
LS: 117,06%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

A PLANILHA - PADRÃO

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 LIMPEZA DO TERRENO

01.01.01

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 918,22

01.02 LOCAÇÃO

01.02.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 918,22

01.02.02

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E

NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E

PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

MÊS 0,55

01.03 PLACA DE OBRA, TAPUMES

01.03.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00

01.03.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,43MM

H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 165,00

01.04 ANDAIMES

01.04.01
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
M 1.232,00

01.05 CANTEIRO DE OBRAS

01.06.01

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE

CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.

PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 14,50

01.06.02

BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE

COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E

COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE

PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90

01.06.03

BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE

CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO

CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE

6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90

01.06.04

REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E

PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS

FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS.

1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 18,15

01.06.05

UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA

18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE

8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.

INST. DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

UND 1,00

01.06.06

GALPÃO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M2, EM

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,

COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 12,00

01.06.07

GALPÃO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M2, DE

PEÇAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,

COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E

CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (2

UTILIZAÇÕES)

M2 6,00

01.06.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO 

DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E

CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE

PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00

01.06.09

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00

01.06.10

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM

MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME

PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00

01.06.11

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS

E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO

DISTÂNCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 25,00

01.06.12

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE

INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

UN 1,00

SUBTOTAL 01

02 MOVIMENTO DE TERRA

02.01 ESCAVAÇÃO

02.01.01

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

M3 61,72

REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

02.01.02

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).

AF_01/2024

M3 247,86

02.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

02.02.01
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 255,17

02.03 TRANSPORTES

02.03.01

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E

DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 166,23

02.03.02

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).

AF_07/2020

M3XKM 9.973,80

02.04 ESGOTAMENTO DE VALAS

02.04.01

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE

TUBULAÇÃO FLEXÍVEL PARA LANÇAMENTO NOS BUEIROS

EXISTENTES

(UNDXMÊS)

UND/MÊS 4,00

02.05 ESCORAMENTO DE VALAS

02.05.01

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM

PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M

E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2 395,56

SUBTOTAL 02

03 FUNDAÇÕES

03.01 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

03.01.01

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17

MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 76,64

03.01.02
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 3,08

03.01.03

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 554,78

03.01.04

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 499,45

03.01.05
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 25,55

03.02 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

03.02.01

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 2,52

03.02.02

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 266,63

03.02.03

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 4,75

03.02.04

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 118,77

03.02.05

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 252,47

03.02.06

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 623,29

03.02.07

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 58,07

03.02.08

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 23,26

SUBTOTAL 03

04 SUPERESTRUTURA 

04.01 CONCRETO ARMADO - PILARES

04.01.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 271,64

04.01.02

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 870,74

04.01.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.853,27

04.01.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 247,56

04.01.05
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
M3 24,58
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04.02 CONCRETO ARMADO - VIGAS

04.02.01

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 245,30

04.02.02

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,

6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 30,89

04.02.03

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 705,05

04.02.04

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 197,24

04.02.05

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 37,23

04.02.06

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 301,21

04.02.07

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 17,29

04.03 CONCRETO ARMADO - LAJE

04.03.01
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
M2 128,64

04.03.02

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 134,90

04.03.03

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 75,84

04.03.04

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 39,49

04.03.05

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 114,98

04.03.06

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 463,58

04.03.07

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 14,68

04.04 CONCRETO ARMADO - PISO

04.04.01

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA

RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 6,78

04.04.02
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 37,12

04.04.03
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M2 742,46

04.04.04
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021
KG 2.320,70

04.04.05

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 33,50

04.04.06

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 639,10

04.04.07
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022
KG 6,39

04.04.08

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_09/2021

M3 89,10

04.05 ESTRUTURA METÁLICA

04.05.01

ESTRUT. METÁLICA, CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,

AÇO ESTRUTURAL ASTM A-572-50 E ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE

TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DE PROJETO

KG 20.848,10

04.06 DIVERSOS

04.06.01
JUNTA SERRADA SECA, SEÇÃO TRANSVERSAL COM ESP. DE 10MM

E PROFUNDIDADE DE 40MM, CONFORME PROJETO
M 214,54
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04.06.02

JUNTA DE CONSTRUÇÃO, ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 40MM,

PREENCHIDA COM MASTIQUE INDUSTRIAL A BASE DE

POLIURETANO, SIKAFLEX 221 OU EQUIVALENTE, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

M 98,13

04.06.03

JUNTA DE DILATAÇÃO/JUNTA DE BORDA EM ISOPOR, ESPESSURA

10MM E ALTURA DE 190MM, PREENCHIDA COM MASTIQUE

INDUSTRIAL A BASE DE POLIURETANO, SIKAFLEX 221 OU

EQUIVALENTE, NOS PRIMEIROS 20MM, CONFORME DETALHE EM

PROJETO

M 28,85

04.06.04 CURA ÚMIDA POR ASPERSÃO DE ÁGUA DURANTE 7 DIAS M2 742,46

SUBTOTAL 04

05 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

05.01 ELEMENTOS VAZADOS

05.01.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 65,60

05.02 VERGAS/CONTRAVERGA

05.02.01

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE

CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa,

PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA

COMPENSADA, AÇO CA-50 ATÉ 3/8" IGUAL A 60KG).

M3 0,89

05.04 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.04.01

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

M2 400,84

05.04.02
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024
M 66,60

05.04.03

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO

14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 MPA,

ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS

10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2 67,29

05.04.04

EXECUÇÃO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E

AREIA PARA TUBULAÇÕES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE

AMARRAÇÃO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2 2,57

SUBTOTAL 05

06 ESQUADRIAS 

06.01 MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA

06.01.01
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA,

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 5,00

06.01.02
ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M 51,40

06.02 PORTA EM MADEIRA 

06.02.01

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00

06.02.02

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),

100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2,00

06.03 PORTAS EM ALUMÍNIO

06.03.01

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

M2 14,29

06.04 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

06.04.01

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO

NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,

CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

M2 6,48

06.05 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

06.05.01

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5,00

06.05.02
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.

AF_12/2019
UN 11,00

06.05.03
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
UND 2,00

06.05.04
CHAPA DE ALUMINIO (E = 1 MM), PARA PROTEÇÃO DAS PORTAS,

CONFORME DETALHE EM PROJETO 
M2 3,76

06.06 VIDROS

06.06.01

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA

COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMÍNIO EM PERFIL L 3/4",

FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS

M2 3,20

06.06.02
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM

PERFIL U. AF_01/2021_PS
M2 6,48

SUBTOTAL 06
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LS: 117,06%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

07 SISTEMAS DE COBERTURA

07.01 TELHADO

07.01.01

TELHA EM AÇO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM,

PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSÓRIO

DE FIXAÇÃO, ASSENTADA COM UTILIZAÇÃO DE FITAS ANTI-

CORROSIVA, REF. SANTO ANDRÉ, ETERNIT, METFORM OU

EQUIVALENTE

M2 812,47

07.01.02

TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA, EM RESINA DE POLIÉSTER,

PERFIL TR40X1020MM, ESPESSURA DE 1,5MM, INCLUSIVE

ACESSÓRIO DE FIXAÇÃO, MARCA DE REFERENCIA PIZZINATO OU

EQUIVALENTE

M2 78,42

07.01.03

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO PERFIL

TRAPEZOIDAL 40 PERFURADA, ESP. 0,65MM, PINTURA NAS CORES

AMAEELO E AZUL CLARO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO

M2 750,65

07.02 RUFOS E CALHAS

07.02.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS

VARIADOS, FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE

VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA

ANTICORROSIVA, CONFORME PROJETO

M2 54,11

07.02.02 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL GALVALUME, ESP. 0,65MM M 38,65

07.03 PINGADEIRAS

07.03.01

CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM.

5X5 CM NOS ENCONTROS DAS TELHAS, FIXADOS COM REBITES,

INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO

M 312,65

07.03.02
CHAPIM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO

40CM
M 125,00

SUBTOTAL 07

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

08.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÕES

08.01.01

IMPERM. POR ADIÇÃO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA

IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX

C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELAÇÃO

A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00

KG/M3)

KG 413,73

08.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

08.02.01

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM

VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 108,68

SUBTOTAL 08

09
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E

PAREDES)
09.01 TETOS E FORROS

09.01.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

09.01.01.01
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 67,39

09.01.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25

MM

M2 67,39

09.02 REVESTIMENTO DE PAREDES

09.02.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

09.02.01.01
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU

GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM
M2 1.286,94

09.02.01.02

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E

AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA

20 MM

M2 136,02

09.02.01.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO

1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2 1.139,92

09.03 ACABAMENTOS

09.03.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 106,72

09.03.02

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),

ALINHADAS A PRUMO - COR AMARELA

M2 9,99

09.03.03

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),

ALINHADAS A PRUMO - COR AZUL

M2 10,02

09.03.04

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),

ALINHADAS A PRUMO - COR CINZA CLARO

M2 9,29

09.03.05 ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 3/8" M 66,90

09.03.06
ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA

ARREMATE DAS PAREDES
M 40,60
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL 09

10 SISTEMAS DE PISOS

10.01 LASTRO DE CONTRAPISO

10.01.01

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE

IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,

ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 61,84

10.01.02 POLIMENTO MECÂNICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 673,72

10.01.03

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO

LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

AF_09/2020

M2 39,00

10.02 ACABAMENTO

10.02.01

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 61,84

10.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

10.03.01
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
M 9,60

10.03.02
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_09/2020
M 4,70

10.04 SOBRE PISO

10.04.01

APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE

SOBRE PISO DE CONCRETO A TRÊS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR

EPÓXI A UMA DEMÃO - REF. INTERGARD 2005 E 2001 -

INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE

M2 673,72

10.04.02

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, PARA EXECUÇÃO DE

FAIXA DEMARCATÓRIA L=5CM, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA À

BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX OU EQUIVALENTE

M 205,50

10.04.03

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, PARA EXECUÇÃO DE

FAIXA DEMARCATÓRIA L=8CM, COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA À

BASE DE EPÓXI, MARCAS DE REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU

METALATEX OU EQUIVALENTE

M 169,39

SUBTOTAL 10

11 PINTURA

11.01 SOBRE PAREDES E FORROS

11.01.01
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 67,39

11.01.02
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS

DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 119,96

11.01.03
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA

DEMÃO. AF_04/2023
M2 67,39

11.01.04
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 67,39

11.01.05
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 1.045,02

11.01.06
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.045,02

11.01.07

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM TRÊS 

DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM, ACABAMENTO

FOSCO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE

UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA

SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 94,90

11.02 SOBRE CONCRETO (COBOGÓ E LADRILHO)

11.02.01

PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO MANUAL,

COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM,

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA

DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL,

CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2 196,80

11.03 SOBRE MADEIRA

11.03.01

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO

MANUAL, COM TRÊS DEMÃO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR,

LINHA PREMIUM COPAL, REFERÊNCIA SUVINIL, EUCATEX,

MONTANA OU EQUIVALENTE

M2 8,40

11.03.02

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAÇÃO

MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO

REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO

BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX

OU EQUIVALENTE

M2 21,21

11.04 SOBRE PISO

11.04.01
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2 39,00

SUBTOTAL 11

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.01 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS DE PVC
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
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Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
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PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.01.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 107,10

12.01.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 2,20

12.01.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 31,20

12.01.04
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 60MM (2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 4,40

12.01.05
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 75MM (2.1/2"),

INCLUSIVE CONEXÕES
M 11,60

12.02 REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC

12.02.01

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00

12.02.02

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00

12.02.03

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL,

DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00

12.03 REGISTROS E VÁLVULAS

12.03.01
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00

12.03.02
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00

12.03.03
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00

12.03.04
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00

12.03.05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 10,00

12.03.06

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00

12.03.07

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00

12.03.08
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00

12.03.09
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO

METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 7,00

12.03.10

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO, MARCA PRESSMATIC

DOCOL OU SIMILAR, DIÂM. 3/4", COM ADAPTADORES SOLDÁVEIS

PARA REGISTRO

UND 2,00

12.04 RESERVATÓRIOS 

12.04.01
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00

12.04.02

RESERVATÓRIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE

PEÇA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE

BÓIA

UND 1,00

SUBTOTAL 12

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.01 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

13.01.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 26,30

13.02 REDE DE DRENAGEM - TUBOS DE PVC

13.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE

NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 84,30

13.03 CAIXAS DE PASSAGEM 

13.03.01

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE

CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO

IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 10,00

13.03.02

POÇO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL 19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMÁX=2,50M,

INCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 2,00

13.04 TRINCHEIRA DRENANTE

13.04.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 56,70

13.04.02
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA

DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021
M 63,00

13.04.03

GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A

TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 31,50

13.04.04 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 49,14

13.04.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 7,56

13.05 REDE DE DRENAGEM - CONEXÕES
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

13.05.01
RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES,

CALHAS ETC
UND 10,00

SUBTOTAL 13

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.01 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

14.01.01
TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM

INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA
M 17,00

14.02 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.02.01
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE

NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 24,60

14.02.02
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE

NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 40,40

14.02.03
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE

NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 13,00

14.02.04
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE

NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
M 18,30

14.03 CAIXAS DE PASSAGEM 

14.03.01

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO 

E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO E

ENCHIMENTO

UND 3,00

14.03.02

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,

DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO

CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. 

ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM

UND 2,00

14.04 TERMINAL DE VENTILAÇÃO

14.04.01

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,00

14.04.02

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00

14.05 CAIXAS EM PVC

14.05.01

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00

14.05.02

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00

14.06 UNIDADES DE TRATAMENTO

14.06.01

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO

INTERNO 1,90M, ALTURA INTERNA 1,80M, INCLUINDO LASTRO DE

BRITA 30CM, TAMPA DE CONCRETO E TAMPA HERMETICA DE

FERRO FUNDIDO DIÂM. 60CM, INCLUIDO ESCAVAÇÃO E REATERRO

UND 1,00

14.06.02

BIODIGESTOR 1.500 L/DIA, MARCA DE REFERÊNCIA FORTLEV OU

EQUIV., IMPERMEÁVEL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, REATERRO COM

BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, TUBOS E CONEXÕES, CONFORME

DETALHE EM PROJETO

UND 1,00

14.06.03

CAIXA DE SECAGEM EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.

90X90CM E HMÁX=1,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM,

LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO 

E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, REATERRO

UND 1,00

SUBTOTAL 14

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.01 LOUÇAS

15.01.01

BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA

FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,

VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM

POLIÉSTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE

LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

UND 2,00

15.01.02

BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA- RAVENA - P9 - DECA

OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE

LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E

PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

UND 5,00

15.01.03

CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR OVAL - L37 - DECA OU

EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO

EM METÁLICO TIPO COPO CROMADO 1? X 1/2" E ENGATE FLEXÍVEL

TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 6,00

15.01.04

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, VOGUE

PLUS CONFORT - L51+CS1V PARA PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA

CROMADA 1?, SIFÃO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE

FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA

FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 2,00

15.01.05

MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO

ANTIVANDALISMO - M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE

ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM

UND 2,00

15.02 TORNEIRAS E METAIS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

15.02.01
TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATÓRIO PRESSMATIC

ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE
UND 6,00

15.02.02
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,

DECA OU EQUIVALENTE
UND 2,00

15.02.03
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM
UND 4,00

15.02.04
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM
UND 8,00

15.02.05
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
UND 4,00

15.02.06
BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX 304 P/ PORTADORES DE

NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 60 CM
UND 2,00

15.02.07
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO

REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
UND 2,00

15.03 OUTROS APARELHOS

15.03.01

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, ROLÃO

PARA 300m, CÓDIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, MODELO

ELITE MARCA DE REFERÊNCIA MELHORAMENTOS

UND 8,00

15.03.02

PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO,

INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CÓDIGO

70540, MODELO ELITE MARCA DE REFERÊNCIA MELHORAMENTOS

UND 4,00

15.03.03

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.

AF_01/2020

UN 6,00

15.03.04
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 8,00

15.03.05
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00

15.03.06
CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO, LINHA VERSAILLES, REF. 08,

ACABAMENTO CROMADO, DA MOLDENOX, DOCOL OU DECA
UND 8,00

SUBTOTAL 15

16 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16.01 EXTINTORES

16.01.01

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM

CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE

UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA

SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE

SINALIZAÇÃO

UND 4,00

16.02 SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

16.02.01

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME

PROJETO

UND 2,00

16.02.02

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME

PROJETO

UND 4,00

16.02.03

PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO,

INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM

TOMADA UNIVERSAL

UND 1,00

16.02.04

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,

TIPO PROJETOR COM DOIS FAROIS LED 2.200 LUMENS,

RESISTENTE A IMPACTO

UND 4,00

SUBTOTAL 16

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.01 CAIXAS DE PASSAGEM

17.01.01
CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) 4x2" DE

PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA.
UND 33,00

17.01.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 18,00

17.01.03
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA

PARAFUSADA
UND 7,00

17.01.04
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERÊNCIA

TIGREFLEX
UND 12,00

17.02 CABOS E FIOS

17.02.01
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2
M 577,03

17.02.02
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 4,0MM2
M 960,00

17.02.03
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 6,0MM2
M 174,00

17.02.04
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 16,0MM2
M 22,00

17.02.05
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 25,0MM2
M 88,00

17.02.06
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO

0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 70,0MM2
M 12,00

17.02.07

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 750V,

PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 3,00

17.03 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

17.03.01
ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO

3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO
M 150,00
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17.03.02
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 3/4", LARANJA -

TIGREFLEX OU EQUIVALENTE
M 46,00

17.03.03
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO DIÂMETRO 1", LARANJA -

TIGREFLEX OU EQUIVALENTE
M 109,00

17.03.04

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,

DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU

EQUIVALENTE

M 22,00

17.04 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

17.04.01 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 29,00

17.04.02 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 4,00

17.04.03
INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA

4X2"
UND 2,00

17.04.04
INTERRUPTOR BIPOLAR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, PARA

CAIXA 4X2"
UND 3,00

17.04.05

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1

MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E

PLACA 4X2"

UND 3,00

17.04.06 ESPELHO 4x2" COM FURO UND 4,00

17.04.07
TOMADA PADRÃO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA

10A/250V, PARA CONDULETE
UND 4,00

17.04.08
BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO -

INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA
UND 2,00

17.04.09
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA

1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UND 2,00

17.05 DISJUNTORES

17.05.01
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,

CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR
UND 4,00

17.05.02
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00

17.05.03
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00

17.05.04
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 2,00

17.05.05
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 4,00

17.05.06
MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,

REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UND 1,00

17.05.07

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR

150A, LCU: 25kA, 480/600 VCA, REFERÊNCIA SIEMENS, SOPRANO,

SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

UND 1,00

17.05.08
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA,

REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
UND 1,00

17.05.09
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA,

REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE
UND 4,00

16.06 LUMINÁRIAS

16.06.01
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE

18000LM E POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W. 
UND 25,00

16.06.02

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, P/ 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE

UND 5,00

16.06.03

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO

PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2

LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE

ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE

UND 7,00

17.07 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

17.07.01

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,

CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E

TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,

TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN II-44DIN-CEMAR OU

EQUIV

UND 1,00

17.07.02

QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA EM CHAPA

METÁLICA DE SOBREPOR, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM

BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E

DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 1,00

SUBTOTAL 17

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

18.01 BANCADAS EM GRANITO

18.01.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 2,81

18.01.02

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL

HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO

BRANCO

M 7,30

18.01.03
TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,

ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I
M2 0,26

18.01.04

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X

1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS

DEMÃOS DE SUPERGALVITE

M 3,00
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

18.01.05

BANCO PARA VESTIÁRIO, H=46CM, COM TAMPO EM CONCRETO

ARMADO, INCL.FORMA, CHAPISCO, EMBOÇO,ALV. DE BLOCOS DE

CONC.(14X19X39CM), AZULEJO BRANCO, REVESTIDO DE GRANITO

CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM, CONF.PROJ

M 4,00

18.02 DIVISÓRIAS EM GRANITO

18.02.01

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,

ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,

EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 25,48

18.03 PEITORIL EM GRANITO

18.03.01

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM,

COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6

COM ADITIVO. AF_11/2020

M 10,80

18.04 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

18.04.01

BLOCO DE FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, PARA

TABELA DE BASQUETE, DIM. 1,20X1,20X1,20M, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REGULARIZAÇÃO DE PAREDES E FUNDO,

ISOLAMENTO COM LONA E QUATRO ESTACAS BROCAS DIAM.20CM

H=2,0M, CONF. PROJETO

UND 2,00

18.04.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA TABELA DE

BASQUETE COM ROTAÇÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO,

INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE

SUPERGALVITE, H=3,31M L=2,38M, CONF. PROJETO

UND 2,00

18.04.03

TABELA DE BASQUETE EM ACRÍLICO INCOLOR, NAS DIMENSÕES

DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRÁTIL, NÍVEL PROFISSIONAL

E REDE TIPO CHUÁ - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

PAR 1,00

18.04.04

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO DE TUBO DE FERRO

GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVÍVEL, DIMENSÕES OFICIAIS

3X2M - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND 2,00

18.04.05 REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO - BDI DIFERENCIADO = 15,57% UND 2,00

18.04.06

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO

GALVANIZADO 3"E PARTE MÓVEL DE 21/2", INCLUSIVE

CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2"E

TAMPÃO DE FURO - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND 1,00

18.04.07
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA

SUPERIOR E INFERIOR- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
UND 1,00

SUBTOTAL 18

19 SERVIÇOS FINAIS

19.01 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

19.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 67,39

19.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 715,02

19.02 PLACA DE INAUGURAÇÃO

19.02.01

PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO

E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO,

INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO

UND 1,00

SUBTOTAL 19

B
PLANILHA COMPLEMENTAR - SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS NA

PLANILHA PADRÃO

20 SERVIÇOS PRELIMINARES

20.01 LIMPEZA DO TERRENO

20.01.01

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),

COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 604,78

SUBTOTAL 20

21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

21.01 DIVERSOS INTERNOS

21.01.01

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES E PERFIL SUPERIOR EM

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂM. 1.1/2", FECHAMENTO DIVIDIDO

EM MÓDULOS HORIZONTAIS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1",

FIXADA EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,

CONFORME DETALHE EM PROJETO

M 0,90

21.01.02
REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

PROTEÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES
M2 386,90

21.01.03

ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2"

REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO

VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1", INCLUSIVE PORTÃO,

PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO

M2 279,72

SUBTOTAL 21

22 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

22.01 PAVIMENTAÇÃO

22.01.01

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE

SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

M 187,46

22.01.02

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

AF_10/2022

M2 378,96
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)
REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COM VESTIÁRIOS - PROJETO PADRÃO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI 

TRÊS PALMEIRAS 

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDÍGENA TRÊS PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - 

ARACRUZ/ES
BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e 

instalações)

PRAZO DA OBRA:  300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUBTOTAL 22

23 MUROS E FECHAMENTOS

23.01 FECHAMENTOS EXTERNOS

23.01.01

CERCA H-1,90M EM PEÇAS DE EUCALÍPTO TRATADO DIÂM. 15CM,

ESPAÇADOS A CADA 2,00M E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO

GALVANIZADO FIO 2,5MM, MALHA 5X10CM, REVESTIDO DE PVC,

REF. TELA FORTINET FAMILY, MARCA REF. BELGO OU

EQUIVALENTE    

M 106,92

23.01.02

PORTÃO DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO

GALVANIZADO DIÂM. 1 1/2", DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBOS DE

FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DIÂM. 1", TRATAMENTO COM

FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA PINTURA

SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO

BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA

CADEADO E CADEADO

M 3,00

23.02 BASES DE FIXAÇÃO/FUNDAÇÃO

23.02.01 MOVIMENTO DE TERRA

23.02.01.01 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 49,26

23.02.01.02
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 25,74

23.02.02 FUNDAÇÕES

23.02.02.01

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 139,00

23.02.02.02

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_01/2024

KG 895,74

23.02.02.03

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 3,21

23.02.02.04

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE

JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_01/2024

M3 20,31

SUBTOTAL 23

24 DIVERSOS EXTERNOS

24.01 MOBILIÁRIOS EXTERNOS

24.01.01

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DIM.35X35CM, ESP.

8 CM E BASE DE MANILHA DE CONCRETO 30X30X40 CM PARA MESA

DE JOGOS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND 24,00

24.01.02

MESA COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPA, DIM.

70X70CM, ESP. 8CM E APOIADA EM MANILHA COM DIÂM. 40CM,

H=67CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, FORMA E

CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE PINTURA SOBRE CONCRETO,

CONFORME PROJETO

UND 6,00

SUBTOTAL 24

25 PAISAGISMO 

25.01 FORNECIMENTO E PLANTIO

25.01.01
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
M2 343,81

25.01.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA

DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,

ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 4,00

25.01.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO ABRICÓ DA PRAIA,

FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,

ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 3,00

25.01.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO AROEIRA SALSA,

FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE

SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,

ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 3,00

25.01.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE TIPO PATA DE VACA

BRANCA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA

VEGETAL, ADUBOS, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 3,00

25.01.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS

LUTESCENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA

VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 5,00

25.01.07

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDÁ

(LAGERSTROEMIA INDICA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE

80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND 2,00

25.01.08

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO

ORGÂNICO, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 7,00

25.01.09

FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VÊNUS (CORDYLINE

TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA

VEGETAL, CALCÁRIO E FERTILIZANTE

UND 8,00

25.01.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CRÓTON (CODIAEUM VARIEGATUM), 

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 10,00

25.01.11

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLÚSIA (CLUSIA FLUMINENSIS),

INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E

FERTILIZANTE

UND 10,00
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

25.01.12

ANÉIS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂM. 800MM, H=1,50M, PARA 

PROTEÇÃO DAS RAÍZES DAS ÁRVORES, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E

REATERRO, CONFORME PROJETO

UND 15,00

SUBTOTAL 25

26 SERVIÇOS FINAIS

26.01 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

26.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 604,78

SUBTOTAL 26

TOTAL GERAL COM BDI  0,00
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