PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI

TRES PALMEIRAS LS: 117,06%

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - BDI: 15,57% - Equipamentos
ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)

PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

A [PLANILHA - PADRAO

01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 LIMPEZA DO TERRENO

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E
01.01.01 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), M2 918,22
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

01.02 LOCAGAO

01.02.01 LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 918,22

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
01.02.02 NIVELAMENTO  (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,55
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

01.03 PLACA DE OBRA, TAPUMES

01.03.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM|
01.03.02 H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"| M 165,00
(REAPROVEITAMENTO 2X)

01.04 ANDAIMES

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

01.04.01 (ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

M 1.232,00

01.05 CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE
CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO|
01.06.01 CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.| M2 14,50
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE
COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E
COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE
PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

01.06.02 M2 10,90

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

01.06.03 M2 10,90

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS
FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS.
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)

01.06.04 M2 18,15

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA|
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
01.06.05  [8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.| UND 1,00
INST. DE LUZ E CX. DE INSPEGAO, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM
PEGAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
01.06.06  |COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTOE| M2 12,00
CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
01.06.07 COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTOE| M2 6,00
CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO
DE LIGAGCAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E
CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

01.06.08 M 25,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O|
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

01.06.09 M 25,00

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 500 L, INCL. SUPORTE EM
01.06.10 MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME| UND 1,00
PROJETO (2 UTILIZACOES)

REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS
01.06.11 E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO M 25,00
DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

01.06.12 INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, AREA DE| UN 1,00
INFILTRAGAO: 13,1 M? (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA
SUBTOTAL 01

02 MOVIMENTO DE TERRA

02.01 ESCAVAGAO
ESCAVAGAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA

02.01.01 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 61,72
AF_01/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

LS: 117,06%
BDI: 15,57% - Equipamentos

ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PREGO R
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
02.01.02 (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). M3 247,86
AF_01/2024
02.02 REATERRO E COMPACTACAO
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
02.02.01 PERCUSSAO. AF_08/2023 M3 255,17
02.03 TRANSPORTES
CARGA, MANOBRA E DgSCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
02.03.01 GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM M3 166,23

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA
02.03.02 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).| M3XKM 9.973,80
AF_07/2020

02.04 ESGOTAMENTO DE VALAS

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE
TUBULACAO FLEXIVEL PARA LANGCAMENTO NOS BUEIROS

02.04.01 EXISTENTES UND/MES 4,00
(UNDXMES)
02.05 ESCORAMENTO DE VALAS
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM
02.05.01 PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M| M2 395,56
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020
SUBTOTAL 02
03 FUNDAGOES
03.01 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - SAPATAS
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
03.01.01 SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17| M2 76,64
MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024
03.01.02 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE[ . 308
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 ’
ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
03.01.03 CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.| KG 554,78
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E
03.01.04 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 125 MM -| KG 499,45
MONTAGEM. AF_01/2024
03.01.05 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -| . 25,55
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 '
03.02 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
03.02.01 SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO| M3 2,52

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA|
03.0202  |BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,| M2 266,63
E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

03.02.03 |CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 4,75
AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

03.02.04 |CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 118,77
AF_01/2024
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA

03.02.05 |CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 252,47
AF_01/2024
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

03.02.06 |SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 125 MM -| KG 623,29

MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E

03.02.07 SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. KG 58,07
AF_01/2024
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME,

03.02.08 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO M3 23,26
E ACABAMENTO. AF_01/2024
SUBTOTAL 03

04 SUPERESTRUTURA
04.01 CONCRETO ARMADO - PILARES

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10
UTILIZAGOES. AF_09/2020

04.01.01 M2 271,64

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.01.02 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 63 MM - KG 870,74
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.01.03 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 125 MM - KG 1.853,27
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.01.04 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - KG 247,56
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -

04.01.05 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

M3 24,58

2de 13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI

TRES PALMEIRAS LS: 117,06%

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - BDI: 15,57% - Equipamentos
ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)

PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

04.02 CONCRETO ARMADO - VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
04.02.01 COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 245,30
MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
04.02.02 METALICO, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA,| M2 30,89
6 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.02.03 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 705,05
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.02.04 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM - KG 197,24
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.02.05 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - KG 37,23
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.02.06 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM - KG 301,21
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES

04.02.07 MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 17,29
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
04.03 CONCRETO ARMADO - LAJE

FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA

040301 | COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 128,64

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.03.02 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 63 MM - KG 134,90
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.03.03 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - KG 75,84
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.03.04 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 39,49
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.03.05 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM - KG 114,98
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.03.06 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM - KG 463,58
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES

04.03.07 MACICAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, M3 14,68
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
04.04 CONCRETO ARMADO -PISO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
04.04.01 RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA M2 6,78

SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2021

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU

04.04.02 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 8712
04.04.03 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE M2 742,46
o CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021 !
04.04.04 ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU KG 2.320,70

LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
04.04.05 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 63 MM - KG 33,50
MONTAGEM. AF_06/2022

BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA
04.04.06 EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E KG 639,10
INSTALAGAO. AF_04/2022

APLICACAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA

04.04.07 EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 KG 6,39
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
04.04.08 SOLO, FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 89,10
ACABAMENTO. AF_09/2021
04.05 ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA, CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,
04.05.01 ACO ESTRUTURAL ASTM A-572-50 E ASTM A-36 C/ O SISTEMA DE KG 20.848,10
TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM NOTAS DE PROJETO

04.06 DIVERSOS

JUNTA SERRADA SECA, SECAO TRANSVERSAL COM ESP. DE 10MM

04.06.01 E PROFUNDIDADE DE 40MM, CONFORME PROJETO

M 214,54
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS A
Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS LS: 117.06%
Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - BDI: 15,57% - Equipamentos
ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PREGO ]
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (RS$)
JUNTA DE CONSTRUGAO, ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 40MM,
04.06.02 PREENCHIDA COM MASTIQUE INDUSTRIAL A BASE DE M 9813
o POLIURETANO, SIKAFLEX 221 OU EQUIVALENTE, CONFORME ’
DETALHE EM PROJETO
JUNTA DE DILATAGAO/JUNTA DE BORDA EM ISOPOR, ESPESSURA|
10MM E ALTURA DE 190MM, PREENCHIDA COM MASTIQUE
04.06.03 INDUSTRIAL A BASE DE POLIURETANO, SIKAFLEX 221 OU M 28,85
EQUIVALENTE, NOS PRIMEIROS 20MM, CONFORME DETALHE EM
PROJETO
04.06.04 CURA UMIDA POR ASPERSAO DE AGUA DURANTE 7 DIAS M2 742,46
SUBTOTAL 04
05 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
05.01 ELEMENTOS VAZADOS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO)
05.01.01 (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM| M2 65,60
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
05.02 VERGAS/CONTRAVERGA
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E  PILARES DE
05.02.01 CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, . 0.89
a PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA !
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
05.04 ALVENARIA DE VEDAGAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA|
05.04.01 VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE| M2 400,84
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
05.04.02 FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM M 66.60
s ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 '
ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO|
14X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
05.04.03 ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E| M2 67,29
AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS
10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM
EXECUGAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
05.04.04 AREIA PARA TUBULAGOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE| M2 2,57
AMARRAGCAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO
SUBTOTAL 05
06 ESQUADRIAS
06.01 |MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA
06.01.01 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXACAO COM ARGAMASSA,[ | 5.00
o PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
06.01.02 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRAO| M 5140
- MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019 ’
06.02 PORTA EM MADEIRA |
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
06.02.01 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS -|  UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
06.02.02 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -| UND 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
06.03 PORTAS EM ALUMINIO |
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO,
06.03.01 FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 14,29
AF_12/2019
06.04 JANELAS DE ALUMINIO - JA |
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO|
06.04.01 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,| M2 6,48
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
06.05 FERRAGENS E ACESSORIOS |
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
06.05.01 ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO - UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
06.05.02 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO.[ 11,00
AF_12/2019
06.05.03 BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE| o 200
e NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM '
CHAPA DE ALUMINIO (E = 1 MM), PARA PROTEGAO DAS PORTAS,
06.05.04 CONFORME DETALHE EM PROJETO M2 3,76
06.06 VIDROS |
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA
06.06.01 COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4",| M2 3,20
FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM
06.06.02 PERFIL U. AF_01/2021_PS M2 6:48
|SUBTOTAL 06 |
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

LS: 117,06%

BDI: 15,57% - Equipamentos

ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA OR(}AMENTARIA
PREGO PREGO e
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
07 SISTEMAS DE COBERTURA
07.01 TELHADO
TELHA EM AGO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM,
PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO
07.01.01 DE FIXAGAO, ASSENTADA COM UTILIZAGAO DE FITAS ANTI| M2 812,47
CORROSIVA, REF. SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU
EQUIVALENTE
TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA, EM RESINA DE POLIESTER,
07.01.02 PERFIL TR40X1020MM, ESPESSURA DE 15MM, INCLUSIVE[ 7842
e ACESSORIO DE FIXAGAO, MARCA DE REFERENCIA PIZZINATO OU ’
EQUIVALENTE
FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE AGO GALVANIZADO PERFIL
07.01.03 TRAPEZOIDAL 40 PERFURADA, ESP. 0,65MM, PINTURA NAS CORES| 750,65
e AMAEELO E AZUL CLARO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ’
ACESSORIOS DE FIXAGAO, CONFORME PROJETO
07.02 RUFOS E CALHAS |
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTOS
07.02.01 VARIADOS, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE M2 5411
han VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA ’
ANTICORROSIVA, CONFORME PROJETO
07.02.02 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL GALVALUME, ESP. 0,65MM M 38,65
07.03 PINGADEIRAS |
CANTONEIRA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM.
07.03.01 5X5 CM NOS ENCONTROS DAS TELHAS, FIXADOS COM REBITES, M 312,65
INCLUINDO VEDAGAO COM MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO
07.03.02 CHAPIM EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO M 125,00
40CM
SUBTOTAL 07
08 IMPERMEABILIZAGAO
08.01 |IMPERMEABILIZAGAO DE FUNDAGOES
IMPERM. POR ADIGAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX
08.01.01 C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELAGAO|  KG 413,73
A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00
KG/M3)
08.02 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO DE  SUPERFICIE COM  ARGAMASSA
08.02.01 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM M2 108,68
VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
SUBTOTAL 08
09 |REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS (TETOS, FORROS E
PAREDES)
09.01 TETOS E FORROS
09.01.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
09.01.01.01 | 5rOSSA LAVADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 67,39
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
09.01.01.02  [HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25| M2 67,39
MM
09.02 REVESTIMENTO DE PAREDES
09.02.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
09.020101 | 5ROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 1.286,94
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
09.02.01.02  [AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 136,02
20 MM
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
09.02.01.03  [HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO| M2 1.139,92
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
09.03 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
09.03.01 PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS| M2 106,72
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
09.03.02 PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),| M2 9,99
ALINHADAS A PRUMO - COR AMARELA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
09.03.03 PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),| M2 10,02
ALINHADAS A PRUMO - COR AZUL
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
09.03.04 PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),| M2 9,29
ALINHADAS A PRUMO - COR CINZA CLARO
09.03.05 ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 3/8" M 66,90
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
09.03.06 ARREMATE DAS PAREDES M 4060
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LAY

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI

TRES PALMEIRAS LS: 117,06%

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - BDI: 15,57% - Equipamentos
ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)

PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - PRECO REFERENCIA
TOTAL (RS$)
C/BDI
SUBTOTAL 09
10 SISTEMAS DE PISOS
10.01 LASTRO DE CONTRAPISO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
10.01.01 PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE( . 6184
o IMPERMEABILIZAGAO, = ACABAMENTO ~ NAO  REFORGADO, ’
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
10.01.02 POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 673,72
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
10.01.03 LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.| M2 39,00
AF_09/2020
10.02 ACABAMENTO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
10.02.01 ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES| M2 61,84
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
10.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
10.03.01 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 9,60
e ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023 ’
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
10.03.02 AF_09/2020 M 4,70
10.04 SOBRE PISO
APLICACAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA SEMIBRILHANTE
10.04.01 SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS, INCLUSIVE SELADOR| - 67372
e EPOXI A UMA DEMAO - REF. INTERGARD 2005 E 2001 - ’
INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUGAO DE
10.04.02 FAIXA DEMARCATORIA L=5CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA A M 205.50
s BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU ’
METALATEX OU EQUIVALENTE
PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUGAO DE
10.04.03 FAIXA DEMARCATORIA L=8CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA A M 169.39
s BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU '
METALATEX OU EQUIVALENTE
SUBTOTAL 10
1 PINTURA
11.01 SOBRE PAREDES E FORROS
11.01.01 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS| ., 6739
s DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 '
11.01.02 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS| 119.96
s DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 '
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
11.01.03 DEMAO. AF_04/2023 M2 67,39
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
11.01.04 TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 67,39
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA
11.01.05 DEMAO, AF. 042023 M2 1.045,02
11.01.06 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM| 1.045,02

PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM, ACABAMENTO
11.01.07 FOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE M2 94,90
UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA
SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

11.02 SOBRE CONCRETO (COBOGO E LADRILHO)

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
11.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA M2 196,80
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

11.03 SOBRE MADEIRA

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO
MANUAL, COM TRES DEMAO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR,
LINHA PREMIUM COPAL, REFERENCIA SUVINIL, EUCATEX,
MONTANA OU EQUIVALENTE

11.03.01 M2 8,40

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICACAO
MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO
11.03.02 REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE FUNDO M2 21,21
BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX
OU EQUIVALENTE

11.04 SOBRE PISO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2

11.04.01 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M2 39,00
SUBTOTAL 11
12 INSTALAGAO HIDRAULICA
12.01 |REDE DE AGUA FRIA - TUBOS DE PVC

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

LS: 117,06%
BDI: 15,57% - Equipamentos

ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PREGO e
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
C/BDI TOTAL (R$)
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
12.01.01 INCLUSIVE CONEXOES M 107,10
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1"),
12.01.02 |INCLUSIVE CONEXOES M 220
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"),
12.01.03 |INCLUSIVE CONEXOES M 31,20
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 60MM (2"),
12.01.04 |INCLUSIVE CONEXOES M 440
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 75MM (2.1/2"),
12.01.05 INCLUSIVE CONEXOES M 11,60
12.02 REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
12.02.01 DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA-|  UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
12.02.02 DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -|  UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL,
12.02.03 DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA|  UN 1,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024
12.03 REGISTROS E VALVULAS
12.03.01 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 34" -| 100
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
12.03.02 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" | o 100
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
12.03.03 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 12" -| o 200
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" -
12.03.04 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 UN 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.03.05 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| UN 10,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
12.03.06 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| UN 1,00
INSTALACAO. AF_08/2021
REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
12.03.07 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E| UN 8,00
INSTALAGAO. AF_08/2021
12.03.08 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 34" -| 100
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
12.03.09 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2', ACABAMENTO| 700
e METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO, MARCA PRESSMATIC
12.03.10 DOCOL OU SIMILAR, DIAM. 3/4", COM ADAPTADORES SOLDAVEIS| UND 2,00
PARA REGISTRO
12.04 RESERVATORIOS
12.04.01 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCAVEL, 34" -| 100
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 3000 LITROS, INCLUSIVE
12.04.02 PEGA DE APOIO DE 6X16 CM, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRADE|  UND 1,00
BOIA
SUBTOTAL 12
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
13.01 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
13.01.01 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM M 26.30
o INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA ’
13.02 REDE DE DRENAGEM - TUBOS DE PVC
13.02.01 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE M 84.30
e NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES ’
13.03 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
12.03.01 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE| |\ 10.00
e CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO ’
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO
POGO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
13.03.02 ESTRUTURAL 19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=250M,} o 200
e INCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO E ’
REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
13.04 TRINCHEIRA DRENANTE
13.04.01 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 56,70
13.04.02 TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA M 63.00
s DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 ’
GEOTEXTIL NAO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENCIA A
13.04.03 TRAGAO DE 9 KNM (RT - 9), INSTALADO EM DRENO -| M2 31,50
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021
13.04.04 LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE M3 49,14
13.04.05 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 7,56
13.05 REDE DE DRENAGEM - CONEXOES

7de13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

ARACRUZ/ES

LS: 117,06%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalages)

PRAZO DA OBRA: 300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

PRECO
DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

13.05.01

RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES,

CALHAS ETC UND 10,00

SUBTOTAL 13

14

INSTALAGAO SANITARIA

14.01

| TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS

14.01.01

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM|

INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 17,00

14.02

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.02.01

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE

NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES M 24.60

14.02.02

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE

NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES M 4040

14.02.03

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE

NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES M 13,00

14.02.04

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE

NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES M 18,30

14.03

CAIXAS DE PASSAGEM

14.03.01

CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO UND 3,00
E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E
ENCHIMENTO

14.03.02

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO
CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL.
ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM

UND 2,00

14.04

TERMINAL DE VENTILAGAO

14.04.01

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 1,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

14.04.02

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 2,00
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

14.05

CAIXAS EM PVC

14.05.01

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE UN 8,00
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

14.05.02

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL UN 6,00
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

14.06

UNIDADES DE TRATAMENTO

14.06.01

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO 1,90M, ALTURA INTERNA 1,80M, INCLUINDO LASTRO DE
BRITA 30CM, TAMPA DE CONCRETO E TAMPA HERMETICA DE
FERRO FUNDIDO DIAM. 60CM, INCLUIDO ESCAVAGAO E REATERRO

UND 1,00

14.06.02

BIODIGESTOR 1.500 L/DIA, MARCA DE REFERENCIA FORTLEV OU
EQUIV., IMPERMEAVEL, INCLUINDO ESCAVAGAO, REATERRO COM
BASE DE SOLO-CIMENTO 6%, TUBOS E CONEXOES, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

UND 1,00

14.06.03

CAIXA DE SECAGEM EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
90X90CM E HMAX=1,5M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO
E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGCAO, REATERRO

UND 1,00

SUBTOTAL 14

15

LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

15.01

LOUGAS

15.01.01

BACIA CONVENCIONAL DE LOUGCA BRANCA SEM ABERTURA
FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM
POLIESTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE
LIGAGAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E
PARAFUSOS PARA FIXAGAO

UND 2,00

15.01.02

BACIA CONVENCIONAL DE LOUGA BRANCA- RAVENA - P9 - DECA
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE
LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E
PARAFUSOS PARA FIXACAO

UND 5,00

15.01.03

CUBA DE LOUGA BRANCA DE EMBUTIR OVAL - L37 - DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 12, SIFAO
EM METALICO TIPO COPO CROMADO 1? X 1/2" E ENGATE FLEXIVEL
TRANGADO INOX 1/2? X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 6,00

15.01.04

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, VOGUE
PLUS CONFORT - L51+CS1V  PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA
CROMADA 1?, SIFAO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE
FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA
FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 2,00

15.01.05

MICTORIO DE LOUGA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO
ANTIVANDALISMO - M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE| UND 2,00
ENGATE FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/2? X 30CM

15.02

TORNEIRAS E METAIS

8de 13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

LS: 117,06%
BDI: 15,57% - Equipamentos

ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (R$)

15.02.01 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC| UND 6,00
o ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE :

TORNEIRA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA,

15.02.02 DECA OU EQUIVALENTE UND 2,00
15.02.03 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND 4.00
T NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 80 CM !
15.02.04 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND 8.00
T NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 70 CM :
15.02.05 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND 4,00
T NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM !
15.02.06 BARRA DE APOIO RETA EM ACO INOX 304 P/ PORTADORES DE UND 200
o NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 60 CM :
15.02.07 DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO UND 200
o REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL !

15.03 OUTROS APARELHOS
PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO
15.03.01 PARA 300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, MODELO| ~ UND 8,00

ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
15.03.02 INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO| UND 4,00
70540, MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
15.03.03 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. UN 6,00
AF_01/2020

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -

15.03.04 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 8,00

15.03.05 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA| 200
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ’

15.03.06 CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO, LINHA VERSAILLES, REF. 08, 8.00
ACABAMENTO CROMADO, DA MOLDENOX, DOCOL OU DECA '
SUBTOTAL 15

16 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO

16.01 EXTINTORES
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE

16.01.01 UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA| UND 4,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE
SINALIZAGAO

16.02 SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO

16.02.01 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME| UND 2,00
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO

16.02.02 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME| UND 4,00
PROJETO
PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,

16.02.03 INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM| UND 1,00

TOMADA UNIVERSAL

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACGAO DE EMERGENCIA,
16.02.04 TIPO PROJETORCOM DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS,| UND 4,00
RESISTENTE A IMPACTO

SUBTOTAL 16

17 INSTALAGOES ELETRICAS

17.01 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) 4x2" DE

17.01.01 PVC, 5 ENTRADAS, LINHA CINZA. UND 33,00
17.01.02 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 18,00
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA
17.01.03 PARAFUSADA UND 7,00
CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE REFERENCIA|
17.01.04 TIGREFLEX UND 12,00
17.02 CABOS E FIOS
17.02.01 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| M 577.03
o 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2 !
17.02.02 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| M 960,00
o 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2 !
17.02.03 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| M 174,00
o 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2 !
17.02.04 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| M 2200
o 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2 !
17.02.05 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| M 88.00
o 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 25,0MM2 !
17.02.06 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| M 12,00
o 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 70,0MM2 !
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 750V,
17.02.07 PARA REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - UND 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
17.03 ELETRODUTOS E ACESSORIOS
17.03.01 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RiGII_)O ROSCAVEL DIAMETRO M 150.00
o 3/4", INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO !
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | = o A
Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS LS: 117.06%
Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ - BDI: 15,57% - Equipamentos
ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
c/BDI TOTAL (RS$)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 3/4", LARANJA -
17.03.02 TIGREFLEX OU EQUIVALENTE M 46,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 1", LARANJA -
17.03.03 TIGREFLEX OU EQUIVALENTE M 109,00
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
17.03.04 DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 22,00
EQUIVALENTE
17.04 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
17.04.01  [TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 29,00
17.04.02 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2"|  UND 4,00
17.04.03 |Lr\;<T2|§RRUPT0R DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A1250V, COM PLACA| o 2,00
INTERRUPTOR BIPOLAR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, PARA
17.04.04 CAIXA 42" UND 3,00
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1
17.04.05 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E| UND 3,00
PLACA 4X2"
17.04.06 ESPELHO 4x2" COM FURO UND 4,00
TOMADA PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136 2 POLOS + TERRA|
17.04.07 10A/250V, PARA CONDULETE UND 400
BASE METALICA PARA FIXAGAO DE RELE FOTOELETRICO -
17.04.08 INCLUSIVE PARAFUSO E BUCHA UND 200
17.04.00 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA UND 200
il 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 '
17.05 DISJUNTORES
17.05.01 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,| )\ 400
e CLASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR ’
17.05.02 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,| )\ 100
e REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
17.05.03 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,| )\ o 100
e REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
17.05.04 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA| )\ 200
e REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’
17.05.05 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA G, 5KA, 127/220VCA| )\ o 400
e REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’
17.05.06 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 80A, CURVA C, S5KA, 127/220VCA| o 100
e REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE '
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR
17.05.07 150A, LCU: 25kA, 480/600 VCA, REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO,|  UND 1,00
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
17.05.08 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA| o 100
e |REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE ’
17.05.00 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA| o 4.00
e REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE ’
16.06 LUMINARIAS
REFLETOR LED SLIM, IP65, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
16.06.01 18000LM E POTENCIA MAXIMA DE 200W. UND 25,00
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGCO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, P/ 2
16.06.02 LAMPADAS TUBULARES LED 20w DE 120cM, soquete| UNP 5,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU EQUIVALENTE
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
16.06.03 LAMPADAS TUBULARES LED 1ow DE eocM, soquete| UNP 7,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU EQUIVALENTE
17.07 QUADRO DE DISTRIBUIGAO
QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 100A BARRA. NEUTRO E
17.07.01 TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,| UND 1,00
TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDTN I-44DIN-CEMAR OU
EQUIV
QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA
17.07.02 METALICA DE SOBREPOR, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM| 100
- BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES E ’
DPS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SUBTOTAL 17
18 SERVICOS COMPLEMENTARES
18.01 BANCADAS EM GRANITO
18.01.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 2,81
RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
18.01.02 H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL M 730
- HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO ’
BRANCO
18.01.03 TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,| . 0.26
s ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I "
CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X|
18.01.04 1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA M 3.00
- ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS ’
DEMAOS DE SUPERGALVITE
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

LS: 117,06%
BDI: 15,57% - Equipamentos

ARACRUZ/ES 33,25% - Servigos (materiais e
instalages)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Dezembro/2024
PLANILHA ORGAMENTARIA
PREGO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) - REFERENCIA
TOTAL (R$)
C/BDI
BANCO PARA VESTIARIO, H=46CM, COM TAMPO EM CONCRETO
18.01.05 ARMADO, INCL.FORMA, CHAPISCO, EMBOCO,ALV. DE BLOCOS DE M 4.00
o CONC.(14X19X39CM), AZULEJO BRANCO, REVESTIDO DE GRANITO !
CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM, CONF.PROJ
18.02 DIVISORIAS EM GRANITO
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO,
18.02.01 ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, M2 25,48
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
18.03 PEITORIL EM GRANITO
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM,
18.03.01 COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 M 10,80
COM ADITIVO. AF_11/2020
18.04 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA, PARA
TABELA DE BASQUETE, DIM. 1,20X1,20X1,20M, INCLUSIVE
18.04.01 ESCAVAGAO, REGULARIZAGAO DE PAREDES E FUNDO, UND 2,00
ISOLAMENTO COM LONA E QUATRO ESTACAS BROCAS DIAM.20CM
H=2,0M, CONF. PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PARA TABELA DE
BASQUETE COM ROTAGAO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO,
INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE
SUPERGALVITE, H=3,31M L=2,38M, CONF. PROJETO

18.04.02 UND 2,00

TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO INCOLOR, NAS DIMENSOES
18.04.03 DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO RETRATIL, NIVEL PROFISSIONAL| ~ PAR 1,00
E REDE TIPO CHUA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO

18.04.04 GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS UND 2,00
3X2M - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
18.04.05 REDE PARA FUTEBOL DE SALAO - BDI DIFERENCIADO = 15,57% UND 2,00

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E  PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE

18.04.06 CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 31/2'€| UNP 1,00
TAMPAO DE FURO - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
18.04.07 REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA| 100
s SUPERIOR E INFERIOR- BDI DIFERENCIADO = 15,57% ’
SUBTOTAL 18
19 SERVICOS FINAIS
19.01 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
19.01.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO) M2 67,39
19.01.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 715,02
19.02 PLACA DE INAUGURAGAO
PLACA PARA INAUGURAGAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO
19.02.01 E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO,| UND 1,00
INCLUSIVE PINTURA E FIXAGAO
SUBTOTAL 19
5 PLANILHA COMPLEMENTAR - SERVIGOS NAO CONTEMPLADOS NA
PLANILHA PADRAO
20 SERVIGOS PRELIMINARES
20.01 LIMPEZA DO TERRENO
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E
20.01.01 PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),| M2 604,78
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
SUBTOTAL 20
21 SERVIGOS COMPLEMENTARES INTERNOS
21.01 DIVERSOS INTERNOS

GUARDA CORPO, H=1,10M, MONTANTES E PERFIL SUPERIOR EM
TUBO DE AGO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2", FECHAMENTO DIVIDIDO
21.01.01 EM MODULOS HORIZONTAIS COM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1", M 0,90
FIXADA EM ESTRUTURA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA

21.01.02 PROTEGAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2 386,90

ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2"
REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1", INCLUSIVE PORTAO,
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO

21.01.03 M2 279,72

SUBTOTAL 21

22 PAVIMENTACAO EXTERNA

22.01 PAVIMENTAGAO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024

22.01.01 M 187,46

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
22.01.02 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 378,96
AF_10/2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -

ARACRUZ/ES

LS: 117,06%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalages)

PRAZO DA OBRA: 300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

SUBTOTAL 22

23

MUROS E FECHAMENTOS

23.01

FECHAMENTOS EXTERNOS

23.01.01

CERCA H-1,90M EM PEGAS DE EUCALIPTO TRATADO DIAM. 15CM,
ESPACADOS A CADA 2,00M E FECHAMENTO EM TELA DE ACO
GALVANIZADO FIO 2,5MM, MALHA 5X10CM, REVESTIDO DE PVC,
REF. TELA FORTINET FAMILY, MARCA REF. BELGO OU
EQUIVALENTE

106,92

23.01.02

PORTAO DE ABRIR, COM REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DIAM. 1 1/2", DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS DE
FERRO GALVANIZADO HORIZONTAIS DIAM. 1", TRATAMENTO COM
FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA PINTURA
SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO
BRILHANTE CORAL COR BRANCO, INCLUINDO GONZO, PORTA
CADEADO E CADEADO

3,00

23.02

BASES DE FIXAGAO/FUNDAGAO

23.02.01

MOVIMENTO DE TERRA

23.02.01.01

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

M3

49,26

23.02.01.02

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

M3

25,74

23.02.02

FUNDAGOES

23.02.02.01

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA
SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAGOES. AF_01/2024

M2

139,00

23.02.02.02

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

KG

895,74

23.02.02.03

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGCO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3

3,21

23.02.02.04

CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE
JERICA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_01/2024

M3

20,31

SUBTOTAL 23

24

DIVERSOS EXTERNOS

24.01

MOBILIARIOS EXTERNOS

24.01.01

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DIM.35X35CM, ESP.
8 CM E BASE DE MANILHA DE CONCRETO 30X30X40 CM PARA MESA
DE JOGOS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

24,00

24.01.02

MESA COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPA, DIM.
70X70CM, ESP. 8CM E APOIADA EM MANILHA COM DIAM. 40CM,
H=67CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, FORMA E
CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE PINTURA SOBRE CONCRETO,
CONFORME PROJETO

UND

6,00

SUBTOTAL 24

25

PAISAGISMO

25.01

FORNECIMENTO E PLANTIO

25.01.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

343,81

25.01.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

4,00

25.01.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

3,00

25.01.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

3,00

25.01.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PATA DE VACA
BRANCA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

3,00

25.01.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS
LUTESCENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

5,00

25.01.07

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE RESEDA
(LAGERSTROEMIA INDICA), COM ALTURA DE 2,00M, EM CAVAS DE
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND

2,00

25.01.08

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA MARGINATA),
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO
ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

7,00

25.01.09

FORNECIMENTO E PLANTIO DE COQUEIRO DE VENUS (CORDYLINE
TERMINALIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

8,00

25.01.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CROTON (CODIAEUM VARIEGATUM),
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E
FERTILIZANTE

UND

10,00

25.01.11

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS),
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E
FERTILIZANTE

UND

10,00

12de 13

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COM VESTIARIOS - PROJETO PADRAO FNDE "QUADRA COBERTA ABERTA 35M/S" - EMPI
TRES PALMEIRAS

Local: RUA PROJETADA, RESERVA INDIGENA TRES PALMEIRAS, DISTRITO DE SANTA CRUZ -
ARACRUZ/ES

LS: 117,06%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 300 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PRECO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA|
25.01.12 PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E[ UND 15,00
REATERRO, CONFORME PROJETO

SUBTOTAL 25

26 SERVICOS FINAIS
26.01 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
26.01.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 604,78

SUBTOTAL 26

TOTAL GERAL COM BDI

0,00
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