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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° S006/2025

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Saude, doravante denominada SEMSA, torna publico, para conhecimento dos interessados
que realizara licitagdo, conforme autorizacdo contida no processo n° 17.648/2025, na
modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma ELETRONICA, do tipo menor
preco, objetivando a Contratagao de Empresa para Execuc¢ao da Obra de Conclusdo da
Construcao da Unidade de Atencao Primaria a Saude Padrao SESA/ES - 3 Equipes de
Saude da Familia no bairro Bela Vista, localizada no Municipio de Aracruz — ES, na
forma de execugéao indireta, sob regime de empreitada por prego unitario. O procedimento
licitatério sera regido pela Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal n°
43.364/2023, bem como demais legislagdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o
disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante
para todos os efeitos, independentemente de transcricdo, e sera realizado pelo Agente de
Contratagao e Equipe de Apoio designados pela Portaria n°. 20.642/2025

ID CIDADES/TCEES: 2025.009E0500001.01.0013

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 15/08/2025

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 02/09/2025 as 08h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/09/2025 as 08h00min

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 02/09/2025 as 09h00min

Endereco Eletronico de Disputa: HTTPS://blicompras.com/Home/Login.

Endereco Eletronico de Cadastro no Sistema BLL: HTTPS://bll.org.br/cadastro/.

Link de legislagao municipal regulamentadora da contratacéo:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacacDeContas.aspx?¢c=5270

A obra prevista neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo executados
de acordo com as especificacdes e quantitativos estimados, constantes dos documentos a
seguir mencionados, independente de suas transcricbes totais ou parciais, e deverdo ser
rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentagao e elaboragéo das propostas:

a) Projeto Basico/Termo de referéncia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo

d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

e) Memorial de Calculo — anexo ao processo

f) Composi¢des — anexo ao processo

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE
ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PADRAO SESA/ES - 3 EQUIPES DE SAUDE DA
FAMILIA NO BAIRRO BELA VISTA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES,
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conforme especificagdes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha
Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada na Rua Presidente Kennedy (rua pavimentada — frente),
esquinas com as ruas Guisepe Testa e Carlos Suella, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES.

1.3 A Contratada se obrigara a executar as obras e servigcos empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e
Especificagbes Técnicas, contidas neste Edital.

1.4. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria de Obras, a seu critério, exigir a
demolicdo e reconstrugcdo de qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificacdes
proprias.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob a forma de EXECUCAO
INDIRETA, regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso
XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo
realizado de cada item aferido pela fiscalizagao

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente contratagcdo é de R$ 4.455.959,12 (quatro
milhdes, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e doze
centavos), conforme Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servicos os precos
estabelecidos na planilha orgamentaria apresentada pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nenhum precgo proposto podera ultrapassar o valor do prec¢o unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo correrdo a conta da dotagcdo orgcamentaria na
classificacado abaixo:

Orgao: 25 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Classificagao Funcional:

10.301.0017.1.0043- Construcdo, Reforma , Ampliagao e Aquisicdo de equipamentos
Recurso: 2.621.0000.0000/ 1.500.0015.1002

Nat: 4.4.90.39.00

Dotacao: 1078
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5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em
midia digital a serem retirados no sistema “BLL”", provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil —
BLL (http://bll.org.br/), bem como no enderego http://www.pma.es.gov.br/licitacoesl/.

5.2. Somente a Comissao de Contratacdo da SEMSA, devidamente instituida, esta
autorizada a prestar, oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta licitacao.
As eventuais informacgbes de outras fontes nao deverao ser consideradas como oficiais.

6. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa €& parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagcdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, em campo préprio do Sistema BLL no endereco eletrénico http://bll.org.br/, ou
pelo e-mail: cms.contrato.saude@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos
digitalizados em formato “pdf”.

6.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagédo, nos autos do processo de licitagao.

6.5. Acolhida a impugnacgao contra o edital de licitagcao, sera definida e publicada nova data
para realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao de propostas.

6.6. Nao serdo conhecidas as impugnacoes, solicitagbes de esclarecimento e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado
legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente.

7. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto da licitagcdo e que satisfacam as condi¢des deste Edital.

7.2. Estao impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;
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7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

7.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

7.2.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitacado em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (Cinco) anos anteriores a divulgacado do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.10. Consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia
entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste
qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior nimero
de interessados.

7.2.11. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em
processo de dissolugéo ou liquidacao;

7.2.11.1. Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente certificando que a
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagao, além de cumprir
todos os demais requisitos de habilitacdo exigidos por este Edital.

7.2.12. Proibidos de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacdo vigente;

7.2.13. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.14. Sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10 da Instrugéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.
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7.3. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apdés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratag&o, de execugédo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 nao impede a licitacdo ou a contratacdo de servico
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagbes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

7.8. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n° 14.133, de 2021.

7.9. A vedagao de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto, nao
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do Contrato.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-se, previamente,
no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL, por meio do sitio

http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL no
endereco eletronico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverado informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrucbes detalhadas para sua correta
utilizagdo.

8.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderdo obter maiores
informacdes na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais dividas pela
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central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o&rgaos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcéo ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitag&o.

8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacgdes inerentes a esta licitagdo. -

8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. A licitagdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Aracruz/ES,
com o suporte da equipe de apoio e o apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que
atuara como provedor do sistema eletrénico para a realizagao deste processo licitatorio.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, mediante a insergéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletrénico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessdo publica deste certame Eletrénico, ocorrera na data e na hora
indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletrénico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deveréao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacio.

9.4. A participacao na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http:/bll.org.br, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.
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9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagao previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transacgdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgéo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a sessao
publica do certame, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrbnico ou de sua
desconex&o.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratacao, no decorrer da etapa de lances, e
o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexéo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sesséo do
certame Eletrbnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do Agente de Contratagéo
aos participantes, através de mensagem eletrénica diretamente no Portal Eletronico da
Bolsa de Licitacbes Leildes do Brasil - BLL, através do enderego https://blicompras.com/,
divulgando data e hora da reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro)
horas.

9.10. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo
proprio do sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletrénico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem € dada somente ao Agente de Contratagéao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registadas no
sistema eletrénico e na documentacéo relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

9.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

10.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacao
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de propostas e lances e de julgamento.

10.2. Apds a divulgacao do Edital, os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, Bolsa de Licitagdes e Leilées do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta
com a descrigao do objeto ofertado e o precgo, conforme critério de julgamento adotado neste
edital, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

10.3. A participagdo no certame Eletrbnico ocorrera mediante utilizagdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global,
ja considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto,
representando a compensacao integral para a execu¢do do mesmo, cobrindo todos os
custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando
as especificagdes e composi¢cdes dos servigos definidas nas Planilhas orgamentarias e
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos
os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentacgao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos
trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisicdo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrbnico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o
caso, sob pena de desclassificacdo da proposta.

10.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.7. Incumbira, a licitante, acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a

sessdo publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da

perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexao.

10.8. Até a abertura da sessdo publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

10.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

10.10. Os documentos que compdem a proposta melhor classificada somente serao

disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacées e para acesso publico
apds o encerramento do envio de lances.

10.11. A apresentacgdo da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

10.12. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacao
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daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apos o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente
de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser
prorrogado

10.13. Somente havera a necessidade de comprovacido do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

10.13.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratagdes, via sistema.

10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagdes suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor global da proposta;

b) Marca / Modelo (se for o caso);

c¢) Fabricante (se for o caso);

11.2. A proposta de pregos devera conter:

11.2.1. Carta de apresentagdao da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO IV, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condicbes deste Edital;

b) que no precgo global estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagédo
do objeto, representando a compensagao integral para a execu¢do do mesmo, cobrindo
todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragdo e outros,
considerando as especificagbes e composicdes dos servigcos definidas nas Planilhas
orcamentarias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes,
abrangendo todos os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter
a higiene e segurancga dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletrénica.

11.2.2. Planilha orcamentaria de servicos e quantidades, com os respectivos precos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), conforme Anexo V deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos
os limites de precos fixados no presente instrumento e observando as especificagbes
técnicas, Planilha orcamentaria e demais condigdes previstas neste Edital e seus Anexos.
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a) A proposta devera conter descricdo detalhada do objeto, contendo as informagobes
similares a especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo
de garantia, marca e especificacdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos pregos deverdo estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagéo do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.

e) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.2.3. Detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES);

11.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.3. A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissao de Licitacdo podera, por meio de
diligéncia, solicitar a apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da
planilha de precos do licitante classificado em primeiro lugar.

11.3.1. A documentacao requerida devera ser apresentada no prazo maximo de 03 (irés)
dias, sob pena de desclassificagao do licitante e aplicacdo das penalidades previstas neste
edital, nos termos da legislacdo vigente.

11.3.2. Ndo havendo a solicitacdo de apresentacdo das composicoes analiticas de custos

durante o curso do procedimento licitatério, a empresa vencedora do certame devera,

obrigatoriamente, apresentar tais composi¢cdes antes da assinatura do contrato, em estrita
conformidade com as exigéncias do Projeto Basico e do respectivo edital.

11.4. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.5. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.6. A empresa € a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo
adotadas as orientacdes a seguir:

a) cotacao de percentual menor que 0 adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucgao contratual;
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b) cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

11.7. A Proposta de Pregcos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida no Anexo XIV.

11.8. Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverao ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966).

11.9. A apresentacado da proposta implicara plena aceitagéo, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

11.10. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratagdo erros de natureza formal, desde
que nao comprometam o interesse publico e da Administragao.

11.11. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.12. A licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.

11.13. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.14. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como ndo existente ou ja incluida no prego, ndao podendo o
Licitante pleitear acréscimo apos a abertura da sessao publica.

11.15. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execucao do contrato.

11.16. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

11.17. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.18. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispbée o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

11.19. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagéo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
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erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do
contrato.

11.20. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada
no item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratacao realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo préprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratagao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratacido verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nao apresentem as especificacbes
técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.6. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A classificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
neste instrumento, a sessdo publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratacao,
com inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico.

12.10. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informacgbes, em tempo real, do
valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificacado do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
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12.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.16. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

12.19.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragado de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sessao publica.

12.19.2. A prorrogacédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagcdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

12.19.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos. com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de
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trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

12.20.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez
por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢cdes definidas no item 6.13,
poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

12.21.3. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagao.

12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagcdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacgoes.

12.21.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.22. Apoés o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado sera o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.26. Apbs o encerramento da etapa de lances, e nao tendo sido a menor proposta ou
lance apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a
ocorréncia de empate, sera assegurado como critério de desempate, preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei
Complementar n°® 123/06;

12.27. Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situacbes em que as
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propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;

12.28. Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.28.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por
cento), definido nos termos deste subitem, serd convocada automaticamente pelo sistema
eletrbnico para, desejando, apresentar nova proposta de precgo inferior aquela classificada
com o0 menor prego ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento
dos lances, sob pena de precluséo.

12.28.1.1. E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o sistema eletrdnico
durante o prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento.

12.28.1.2. Apresentada a proposta nas condigdes acima referidas, serd analisada sua
documentacao de habilitagao;

12.28.2. Nao sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, serdo
convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.28, na ordem classificatéria, com vistas ao exercicio
do mesmo direito;

12.28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se
encontrem no intervalo estabelecido no subitem 12.28, sera realizado sorteio eletronico
entre elas, pelo préprio sistema, para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

12.29. A obtencdo do beneficio a que "se refere o item 12.28 fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao
da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de

enquadramento como empresa de pequeno porte.

12.30. Na hipétese da ndo contratagdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
apos a negociagao do precgo ofertado para que seja obtido pre¢co melhor.

12.31. O disposto nos subitens 12.28.1. a 12.28.3 deste edital ndo se aplica as hipétese em
que a proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.32. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema
objetivo de avaliagdo instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des contratuais;
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lll - desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

12.34. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei Federal n® 12.187,
de 29 de dezembro de 20009.

12.35. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.33 e 12.34 nao solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sessao publica.

12.36. As regras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicardo a
aplicagao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
as quais serao adotadas pelo sistema http:/bll.org.br, em havendo microempresas ou
empresas de pequeno porte em condicao tal.

12.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratacao
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas
neste Edital.

12.37.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a
negociacdo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

12.38. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.39. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

12.40. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as
sancoes previstas nas leis pertinentes.

12.41. Apdés a fase de negociagdo, como condicdo prévia a convocacdo da licitante
detentora da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada
ao ultimo lance, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cbes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impecga a sua
participacdao no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

12.41.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
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Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.41.2. Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unidao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/fp=1660:3:115323079959829::::P3_TIPO_RELACAOQ:INIDON
EOQ).

12.42. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

12.43. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacédo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.43.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.43.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

12.43.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

12.44. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seuultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragcio, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagoes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sancoes previstas neste Edital.

12.45. Apés a negociacao do prego, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condigbes de participacdo, o Agente de Contratagcdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag¢ao ao objeto e a compatibilidade

do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condi¢des definidas neste Edital.

13.3. Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo
Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;


https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:115323079959829::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:115323079959829::::P3_TIPO_RELACAO:INIDONEO
https://contas.tcu.gov.br/ords/f
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis

1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

13.4.2. Nao obedega as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente precgo final superior ao prego maximo fixado ou que apresente prego
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

13.5. O Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.6. No caso de obras e servigos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

13.7. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.7.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.8. A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o preco global, os quantitativos e os precos unitarios
relevantes.

13.9. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

13.10. A anadlise de exequibilidade da proposta nao considerara materiais e instalagbes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13.11. Em contratacao de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte: a caracterizagao do sobreprego se dara
pela superagao do valor estimado.

13.12. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

13.13. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 24
(vinte e quatro) horas para apresentar justificativas e comprovagdes em relagao aos custos
com indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos moldes do
art. 59, §2° da Lei 14.133/2021.

13.14. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagcao da
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proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

13.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

13.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicacédo de
recolhimento de impostos e contribuicdbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

13.15. Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequagao dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta.

13.16. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.

13.17. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.18. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalagbdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneragao.

13.19. Nao sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociagao, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.20. Na hipétese de necessidade de suspensio da sessao publica para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.21. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas)
horas, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

13.21.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagao escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacoes.

13.22. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.23. O Agente de Contratagdes devera encaminhar, por meio do sistema eletrbnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.

13.24. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.
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13.25. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema,
com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

13.26. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

13.27. O Agente de Contratagdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de
menor valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagdo das propostas ou,
quando for o caso, apds negociacao e decisdo pelo Agente de Contratagdes acerca da
aceitagédo do lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por
meio da plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentacao de habilitacdo,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacao do Agente de
Contratagéo.

14.1.1. Se a licitante classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias de habilitagao,
a mesma sera inabilitada e o Agente de Contratagcdo examinara a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuragao de uma proposta que atenda ao edital.

14.2. Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados
nos subitens 14.19 a 14.23.

14.2.1. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitacdo e ndo cumpri-los, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas no
edital.

14.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdao atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre.

14.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serédo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.5. Constituem motivos para inabilitagdo do licitante:

14.5.1. O ndao cumprimento dos requisitos de habilitagao;

14.5.2. A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido;

14.5.3. A substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de
requerimento de certidao;
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14.6. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

14.8. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

14.9. Os documentos necessarios a habilitacdo deverao estar com prazo vigente, a excegao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.

14.10. Apd6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64):

14.10.1. complementacido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

14.10.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

14.11. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das
empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagcao, e ndo como
condicao para participacéo na licitacéo.

14.11.1. No entanto, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar
a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

14.12. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido
pelo Agente de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao,
podendo ser prorrogado.

14.13. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

14.13.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacgao original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratacao, via sistema.

14.14. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

14.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
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de Contratacbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

14.16. Sera inabilitado o licitante que nado comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

14.17. A documentacdo exigida para atender ao disposto no caput podera ser substituida
pelo certificado de registro cadastral unificado disponivel no Portal Nacional de Contratacoes
Pdblicas — PNCP, ou por Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Municipio de
Aracruz, nos termos do regulamento proprio.

14.18. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

14.19. DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marcgo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.19.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragoes
ou da consolidacao respectiva.

14.19.2. Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizagdo para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitacao.
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14.20. QUALIFICAGAO TECNICA
14.20.1. Capacidade Técnico Operacional

a) Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) - Pessoa Juridica, valida na data
da abertura da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

b) A licitante devera proceder com a indicagdo do pessoal técnico, das instalacbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

c) Comprovagdao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigco/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e financeira e quantitativos minimos definidos.

d) A comprovagao sera feita por meio de apresentagao de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo conselho profissional
competente que demonstrem capacidade operacional na execug¢ao de servicos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagédo, ou
seja, obra de reforma e/ou construcao de edificagdes publicas ou privadas considerando as
parcelas de maior relevancia do objeto do contrato indicadas abaixo.

e) As exigéncias relativas a capacitagao técnica aqui requeridas restringem-se as parcelas
de maior valor significativo do objeto da licitagdo, guardando propor¢gédo com a dimensao e a
complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas as que tenham valor individual
igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

f) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que
possuam habilitagao no correspondente conselho profissional.

g) No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a
detém estava a época da execugao da obra/servico vinculado ao licitante.

h) Poderédo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins
de capacidade técnico-operacional.

i) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-operacional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo, sio:

Item Caodigo Orgao Descrigao do Servigo Und. | Quantidade
conforme a ser

Planilha apresentada
(35%)
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ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO

4.2.1 40331 IOPES CONCRETO FCK 25/30 MPA |m® 50,02
24.1.1 40253
24.2.1 40331
4.1.1 40246 IOPES ACO CA-50A/60B PARA|kg |2.676,65
412 40243 OBRA
423 40333
424 40328
425 40332
24.1.3 40246
24.1.4 40243
2415 40245
24.2.3 40333
24.2.4 40328
24.2.5 40332
422 40337 IOPES FORMA DE MADEIRAPARA |m? [424,44
24.1.2 40206 ESTRUTURA DE CONCRETO
24.2.2 40337

CONFORME CONFORME CLIMATIZAGAO m? [170,19
16.1.1a |INDICADO EM|INDICADO EM
16.1.25 PLANILHA PLANILHA

ORCAMENTARIA ORGAMENTARIA

CONFORME CONFORME INSTALAGOES ELETRICAS, [m2 |170,19

INDICADO EM|INDICADO EM|INCLUINDO SISTEMA
15.1 a 15.7 | PLANILHA PLANILHA FOTOVOLTAICO
16.4.1 ORCAMENTARIA ORCAMENTARIA

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

j) Sera admitido o somatério de atestados, seja para comprovacado da experiéncia anterior
do licitante na execugcdo de todos os servigos discriminados, seja para o atendimento do
quantitativo minimo especificado para cada um deles.

14.20.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente (CREA/CAU) —
Pessoa Fisica, valida na data da abertura da Licitagao.

b) Comprovacdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido no conselho profissional competente e que seja detentor de no
minimo 1 (um) atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por
execugao de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste
Edital, para fins de contratacao.

c) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo do objeto,
sdo:

Item Codigo Orgao Descrigao do Servigo Und. | Quantidade
conforme a ser
Planilha apresentada
(35%)
ESTRUTURAS EM
CONCRETO ARMADO
421 40331 IOPES CONCRETO FCK 25/30 MPA |m? 50,02
2411 40253
2421 40331
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4.1.1 40246 IOPES ACO CA-50A/60B  PARA |kg 2.676,65
412 40243 OBRA
423 40333
424 40328
425 40332
24.1.3 40246
24.1.4 40243
2415 40245
24.2.3 40333
24.2.4 40328
24.2.5 40332
422 40337 IOPES FORMA DE MADEIRA PARA |m? 424,44
24.1.2 40206 ESTRUTURA DE
24.2.2 40337 CONCRETO
CONFORME CONFORME INDICADO |CLIMATIZAGAO m? 170,19
16.1.1a |INDICADO EM|EM PLANILHA
16.1.25 PLANILHA ORCAMENTARIA
ORCAMENTARIA
CONFORME CONFORME INDICADO |INSTALAGOES ELETRICAS, |m? 170,19
INDICADO EM|EM PLANILHA [ INCLUINDO SISTEMA
15.1 a 15.7 | PLANILHA ORGAMENTARIA FOTOVOLTAICO
16.4.1 ORGCAMENTARIA

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes

Item
conforme
Planilha

Descrigao do Servigo

Justificativa

ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO

4.21
2411
24.2.1

CONCRETO FCK 25/30 MPA

411
41.2
4.2.3
424
425
2413
2414
2415
2423
2424
24.2.5

ACO CA-50A/60B PARA OBRA

422
2412
2422

FORMA DE MADEIRA PARA
ESTRUTURA DE CONCRETO

Com o intuito de atingir o percentual de 4% do valor total
estimado para a contratagdo, conforme preconiza o art. 67,
§1° da Lei 14.133/2021, unificou-se alguns itens deste
grupo, considerando a interdependéncia funcional dos itens
e afinidade técnica, obtendo assim o valor de R$
399.342,19, representando 8,94% do valor total da planilha.

16.1.1a
16.1.25

CLIMATIZAGAO

- Por se tratar de item de elevada relevancia na execugéo da
obra de conclusdo da Unidade de Saude, a climatizacdo
envolve um sistema de alta complexidade técnica, que
demanda projeto especifico, dimensionamento conforme as
normas da ANVISA e execugdo por empresa especializada.
Dessa forma, os quantitativos e valores dos itens
pertencentes ao grupo “Climatizagdo” foram unificados, com
o objetivo de representar, de forma consolidada, o valor da
parcela de maior relevancia exigida para fins de
comprovacgéo da qualificagéo técnico-operacional.

- Conforme planilha orgamentaria, o somatério dos itens
possui valor de R$ 373.997,32 representando 8,38% em
relacdo ao valor total, logo se considera servico com valor
significativo.

- A relevancia deste item fundamenta-se na importancia da
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manutengcdo das condicbes adequadas de temperatura,
ventilagdo e qualidade do ar, essenciais para o conforto dos
pacientes, profissionais e a preservagdo de insumos e
equipamentos meédicos.

A inadequada instalagdo pode comprometer o desempenho
funcional da unidade, a seguranga sanitaria e o atendimento

a populagao.
15.1 a|INSTALACOES ELETRICAS, -Por se tratar de item de elevada relevancia na execugao da
15.7 INCLUINDO SISTEMA obra de conclusdo da Unidade de Saude, os quantitativos e
16.4.1 FOTOVOLTAICO valores dos itens pertencentes ao grupo instalagdes elétricas

foram unificados a fim de chegar a um valor Unico na
representagdo da exigéncia da qualificagido técnica.

- Conforme planilha orgamentaria, o item possui valor de R$
553.310,59 representando 12,39% em relagdo ao valor total
da planilha, logo se considera servigo com valor significativo.
- Arelevancia desse item decorre da importancia na garantia
do funcionamento continuo e seguro dos sistemas
essenciais, como iluminagéo, climatizagdo, equipamentos
médicos e rede logica. A inclusdo da geragéo de energia por
fonte solar fotovoltaica agrega complexidade técnica e
estratégica, promovendo eficiéncia energética, redugédo de
custos operacionais e sustentabilidade. Por se tratar de um
conjunto de sistemas interligados, que exige projeto
especifico, compatibilizagdo com normas técnicas e
execugao especializada, sua correta implantagéo é decisiva
para a autonomia operacional e desempenho da unidade.

Tabela 2: Justificativa dos servigos considerados como relevantes

c.1) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

c.2) Nos termos do §2° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, sera exigida a comprovagéo de
aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto, limitada a 35%
do quantitativo individual de cada item solicitado, considerados como parcelas de maior
relevancia.

d) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para
fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

I. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

II. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
anénima;

lll. Empregado: coépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do

Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou
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c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou
d) Contrato de prestagéo de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

V. Profissional contratado: Contrato de prestagéo de servigo ou Declaragao de prestagao de
servigo futuro. O contrato de prestagdo de servigos que se refira a obrigagdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagao a
execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

14.20.2.1. A anadlise da Qualificagdo Técnico — Profissional ocorrera através das CAT’s
apresentadas pelo Responsavel Técnico indicado pela empresa para o acompanhamento
dos servigos, objeto da presente licitagao.

14.20.2.2. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

14.20.2.3. Sera admitido o somatério de atestados para comprovacdo da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel
Técnico, na execugao de todos os servigos discriminados.

14.20.2.4. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

14.20.3. Declaracées para qualificacdo técnica:

a) Declaracao de pleno conhecimento do local e condigbes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO VIII deste Edital.

b) Declaragdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicagao pela licitante,
conforme modelo no ANEXO IX deste Edital.

14.21. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacado de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certiddo de N&do Contribuinte;

d) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situacao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame
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e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede do licitante, mediante
Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte;

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacgdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho;

h) Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, conforme modelo no ANEXO
Xl deste Edital;

14.21.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos documentos relativos a sua matriz.

14.21.2.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao
de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

14.21.3. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal. B

14.21.4. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao se
exige comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitagdo, mas
somente para formalizagao da contratagdo, observadas as seguintes regras:

14.21.4.1. A licitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
apresentem alguma restrigao;

14.21.4.2. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, é
assegurado o prazo de cinco (cinco) dias uteis, contados do momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, para a regularizagcdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa;

14.21.4.3. O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administracédo
Publica, ser prorrogado por igual periodo;

14.21.4.4. Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissdo de certiddes
comprobatoérias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administragao outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario,
respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Codigo Tributario Nacional,
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;
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14.21.4.5. Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante terd o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certidao comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista;

14.21.4.6. O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administracédo
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o 6rgdo competente emitir a certidao;

14.21.4.7. A formalizagdo da contratagdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatdria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das
sang¢des previstas no art. 90 da Lei n° 14.133/2021, sendo facultado a Administracédo
convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de
classificacao, ou revogar a licitagao.

14.22. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacéao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econbmica e financeiramente a participar da licitacdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitacdo exigidos por este Edital.

d) Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)

ILG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante(PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante (PNC)
Ativo Circulante(AC)
ILC =

Passivo Circulante(PC)
d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 15,51% do valor estimado da contratagéo;
d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serédo os ja exigiveis na forma da lei, com
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base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragcao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cdédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitacdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificagcdo econémico-financeira.

j. Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a data-

base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio
Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

14.23. DECLARAGAO PARA OUTRAS CQMPROVAGOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO XII:

a) Declaragdo expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servigos, sem receber compensacao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

b) Declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

c) Declaracdo de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal.

d) Declaracao de que a proposta foi elaborada de forma independente.

e) Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos.

f) Declaragao de inexisténcia de parentesco com a municipalidade.

g) Declaracéao de inexisténcia de fato impeditivo.

h) Declaragao que sua Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos.

i) Declaracao de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar n°® 123/06, quando for o caso, conforme
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modelo no ANEXO X deste Edital;
14.23.1. A declaragao prevista nos item “i” ndo esta incluida na Declaragao Unificada (Anexo
XIl) e, portanto, devera ser apresentadas por meio de documento especifico, cujo modelo foi
disponibilizado.

14.24. DA COMPROVAGCAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

14.24 1. A obtencao de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 14 de

dezembro de 2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a

Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgdo ou entidade
exigir do licitante declaracdo de observancia desse limite na licitacio, conforme Anexo X
deste edital.

14.24.2. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que
desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n° 123/2006 devera apresentar
a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsdo da Instrugédo
Normativa DREI n® 10/2013 ou norma que venha a substitui-la.

14.24.3. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
seja optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributagao, regido pela Lei Complementar n°®
123/2006, devera apresentar também o comprovante de opg¢ao obtido no site do Ministério
da Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

14.24.4. Os documentos aos quais se refere este item deverdo ser juntados com os
documentos de habilitagao.

14.24.5. O licitante que apresentar declaragao falsa respondera por seus atos na
esfera civil, penal e administrativa.

14.25. DAS DISPOSIGOES GERAIS DE HABILITAGCAO

14.25.1. Para fins de habilitagdo, a verificagdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissoras de certidées constitui meio legal de prova.

14.25.2. A documentagdo exigida para atender ao disposto nos subitens correlatos a
documentacao de habilitagdo juridica (14.19), regularidade fiscal, social e trabalhista (14.21)
e qualificagdo econdmico-financeira (14.22) podera ser substituida pela Declaragao
expedida pelo SICAF, demonstrando a situag&o regular do licitante, devendo a empresa
vencedora encaminhar esta Declaragao.

14.25.3. As declaragbes constantes do subitem 14.23 (DECLARACAO PARA OUTRAS
COMPROVACOES) deverdo ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo da
empresa licitante.

14.25.4. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacado e classificagcéo.
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14.25.5. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, ou se recusar
a assinar o contrato, o Agente de Contratagado/Comissdo examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

14.25.5.1. Nas hipéteses previstas no item anterior, o0 Agente de Contratagido da Comissao
Especial de Contratacdo podera negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

14.25.6. Para fins de analise dos documentos de habilitacdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.

14.25.7. Apbs a verificacdo das condigdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo apreciados e, posteriormente a analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicado de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacédo do licitante:

15.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletrénico, sob pena de preclusao;

15.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacdo da
interposi¢cao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tido somente os atos insuscetiveis de
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aproveitamento.
16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. Apos a homologacao e adjudicagao, caso se conclua pela contratagao, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocagao para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugdo, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletrbnico, incluindo correio eletrdnico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracdo, desde que garantida a
autenticidade, integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por
meio digital ou eletronica, conforme disposto ha legislagao vigente, utilizando-se certificado
digital no padrao ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do
documento. O prazo para assinatura e devolucido sera de 05 (cinco) dias uteis a contar do
recebimento da notificacdo pela Administracdo, devendo o contratado confirmar o
recebimento da comunicacéo eletrénica no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderao ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
0 motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagao das condigbes de
habilitagcdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda
a vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatorio.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS, bem como Certidao Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicacdo das penalidades previstas na legislagdo correspondente.

17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execugao das obras/servigos é
facultada ao licitante para verificagdo das condigbes locais, com a finalidade de obter a
avaliacdo prépria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que
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julgar necessarios para a formulagdo da proposta.

17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com 0 acompanhamento de servidor publico designado para
essa finalidade, de acordo com o item 11 do Projeto Basico, devendo ser realizado o prévio
agendamento junto a Secretaria de Obras e Infraestrutura, localizada na Avenida Moroba, n°
20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345, e devera ocorrer
até o dia util anterior a abertura da Proposta.

17.2.1. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

17.3. O Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

17.4. Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagcao técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do Anexo VIII — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 330 (trezentos e trinta) dias, com inicio no
dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Pudblicas - PCNP.

18.2. O prazo de execucgdo dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusio do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

18.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execucgao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugédo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

¢) Englobar os recebimentos provisdrios e definitivos.

d) Realizacdo de comissionamento para a energizacdo da rede, realizado pela
concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicido de Energia S/A.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagéao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
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nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagéo eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execucgao da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o0 prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposigao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisagédo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execug¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem de
Reinicio dos Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagado pelos cidadaos, aviso publico de
obra paralisada, com o0 motivo e o0 responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

18.11. A prorrogacao do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisagéo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a4 o dia do
comecgo e incluir-se-4 o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

19. CONDICOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

19.1. DA MEDIGAO

19.1.1. Para fins de medigéo, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito

da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a
efetiva execucao dos servigos pleiteados.
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19.1.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

19.1.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medicdo por parte da
contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1. 4. O processo de medicao sera instruido com as seguintes documentacoes:

a) Requerimento formal de medi¢do, devidamente assinado, contendo informag¢des como
numero da medicao, periodo da medigcdo e niumero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medigédo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medigao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do
local de prestagéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da
despesa, as documentagdes que comprove cumprimento da legislacdo em vigente quanto
as obrigagdes assumidas na contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relagédo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.1.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢do “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

19.1.7. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
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qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

19.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.
19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apds a medigao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

19.2.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de
medig¢do, constando o periodo de execugao dos servigos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

19.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da
Contratada.

19.2.4. Apods a analise da solicitacdo e apresentagao de Planilha Orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagao dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

19.2.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a Contratada para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentacido, devidamente
corrigida sem qualquer dnus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

19.2.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagido dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

€) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

?)t Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
aturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
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j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;
k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

19.2.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execug¢ao de obras ou a prestagao de servigos.

19.2.8. Considerando a necessidade de garantir maior eficiéncia e celeridade aos
pagamentos de obras e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a
Contratada que, apés o encerramento do periodo mensal de medigao, realize a abertura dos
processos de pagamento junto ao sistema eletrobnico de processos, num prazo de até 05
(cinco) dias uteis.

19.2.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitacdo de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Financas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo
contratual.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo - INCC -
Fundacgao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

_Vx(I-10)

R
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo - INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data do orcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data do orcamento estimado.

19.3.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
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de qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragao Estadual na contratagao de servigos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizacio.

20.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do
§ 1°do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteracdes que lhe sucederam.

20.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

20.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
20.1.2.2 - Cépia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragado, em se tratando de procurador
do banco;

20.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

20.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administragdo contratante,
cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

20.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

20.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢do geral.

20.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serédo
observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
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Il — caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

20.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

20.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislagao vigente.

20.4 - Ocorrendo prorrogagdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgco da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacdo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da
assinatura do contrato.

20.5.1. Em caso de celebracido de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdao ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos &8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.

20.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. CONDIGOES DE REALIZAGCAO DOS SERVIGOS

21.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicao da contratante, profissional habilitado
para execucao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao dos servigos.

21.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoligao e reconstrugéo de qualquer parte
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dos servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas.

21.3. Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Data do servigo;

b) Dia da Semana;

c) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

21.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servicos e, em concordancia, pela fiscalizacao da obra.

21.5. O Diario de Obra devera conter espago para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizacdo da obra.

21.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

21.7. Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugcdo CONAMA 307/2002.

21.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagcdao e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.11. Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

21.12. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.14. Os servigos para execugao da obra, poderéo a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdao possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de
atendimento aos moradores locais.
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21.15. Para a fiel execugdo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de
custos, memoria de célculo e planilha or¢amentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais € mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

21.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.17. Excluir-se-do0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendagdes previstas na legislagéo vigente.

21.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva,
necessarios a execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.20. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia
contratual. -

21.21. Os projetos, as especificagdes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a dlvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientacao, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

21.22. As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.23. Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.24. A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

21.25. Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste
objeto, for causado aos imoéveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a
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CONTRATANTE.
22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

22.1.2. Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

22.1.3. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

22.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des
necessarias para a sua execucao.

22.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos
servigos abrangidos nesta contratacéo.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA -

22.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

22.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

22.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execugao do Contrato.

22.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagcédo e o uso do
servico.

22.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

22.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execug¢ao do
contrato.

22.2.7. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
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22.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

22.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

22.2.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

22.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

22.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacio de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos.

22.2.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagées trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

22.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

22.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

22.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho.

22.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execucdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

22.2.19. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

22.2.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

22.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
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cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

22.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

22.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

22.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

22.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucgao do contrato.

22.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei no 14.133, de
2021;

22.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

22.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).

22.2.29. Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 23.

23. SUBCONTRATAGAO

23.1. Sera admitida a subcontratagédo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que n3o constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagcao técnica necessaria.

23.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

23.3. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

23.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
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que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizagéo ou prejuizo de qualquer espécie.

23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

23.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacao de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizagcao ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23.7. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2. A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

24 4. A eventual aceitacao dos servicos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA
de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicées ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

24.5. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgcdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecédo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrugao ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

25. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

25.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

25.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes
sangoes:

25.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugéo parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei
14.133/2021);

25.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

25.2.3. Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

25.2.4. Multas (art. 156, II, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

25.2.4 1. Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

25.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 25.1;

25.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragcbes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 25.1;

25.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 25.1;

25.3. Eventuais multas por atraso na apresentagao, suplementagdo ou reposi¢cado da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente clausula
subsidiariamente.

25.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.

25.5. A aplicagdo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

25.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
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forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

25.7. Na aplicacao das sangdes serdo considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

25.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

25.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n°® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragc&o de inidoneidade para licitar
ou contratar, assim como as seguintes regras:

25.9.1. Antes da aplicacdo de qualquer sangao administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

25.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmacéo de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivagao para aplicacdo da penalidade, a sangao que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

25.9.3. O prazo para apresentagdo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e serdo
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

25.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderecgo
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes
as notificagdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

25.9.4. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotard as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e do
Decreto Municipal n° 43.665/2023;

25.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n°® 43.665/2023 ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Legislagédo

25.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e
sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
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ramo com relacdo de coligagcdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

25.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangbes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal.

25.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

25.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragcdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranga judicial.

25.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderdao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

25.15. Sem prejuizo da aplicagcdo das sang¢bes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragdo publica na licitagdo ou na execug¢do do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n® 43.665/2023.

26. DISPOSICOES GERAIS -

26.1. A participagcdo na Licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

26.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagéo
pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragcdo nao afetar a
formulacao das propostas.

26.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletrénico Bolsa
de Licitagdes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), assim como suas eventuais alteragdes e
demais procedimentos referentes ao processo licitatério.

26.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

26.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacido da proposta e do
integral cumprimento do Contrato.
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26.6. Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletrénico.
26.7. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

26.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observaréo o horario de Brasilia — DF.

26.9. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar
a instrugdo do processo.

26.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comisséo, sob pena de desclassificagdo ou habilitagao.

26.11. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
0s principios da isonomia e do interesse publico.

26.12. Na apreciagdo da documentacdo de habilitagdo e das propostas o Agente de
Contratagdo/Comissdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

26.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguran¢a da contratacéo.

26.14. A autoridade competente para aprovacgao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

26.15. Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nido dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que nao vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

26.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagcao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo hordrio e local anteriormente estabelecidos, desde
que nao haja comunicagao da Comissao em sentido contrario.

26.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

26.18.0s licitantes assumem todos os custos de preparagcao e apresentacdo de suas
propostas € a Administragcdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugado ou do resultado do processo licitatério.

26.19. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.
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26.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

26.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderecgo eletrénico Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

26.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.22.1. ANEXO | — Projeto Basico;

25.22.2. ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

25.22.3. ANEXO lll - Cronograma Fisico-Financeiro;

25.22.4. ANEXO |V — Carta de apresentag¢ao da Proposta Comercial;

25.22.5. ANEXO V - Planilha de custo sem precos;

25.22.6. ANEXO VI — Modelo de Composicao Analitica do Preco Unitario;

25.22.7. ANEXO VIl — Credenciamento para Visita Técnica,;

25.22.8. ANEXO VIl — Declaracdo de Conhecimento dos Locais e Condicdes;
25.22.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de aceitacao do Responsavel Técnico;

25.22.10. ANEXO X - Modelo de Declaragédo e Microempreendedor Individual, Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte;

25.22.11. ANEXO XI - Declaracao de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal,

25.22.12. ANEXO Xll — Modelo de Declaragao Unificada;
25.22.13. ANEXO XlII — Minuta de Termo de Contrato;

25.22.14. ANEXO XIV — Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orgcamentaria, Memoria de
Calculo, BDI e demais informag¢des complementares.

Aracruz/ES, 14 de agosto de 2025.
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ANEXO | - PROJETO BASICO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Ill - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° SXXX/2025

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita
no C.NP.J/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execugao das obras e servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas
seguintes condigdes:

0] Preco Global Proposto é de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execugao do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra,
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugdo dos servigos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos

unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de (numero de dias
por extenso) dias, nos termos do Edital n°® / e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de (numero de dias por extenso) consecutivos, a

contar da data de apresentagao da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitagdo, bem como, que nado existe fato superveniente
impeditivo da participagao desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Municipio de , em de de

Atenciosamente,

Identificacdo e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - PLANILHA DE CUSTO SEM PRECOS

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/



Ltl ARACRUZ

Www.aracruz.es.gov. br

ANEXO VI - MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:
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Resumo da Composi¢cido do Custo Unitario

Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Preco Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.

Observacio: conforme Orientacao Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(OT — IBR) n°® 001/2006, cada Composigcédo de Custo define o valor financeiro a ser despendido na
execucdo do respectivo servico e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de
consumo e aproveitamento de insumos e seus precos coletados no mercado, devendo conter, no
minimo:

Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do servigo,
prego unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.
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ANEXO VII - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SeNnhor(a) .......ccccccccccciiiiiriiiiiiiiiireierrre e documento de
identificagdo n® ......................l , PrOfiSSA0. ... .uuuiiiiiiiiiiiiiiiiire e para
representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Edital de = CONCORRENCIA
PUBLICA N° S0XX/2025, tendo  como

o] o] =1 (o TSP , ha data de...................

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° Sxxx/2025

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o] (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declaro que
temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser executada a
obra/servido de , conforme estipulado no edital de
CONCORRENCIA N° /2025, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-

nos a possibilidade de qualquer alegagado futura de necessidade de adequacdo de objeto
e/ou recomposicdo (reequilibrio, revisdo ou repactuacdo) de pregos quanto ao aqui
declarado.

Municipio /UF, de de 2025.

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ACEITAGAO DO RESPONSAVEL
TECNICO

Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade
ne. ,CPFn°. ,Profissao
, devidamente inscrito no CREA sob registro n°
pertencente ao quadro técnico permanente da empresa

inscrita no CNPJ sob o] n°
, DECLARO que aceito minha indicagdo como
responsavel técnico dos servicos objeto da licitago CONCORRENCIA ELETRONICA N°
0XX/2025.

Municipio /UF, de de 2025.

Nome/Assinatura
Profissao
CREAJ/CAU (dentre outros) n°.: ........ccceeee....
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ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

(identificagdo do licitante), inscrita no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal, o]
Sr. (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG n° e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que é considerada:

o microempreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, n&do se incluindo nas hipdteses de exclusao
previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei
Complementar, para fins de participagcao na presente licitagao.

Declaro ainda, que nao celebramos contratos com a Administracdo Publica, no ano
calendario de realizagdo da licitacdo, cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte, nos termos do que dispde art. 4° da Lei 14.133/21"

Municipio /UF, de de 2025. _

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

' Art. 4° Aplicam-se as licitagbes e contratos disciplinados por esta Lei as disposicdes constantes dos arts.
42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As disposigbes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:

| - no caso de licitacdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servicos em geral, ao item cujo valor estimado
for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

Il - no caso de contratagdo de obras e servicos de engenharia, as licitagbes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2° A obtengao de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos
com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins
de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgdo ou entidade exigir do licitante
declaragao de observancia desse limite na licitagao.

§ 3° Nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato
na aplicagdo dos limites previstos nos §§ 1° e 2° deste artigo.
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ANEXO XI - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data> Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 0XX/2025

A empresa .....cccccccceeeiee e, , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua,

Ne, Bairro, Cidade — UF), DECLARA por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)

................................................ , portador(a) da cédula de identidade n°..............que em

atendimento a determinacdo do Edital referenciado, que ndo emprego menor de 18 anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 anos,
salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXII1, da Constituicao Federal.

Ressalva: ( ) emprego menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz.

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIl - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° 0XX/2025

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob n° ... , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribui¢gdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagao no presente certame,
que:

a) a empresa recebeu cépias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXX/2025 em referéncia, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulacdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condi¢des
locais, necessarias a execucdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

b) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdao de Ordem de Servigo para liberagdo dos
servicos, sem receber compensacao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegcam a execugao continua dos servicos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatério.

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

e) inexiste fato impeditivo a sua participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXX/2025 e, ainda, que nao esta impedida de participar de licitagdes de quaisquer érgaos
ou entidades da Administragao Publica.

f) suas propostas econédmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes.

g) nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il d art. 5° da
Constituicao Federal;

h) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

i) esta ciente sobre a observacéo das disposi¢des da Lei Federal n® 13.709, de 14 de agosto
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de 2018 (Lei Geral de Prote¢cdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de
execucado e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagao, a nédo ser por
forca de obrigagao legal ou regulatéria.

j) a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consércio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagcdo, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

k) a intencdo de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou nao da referida
licitacao;

m) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo n&o sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo antes da adjudicagdo do objeto da
referida licitagao;

n) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo n&o foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIlil - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZIES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz -
ES, doravante denominado CONTRATANTE. neste ato representado pela Secretario
Municipal de Obras e Infraestrutura, (nome, nacionalidade,
estado civil, profissdo), inscrita no CPF/MF sob o n° , hos termos da Lei n°
3.643 de 20/03/2013, e a empresa doravante denominada CONTRATADA, com
sede (enderego completo), inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato
representada pelo (condigao juridica do representante) Sr.(a) (nome,
nacionalidade, estado civil, profissao), inscrito no CPF/MF sob o n° nos termos da
Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 43.364/2023, e demais legislagbes aplicaveis,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do CONCORRENCIA n°
XXX/2025, processo administrativo n°® xxx/xxxx, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO -

1.1. O presente instrumento tem por objeto a Contratacdo de Empresa para Execugédo da
Obra de Conclusao da Construg¢ao da Unidade de Aten¢ao Primaria a Saude Padrao
SESAI/ES - 3 Equipes de Saide da Familia no Bairro Bela Vista, Aracruz — ES, que sera
prestado nas condi¢bes, quantidades, exigéncias e demais especificacbes discriminadas no
projeto basico e nos anexos do edital que deu origem a presente contratacao.

1.1. A Contratada se obrigara a executar o Objeto Contratado, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente as Normas e Especificacoes
Técnicas.

1.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a execucao dos servigos, bem como
seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se na
Planilha Orcamentaria e Memorial Descritivo.

1.3. A obra sera administrada pela CONTRATADA, que assumird integralmente a
responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagdo pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura durante todas as fases e etapas do trabalho, conforme previsto no
termo de referéncia, parte integrante deste edital.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 14.133 e alteracgdes posteriores e
Decreto Municipal n® 43.364/2023.
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2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia
Eletrdnica n® XXX/2025 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos
os fins de direito, independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E LOCAL DA EXECUGAO DO
SERVICO

3.1. DO REGIME DE EXECUCAO

3.1.1. Fica estabelecida a forma de execucgédo indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario.

3.2. DO LOCAL DA EXECUGCAO DO SERVICO

3.2.1. Os servigos deverao ser executados na Rua Presidente Kennedy (rua pavimentada —
frente), esquinas com as ruas Guisepe Testa e Carlos Suella, Bairro Bela Vista,
Aracruz/ES, conforme descrigdo contida no Projeto Basico.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E REVISAO

4.1. DO VALOR GLOBAL

41.1. O valor total estimado para a contratagio é de R$ ...

(oo eeeees e eeeee e ).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orgamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcricdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTE

4.2.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcdo - INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,

com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:
VxiI-10]|
R=——

10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;
lo = Indice Nacional de Custos da Construgao - INCC - Fundagao Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data do orcamento estimado;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data do orgamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

4.2.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fun¢do das medidas econémicas de interesse do Pais.

4.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

4.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, serd adotado o novo indice definido para a
Administragao Estadual na contratagdo de servigos semelhantes.

4.2.6. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderdao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, Il, “d”, da Lei n°
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéao.

4.3.3. A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocagcao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
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pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacao da
proposta definitiva ou apds a finalizagdo do prazo de execug¢ao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragédo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracédo de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinagéao legal;

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdo sera formalizada por meio "de Termo Aditivo, precedida de analise dos
orgaos de controle, nos termos da legislagdo correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo por conta da dotagao
orcamentaria da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura para o exercicio financeiro
de 2024 e subsequentes.

Orgao: 25 — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Classificacdo Funcional:

10.301.0017.1.0043- Construcdo, Reforma , Ampliagdo e Aquisicdo de equipamentos
Recurso: 2.621.0000.0000/ 1.500.0015.1002

Nat: 4.4.90.39.00

Dotacao: 1078

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

6.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apos
a medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do
contrato.
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6.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medig¢do, constando o periodo de execucgao dos servicos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

6.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

6.4. ApoOs a analise da solicitagcao e apresentacido de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

6.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos
a Contratada para correcgéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentacdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem
qualquer 6nus ou corregéo a ser paga pelo Contratante.

6.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentacido dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO,;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
€) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);
i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social,
j)Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
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I) Termo de recebimento provisodrio, ultima fatura.

6.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestagao de servigos.

6.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apds o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias Uteis.

6.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo
do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela equipe
de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentagdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos,
bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

7. CLAUSULA SETIMA — DA MEDIGAO

7.1. Para fins de medicdo, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apés a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medigao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva
execucgao dos servigos pleiteados.

7.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

7.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e
dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

7.4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medi¢do, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medicao, periodo da medigao e nimero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu

representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medigéo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de célculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
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devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacido do
local de prestacdo do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

7.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relagéo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

7.6. O fiscal responsavel devera realizar a medicdo “in loco” dos servicos finalizados e
entregues. -
7.7. A aprovagao da medigao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos
executados.

7.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medicdo por més.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 330 (trezentos e trinta) dias, com inicio no dia
posterior ao da publicagdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas - PCNP.

18.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar
da data de recebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

18.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:
a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugado da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisdrios e definitivos.

d) Realizacdo de comissionamento para a energizacdo da rede, realizado pela
concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagéo eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execucgéo da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servicos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, déevendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, | e ll, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposigao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisagédo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisagcdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execug¢ao do contrato, tornando a correr com a Ordem de
Reinicio dos Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagédo pelos cidadaos, aviso publico de
obra paralisada, com o motivo e o0 responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucgao, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

18.11. A prorrogacao do prazo de execucgao, descontados os periodos de paralisacao, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a4 o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.
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18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n°® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizagéo.

9.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que Ihe sucederam.

9.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que_elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracéo, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4.Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢éao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagdo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢ao geral.

9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serédo

observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de
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pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servicos.

9.3 - Em caso de rescisédo do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagado decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacéo vigente.

9.4 - Ocorrendo prorrogacdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgco da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologagao da licitacdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebragcao de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

9.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, at¢é o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.

9.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragido, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.
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10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

10.1.2. Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

10.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigbes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.1.5. Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condi¢cbes
necessarias para a sua execugao.

10.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos
servigcos abrangidos nesta contratagio.

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagédo, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

10.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

10.2.3. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucdo do Contrato.

10.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do
servigo.

10.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execug¢ao do
contrato.

10.2.7. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.
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10.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

10.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

10.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

10.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

10.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacio de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos.

10.2.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagées trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

10.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

10.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho.

10.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execucdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

10.2.19. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.2.20. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
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servigcos e nas melhores condigbes de segurancga, higiene e disciplina.

10.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

10.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

10.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

10.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).

10.2.29. Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispbe o ITEM 11.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SUBCONTRATAGAO

11.1. Sera admitida a subcontratacdo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que n3o constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagdo técnica necessaria.

11.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

11.3. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentacao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

11.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servicos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagio, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo



t} ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

11.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacao ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.7.Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

12 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

121. A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliagdo por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

12.2. O acompanhamento e fiscalizacdo da execug¢ao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

12.3. A fiscalizac&o atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nado exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

12.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

12.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizacdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

12.7. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagdo técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢cdes do
art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

12.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagcao técnica e administrativa;
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Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacdes relacionadas a execugédo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do contrato;

Ill — acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutengao das condi¢gdes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagao e pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugao no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo
da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administracéo;

VI — coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e o envio da documentacao
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n® 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagéo ou prorrogacao, visando a solugao de continuidade;

VIl — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei
n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execucao do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX — atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

Xl — diligenciar para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes
pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Historico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;

Il — emitir notificacbes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
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constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias
e saneadoras, se for 0 caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢bes
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracgao,
conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo
16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacdo ou
prorrogacao;

VIII — participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagédo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°
4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

12.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO—DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes
pertinentes as suas competéncias;

Il — verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA,;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela
Administragio;

IV — atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso 1X do caput do art.
16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagbes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢des assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VIl - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
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12.11. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12.12. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.13. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na
execugao dos servigos contratados.

12.15. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

12.17. As determinacdes e as solicitagcbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.2.1. As alteracbes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas
pela autoridade competente.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverdo ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisao os quantitativos ou especificagcoes
alterados e a variagao percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢oes
e o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.
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13.5. Nenhum acréscimo ou supressédo podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificagdo
de supresséao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicao dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entao a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.5. Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracao previstos em lei.

13.6. As adequacgdes dos projetos e das condicbes de execugdo dos servicos sempre
deverdo atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacgao
prévia da autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragcado providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a nao conclusdo do contrato Teferida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas;e

b) podera a Administragdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operagdao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

14.5. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.6. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:
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14.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.6.3. Indenizag¢des e multas.

14.7. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagéo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

14.8. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecug¢ao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

15.2. Seréao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicado de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao de

penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);
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15.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

15.2.4. Multas (art. 156, I, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

15.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1;
15.2.4.3. Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragbes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.1;

15.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéao total do contrato, descrita na alinea

¢” do subitem 15.1;

15.3. Eventuais multas por atraso na apresentacdo, suplementagao ou reposi¢cao da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢gdes da presente clausula
subsidiariamente. -

15.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato.

15.5.A aplicacédo das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

15.7. Na aplicacéo das sang¢des serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagbes dos 6rgaos de controle.



1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

15.8. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

15.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, assim como as seguintes regras:

15.9.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

15.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sangao que
se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa,;

15.9.3. O prazo para apresentagao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e serdo
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

15.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderecgo
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagdbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicacao;

15.9.4. fertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

15.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n°® 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracao
Plblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Legislagao;

15.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagéo de coligacado ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

15.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
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aplicagdo da sangdao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

15.13. As sangobes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagao, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial.

15.14.1. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

15.15. Sem prejuizo da aplicagdo das san¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragdo publica na licitagdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIGCOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS
16.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servi¢os ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao dos servigos.

16.2. . Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicdo e reconstru¢ao de qualquer parte
dos servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas

16.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Data do servico;

b) Dia da Semana;

c¢) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

16.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servicos e, em concordancia, pela fiscalizacao da obra.

16.5. O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.
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16.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execucéo da obra.

16.7. Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

16.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucédo dos
servicos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

16.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

16.10. A m&o de obra a ser utilizada devera ser com pessoal techicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

16.11. Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

16.12. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

16.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

16.14. Os servigos para execugao da obra, poderéo a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias nao uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de
atendimento aos moradores locais.

16.15. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢oes de
custos, memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacodes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

16.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

16.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagbes em questao.

16.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislagao vigente.

16.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecido individual e coletiva,
necessarios a execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

16.20. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
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Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdao do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragcdo, sem alterar o prazo de execugdo e vigéncia
contratual.

16.21. Os projetos, as especificagcdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis & duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

16.22. As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de anadlise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

16.23. Todos os servigcos contratados sé seréo recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.24. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

16.25. Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

16.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste
objeto, for causado aos imdveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos
a CONTRATANTE.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

17.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagdes, Orgamento e Projetos.

17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visao global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execug¢do, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se
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descartando a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagdes
dos servicos.

17.4. Deverdo ser analisados para composi¢cao dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execugao dos servicos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serdao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apods a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

18.4. A eventual aceitacido dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao
correrao por conta exclusiva da contratada.

18.5. O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcado, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagcao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela correcao, pela
reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

19. CLAUSULA DECIMA NONA — PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de
transcricao e lhe sdo anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. Os recursos, representagao e pedido de reconsideracédo, somente serdo acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.
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20.5. A comunicagao e o procedimento de aplicagdo das penalidades observarao o disposto
neste contrato.

20.6. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacdo da obra
durante 90 (noventa) dias apdés o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des con-
tidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segun-
do as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DO FORO

26.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

26.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de
igual teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXKXKXXXXXXKXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: Nome:
CPF:
1: Nome:

CPF:



ANEXO XIV — PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA 0R~(;AMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletrénico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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	12.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
	12.6. Conforme art. 5º da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
	12.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as disposições do art. 15 da Lei Municipal nº 4.606/2023.
	12.8. Caberá ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
	I – coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;
	II – emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
	III – acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
	IV – acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;
	V – manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
	VI – coordenar os atos preparatórios à instrução processual e o envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do artigo 15, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII – comunicar à autoridade competente, em prazo razoável, acerca do término dos contratos, para nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;
	VIII – constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei n.º 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
	IX – atualizar continuamente o relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;
	X – emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;
	XI – diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competência para tal, conforme o caso.
	12.9. Caberá ao FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:
	I – prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II – anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
	III – emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
	IV – informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
	V – comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
	VI – fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
	VII – comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação;
	VIII – participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII do art. 16;
	IX - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	X - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
	12.10. Caberá ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:
	I – prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II – verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA;
	III – examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração;
	IV – atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
	V - participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
	VI - auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
	VII - realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
	12.11. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	12.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
	12.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
	12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE a responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
	12.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
	12.17. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.
	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL
	15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
	17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	17.1. A Contratada se obrigará a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, bem como às Normas e Especificações Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e orientações técnicas do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).
	17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e Especificações, Orçamento e Projetos.
	17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visão global da obra/serviços, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.
	17.4. Deverão ser analisados para composição dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x equipamentos de produção), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execução dos serviços.
	18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
	20.4. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.
	20.5. A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observarão o disposto neste contrato.
	20.6. A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 90 (noventa) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo 140, §2º e § 6º da Lei 14.133/2021.
	21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
	22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

		2025-08-15T10:57:29-0300
	ROSIANE SCARPATT TOFFOLI:08592612713
	Eu sou o autor deste documento




