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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ | & _ A ]
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: CONSTRUGCAO DE CAPSI SAO MARCOS
Local: RUA HORTENCIA, SAO MARCOS - ARACRUZ/ES
ANEXO II-A - RESUMO DO ORCAMENTO
ITEM SERVICO VALORES
R$ %
1 [SERVICOS PRELIMINARES 263.205,28 6,07%
1.1 |PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS 130.245,79
1.2 |LIMPEZA DO TERRENO 62.785,24
1.3 |LOCAGAO 70.174,25
2 INSTALACOES CANTEIRO DE OBRAS 120.572,94 2,78%
2.1 |PLACA DE OBRAS, TAPUMES 33.570,34
2.2 |CANTEIRO DE OBRAS 85.533,00
2.3 |ANDAIMES 1.469,60
REGULARIZAGAO DO TERRENO PARA IMPLANTACAO 58.988,16 1,36%
4 |FUNDAGOES 461.081,60 10,63%
4.1 |ESCAVAGOES E REATERROS 42.778,74
4.2 |INFRAESTRUTURA 143.702,66
43 |MURO DE CONTENGCAO 274.600,20
5  [SUPERESTRUTURA 344.160,46 7,94%
5.1 |PILARES 60.566,37
52 [VIGAS 87.933,40
5.3  |LAJE PRE-MOLDADA 195.660,69
6 |ALVENARIA 238.210,68 5,49%
6.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO 106.304,43
6.2 |MURO EXTERNO 131.906,25
7  |COBERTURA 252.140,06 5,82%
8 REVESTIMENTOS 427.802,90 9,87%
8.1  |REVESTIMENTO INTERNO 224.143,95
8.2  |REVESTIMENTO EXTERNO 68.678,26
8.3 |FORROS 49.129,77
8.4 |IMPERMEABILIZACAO DE LAJES DESCOBERTAS 72.198,34
8.5 |IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS E CHAPIM 7.205,37
8.6 |IMPERMEABILIZACAO DE AREAS MOLHADAS 6.447,21
9 PAVIMENTACAO 588.800,97 13,58%
9.1 |PISO EXTERNO 218.912,69
9.2 |PISOINTERNO 369.888,28
10  |ESQUADRIAS 371.243,71 8,56%
10.1 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 72.665,28
10.2 |ESQUADRIAS DE ALUMINIO 94.621,53
10.3 |ESQUADRIAS DE AGO GALVANIZADO 145.116,90
10.4  |VIDRO 46.044,89
10.5 |BRISE 12.795,11
11 [INSTALAGCOES HIDRAULICAS 75.158,39 1,73%
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11.1  [TUBOS DE AGUA FRIA 24.914,76
11.2  |RESERVATORIO 10.790,88
11.3 [ADAPTADORES E REGISTROS 4.183,54
11.4 |DRENAGEM 35.269,21
12 |LOUGAS E METAIS 97.278,43 2,24%
12.1  [LOUGAS 48.137,95
12.2  |METAIS 49.140,48
13 [INSTALACOES SANITARIAS 67.530,27 1,56%
13.1  [TUBULAGAO DE ESGOTO 29.830,10
13.2  [CAIXAS SIFONADAS 14.261,88
13.3  [FOSSA-FILTRO-SUMIDOURO 23.438,29
14  [INSTALAGCOES ELETRICAS 130.649,70 3,01%
14.1 |ENTRADA DE ENERGIA 9.858,75
14.2  |QUADROS 15.186,17
14.3  |ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES 18.728,01
14.4 |CABOS E FIOS (CONDUTORES) 22.965,80
14.5 [ILUMINACAO 41.596,42
14.6  [INTERRUPTORES E TOMADAS 9.345,53
14.7 |CAIXAS DE PASSAGEM 4.909,99
14.8  [SERVIGOS DIVERSOS 8.059,03
15  |OUTRAS INSTALACOES 86.269,37 1,99%
15.1 [SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV 70.058,20
15.2  [INSTALACAO DE ALARME 16.211,17
16  |PINTURA 176.310,53 4,07%
16.1  [PINTURA EXTERNA 25.379,76
16.2  [PINTURA INTERNA 103.676,24
16.3 |ESQUADRIAS GERAIS 47.254,53
17 |SERVICOS COMPLEMENTARES 44.979,98 1,04%
18  |SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO 13.438,61 0,31%
19  |INSTALAGCAO DE GAS 33.617,87 0,78%
20  [CLIMATIZAGAO 346.217,51 7,98%
20.1  |INSTALAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO 259.100,65
20.2 |RENOVACAO DE AR 87.116,86
21  [CASA DE RESIDUOS 126.730,38 2,92%
22 |SERVICOS FINAIS 11.532,92 0,27%
TOTAL [R$] 4.335.920,72 100,00%
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