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PLANTA CHAVE

ESC.:  S/ESC.

NOTAS

1.
2.

3.

4.

9.

10.

1.

COTAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL. A GEOMETRIA LOCAL DA ESTRUTURA
PREVALECE SOBRE AS COTAS DESTE DESENHO, INCLUSIVE PARA QUANTITATIVOS DE MATERIAL;

F RECOMENDADO AO FORNECEDOR A ELABORAGAO DO PROJETO DE DETALHAMENTO DE
FABRICAGAO PARA A EXECUCAO DA ESTRUTURA;

INSTALACAO DE FITA ANTICORROSIVA EM TODOS 0OS CONTATOS TELHA/TERCA E DE CALHA COM
DEMAIS ELEMENTOS DE ACO

. TODAS AS FRESTAS NAO SOLDADAS DEVEM SER VEDADAS COM MASSA PLASTICA COMPATIVEL

COM ELEMENTOS METALICOS

. TODO O PROCESSO DE SOLDACGEM DEVE SER EXECUTADO COM SOLDADORES QUALIFICADOS DE

ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA NORMA AWS Al1.1/2010;

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM RECEBER O SECGUINTE SISTEMA DE PINTURA:

a. PREPARACAO DE SUPERFICIE PARA PECAS NOVAS: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA

2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b. PREPARACAO DE SUPERFICIE DE ESTRUTURA EXISTENTE: LIMPEZA COM ESCOVA ROTATIVA AQ

PADRAO ST 3 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

c. FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA,

d. CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;

e. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA;

PARA ACEITACAO DEVE—SE FAZER MEDICAO DE ESPESSURA DE PELICULA SECA, GARANTINDO OS
VALORES MINIMOS AQUI APRESENTADOS.

ESPESSURA TOTAL E TESTE DE ADERENCIA SEGUNDO A NORMA NBR11003, CONSIDERANDO A
APROVACAO SE 0S RESULTADOS SE ENCAIXAREM NAS FAIXAS X0, X1, YO;

A PINTURA DEVE RECEBER MANUTENCAO PREVENTIVA PELO MENOS UMA VEZ POR ANO. COMO
MANUTENCAO PREVENTIVA ENTENDE—SE RETOQUES FEITOS COM PINCEL EM CORTES, RISCOS,
ESCORIACOES, OCORRIDAS DURANTE O TRANSPORTE, MONTAGEM E USO DA ESTRUTURA, OU
FALHAS DE APLICACAO COMO BOLHAS, FUROS, FISSURAS, TRINCAS OU ESPESSURAS MAIS
BAIXAS, OCORRIDAS DURANTE A PINTURA OU LOGO APOS A PINTURA. O PROCEDIMENTO
CORRETO, PARA EXECUTAR RETOQUES E LIXAR AS REGIOES COM PROBLEMAS ATE ATINGIR O
METAL E RECOMPOR O SISTEMA COM O PRIMER E O ACABAMENTO CONFORME SISTEMA ORIGINAL.

REVISOES

REV POR DATA DESCRIGAO

00 PLENA MARGO/23| EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

""" REFORMA EMEF PLACIDINO PASSOS

ENDEREGO:
BARRA DO SAHY, ARACRUZ — ES.

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA 02702 NRARS
AUTER BO PigéENTiRDO BRUNO Assinado de forma digital por LEONARDO BRUNO PORALA m'

MARTINS:08739741664 INDICADA ENGENHARIA
MARTINS:08739741664 Dados: 2023.04.06 12:21:13 -03'00'
. DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
LEONARDO MARTINS — ENG® CIVIL — CREA ES 123987/D KARINA | 5,103/ 105 = ceNTRo, WiLa
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
OSCAR A. M. VAREJAO — ENG. CIVIL— CREA SP 104.815/D ROO | 2  snengennario.combr
ASSUNTO: REFORGO DA QUADRA EXISTENTE —BLOCO G DATA: CONTRATO: 008,/2022
ELEVAGAO & DETALHES MAR /2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




UE127X50X1 753 (Tio.) LISTA DE MATERIAL
BARRA REDONDA @10mm (T1p.) A IP- TRELICA EXISTENTE - —
CONTRAVENTAMENTO DESCRIGAO PERFIL MATERIAL D'ME(mS)AO '?Eg)o
0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | BARRA RED #10mm A36 158.77 59.07
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I | I I I I I I I I I I I I I I I I I BCH76X10 A36 8.28 47.20
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© | | SUBSTITUIR PECAS EXISTENTE ral ahve
LI | | | | | | | | | | | | | | L ¢ "\ REFORGO DA LIGAGAO TRELIGA/PILAR REFORGO DA LIGAGAO TRELIGA/PILAR /\ CHB.3 A36 - 102.23
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? PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
X : SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO TOFjI'rfLC (?<$) TOFjI'rfLC (?<$) VALORES
PLACIDINO ZILCA R$ %

01  |SERVICOS PRELIMINARES 144.155,07 62.829,35 206.984,42 8,25%

02 |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 74.502,21 48.012,49 122.514,70 4,88%

03 |MOVIMENTO DE TERRA 75.861,94 24.870,37 100.732,31 4,01%

04  |COBERTURA 1.476.121,05 |  597.568,06 2.073.689,12 82,62%

05  |TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 4.322,88 1.519,42 5.842,29 0,23%
TOTAL EM R$ 1.774.963,15 |  734.799,69 2.500.762,84 100,00%

ldel

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

M B SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQZ\O _‘
R4, ARacwul —— e AT
LS: 157,27%
Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA BDI: 1557% - Equipamentos ]
POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)
RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA PRAZO DA OBRA: 180 dias
- EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES DATA BASE: Dezembro/2024
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
ITEM SERVICO VALORES DO ITEM 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias
R$ %
EMEF PLACIDINO PASSOS
144.155,07
01  |SERVICOS PRELIMINARES TR 574%—T00,00%
02  |INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 74.502,21
74.502,21 2,97%|  100,00%
53.103,36 22.758,58
03 |MOVIMENTO DE TERRA 75.861,94 3,02%|  70,00% 30,00%
442 836,32 590.448,42 442.836,32
04 |COBERTURA ' ’ ’
1.476.121,05 58,82% 30,00% 40,00% 30,00%
. 4.322,88
TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA :
5 O, CONS GAO 4.322,88 0,17% 100,00%
EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES
01 |SERVICOS PRELIMINARES 62.829,35
62.829,35 2,50% 100,00%
02  |INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 48.012,49
48.012,49 1,91% 100,00%
24.870,37
MOVIMENTO DE TERRA 2
03 © © 24.870,37 0,99% 100,00%
418.297,64 179.270,42
04 |COBERTURA 597.568,06 23,81% 70,00% 30,00%
- 151942
TRATAMENT NSERVACAO E LIMPEZA :
05 O, CONS GAO 1.5619,42 0,06% 100,00%
TOTAL GERAL
2.509.762,84 100,00%
VALOR DO SERVICO EXECUTADO NO MES R$ 271.760,64 465.594,90 590.448,42 582.871,41 418.297,64 180.789,84
PORCENTAGEM % 10,83% 18,55% 23,53% 23,22% 16,67% 7,20%
VALOR ACUMULADO DOS SERVICOS EXECUTADOS RS 271.760,64 737.355,54 | 1.327.803,96 | 1.910.675,36 | 2.328.973,00 | 2.509.762,84
PORCENTAGEM ACUMULADO % 10,83% 29,38% 52,91% 76,13% 92,80% 100,00%
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELIGADA E QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS )
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Local:

RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
PLACIDINO

QUANT.
ZILCA

QUANT.
TOTAL

PRECO
UNIT (R$) -
C/BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

M2

2.916,80

1.264,00

4.180,80

11,74

49.082,59

LABOR

10280

01.01.02

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA
METALICA

KG

7.322,89

3.132,16

10.455,05

14,88

155.571,14

COMPOSIGAO

ARQ-001

01.01.03

REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA

0,00

81,38

81,38

11,18

909,83

COMPOSIGAO

ARQ-006

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALACOES
ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE
OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A
SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA  POSTERIOR
REINSTALACAO)

CJ

2,00

1,00

3,00

473,62

1.420,86

COMPOSIGAO

ARQ-005

SUBTOTAL 01

206.984,42

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA. TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

8,00

16,00

325,72

5.211,62

LABOR

20305

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGCO GALVALUME
0,43MM  H=220M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"
(REAPROVEITAMENTO 2X)

211,60

95,70

307,30

208,13

63.958,35

COMPOSIGAO

ARQ-002

02.02

ANDAIMES

02.02.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

128,00

128,00

256,00

15,02

3.845,12

LABOR

20346

02.03

CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01

MOBILIZA_QAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

2,00

2,00

4,00

1.718,14

6.872,56

LABOR

20344

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOMTELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS

4,00

3,00

7,00

1.438,27

10.067,89

LABOR

20352

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS

4,00

3,00

7,00

929,18

6.504,26

LABOR

20356

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

15,00

15,00

30,00

605,30

18.159,00

LABOR

20713

02.03.05

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

15,00

15,00

30,00

51,07

1.532,10

LABOR

20812

02.03.06

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZACAO)

15,00

15,00

30,00

212,13

6.363,90

COMPOSIGAO

ARQ-003

SUBTOTAL 02

122.514,70

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

TRANSPORTES

03.01.01

INDICE DE PREGO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAGCAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

667,74

218,91

886,65

113,61

100.732,31

LABOR

30304

SUBTOTAL 03

100.732,31

04

COBERTURA

04.01

TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MINIMA 0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MINIMO DE 3
APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM
ARCO

M2

3.160,80

909,83

4.070,63

185,58

755.427,52

COMPOSIGAO

ARQ-004

04.01.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.
50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF.
TECTAPE OU EQUIVALENTE

1.611,60

691,73

2.303,33

10,87

25.037,20

COMPOSIGAO

ARQ-008

04.02

ESTRUTURA METALICA

04.02.01

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A
FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERCAS) ASTM A-36
(DEMAIS PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO
ABAIXO:

a.PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO
PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75
MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125
MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA

KG

12.503,73

6.085,80

18.589,53

45,78

851.028,68

LABOR

200738

04.03

TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA
ROTATIVA ATE COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS,
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3,
INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS DOS NOS
(AREA EFETIVA DA PECA)

M2

1.880,38

742,88

2.623,26

52,17

136.855,47

COMPOSIGAO

EST-002

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO
EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA
INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXI 125 MICRON-METRO DE
ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM
75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PEGA)

M2

1.880,38

742,88

2.623,26

107,16

281.108,54

COMPOSIGAO

EST-003

lde2

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELIGADA E QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS )
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Local:

RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigcos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. QUANT. | QUANT. u:ﬁiﬁ% . PREGO REFERENCIA
PLACIDINO | ZILCA TOTAL i TOTAL (R$)
04.04 CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. TMM, DESENVOLVIMENTO i
040401  |90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO| M - 81,38 81,38 297,76 24.231,71| COMPOSIGAO |  ARQ-007
COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.
SUBTOTAL 04 _ 2.073.689,12
05 TRATAMENTO. CONSERVACAO E LIMPEZA
05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 2.588,55 909,83 |  3.49838 167 584229|  LABOR 200402
SUBTOTAL 05 5.842,29
TOTAL GERAL COM BDI 2.500.762,84
NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METALICA, FOI CONSIDERADO O PRECO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAGOES, VISTO QUE O PREGO DE REFERENCIA ADOTADO E COMPATIVEL COM AS COTAGOES DE
MERCADO REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBEM, ATENDER A RESOLUGAO TCE N¢ 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
A SUBSTITUGAO/REFORCO DAS PECAS METALICA DA COBERTURA DEVERA SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZACAOQ.

2de2

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Lw
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA/RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
~ QUANT. DO
copIGO DESCRICAO SERVICO | UNIDADE | SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
01.01.01 [REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C(m) Lm) |Area(m2) 2.916,80
Cobertura existente 1016,00 1016,00
Cobertura existente - Castelada 1900,80 1900,80
01.01.02 |DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA KG Qnt 7.322,89
Tergas existente , quantidade estimada Trelicada 4232,78 4232,78
Tergas existente , quantidade estimada Castelada 3090,11 3090,11
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
01.01.04 (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA o ant 200
o REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA ’
POSTERIOR REINSTALAGAO)
Retirada de instalagdes elétricas das obras Trelicada 1,00 1,00
Castelada 1,00 1,00
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES
02.01.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H(m) 8,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM
02.01.02 M C L P 211,60
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X) {m) {m) er(m)
Contorno da Quadra Trelicada 51,20 31,30 113,80 113,80
Castelada 39,60 29,10 97,80 97,80
02.02 ANDAIMES
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL
2.02. 12
02.02.03 |1 \SAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57% m H(m) | Qnttorres| Prazo 8,00
Quadra
Para servigos diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00
02.03 CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO
02.03.01 D 2,00
DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57% UN Qnt ’
Canteiro de Obras 2,00 2,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT
02.03.02 |P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. Ms Qnt 4,00
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGCAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 4,00 4,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
1PTILL LAME| E E E A L
02.03.03 |1PT! UMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVA Vs ant 400
PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO
=15,57%
Canteiro de Obras 4,00 4,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO
ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO
02.03.04 ) » Q i CA (Q ™M C(m) 15,00
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZACAO)
Canteiro de Obras 15,00 15,00
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
1deb DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO m‘

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA/RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS

QUANT. DO

cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC.
CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

02.03.05 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZACAO)

02.03.06 M C(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 TRANSPORTES

INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO
DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO
ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA
LICENCIADA

M H
M3 Volume Area C(m) (m)/esp( Quant. | empolamento 667,74

03.01.01
m)

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 3936,68 0,08 1,30 409,41
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA 01.01.02 3936,68 0,05 1,30 255,88
REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA 01.01.03 0,05 37,60 1,30 2,44

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E
LONGIT. 200MM €/ MIiNIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES,
PARA ESTRUTURA EM ARCO

04.01.01 M2 Area 3.160,80

Cobertura existente Trelicada 1260,00 1260,00
Cobertura existente - Castelada Castelada 1900,80 1900,80

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA

4.01.02
04.01.0 ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE

™M c(m) 1.611,60

Cobertura existente Trelicada 934,80 934,80
Cobertura existente - Castelada Castelada 676,80 676,80

04.02  |ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO
ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM
SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2
04.02.01 CONFORME NORMA SIS 05 5900; kG Qnt 12.503,73
b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

Reforgo estrutural
Conforme projeto Trelicada 6704,36 6704,36
Castelada 5799,37 5799,37

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA
ATE COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDAGCAO MASSA PLASTICA NAS
FRESTAS DOS NOS (AREA EFETIVA DA PECA)

04.03.01 m2 A(m2) 1.880,38

Cobertura, drea das pegas, conforme projeto Trelicada 1100,00 1.100,00
Castelada 780,38 780,38

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
2de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

i@" SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Lw
MEMORIA DE CALCULO - REFORMA/RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
~ QUANT. DO
copIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE
04.03.02 |EPOXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR M2 A(m2) 1.880,38
BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)
Cobertura, area das pegas, conforme projeto Trelicada 1100,00 1.100,00
Castelada 780,38 780,38
05 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 Area 2.588,55
Quadra existente Trelicada 1016,00 1.016,00
Castelada 1572,55 1.572,55
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
3de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA/RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01.01 |REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C(m) Lm) |Area(m2) 1.264,00
Cobertura existente 1264,00 1264,00
01.01.02 |DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA KG Qnt 3.132,16
Tergas existente , quantidade estimada 3132,16 3132,16
01.01.03 |REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA M C(m) Quant. 81,38
Cobertura existente 40,69 2,00 81,38
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
01.01.04 (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA o ant 1,00
REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA
POSTERIOR REINSTALAGAO)
Retirada de instalagGes elétricas das obras 1,00 1,00
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES
02.01.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSQOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H (m) 8,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM H=2,20M,
02.01.02 v ¢ M C(m) L(m) Per(m) 95,70
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
Contorno da Quadra 42,70 26,50 95,70 95,70
02.02 ANDAIMES
LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL
02.02.03 ¢ ( M H(m) Qnttorres | Prazo 128,00
MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Quadra
Para servigos diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00
02.03 CANTEIRO DE OBRAS
02.03.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE UND ant 2,00
OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 2,00 2,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/
02.03.02 |AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. Ms Qnt 3,00
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 3,00 3,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL
02.03.03 CAo, ( ) - Ms Qnt 3,00
PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO =
15,57%
Canteiro de Obras 3,00 3,00
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
4de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
¢ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA/RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO
ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)

02.03.04 M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC.
CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGCAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

02.03.05 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZAGCAO)

02.03.06 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 TRANSPORTES

iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE H{m)/esp(
03.01.01 |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area C(m) m) P Quant. | empolamento 218,91
CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 1264,00 0,08 1,30 131,46
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA 01.01.02 1264,00 0,05 1,30 82,16
REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA 01.01.03 0,05 81,38 1,30 5,29

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
0.50MM, ALT. MiNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E
LONGIT. 200MM €/ MiNIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA
ESTRUTURA EM ARCO

04.01.01 M2 Area 909,83

Cobertura existente 909,83 909,83

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA

04.01.02
ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE

M c(m) 691,73

Cobertura existente 691,73 691,73

04.02  [ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO
ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM
SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2
CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

04.02.01 KG Quant. Compr kg/m Peso 6.085,80

Reforgo estrutural
Conforme projeto 5871,40 5871,40
Suporte de Calha 58,00 2,02 1,83 214,40 214,40

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
5de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



L

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - REFORMA/RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA
PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
04.03.01 ~ CA ~ = M M2 A(m2) 742,88
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDACAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PEGA)
Cobertura, drea das pegas, conforme projeto 742,88 742,88
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE
04.03.02 |EPOXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR M2 A(m2) 742,88
BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PEGA)
Cobertura, area das pegas, conforme projeto 742,88 742,88
04.04 CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO
04.04.01 |COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A M C(m) Quant. 81,38
RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.
Calhas Novas 40,69 2,00 81,38
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 Area 909,83
Quadra existente 909,83 909,83
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
6de6 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA
TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES Ls: BDI: DATA-BASE
VIEIRA BERMUDES
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% dez/24
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 001 SBC 22647 | DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA KG 14,88
TPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,206000 14,15 2,91
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,206000 6,95 1,43
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,83
TOTAL MAO OBRA 11,17 3,71 14,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,17
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 14,88
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,43MM H=2,20M,
ARQ- 002 LABOR 20350 | INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8" (REAPROVEITAMENTO 2X) v 20813
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,760000 9,37 16,49
I LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,776050 6,95 12,34
i LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,638000 9,85 16,13
| LABOR 21368 |RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 32) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE MA M 3,790400 4,71 17,85
i LABOR 25617 | TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM MA M2 1,155000 36,76 42,46
| LABOR 26573 |PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000 25,49 3,82
| LABOR 26610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 28,83
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,34
TOTAL MAO OBRA 74,17 24,66 98,33
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 82,03 27,27 109,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 208,13
. " - . CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICD (RS)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARQ- 003 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE| M 212,13
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
TIPO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
c LABOR 140904 |TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVACAO | MA M 1,000000 103,98 103,98
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
c LABOR 141103 |HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. VA ; 0,080000 690,21 55,22
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG EM PVC 100MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 159,20 52,93 212,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 212,13

lde4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA
TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES Ls: BDI: DATA-BASE
VIEIRA BERMUDES
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% dez/24
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MINIMA
ARQ- 004 LABOR 200720 |0-5OMM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA ELONGIT.| 185,58
200MM C/ MINIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA
EM ARCO
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,270000 7,90 2,13
| LABOR 10150 |TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,270000 9,37 2,53
i | comacio | cestoos 'llz'il(_:l-éls\ AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, PRE PINTADA NAS DUAS VA v 1220000 102,88 125,51
i LABOR 26610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,33
TOTAL MAO OBRA 11,99 3,99 15,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 127,28 42,32 169,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 185,58
< = N ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS (REFLETORES,
ARQ- 005 ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO o 473,62
(MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAGAO)
TIPO FONTE REF. DESCRlCRO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 8,000000 7,90 63,20
| LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000 9,37 74,96
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 138,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 217,28
TOTAL MAO OBRA 355,44 118,18 473,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 355,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 473,62
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 006 REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA M 11,18
TPo | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10150 |TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 9,37 1,87
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,95 1,39
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,26
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,13
TOTAL MAO OBRA 8,39 2,79 11,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,39
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 11,18

2de4

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (& = A
Obra: RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA
TRELIGADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES Ls: BDI: DATA-BASE
VIEIRA BERMUDES
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% dez/24
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1IMM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO
ARQ- 007 LABOR 200720  [COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A| M 297,76
RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,90 3,95
| LABOR 10139 [PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 9,37 4,69
| SINAPI 104 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE VA ‘@ 0,006500 7189 047
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
| SINAPI 38123 [SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,100000 81,55 3,16
| LABOR 26040 |FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 0,900000 6,89 6,20
| SINAPI 43701 |CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, VA ‘@ 2,721600 68,49 186,40
QUALQUER LARGURA
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,59
TOTAL MAO OBRA 22,23 7,39 29,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 201,23 66,91 268,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 223,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 297,76
, ~ N ~ CUSTO UNIT. DO
CODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARG 008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA " 10,87
ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRICI-AO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,046000 7,90 0,36
| LABOR 26040 |FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 1,050000 6,89 7,23
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,57
TOTAL MAO OBRA 0,93 0,31 1,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,23 2,40 9,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10,87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO b
Obra: RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELIGADA E QUADRA
CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS ) LS: BDI: DATA-BASE
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% dez/24
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
cODIGO COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA ATE
£ST- 002 COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E M2 52,17
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDACAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PEGA)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 9,37 5,62
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,300000 6,95 2,09
| SINAPI 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS MA KG 0,080000 108,17 8,65
| SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL MA UN 0,020000 19,77 0,40
| SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 MA UN 0,380000 3,95 1,50
| SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 MA UN 0,010000 876,34 876
W, *5.000* RPM, 220 V
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,71
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,13
TOTAL MAO OBRA 19,84 6,60 26,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,31 6,42 25,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,15
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 52,17
coDIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO COM
75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXI
EST- 003 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA M2 107,16
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 275
MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,513502 7,90 4,06
| LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,513502 9,37 4,81
| LABOR 10130 MONTADOR (SINTRACONST) MO H 0,256751 13,35 3,43
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,256751 6,95 1,78
| COTACAO CEST-003 ;lEr\g/\xNEEr;om POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA ESPESSURA (80% DE SOLIDOS) - | |\ L 0,149925 125,97 1889
| COTAGCAO C-EST-002 PRIMER EPOXI ZINCO - LACKPOXI N 1277 - REF. WEG MA L 0,076923 174,73 13,44
| LABOR 38024 TRINCHA 2" MA UN 0,102700 6,61 0,68
| COTACAO CEST-001 .\I;\I/E.I(-;A POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO (60% DE SOLIDOS) - COR BRANCO REF. MA L 0,100000 111,86 11,19
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,08
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,14
TOTAL MAO OBRA 36,22 12,04 48,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,20 14,70 58,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,42
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 107,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
Obra: RECUPERAGAO E REFORGCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES
COTACOES
COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. .
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT.
(R$)
o ‘ TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 LITORANEA DIST. DE TINTAS -
TINTA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO (60% DE TINBOL TINTAS . " " "
C-EST-001 SOLIDOS) - COR BRANCO REF. WEG L 1,00 OSVALDO (27) 2121-5400 111,86 fevereiro-25 3328-1572) 132,81 fevereiro-25 Francis (27) 3228-1546 79,74 fevereiro-25 111,86
por telefone por telefone
TINBOL TINTAS TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 LITORANEA DIST. DE TINTAS -
C-EST-002 PRIMER EPOXI ZINCO - LACKPOXI N 1277 - REF. WEG L 1,00 OSVALDO (27) 2121-5400 138,61 fevereiro-25 3328-1572) 187,38 fevereiro-25 Francis (27) 3228-1546 174,73 fevereiro-25 174,73
por telefone por telefone
“ TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 LITORANEA DIST. DE TINTAS -
TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA TINBOL TINTAS . " " .
C-EST-003 ESPESSURA (80% DE SOLIDOS) - REF. WEG L 1,00 OSVALDO (27) 2121-5400 110,11 fevereiro-25 3328-1572) 125,97 fevereiro-25 Francis (27) 3228-1546 134,43 fevereiro-25 125,97
por telefone por telefone
C-EST-004 TEL,HA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, M2 1,00 ORSE/13484 110,35 dezembro-24 PERFILOR 95,40 margo-25 102,88
PRE PINTADA NAS DUAS FACES

Nota: As tabelas referenciais de pregos, usualmente, s3o publicadas com atraso em relagdo a sua data-base. Como exemplo, destaca-se a tabela do DER/ES referente ao més de fevereiro de 2025, que foi oficialmente divulgada apenas em 5 de maio de 2025. Essa defasagem compromete a obtengdo de cotagdes de mercado estritamente
compativeis com a data-base da referida tabela, uma vez que os pregos de mercado sdo naturalmente volateis e sujeitos a variagdes mensais.

Diante dessa limitagdo pratica, adota-se como critério técnico a periodizagdo das cotagdes dentro de um intervalo de seis meses, compreendendo trés meses anteriores e trés meses posteriores a data-base da tabela referencial. Esse procedimento visa assegurar a representatividade dos valores cotados em relagdo aos pregos
efetivamente praticados no mercado, respeitando o equilibrio entre tempestividade, razoabilidade e realidade orgamentaria.

Tal prética encontra respaldo na Lei n2 14.133/2021, especialmente no art. 62, inciso XLIII, que define pesquisa de pregos como o "levantamento de pregos de bens, servigos e obras com vistas a definigdo do valor estimado da contratagdo", bem como no art. 23, que determina que a estimativa de precos deve considerar a efetiva pratica de
mercado, de modo a garantir a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

Além disso, esse critério estd alinhado aos principios da eficiéncia, economicidade e razoabilidade, previstos na prépria Lei n2 14.133/21 (art. 52), contribuindo para a construgdo de orgamentos mais aderentes a realidade de mercado, mesmo diante das limitagdes decorrentes da publicagdo tardia de tabelas referenciais.

Portanto, a utilizagdo de cotagdes em intervalo de seis meses, abrangendo trés meses antes e trés meses ap6s a data-base da tabela, ¢ medida técnica adequada e legalmente amparada, que assegura maior confiabilidade e coeréncia na elaborag&o das planilhas orgamentdrias publicas.
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4 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
J@',L SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AV

Obra: RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA -
QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS

RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF
ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Local:

RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES

RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolucio TC N° 366/2022- Anexo II
Metodologia de Verificacao: Sem desoneraciao
Tipologia do Empreendimento: Edificacio
Valor estimadoda obra consta na 2° faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre R$ Para Servicos Para
330.000,01 e R$ 3.300.00,00 22 Faixa Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61%
GRUPO B
Administragdo Central 3,56% 3,12%
Administragio Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24 %
GRUPO C
Bonificac¢io 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78 % 3,50%
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00 % 1,00 %
GRUPO E
1SS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65 % 3,65%
BDI Total 3325% | 1557%

OBS:

1 - A féormula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI={(1+B+D)*(1+A) * (1 +C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagao do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUGCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
'Lﬁ,& SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AV
Obra: RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA -
QUADRA TRELIGADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS

RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF
ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 11:} - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

B - Administracao Central:
Administracdao Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalagdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisigdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretaria, vigilante, auxiliar de escritério, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administracdo Local: S3o as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como:
engenheiro responsavel e residente para a execucdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas ou de edificagGes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranga monitorada do canteiros da obra, limpeza
didria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério,
escritério, etc.), despesas administrativas locais com moveis e equipamentos de escritério(computadores,
veiculos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e
material para o canteiro de obra para e escritorio local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte
didrio do pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra
principal até o local da efetiva execugdo do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos;
limpeza periddica da obra com a remogdo de sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos
com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execugdo da obra, cépia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessionarias para ligagdo provisoria e
definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais 6rgdos que se
fizerem necessario para obter o Alvara de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicio constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagoes.

C - Beneficio/Lucro:
Ea parcela que contempla a remuneragdo do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdao de onde sera retirado o lucro do construtor, apés desconto de
todos os encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigao n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagdes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edicdo n°® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servigos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso 111, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 5% que representa a média de
aplicagdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mao de
obra/servigoe dos materiais.
- Contribuigdo para o Programa de Integracao Social — PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n° 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
2de2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



BAly PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ -3
! t ! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Obra: RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA
POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA CASTELADA - EMEF PLACIDINO
PASSOS
Local:
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
RUPOA-E iais Basi
GRUPO ncargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 72, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeigdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
: n26.514/77 e Convengao Coletiva do Trabalho 2014/2016 e
E.4 Plano de Saude (Convengdo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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OBJETO: OBRA DE RECUPERAGCAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E
COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA
CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS E RECUPERACAO E REFORCO DE
ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA
NUNES VIEIRA BERMUDES

LOCAL: RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

APRESENTACAO
QUADRA POLIESPORTIVA - TRELICADA E CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS

Trata-se de uma obra de Recuperacao e Reforgo de Estrutura Metalica e Cobertura de quadra
poliesportiva - Quadra Trelicada e Quadra Castelada - EMEF Placidino Passos, com areas de
projecao estimadas de 2.588,55m?, localizada na Barra do Riacho.
Fazem parte do escopo dessa Contratagéo os seguintes servigos:
e Retirada das telhas metalicas existentes
e Desmontagem, retirada e remocao das tercas da estrutura metalica existente
e Desmontagem, retirada e remocao de instalacdes elétricas (refletores, eletrodutos,
cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a
SEMED/PMA para posterior reinstalacao pela equipe de Manutencéao)
o Execucédo dos reforgos estruturais em tercas, trelicas, contraventamentos, entre outros,
em estrutura metalica, conforme definido em projeto
e Execucédo de tratamento com preparo de superficie com limpeza mecanica com escova
rotativa até completa remocao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao,
conf. Padrao St3, incl. vedacdo massa plastica nas frestas dos nos e posterior pintura
de acabamento com fundo em primer epdxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando
uma espessura de 275 micron-metro
e Instalacdo de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilizagdo de fitas anti-
corrosivas
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QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Trata-se de uma obra de Recuperacao e Reforgo de Estrutura Metalica e Cobertura de quadra

poliesportiva - EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes, com darea de projecdo estimada de

909,83m2, localizada no bairro Vila Nova.

Fazem parte do escopo dessa Contratagdo os seguintes servigcos:

Retirada das telhas metdlicas existentes

Desmontagem, retirada e remocao das tercas da estrutura metalica existente

Retirada das calhas existentes

Desmontagem, retirada e remogédo de instalagdes elétricas (refletores, eletrodutos,
cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a

SEMED/PMA para posterior reinstalacao pela equipe de Manutengéao)

Execucéo dos reforgos estruturais em tergas, trelicas, contraventamentos, entre outros,

em estrutura metalica, conforme definido em projeto

Execucao de tratamento com preparo de superficie com limpeza mecanica com escova
rotativa até completa remocao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao,
conf. Padrao St3, incl. vedacdao massa plastica nas frestas dos nés e posterior pintura
de acabamento com fundo em primer epdxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando

uma espessura de 275 micron-metro

Instalacdo de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilizagdo de fitas anti-

corrosivas
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CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de estrutura metalica, caderno de
encargos e especificacdes, memoriais descritivos e planilha de orcamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizacao dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizacao da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisi¢do. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitard a
aprovagdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagdes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definicdo em 05 (cinco) dias
Uteis apOs a apresentagao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,

ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais

respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o

projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretacdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado
conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA caber4 a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instala¢gdes em questao.
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Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execugdo. O horario de execugdo da obra serd de segunda a sexta feira em
horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sdbados, domingos e feriados, para
cumprir 0 prazo estipulado para a entrega da obra de 180 (cento e oitenta) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada devera manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizacao de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material

necessario.

Nao serd permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagdes
previstas na legislagcéo vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remocdo de sobras,

entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios a execug¢ao dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificacdes e os memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & divida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderdo
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependerd de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apds o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built”) 8 CONTRATANTE.
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A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregcao de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orcamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locagao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locagéo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocagao de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da

obra, e demais exigéncias dos 6rgdos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: copias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenga da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddao Negativa de Débito da obra apds sua conclusédo, cadastramento da
obra na Prefeitura, licengca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de
execucao da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as correcdes e apresentacao de projetos atualizados das

instalagdes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certiddo detalhada e certificacdo de conclusdo da obra (se necessario)

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e demais
orgaos competentes, providenciando a CND — Certiddao Negativa de Débitos, e os demais

documentos necessarios para a regularizagdo da obra.

Apresentacao do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de
montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical.
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Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovacao de
projeto hidrossanitario, apos arquitetura aprovada.

A calcada devera estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental (se necessario)

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenga
de instalagdo da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licengcas Ambientais das
empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construcdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitacdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operagbes de escavacdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagédo). A CONTRATADA
deverda também solicitar licenga junto ao érgao competente para a supressdao das arvores

existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboragdo do Plano de Acado para
movimentagdo de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Agéo para
movimentagdo de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantagdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundagéo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execugcdo de alvenaria, reboco e acabamento deverd ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da

obra.

Toda e qualquer alteracdo metodolégica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteracdo por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de analise da
SEMMA, 6rgéo da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvara de execucdo de obra (se necessario)

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberagdo da execugao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo deverd estar incluso no BDI do

orcamento proposto pela CONTRATADA:

e 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);
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1 (um) Técnico de Seguranga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);

1 (um) Técnico de Edificacdes ou de Estradas - periodo integral;

1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - periodo parcial (minimo de 15 horas

semanal);

e 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;
¢ 1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;

Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servicos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orcamentéaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificacdes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

1. Servigos Preliminares;

2. Instalacao do Canteiro de Obras;
3. Movimento de Terra;

4. Cobertura;

5. Tratamento, Conservacao e Limpeza;

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicbes e retiradas necessarias na area a fim de serem

executados todos 0s servigos necessarios para a construgao da obra.

Antes de ser iniciada a demoligdo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigo, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, 4gua, gas, e as canalizagdes de esgoto e escoamento de
agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinagdes
das empresas concessionarias locais e reparticbes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverao ser examinados, prévia e periodicamente,

no sentido de ser preservada a sua estabilidade.
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O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente

retirado da obra como entulho.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendacbes com relagcdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacao, execugao e supervisao de demoli¢des.

2. INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execucdo das instalacbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracées para maior,

sem 6nus para 0 municipio.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientagdes sobre protegbes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do — PCMAT.

Placa de obra

Deverd ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos Orgaos
competentes, no padrdo PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execugao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdao ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servico (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a outro.

Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverdo ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao devera haver

espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.
Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.
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Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m

(dois metros e vinte centimetros) em relacao ao nivel do terreno.

Para execucao das instalacées do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orgamentaria no qual indica as instalagcbes minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA

adequar os barracdes para maior, sem énus para 0 municipio.

No isolamento da obra com implantacdo de tapumes é considerado também a execucéo de
trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagcbes com relagcdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Barracoes e demais instalacoes provisorias
As instalagbes provisérias de canteiro de obra deveréo conter:
e Mobilizagdo e desmobilizagdo de container locado para barracédo de obra

e Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, com banheiro
(vaso+lavatorio+chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar
condicionado, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas elétricas e 1 tomada para telefone,
com isolamento térmico (teto e paredes), piso em compensado naval, certificado NR18,

incluindo laudo de descontaminacéo.

e Aluguel mensal container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de
iluminacao, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificado

NR18, incluindo laudo de descontaminagéao.

e Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifasico, cabo de ligacdo até barracdes,
quadro de distribuicdo, disjuntores e chave de forga (quando necessario), cons. 20m
entre padrao entrada e QDG, conf. projeto

e Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. Cesan, incl.
tubos e conexdes para alimentacao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrao a

25m, conf. projeto

e Ligacdo de esgoto dos barracbes de obras a rede publica, contendo duas caixas
sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexdes de ligagao entre caixas em pvc 150mm,

considerando distancia de 25m
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3. MOVIMENTO DE TERRA

Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina e
limpeza do terreno/demoligdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolicbes executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A medicao do referido

servigo sera igual ao volume escavado.
4. ESTRUTURAS

Estrutura Metalica:

Todos os elementos estruturais e acessorios deverao ser fabricados, soldados e pintados nas
instalacdes do executante, em area coberta.

Preparacao
As pecas cortadas com magarico sé serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de

rebarbas, saliéncias e reentrancias.

Chanfros para soldas de penetragdo deverdo obedecer aos critérios da AWS, inclusive no

tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentracées de tensdes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do

arredondamento de quinas vivas. Nao serédo permitidos cantos vivos em qualquer hipétese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacdo em lajes ou pilares) deverao estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatorio. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera

efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos

furos feitos a magarico.
Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas

temporarias. Em nenhuma hipétese sera permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverdo ter penetracao total, exceto quando claramente indicado

no projeto.
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Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serao
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos ndo soldados deverao ser
lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderao ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.

Somente sera admitido enchimento de solda em pegas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da peg¢a na regidao do enchimento. Caso

contrario devera ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacado dos soldadores
(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicao da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou

falta de material de adigéo. A escéria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverdao ser removidos por abrasdo mecanica (lixadeira elétrica

ou pneumatica).
Identificacao

Todas as pegas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncao quando houver a
possibilidade de troca com outras pegas de dimensdes semelhantes. A marcagdo a pungéao
deve ser tal que permita a identificagdo apos pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois
lados opostos da pega quando esta pesar mais de 30 kg.

Pré-Montagem

O executante deverd pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e

arruelas possiveis.
Montagem da Estrutura
Preparacao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoérios para montagem, inclusive os relacionados a

seguranca (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.
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Soldagem

Nao ha previsao de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas

todas as condi¢des impostas no item 2.2 acima.
Juntas Aparafusadas

Todas as ligacbes aparafusadas deverdo dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverao ser introduzidos na justaposicao dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocagao dos mesmos.

Em hipétese alguma sera aceito o uso de macarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizacdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente
indicado em projeto.

Faces em contato deverdo estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de
adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variagdo da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os

furos devem ser feitos a maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.
Coberturas

A fixacao de telhas serd sempre efetuada conforme as recomendagdes do fabricante, através
de ganchos de ago zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnicdo de neoprene),
parafusos auto-atarraxantes de ago cadmiado ou inox, conforme indicado para o tipo de telha

utilizada.

Apoés fixacdo todas as juntas deverdo ser estanques. A vedacdo sera efetuada com fita
vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendacdes de seus respectivos

fornecedores. Nao sera admitido qualquer vazamento em coberturas.
Chumbadores

Os chumbadores deverdo ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir o

alinhamento com a chapa de base das ligagoes.

Se necessario, as interfaces entre a superficie de concreto e chapas de ligacdo devem ser

grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas.
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Transporte, Recebimento e Armazenamento de Materiais

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser
acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra

intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do executante,
inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condi¢cdes acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilizacao,
armazenamento e seguranca determinados pelo CONTRATANTE.

Protecao Passiva

Todas as pegas de ago estrutural devem seguir as recomendagdes de protecao e pintura

conforme especificado em projeto estrutural.

Preparagédo e aplicagdo de tintas: deve seguir estritamente as especificagbes do fabricante,

inclusive no que toca ao intervalo entre demaos, métodos de aplicagéo, etc..

Preparagao de superficies: jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padréo Sa-
2'2 da norma SIS 05 5900.

Tratamento de Estrutura Metalica

- Preparo de superficie com limpeza mecéanica com escova rotativa até completa remocao de
particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosdo, conf. padrdao ST3, incl. Vedacdo massa
plastica nas frestas dos nds (area efetiva da peca)

- Pintura de acabamento com fundo em primer epoxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta pu cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando uma

espessura de 275 micron-metro (area efetiva da peca)
5. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme

prescrigao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixagao e vedagao.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessoérios a perfeita instalagao

das coberturas.
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Estruturas do Telhado

Estrutura Metalica

Deverdo seguir os procedimentos de Estruturas Metalicas do item 4 — Infraestrutura e

Superestrutura deste Caderno de Encargos.
Telhado
Materiais

- Telha de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada, esp. minima 0.50mm, alt.
Minima de onda 17mm, sobreposicao lateral de uma onda e longitudinal 200mm c/
minimo de 3 apoios, assentadas com a utilizacdo de fitas anti-corrosivas, pré-pintada

em duas faces, para estrutura em arco.

As telhas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensbes obedecerdo as

especificagdes de projeto.

O armazenamento serd realizado em locais livres de umidade e poeira, com espago suficiente
para a ventilagdo entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serao armazenadas com 0os mesmos cuidados, juntamente
com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a
indicagéo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, serd verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. As telhas serao fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de parafusos ou
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentacdo. Serao
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fungao da inclinagao do
telhado.

O trénsito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.
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Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,
bem como a fixacdo e vedacao da cobertura.

Calhas

Calha em chapa de aluminio, esp. 1mm, desenvolvimento 90cm, fixado com rebites de

aluminio, inclusive vedagdo com mastique resistente a raios uv e fita anticorrosiva.
6. TRATAMENTO, CONSERVAGCAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalacées para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendagéo dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em

pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execug¢ao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranga e 0 andamento dos servigos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

b ANA CLAUDIA FIORESEVINCO
g il Data: 22/05/2025 14:17:39-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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ANALISE DE RISCO

Obra de Recuperacao e Reforco de estrutura metalica e cobertura de Quadra
Poliesportiva - Quadra Trelicada e Quadra Castelada - EMEF Placidino Passos e
Quadra Poliesportiva - EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes, localizadas no

Municipio de Aracruz — ES.

E cedico no ambito publico que nos processos licitatérios e, posteriormente, na fase de
execucgdo contratual, sdo constatados vicios que atrasam a finalizagdo do certame e da
pretendida contracdo, sendo que em muitos contratos a ocorréncia de fatos supervenientes
a sua celebragcdo podem levar ao desequilibrio da equagdo econdmico-financeira,
ocasionando prejuizos a uma das partes e se ndo houver um reequilibrio, gerando uma sua

resolugéo e, consequentemente, paralisagdo da obra contratada.

Para evitar e ou minimizar esses problemas e vicios nos contratos publicos, durante a fase
de planejamento, a Administragcado Publica deve debrugar-se sobre os fatos ja conhecidos
em contratagdes anteriores, € pelo seu histdrico, prever as possibilidades deles vierem a
ocorrer nas novas contratacoes, de forma a mitigar suas consequéncias e aumentar as

probabilidades de sucesso destas contratacdes.

No intuito de antecipar a ocorréncia de problemas que possam comprometer o sucesso da
licitacdo e a boa execucdo do contrato, que sera celebrado para realizagao da Obra de
Recuperacao e Reforgo de estrutura metalica e cobertura de Quadra Poliesportiva - Quadra
Trelicada e Quadra Castelada - EMEF Placidino Passos e Quadra Poliesportiva - EMEF Zilca
Nunes Vieira Bermudes, localizadas no Municipio de Aracruz — ES, foi elaborada a “Analise
de Risco”, conforme disposto nos termos do Art. 18, inciso X da Lei n° 14.133/2021,
identificando os principais riscos que possam afetar a referida contratagao e definidas agdes
de prevengdo e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela

Administragao.

Salienta-se que para a contratagao de empresa com a finalidade de executar a referida obra
cujo valor global estimado é de R$ 2.509.762,84 (dois milhoes, quinhentos e nove mil,
setecentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), foi adotado o regime de
empreitada por PRECO UNITARIO, na forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime nos

1
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termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorréncia

Publica.

A empreitada por precgo unitario, conforme disposto no art. 6°, inciso XXVIII, € a “contratagcao
da execugdo da obra ou do servico por pregco certo de unidades determinadas”. Tal
modalidade € util em hipoteses nas quais a quantidade do servico e dos materiais nao
possam ser definidos com precisdo exata e, no caso de oscilagdo, a variagdo dos
quantitativos (servigos e materiais) ndo gere prejuizos as partes contratantes, de forma que
o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar pregos fixos relativos a unidades
especificas. Esta forma de contratagéo ja diminui os riscos de prejuizos que podem ser
causados as partes, cabendo somente a Administragao Publica, no caso concreto, elaborar
um gerenciamento/analise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatorio e a

execugao contratual da obra pretendida.

Cumpre informar para esta contratagédo ndo ha obrigatoriedade de fazer uma Matriz de
Risco, posto ndo se tratar a obras e servigos de grande vulto, nem foram adotados os
regimes de contratagao integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3°, Art. 22, da
Lei n°® 14.133/2021.

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboracdo da Andlise de Risco foram
identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questdo e
caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las,
além da respectiva alocagao, onde se identifica o responsavel pela assun¢gao do Risco

apontado, conforme sera exposto na tabela a seguir.

ANALISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAGOES

A anadlise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorréncia de problemas que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual, definindo agoes
de prevengdo e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela
Administracao, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei n°® 14.133/2021.

RISCO 01
Definigao de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitagcao técnica profissional
e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
2
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NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selecdo do

DANOS: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde artigo 67, da Lei n°
14.133/2021, especialmente no que se

ACOES refere as parcelaps de maior relevgncia e Slg\églalgﬁiﬁlgR

P(Fi’EVENTIVAS/ valor gignificativo do objeto da licitagao (§1°,

SETOR do artigo 67). . _ _

RESPONSAVEL Observar as orientagbes dos orgédos de
controle e fiscalizagdo da Administragao SEMOB OU SETOR
Publica, como o Tribunal de Contas do REQUISITANTE
Estado e da Unido.

ACOES DE

CONTINGENCIA/

Em caso de impugnagao, republicagdo do SEMOB OU SETOR

SETOR certame, com a revisdo dos itens de REQUISITANTE
RESPONSAVEL qualificacao técnica.
RISCO 02
Impugnac¢des do Edital de licitagdo, por motivos diversos,
RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento
estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Para os projetos de engenharia elaborados

ACOES por empresas terceirizadas,

PREVENTIVAS/ |acompanhamento sistematico de sua SEMOB OU SETOR

SETOR execucgdo por equipe de fiscalizacdo que REQUISITANTE

RESPONSAVEL |contenha profissionais técnicos habilitados

para a fungao.

3
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Para os projetos de arquitetura e de
engenharia elaborados pela equipe de
projetos do 6rgao da Prefeitura de Aracruz,
efetuar revisdo dos projetos e orcamento,
de preferéncia por profissionais diversos

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.
Em casos de impugnacgdes por erros nos
. documentos  técnicos, solicitar  aos
ACOES DE responsaveis técnicos dos projetos e Sil\ég%gﬁiﬂ?
CONTINGENCIA/ | orgamentos que procedam com as
SETOR corregoes.
RESPONSAVEL Republicacdo do Edital, com a reabertura COMISSAQ DE
da contagem de prazos. LICITACAO
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se
RISCO: interesse por sua execucao ou fracassado, caso nenhuma das

propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administracao.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Necessidade de republicacdo da licitagcdo ou da realizagdo de
dispensa de licitacdo, impactando no planejamento das obras

DANOS: pretendidas pela Administrag&o Publica.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ |Correto planejamento das exigéncias SEMOB OU SETOR
SETOR postas para a contratagao. REQUISITANTE
RESPONSAVEL

y Verificar junto as empresas do ramo de

ACOES DE atividade quais seriam os motivos do
CONTINGENCIA/ |desinteresse pelo servico no caso da COMISSAO DE
SETOR licitacdo deserta ou revisdo dos valores LICITACAO
RESPONSAVEL |estimados no caso de licitacdo fracassada

para uma possivel repeticdo do certame.

RISCO 04

RISCO: Valor estimado da contratagdo acima do valor do crédito orgamento

do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orgamentaria.

4
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PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Indisponibilidade orgamentaria impossibilidade de contratacdo ou

DANOS: atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da
obra.
Correto planejamento das exigéncias
ACOES postas para a contratacdo. Equipe de
PREVENTIVAS/ |planejamento verificar junto ao setor|SEMOB OU SETOR
SETOR requisitante  a informacdo sobre a|REQUISITANTE
RESPONSAVEL | disponibilidade orcamentaria que comporte
o valor estimado para a contratagao.
ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao
CONTINGENCIA/ |saneamento do processo no menor prazo|SEMOB OU SETOR

SETOR

possivel a fim de eliminar os vicios e|REQUISITANTE

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 05
. Empresas sem qualificagao técnica adequada para a prestacao de

RISCO: . R g S

servigos de terceirizagdo participando da licitacao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Contratagdo de empresas incapazes de executar a avenga, com
consequente n&do obtengdo do objeto contratado e descumprimento,

DANOS: S : . - e
pela contratada, das obrigagbes previstas em legislacado especifica e
no contrato, gerando danos ao erario no aspecto financeiro e social.

ACOES Correto planejamento das exigéncias

PREVENTIVAS/ |postas para a contratagdo, devendo incluir SEMOB OU SETOR

SETOR no TR exigéncias de qualificagéo técnica, REQUISITANTE

RESPONSAVEL |nos termos da Lei n® 14.133/21.

5
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ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao

CONTINGENCIA/
SETOR

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

saneamento do processo no menor prazo
possivel a fim de eliminar os vicios e

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 06
A CPL da PMF nao possuir as competéncias multidisciplinares
RISCO: necessarias a execugao da atividade (conhecimentos técnicos do
objeto, conhecimentos juridicos aprofundados)
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aceitacdo ou a recusa de propostas em desacordo com o edital, com

DANOS: consequente contratagdo de empresa incapaz e/ou inidénea para a
execucgao do objeto
Manter no quadro de integrantes da CPL
) funcionarios devidamente capacitados,
ACOES possuindo as competéncias
PREVENTIVAS/ | multidisciplinares necessarias a execugao SEMGE
SETOR ) da atividade, além de que deverado estar
RESPONSAVEL |atualizados com as jurisprudéncias e
normas em geral no tocante ao processo
licitatorio.
AGOES DE Autoridade competente deve reavaliar a
CONTINGENCIA/ . .
SETOR Equipe ou capacitar os membros de forma SEMGE
RESPONSAVEL |tempestiva.
RISCO 07
. A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o
RISCO: ~ ) . . ;
termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

6
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ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
~ Sésico, sangaes que. contempier exta| SEMOB OU SETOR
ACOES i ~ REQUISISTANTE
PREVENTIVAS/ 2 aedo. .
SETOR Observar o prazo de val[dgde~da proppsta
RESPONSAVEL apresentada na fase de licitacdo e enviar o| SEMOB OU SETOR
contrato para assinatura dentro do prazo de REQUISISTANTE
vigéncia da proposta.
Nos termos de inc. Il, art. 40 da Lei
12.462/2011, convocar os licitantes X
ACOES DE remanescentes, na ordem de classificagao, C(E:\(/I;ﬁ-iA%g E
CONTINGENCIA/ |para a celebragcdo do contrato nas ¢
SETOR condicbes ofertadas pelo licitante vencedor.
RESPONSAVEL
Aplicar as sangbes previstas na| SEMOB OU SETOR
contratagao. REQUISISTANTE
RISCO 08
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
) contratuais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Insignificante
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto

Basico, sangdes que contemplem esta| SEMOB OU SETOR
ACOES situacao. REQUISISTANTE
PREVENTIVAS/ | Observar os prazos previstos para entrega
SETOR do contrato assinado e das garantias| SEMOB OU SETOR
RESPONSAVEL | contratuais e acompanhar a entrega, REQUISISTANTE

notificando a contratada caso seja

verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE
CONTINGENCIA/ |Aplicar as sangbes previstas na| SEMOB OU SETOR
SETOR contratagao. REQUISISTANTE
RESPONSAVEL

RISCO 09
7
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RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apdés a emissao da Ordem de
Servigco, por restricbes da Contratante (liberagdo do local de
implantagcdo, necessidade de execugado prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades,etc.).

PROBABILIDADE:

Média/Alta a depender

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos n&o previstos, principalmente

DANOS: com mobilizacdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos,
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras,
gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados
pela Contratada.

3 Verificar junto ao setor competente

ACOES Administragao Publica, antes da emissao da

PREVENTIVAS/ |Ordem de Servigo, se ha algum| SEMOB OU SETOR

SETOR impedimento para inicio da execugdo dos REQUISISTANTE

RESPONSAVEL |servigos nos prazos determinados na
contratagao.

Suspender a emissdo da Ordem de Servico,
~ solicitando que a Contratada néo realize a| SEMOB OU SETOR
AGCOES DE mobilizacdo até que os servigos sejam REQUISISTANTE
CONTINGENCIA/ | hovamente liberados.
SETOR
RESPONSAVEL Verificar a necessidade de alteragbes| sSEMOB OU SETOR
contratuais para prorrogagao dos prazos de REQUISISTANTE
execucao e vigéncia do contrato.
RISCO 10
RISCO: Alteragbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por

solicitacdo da Contratante.

PROBABILIDADE:

Baixa

8
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IMPACTO:

Médio/Critico a depender do nivel de alteragao a ser implementada
no projeto.

NIVEL DE RISCO

FASE DO
PROCESSO DE
CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo do objeto,
que no caso de Obras de Construgcao e/ou elaboragao de projeto
executivo podera haver acréscimo ou supressao de até 25% do valor

DANOS: inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos sera de
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei n® 14.133/21.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

ACOES Elaboragéo dos projetos de engenharia e
PREVENTIVAS/ |arquitetura de forma participativa, baseado| SEMOB OU SETOR
SETOR no Plano de Necessidades apresentado REQUISISTANTE
RESPONSAVEL | pela unidade demandante.

3 Revisdo do escopo da contratagio,
ACOES DE realizando-se uma alteragao contratual de

CONTINGENCIA/
SETOR

SEMOB OU SETOR
REQUISISTANTE

prazo e/ou financeira através de aditivo, a
ser analisada no caso concreto, devendo se

RESPONSAVEL |atentar aos limites estabelecidos no Artigo
125, da Lei n® 14.133/21.
RISCO 11
Identificacdo de falhas ou omissbes na execugdo dos servigos
RISCO: contratados em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas,

especificagbes ou memoriais que compde a contratagio.

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO: Médio/Critico (a depender do problema identificado)
NIiVEL DE RISCO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

DANOS:

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucdo da obra, considerando que a contratagido foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por
PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

9
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Para os projetos de engenharia elaborados

ACOES por empresas terceirizadas, EMPRESA
PREVENTIVAS/ |acompanhamento sistematico de sua TERCERIZADA
SETOR execugao por equipe de fiscalizacdo que CONTRATADA
RESPONSAVEL | contenha profissionais técnicos habilitados

para a fungao.

Apoés avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do

Contrato e apds efetuada as revisdes

necessarias pelo autor dos
ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde
CONTINGENCIA/ |a contratagéo, realizando-se uma alteragdo| SEMOB OU SETOR
SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISISTANTE
RESPONSAVEL |de aditivo, a ser analisada no caso concreto,

devendo se atentar aos limites

estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°

14.133/21.

RISCO 12

Diferenga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os

RISCO: quantitativos que seréo efetivamente executados na obra, devido as

incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o
objeto.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucgdo da obra, considerando que a contratagéo foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por

DANOCS: PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

Por se tratar de obra em que os

ACOES quantitativos dos servicos a serem

PREVENTIVAS/ |executados ndao podem ser definidos com| SEMOB OU SETOR

SETOR precisao (grande parte é reforma), optou-se REQUISISTANTE

RESPONSAVEL |por adotar o regime de execucdo de

empreitada por prego unitario.

10
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Apo6s avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do
Contrato e apds efetuada as revisdes
necessarias pelo autor dos

ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde
CONTINGENCIA/ |a contratacao, realizando-se uma alteracdo| SEMOB OU SETOR
SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISISTANTE
RESPONSAVEL | de aditivo, a ser analisada no caso concreto,

devendo se atentar aos limites

estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°

14.133/21.

RISCO 13
. Precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do preco

RISCO:

de mercado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execucao da obra
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido

DANOS: algumas hipoteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, para restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do

ACOES principe ou em decorréncia de fatos

PREVENTIVAS/ |imprevisiveis ou previsiveis de| SEMOB OU SETOR

SETOR consequéncias incalculaveis, que REQUISISTANTE

RESPONSAVEL |inviabilizem a execugdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso
I, alinea "d").

ACOES DE Caso a Contrat'aQa venha requerer tais

CONTINGENCIA/ valores, a A_dmlnlstragéo Publica deyeré SEMOB OU SETOR

SETOR anallsar. ’te(.:nlcamen’Ee se hpuve ou nao o REQUISISTANTE

RESPONSAVEL desequilibrio econdémico-financeiro, nos

termos da Lei.

RISCO 14

11
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Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagbes
vigentes.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

DANOS: : .
refazimento de servigos.
ACOES Fiscalizar continuamente a execugcdo dos| SEMOB OU SETOR
PREVENTIVAS/ servicos, realizando visitas in loco. REQUISISTANTE
SETOR  iveL |Bdsico, sangoes que contemplem cta| SEMOB OUSETOR
RESPONSAVEL |Basico, sancoes q P REQUISISTANTE
situacao.
ACOES DE Notificar prontamente a Contratada sempre | SEMOB/Fiscalizagéo
CONgI:'INGENCIA/ que verificada a necessidade de corregao Técnica
SETOR de algum servigo ja executado.
RESPONSAVEL |Aplicagdo das sangbes previstas na| SEMOB/Fiscalizagéo
contratagao. Técnica
RISCO 15
RISCO: Alteragao da legislagdo, regulamentos e normas que causem
' alteragdes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Insignificante
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para

DANOS: ~
execucgao da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ . .
SETOR N&ao identificadas. -
RESPONSAVEL

12
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ACOES DE Revisdo do escopo da contratagao
CONTINGENCIA/ |realizando-se uma alteragao contratual de| SEMOB OU SETOR
SETOR ) prazo e/ou financeira, a ser analisada no REQUISITANTE
RESPONSAVEL | caso concreto.
RISCO 16
RISCO: Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com

FGTS pela Contratada.

PROBABILIDADE: Médio

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RiscO | C R
FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratante

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucdo do objeto e
paralisacdo ou redugdo o andamento do contrato e atraso na
conclusao.

DANOS:
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a responsabilidade exclusiva da SEMOB OU SETOR
Contratada sobre o pagamento das REQUISITANTE
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS.
Pr,e\'/er, dentrg as clausulas do Projeto SEMOB OU SETOR
Basico, sang¢des que contemplem esta REQUISITANTE
situagao.
Acompanhar e fiscalizar a execugado do
) contrato, ’s.ollc;ltando 0s .documentos SEMOB OU SETOR
ACOES comprobatérios de cumprimento das REQUISITANTE
PREVENTIVAS/ |obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e
SETOR com FGTS pela Contratada.
RESPONSAVEL

Prever a possibilidade de possibilidade de
rescisdao do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo
recolhnimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugado do
contrato.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

13
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Reter o pagamento da fatura mensal, em
SEMOB OU SETOR

ACOES DE valor proporcional ao inadimplemento, até
CONTINGENCIA/ | que a situagao seja regularizada. REQUISITANTE
SETOR

RESPONSAVEL Rescisao contratual. SEMOB OU SETOR

REQUISITANTE
RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execug¢ao dos servigos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagido funcional que causa a morte ou a perda ou reducgao,

DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de
indenizacdes.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera responder| SEMOB OU SETOR
por qualquer acidente de trabalho na REQUISITANTE
execugao dos servigos.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera cumpriras| SEMOB OU SETOR
Normas Regulamentadoras de Seguranca REQUISITANTE
no Trabalho.

ACOES Avaliar, durante as visitas rotineiras da

PREVENTIVAS/ |equipe de fiscalizacdo, as condi¢cbes do

SETOR canteiro de obras, verificando a utilizagéo

RESPONSAVEL |de Equipamentos de Protegdo Individual e a SEMOB/CONTRATADA

instalacdo de Equipamentos de Protegao
Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagéo as
normas de segurancga no trabalho.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Em caso de persisténcia da irregularidade,
instaurar processo para aplicagédo das
sangdes previstas na contratagao.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

14
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Em caso de acidentes, solicitar que a

ACOES DE Cont.ra}tada. realize os progedimentos
CONTINGENCIA/ gdnjlnlstratlvos necessarios Jun’go aos SEMOB OU SETOR
SETOR orgaos E;ompetente_s e encar_nlnhe a REQUISITANTE
RESPONSAVEL fiscalizacdo a Comunicacao de Acidente de

Trabalho (CAT) registrada junto a

Previdéncia Social.

RISCO 18

RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO | O
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratada

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para

DANOS: ~

execucgao da obra.
ACOES Prever, dentre as clausulas do Projeto
PREVENTIVAS) | P40, e 2 Contatade devers ente - sewos ou seTor
SETOR 9 a resp REQUISITANTE
RESPONSAVEL pelos danos e prejuizos oriundos de roubos

e furtos.
ACOES DE
g(ED.INJENGENCIA/ Nao identificadas.
RESPONSAVEL
RISCO 19
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos
) e ambientais.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Compartilhado

DANOS:

Atrasos para entrega da obra.

15
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Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com os

ACOES prejuizos advindos de chuvas ocorridas
PREVENTIVAS/ |dentro das médias histéricas dos ultimos 12| SEMOB OU SETOR
SETOR ) meses, sendo justificavel atrasos na REQUISITANTE
RESPONSAVEL |execugdo da obra somente se

registradas chuvas acima da média

histérica.

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacéo do

= prazo de execucdo do objeto pela

AGOES DE Contratada, se as chuvas ocorridas| SEMOB OU SETOR
CONTINGENCIA/ .
SETOR preenchem 0s requisitos de REQUISITANTE
RESPONSAVEL excgpmonalldade. Em~ caso afirmativo,

realizar a prorrogacdo do prazo de

execucao.

RISCO 20

Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
RISCO: execugao da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas

publicas, ensejando aumentos ou redugao de custos.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada ou Contratante

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execucao da obra
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido
algumas hipéteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdOmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos
insumos que compdem a execugdo da obra,
nao decorrentes de alteragdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos de

custos superiores aos indices de

reajuste contratual.
ACOES Prever, dentre as clausulas do Projeto| SEMOB OU SETOR
PREVENTIVAS/ |Basico, para restabelecer o equilibrio REQUISITANTE
SETOR econdmico-financeiro inicial do contrato em
RESPONSAVEL |caso de forca maior, caso fortuito ou fato do

principe ou em decorréncia de fatos

imprevisiveis ou previsiveis de

consequéncias incalculaveis, que

inviabilizem a execucdo do contrato tal

como pactuado, respeitada, em qualquer

caso, a reparticdo objetiva de risco

estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso

I, alinea "d")
ACOES DE Caso a Contrat'aQa venha requerer tais
CONTINGENCIA/ valores, a A_dmlnlstragéo Publica deyeré SEMOB OU SETOR
SETOR anallsar_ te(_:nlcamente se h_ouve ou nao o REQUISITANTE
RESPONSAVEL desequilibrio econdmico-financeiro, nos

termos da Lei.

RISCO 21

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administragdo, o Contratado podera optar pela

DANOS: suspensdao do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
ég(E)\EI?NTIVAS/ Licitacdo da obra somente com a garantia
SETOR da disponibilidade do recurso orgamentario, Setor Responsavel
RESPONSAVEL indicada pelo setor competente.
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AGOES DE Em caso de dificuldades no repasse de
CONTINGENCIA/ | recursos orcamentarios, planejamento dos Setor Responsavel
SETOR , pagamentos para evitar a suspensdo da
RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 22
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO
RISCO Contratada
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.
Atrasos na execugado do objeto.
DANOS: : . ”
Necessidade de realizagao de nova licitagao ou de contratacao de
remanescente, impactando no planejamento da Administragéo
Publica.
ACOES . .
PREVENTIVAS | LoV oo as ctusuis o Prieil sewos ou seror
SETOR ,  Sancoes g P REQUISITANTE

RESPONSAVEL | Situagao.
Instaurar processo para aplicagdo das| SEMOB OU SETOR

ACOES DE

CONTINGENCIA/ penalidades a Contratada. REQUISITANTE
SETOR Realizar a contratagao do remanescente da SEMOB/COMISSAO
RESPONSAVEL |obra, nos termos do art. 41 da Lei

12.462/2011. DE LICITAGAG

Apds demonstrada a tabela de “Andlise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar
sobre o0 que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nivel de risco que
foram utilizados como parametros identificadores dos possiveis problemas que ocorrem na

fase preparatoria da licitacao e da execucéao contratual.

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medigao de o quéo provavel é a ocorréncia
do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quao facil ou dificil € que determinado risco aconteca.

Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os

objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Critico”. Ja o “Nivel de Risco”,
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deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em

termos da combinacao das consequéncias e de suas probabilidades.

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificagéo alta (cor vermelha na matriz)
devem ser priorizados em relagao aos riscos classificados como médios (cor amarela na
matriz) que por sua vez sdo mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir.

Alta
Probabi -
ey Media
Baixa
Insignificante Médio Critico

Sob esta ética de avalicao dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliagao qualitativa dos
riscos identificados na contratagdo, denominada de “Avaliagcao Qualitativa dos Riscos”
(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nivel de Risco, uma vez que este
é a combinacao da probabilidade e as consequéncias dos problemas identificados, a fim de

que a Administrag@o se atente para ndo deixar acontecer.

A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados na
contratagdo, devendo ser analisados pela administracdo o Nivel dos Riscos que se
enquadra em Médios e Altos, para mitigagcao destes, conforme descritas e proposto

na Tabela de “Analise dos Riscos”.
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Avaliagcao Qualitativa dos Riscos
NiVEL DE RISCO
BAIXO MEDIO ALTO

Risco 01 Risco 04 Risco 05
Risco 02 Risco 07 Risco 06
Risco 03 Risco 12 Risco 09
Risco 08 Risco 14 Risco 10
Risco 13 Risco 17 Risco 11
Risco 15 Risco 19 Risco 16

- Risco 20 Risco 18

- Risco 21 Risco 22

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratagdo para execugao de empresa
com a finalidade de executar a Obra de Recuperacédo e Refor¢o de estrutura metalica e
cobertura de Quadra Poliesportiva - Quadra Trelicada e Quadra Castelada - EMEF Placidino
Passos e Quadra Poliesportiva - EMEF Zilca Nunes Vieira Bermudes, localizadas no
Municipio de Aracruz — ES, a Administracdo Publica deve se atentar em especial ao RISCOS
DE NIVEL ALTO da tabela, no intuito de evitar atrasos para a entrega da obra e,

consequente, o aumento dos custos iniciais para a Contratante.

Aracruz, 23 de maio de 2025

Ana Paula Baiécco
Gerente de Fiscalizagdo e Medicdes
Decreto n°® 48.394/2025

20

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3700350032003000390035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.




PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser

https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
3700350032003000390035003A00540052004100

acessado no endereco
utilizando o identificador

Assinado eletronicamente por ANA PAULA BAIOCCO em 23/05/2025 15:20
Checksum: A07F29D342FBBF96C6A527BD01BE65583C335D123A0E610FEEF741E1D47F5810

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3700350032003000390035003A00540052004100, Documento assinado
digitalmente conforme art. 4°, 1l da Lei 14.063/2020.




