PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO AN Y

Obra: RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA
CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS

RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES LS: 157 27%
. , (o]

Local: BDI: 15,57% - Equipamentos
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO
~ QUANT. QUANT. QUANT.
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. PLACIDING ZILCA TOTAL UNCI'/I' éRD?) -

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

01 SERVICOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS

REMOGCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE

01.01.01 ESTRUTURA

M2 2.916,80 1.264,00 4.180,80

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOCAO DE ESTRUTURA

01.01.02 METALICA

KG 7.322,89 3.132,16 10.455,05

01.01.03 REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA M 0,00 81,38 81,38

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES
ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE
01.01.04 OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A CJ 2,00 1,00 3,00
SER DESTINADO A  SEMED/PMA  PARA  POSTERIOR
REINSTALAGAO)

SUBTOTAL 01

02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 8,00 16,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
02.01.02 0,43MM  H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" M 211,60 95,70 307,30
(REAPROVEITAMENTO 2X)

02.02 ANDAIMES

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

02.02.03 (ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

M 128,00 128,00 256,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA

02.03.01 " |gARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND 2,00 2,00 4,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINACAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO
DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

02.03.02 MS 4,00 3,00 7,00

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

02.03.03 MS 4,00 3,00 7,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS,,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

02.03.04 M 15,00 15,00 30,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.03.05 M 15,00 15,00 30,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
02.03.06  |60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS M 15,00 15,00 30,00
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZACAO)

SUBTOTAL 02

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 TRANSPORTES

INDICE DE PRECO PARA REMOGCAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

03.01.01 M3 667,74 218,91 886,65

SUBTOTAL 03

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MINIMA 0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
04.01.01 LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MINIMO DE 3 M2 3.160,80 909,83 4.070,63
APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM
ARCO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.
04.01.02 50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. M 1.611,60 691,73 2.303,33
TECTAPE OU EQUIVALENTE

04.02 ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A
FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERCAS) ASTM A-36
(DEMAIS PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF
DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO
PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75
MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125
MICRA,;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA

04.02.01 KG 12.503,73 6.085,80 18.589,53

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM
ESCOVA ROTATIVA ATE COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS
04.03.01 SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. M2 1.880,38 742,88 2.623,26
PADRAO ST3, INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PECA)

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
1de3 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Obra: RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS
RECUPERAGCAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES

Local:

RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalacdes)
PRAZO DA OBRA: 180 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO
- QUANT. QUANT. | QUANT. PREGCO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unip. | AR Len TomaL UNCI'/I' éRD?) | roTAL (RS REFERENCIA
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO
EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA
INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXI 125 MICRON-METRO DE
04.03.02  |ESpESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA com| M2 1.880,38 742,88 2.623,26
75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
2de3

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO AN Y

Obra: RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - QUADRA TRELICADA E QUADRA
CASTELADA - EMEF PLACIDINO PASSOS

RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES LS: 157 27%
. , (o]

Local: BDI: 15,57% - Equipamentos
RUA LEOPOLDO B. RANGEL, 113 - POLIVALENTE, ARACRUZ - ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, 10 - VILA NOVA, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 180 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREGCO
- QUANT. QUANT. | aQuanT. PREGCO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS unip. | AR Len TomaL UNCI'/I' éRD?) | roraLms) REFERENCIA
04.04 CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM. DESENVOLVIMENTO
90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGAO
040401 1coM  MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS W/ E FTA|l M - 81,38 81,38
ANTICORROSIVA.
SUBTOTAL 04
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 2.588.55 909,83 |  3.498.38
SUBTOTAL 05
TOTAL GERAL COM BDI
NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METALICA, FOI CONSIDERADO O PRECO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAGOES, VISTO QUE O PREGCO DE REFERENCIA ADOTADO E COMPATIVEL COM AS COTAGOES DE
MERCADO REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBEM, ATENDER A RESOLUGCAO TCE N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

A SUBSTITUCAO/REFORGO DAS PECAS METALICA DA COBERTURA DEVERA SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
3de3 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



