
LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT. 

BARULA

QUANT. 

ZENILIA

QUANT. 

ALVARO

QUANT. 

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01
REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

M2 425,00 802,00 991,88 2.218,88

01.01.02
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA
METÁLICA

KG 1.351,52 3.106,02 3.803,65 8.261,19

01.01.03 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M 0,00 61,50 0,00 61,50

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES
ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE
OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL
A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR
REINSTALAÇÃO)

CJ 1,00 1,00 1,00 3,00

SUBTOTAL 01
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 8,00 8,00 24,00

02.01.02
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME
0,43MM H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"
(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 61,36 75,60 69,65 206,61

02.02 ANDAIMES

02.02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO
TORRE (ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

M 128,00 128,00 128,00 384,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO
PARA BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND 2,00 2,00 2,00 6,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT
ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL,
CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,
CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB.,
DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M
ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA
ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.
O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE
PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE
60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1
UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

SUBTOTAL 02

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 71,83 75,83 167,63 315,29

SUBTOTAL 03

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME),
ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM,
SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO
DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA
ESTRUTURA EM ARCO

M2 326,58 802,00 0,00 1.128,58

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME),
ONDULADA, ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM,
SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO
DE 3 APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA
ESTRUTURA EM ARCO COM MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2 0,00 0,00 991,88 991,88

04.01.03
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA,
LARG. 50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE
REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE

M 298,48 685,96 608,00 1.592,44

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A
FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36
(DEMAIS PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF
DESCRITO ABAIXO:
a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO
PADRÃO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;
b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75
MICRA;
c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE
125 MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA

KG 2.834,92 4.045,18 4.754,56 11.634,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS: EMEF PROF.BÁRULA NEVES DOS 
SANTOS, EMEF ZENÍLIA VARZEM RIBEIRO E CMEB ÁLVARO SOUZA

Local: 
- AV. DR. ORLINDO BORGES, S/N - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES
- RUA FLORIANO SANTANA, BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES
- RUA PROJETADA, S/Nº, CAIEIRAS VELHA, ARACRUZ-ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS: EMEF PROF.BÁRULA NEVES DOS 
SANTOS, EMEF ZENÍLIA VARZEM RIBEIRO E CMEB ÁLVARO SOUZA

Local: 
- AV. DR. ORLINDO BORGES, S/N - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES
- RUA FLORIANO SANTANA, BARRA DO RIACHO, ARACRUZ - ES
- RUA PROJETADA, S/Nº, CAIEIRAS VELHA, ARACRUZ-ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM
ESCOVA ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS
SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF.
PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS
DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 348,56 520,00 750,00 1.618,56

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPÓXI
RICO EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E
PINTURA INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 125 MICRON-
METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR
BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA
TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO
(ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 348,56 520,00 750,00 1.618,56

04.04 CALHAS E RUFOS

04.04.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 
90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE
VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA
ANTICORROSIVA.

M 0,00 61,50 0,00 61,50

SUBTOTAL 04

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 326,58 641,35 1.006,79 1.974,72

SUBTOTAL 05

TOTAL GERAL COM BDI  0,00

NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METÁLICA, FOI CONSIDERADO O PREÇO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAÇÕES, VISTO QUE O PREÇO DE REFERENCIA ADOTADO É COMPATIVEL COM AS COTAÇÕES DE 
MERCADO REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBÉM, ATENDER A RESOLUÇÃO TCE Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

A SUBSTITUÇÃO/REFORÇO DAS PEÇAS METÁLICA DA COBERTURA DEVERÁ SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.
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