
LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

ESTHER

QUANT.

CAIEIRAS

QUANT.

SANTA 

CRUZ

QUANT. 

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01
REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE

ESTRUTURA
M2 705,79 991,88 693,60 2.391,27

01.01.02
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA

METÁLICA
KG 2.409,35 3.803,65 1.517,52 7.730,52

01.01.03 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M 62,60 0,00 60,50 123,10

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES

ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE

OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A

SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAÇÃO)

CJ 1,00 1,00 1,00 3,00

SUBTOTAL 01

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 8,00 8,00 24,00

02.01.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME

0,43MM H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 69,65 69,65 69,65 208,95

02.02 ANDAIMES

02.02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%
M 128,00 128,00 128,00 384,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
UND 2,00 2,00 2,00 6,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), INCL.

PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM.

ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E PAREDES), PISO

EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.-

BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.

E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE

PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O

PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE

PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,

TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,

CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

SUBTOTAL 02

03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 123,35 167,63 121,14 412,12

SUBTOTAL 03

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,

ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.

LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS,

PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO

M2 705,79 0,00 530,36 1.236,15

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,

ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.

LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3 APOIOS,

PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO COM

MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2 0,00 991,88 0,00 991,88

04.01.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.

50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF.

TECTAPE OU EQUIVALENTE

M 532,10 608,00 332,50 1.472,60

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,

AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS

PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO

PADRÃO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75

MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125

MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75

MICRA

KG 4.475,61 4.754,56 3.332,35 12.562,52

04.02.02

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGÓ NA TRELIÇA METÁLICA

NAS PAREDES DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM

ESTRUTURA METÁLICA, INCLUINDO PREENCHIMENTOS EM

ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, IÇAMENTO,

ANDAIMES, CONFORME DETALHE TÍPICO

M 0,00 60,00 0,00 60,00

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVA

ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS SOLTAS,

MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF. PADRÃO ST3,

INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS DOS NÓS

(ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 499,00 750,00 418,90 1.667,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 

RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS 

VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 

RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS 

VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPÓXI RICO

EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA

INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 125 MICRON-METRO DE

ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 75

MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA

DE 275 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 499,00 750,00 418,90 1.667,90
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LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT.

ESTHER

QUANT.

CAIEIRAS

QUANT.

SANTA 

CRUZ

QUANT. 

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: 

RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEFI CAIEIRAS 

VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:  

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES

- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

04.04 CALHAS E RUFOS

04.04.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO

90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO

COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.

M 62,60 0,00 60,50 123,10

SUBTOTAL 04

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 591,92 1.006,79 530,36 2.129,07

SUBTOTAL 05

TOTAL GERAL COM BDI  0,00

NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METÁLICA, FOI CONSIDERADO O PREÇO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAÇÕES, VISTO QUE O PREÇO DE REFERENCIA ADOTADO É COMPATIVEL COM AS COTAÇÕES DE MERCADO 

REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBÉM, ATENDER A RESOLUÇÃO TCE Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

A SUBSTITUÇÃO/REFORÇO DAS PEÇAS METÁLICA DA COBERTURA DEVERÁ SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.
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