Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEF| CAIEIRAS
VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.
ESTHER

QUANT.
CAIEIRAS

QUANT.
SANTA
CRUZ

QUANT.
TOTAL

PREGO
UNIT (R$) -
C/ BDI

PREGCO

TOTAL (RS) REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

REMOGCAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

M2

705,79

991,88

693,60

2.391,27

01.01.02

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA
METALICA

KG

2.409,35

3.803,65

1.517,52

7.730,52

01.01.03

REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA

62,60

0,00

60,50

123,10

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGCAO DE INSTALACOES
ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE
OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A
SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAGCAO)

CJ

1,00

1,00

1,00

3,00

SUBTOTAL 01

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

8,00

8,00

24,00

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,43MM  H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"
(REAPROVEITAMENTO 2X)

69,65

69,65

69,65

208,95

02.02

ANDAIMES

02.02.03

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

128,00

128,00

128,00

384,00

02.03

CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

2,00

2,00

2,00

6,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM.
ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO
EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO.
BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS

3,00

3,00

3,00

9,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINACAO.- BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS

3,00

3,00

3,00

9,00

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS.,
CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

15,00

15,00

15,00

45,00

02.03.05

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4"
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

15,00

15,00

15,00

45,00

02.03.06

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

15,00

15,00

15,00

45,00

SUBTOTAL 02

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

TRANSPORTES

03.01.01

INDICE DE PRECO PARA REMOGCAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

123,35

167,63

121,14

412,12

SUBTOTAL 03

04

COBERTURA

04.01

TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MINIMA 0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MiNIMO DE 3 APOIOS,
PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO

M2

705,79

0,00

530,36

1.236,15

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MINIMA 0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MiNIMO DE 3 APOIOS,
PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO COM
MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2

0,00

991,88

0,00

991,88

04.01.03

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.
50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF.
TECTAPE OU EQUIVALENTE

532,10

608,00

332,50

1.472,60

04.02

ESTRUTURA METALICA

04.02.01

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,
ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS
PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:
a.PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO
PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75
MICRA,;

c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125
MICRA,;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA

KG

4.475,61

4.754,56

3.332,35

12.562,52

04.02.02

TRAVAMENTO DE ALVENARIA DE COBOGO NA TRELICA METALICA
NAS PAREDES DE FECHAMENTO LATERAL DA QUADRA, EM
ESTRUTURA METALICA, INCLUINDO PREENCHIMENTOS EM
ARGAMASSA, JATEAMENTO, PINTURA, MONTAGEM, ICAMENTO,
ANDAIMES, CONFORME DETALHE TiPICO

0,00

60,00

0,00

60,00

04.03

TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA
ROTATIVA ATE COMPLETA REMOCAO DE PARTICULAS SOLTAS,
MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3,
INCL. VEDACAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS DOS NOS
(AREA EFETIVA DA PECA)

M2

499,00

750,00

418,90

1.667,90
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEF| CAIEIRAS
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Local:

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES
- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORGAMENTARIA

QUANT. PRECO
~ QUANT. QUANT. QUANT. PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. ESTHER CAIEIRAS SANTA TOTAL UNIT (RS$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
CRUZ C/ BDI
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO
EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA
INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXl 125 MICRON-METRO DE
04.03.02 ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 75 M2 499,00 750,00 418,90 1.667,90
MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA
DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA CMEBTI_ESTHER_NASCIMENTO, EMEF| CAIEIRAS

VELHA E EMEF SANTA CRUZ

Local:

- RUA PRINCIPAL, SANTA ROSA, ARACRUZ - ES

- AVENIDA LINDOLFO MATTOS - BARRA DO SAHY - ARACRUZ/ES
- RUA PRESIDENTE VARGAS, S/N - SANTA CRUZ - ARACRUZ - ES

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 210 dias
DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORGAMENTARIA

QUANT. PRECO
x QUANT. QUANT. QUANT. PRECO -
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. ESTHER CAIEIRAS SANTA TOTAL UNIT (R$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
CRUZ C/ BDI
04.04 CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO
04.04.01 90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDAGCAO M 62,60 0,00 60,50 123,10
COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.
SUBTOTAL 04
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 591,92 1.006,79 530,36 2.129,07
SUBTOTAL 05
TOTAL GERAL COM BDI 0,00

NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METALICA, FOI CONSIDERADO O PREGO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICACOES, VISTO QUE O PREGO DE REFERENCIA ADOTADO E COMPATIVEL COM AS COTACOES DE MERCADO

REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBEM, ATENDER A RESOLUGAO TCE N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
A SUBSTITUCAO/REFORCO DAS PECAS METALICA DA COBERTURA DEVERA SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.
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