PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Contengao na Rua Projetada

BDI: 23,32% 15,57%

|LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

|EXTENSZ\0: 0,11 Km

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-25

|PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
5 P P PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
1.0 [INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS

DER-ES . ~ .

41500 ROD 1.1.1 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 0,00
DER-ES Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias,

42alt ROD. [ janela de vidro, tomadas computador e telefone hes 6,00 0,00
DER-ES . .

41579 ROD 1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 0,00
DER-ES Aluguel de container tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2

41678 ROD. 1.1.4 anelas de vidro Mes 6,00 0,00
DER-ES Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2

41580 ROD. 115 venezianas e piso especial Mes 6,00 0.00
DER-ES Rede de agua c/ padrdo de entrada d'agua diam. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/

41501 ROD. 116 aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrédo a 25m . 25,00 0,00
DER-ES Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagédo entre caixas,

41499 ROD. [ considerando distancia de 25m N 23,00 0,00
DER-ES Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagdo até barracées, quadro distrib., disj. e

1508 ROD. 8 chave de forga, cons. 20m entre padrédo entr.e QDG M 20,00 0,00

41527 DESE)ES 1.1.9 |Reservatoério de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 3,00 0,00
DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",

100882 ROD. 1.1.10 incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 0,00

41546 DES'E')ES 1.1.11 |Mobilizago e desmobilizagio de caminh&o basculante (maximo) h 10,00 0,00
DER-ES R I L . -

41545 ROD 1.1.12 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminh&o carroceria (maximo) h 6,00 0,00
DER-ES I S —_ o

41547 ROD 1.1.13 |Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Contengao na Rua Projetada

BDI:

23,32%

15,57%

|LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

|EXTENSAO: 0,11 Km

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-25

|PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
5 P % PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
DER-ES T S ' o
41544 ROD 1.1.14 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 10,00 0,00
DER-ES I o ) .
41495 ROD 1.1.15 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 0,00
1.2  |SINALIZAGAO DE OBRAS
DER-ES L . .
42046 ROD 1.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagéo ud 4,00 0,00
DER-ES . ez
42047 ROD 1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagéo - cavaletes ud 3,00 0,00
DER-ES = . R
41359 ROD 1.2.3 |Tela de protegédo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 33,00 0,00
DER-ES o . o
40937 ROD 1.2.4 |Sinalizagéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 2,00 0,00
DER-ES S " A ) ) .
41202 ROD 1.2.5 |[Sinalizagdo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagdo M 17,00 0,00
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 0,00
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES
5501700 SICRO 2.1.1 |Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didametro até 0,15 m m? 440,00 0,00
5501701 SICRO 2.1.2 |Destocamento de arvores com didmetro de 0,15 a 0,30 m un 3,00 0,00
5501702 SICRO 2.1.3 |Destocamento de arvores com didmetro maior que 0,30 m un 2,00 0,00
1600989 SICRO | 2.1.4 |Demoligdo de concreto simples com martelete m? 10,00 0,00
30304 DER-ES 215 indice de prego para remogao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - m3 10.00 000
EDIF. o Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada ’ ’
2.2 |TERRAPLENAGEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Contengao na Rua Projetada

BDI:

23,32%

15,57%

|LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

|EXTENSAO: 0,11 Km

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).
DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-25

|PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
5 P % PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
Escavagéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em
5502135 SICRO 221 revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m* 331,73 0,00
5502978 SICRO | 2.2.2 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m? 83,88 0,00
5503041 SICRO | 2.2.3 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 181,50 0,00
5915320 SICRO 2.2.4 |Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em revestimento primario tkm 1.686,59 0,00
4413984 SICRO | 2.2.5 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 152,46 0,00
42225 DESEI)ES 2.2.6 |Escalonamento de taludes com escavadeira M3 672,00 0,00
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 0,00
3.0 |DRENAGEME O.A.C
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 DESbES 3.1.1 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 17,00 0,00
DER-ES N i . =
41226 ROD 3.1.2 |Religagédo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 17,00 0,00
43067 DESE)ES 3.1.3 |Religagéo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 17,00 0,00
DER-ES . N N )
43068 ROD 3.1.4 |Remanejamento de ligagdo e religagéo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 17,00 0,00
3.2 [ESCAVAGOES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 SICRO 3.2.1 |Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 345,92 0,00
4805749 SICRO 3.2.2 |Escavagdo manual de vala em material de 12 categoria m? 25,69 0,00
Escoramento continuo de valas com téabuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 2
2106292 SICRO S ndo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagédo de 3 vezes - confecgéo, instalagdo e retirada m 485,16 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Contengao na Rua Projetada BDI: 23,32% 15,57%

|LocAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

|EXTENSAO 0,11 Km DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-25

|PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais

5 P % PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
320001 COMP. 3.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 100,21 0,00
4815671 SICRO 3.2.5 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m?3 191,38 0,00
4413984 SICRO | 3.2.6 |Regularizagao de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 154,54 0,00
5915320 SICRO 3.2.7 [Transporte com caminhdo basculante de 14 m?* - rodovia em revestimento primario tkm 1.709,60 0,00
3.3 |SERVICOS
DER-ES Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio
43018 ROD. 3.3.1 em Vias Urbanas M 186,00 0,00
330001 COMP. 332 _Canaletf em concreto com Grelha meta;lica em perfil "I" de ago laminado (largura interna = 0,50m e altura m 15,00 0,00
interna = 0,80m, espessura da parede = 0,20m)
330002 COMP. 3.3.3 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 2,00 0,00
804015 SICRO | 3.3.4 |CorpodeBSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 14,00 0,00
804023 SICRO 3.3.5 [Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 111,00 0,00
804031 SICRO | 3.3.6 |CorpodeBSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 8,00 0,00
804101 SICRO 3.3.7 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 0,00
2003415 SICRO 3.3.8 |Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 125-30 - areia e brita comerciais m 10,00 0,00
2003455 SICRO 3.3.9 |Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mao comerciais un 1,00 0,00
330003 comP. | 3.3.10 gggo de visita c/ caixa ralo acoplada (tubo D=0,60 m) c/ tampéao e grelha F.F.A.P. (0,00m < H < 1,50m) - PVA- und 1,00 0,00
2003680 SICRO [ 3.3.11 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
2003716 SICRO | 3.3.12 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
2003718 SICRO | 3.3.13 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
330004 comp. | 3.3.14 Nivelamento de Pogo de Visita com o nivel do revesti~mento apc’>§ pavimentag&o, constando de arrancamento do und 1,00 0,00
anel existente, levantamento do pescogo e chumbagéo do tampéo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Contengao na Rua Projetada

BDI:

23,32%

15,57%

|LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES

|EXTENSAO: 0,11 Km

REF: SICRO (jan-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ jan-25).

DER-ES EDIF. (jan-25). | Data-Base: jan-25

|PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
5 P % PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C 0,00
4.0 [PAVIMENTACAO
41 (SERVICOS PRELIMINARES
DER-ES x . , i .
42505 ROD 4.1.1 [Remogéo de pavimentag&o poliédrica em Vias Urbanas M2 35,00 0,00
4.2 |SERVIGOS DE PAVIMENTAGAO
420001 COMP. | 4.21 |Regularizagéo do Subleito com adi¢gdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 112,54 0,00
4011352 SICRO | 4.2.2 |Imprimagdo com emuls&o asfaltica m? 521,00 0,00
DER-ES Pavimentagé@o com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchéo areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento
40884 ROD. 42,3 e transporte dos blocos e areia e 221,00 0,00
420002 COMP. | 4.2.4 (Travessdo de Travamento do Pavimento m 13,00 0,00
4.3 [AQUISIGAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
MBO0001 SICRO | 4.3.1 |Aquisigdo de E.A.l. (Imprimagé&o) t 0,68 0,00
MB0002 SICRO | 4.3.2 |Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 0,68 0,00
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 0,00
5.0 |MURO DE GABIOES
4805751 SICRO 5.1 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m? 37,50 0,00
4805756 SICRO 5.2 |Apiloamento manual de superficie com espessura de 15 cm m?2 75,00 0,00
1106057 SICRO 5.3 |Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m? 7,50 0,00
3106120 SICRO 5.4 |Férmas de tabuas de pinho - utilizagéo de 2 vezes - confecgao, instalagao e retirada m? 19,60 0,00
407819 SICRO 5.5 |Armagdo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo kg 1.192,00 0,00
1107890 SICRO 5.6 [Concreto fck = 30 MPa - confecgdo em central dosadora de 30 m*h - areia e brita comerciais m? 29,80 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Contengao na Rua Projetada

BDI:

23,32%

15,57%

|LOCAL: Bairro Vila Nova - Sede - Aracruz - ES
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|PRAZO OBRA PREV.: 6 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
2 P X PREGO UNITARIO| PREGO TOTAL
cob ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade de 30 m®h - confecgdo em central
1106088 SICRO 5.7 dosadora de 30 m¥/h m? 29,80 0,00
1100657 SICRO 5.8 [Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m?3 29,80 0,00
2003866 SICRO 5.9 |Aplicagao de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragdo longitudinal de 14 kN/m m? 155,60 0,00
Gabido caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de méao comercial - fornecimento e 3
3205864 SICRO 5.10 aesantaantes m 427,50 0,00
4815671 SICRO 5.11 |Reaterro e compactagdo com soquete vibratério m? 37,50 0,00
SUB - TOTAL MURO DE GABIOES 0,00
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
3713613 SICRO 6.1 |Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 70,00 0,00
41109 DESE)ES 6.2 |Demoligdo de cerca de madeira com 4 fios M 70,00 0,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 0,00
7.0 |TRANSPORTE
5914389 SICRO 7.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m* - rodovia pavimentada tkm 9.698,97 0,00
5914374 SICRO 7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 3.100,80 0,00
5914479 SICRO 7.3  [Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 305,66 0,00
5914464 SICRO 7.4  |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 192,23 0,00
5914569 SICRO 7.5 [Transporte com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 282,50 0,00
5914554 SICRO 7.6 |Transporte com caminhdo betoneira - rodovia em revestimento primario tkm 153,77 0,00
5914614 SICRO 7.7  [Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada tkm 181,97 0,00
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cob ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE (R$) COM BDI (R$)
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em
5914599 SICRO 7.8 revestimento primério tkm 99,05 0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00
8.0 [ADMINISTRAGAO LOCAL
810001 | COMP. | 8.1 |Administraco local | und | 100 0,00
SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00
TOTAL GERAL 0,00
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