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CH10*170

BARRA CHATA 76X10mm

LISTA DE MATERIAL

CH10*210

0~~_PILAR EXISTENTE

CH10
REFORGO

DESCRIGAO PERFIL MATERIAL | DIMENSAO o
BARRA RED #10mm A36 35118 | 216.68
BARRA RED. #16mm A36 158.3¢ | 249.86
BCH76X10 A36 6.24 35,57
CH3 A36 - 70,47
CH4.8 A36 - 62,24
CH10 A36 - 294.58
[51X3.2 A36 277.54 | 682.75
Ue150X60X20X3 A36 760.32 | 516384
PESO TOTAL | 6775.99

UE150X60X20X3
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NOTAS

1. COTAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL. A GEOMETRIA LOCAL DA ESTRUTURA

PREVALECE SOBRE AS COTAS DESTE DESENHO, INCLUSIVE PARA QUANTITATIVOS DE MATERIAL;

QUANTITATIVOS DA OBRA

Elemento

Area de pintura (m?2)

7235.67

3. £ RECOMENDADO AO FORNECEDOR A ELABORAGCAO DO PROJETO DE DETALHAMENTO DE
FABRICAGAO PARA A EXECUCAO DA ESTRUTURA;
4 INSTALAGAO DE FITA ANTICORROSIVA EM TODOS OS CONTATOS TELHA/TERCA E DE CALHA COM
DEMAIS ELEMENTOS DE ACO
5. TODAS AS FRESTAS NAO SOLDADAS DEVEM SER VEDADAS COM MASSA PLASTICA COMPATIVEL
COM ELEMENTOS METALICOS
6. TODO O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVE SER EXECUTADO COM SOLDADORES QUALIFICADOS DE
ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA NORMA AWS Al1.1/2010;
/. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM RECEBER O SEGUINTE SISTEMA DE PINTURA:

a. PREPARACAO DE SUPERFICIE PARA PECAS NOVAS:
2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;
PREPARACAO DE SUPERFICIE DE ESTRUTURA EXISTENTE: LIMPEZA COM ESCOVA ROTATIVA AO
PADRAO ST 3 CONFORME NORMA SIS 05 5900;
FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE ERPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;
ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA;

b.

C.
d.
e

JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA

9. PARA ACEITACAO DEVE—SE FAZER MEDICAO DE ESPESSURA DE PELICULA SECA, GARANTINDO 0S
VALORES MINIMOS AQUI APRESENTADOS.

10.

APROVACAO SE 0S RESULTADOS SE ENCAIXAREM NAS FAIXAS X0, X1, YO;

1.

ESPESSURA TOTAL E TESTE DE ADERENCIA SEGUNDO A NORMA NBR11003, CONSIDERANDO A

A PINTURA DEVE RECEBER MANUTENCAO PREVENTIVA PELO MENOS UMA VEZ POR ANO. COMO

MANUTENCAO PREVENTIVA ENTENDE—SE RETOQUES FEITOS COM PINCEL EM CORTES, RISCOS,

ESCORIACOES, OCORRIDAS DURANTE O TRANSPORTE,
FALHAS DE APLICACAC COMO BOLHAS, FUROS, FISSURAS,

BAIXAS, OCORRIDAS DURANTE A PINTURA OU LOGO APOS A PINTURA. O PROCEDIMENTO

MONTAGEM E USO DA ESTRUTURA, OU
TRINCAS OU ESPESSURAS MAIS

CORRETO, PARA EXECUTAR RETOQUES E LIXAR AS REGIOES COM PROBLEMAS ATE ATINGIR O
METAL E RECOMPOR O SISTEMA COM O PRIMER E O ACABAMENTO CONFORME SISTEMA ORIGINAL.

REVISOES

REV

POR

DATA

DESCRIGAO

00

PLENA

FEV/23

EMISSAO INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITO:

LUIZ CARLOS COUTINHO

REFORMA EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

ENDEREGCO:

RUA AMERICO CRIVILIN, BAIRRO JEQUITIBA, ARACRUZ — ES.

PROPRIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PRAg;A/O1 NRART
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
LEONARDO BRUNO Assinado.de forma digital por LEONARDO BRUNO INDICADA
MARTINS:08739741664 bD/laAdRoTslzN 25622.70?52 1162(?14 6:49 -03'00' et pRs
DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSO, 1023 —
LEONARDO MARTINS — ENG® CIVIL — CREA ES 123987/D KARINA 3EAtQ\AIE§/I°5 — CENTRO, VILA
COORDENACAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
OSCAR A. M. VAREJAO — ENG. CIVIL— CREA SP 104.815/D ROO | 2 2 anengenhorio com br
ASSUNTO: REFORGO DA QUADRA EXISTENTE DATA: CONTRATO: 008,/2022
PLANTA, ELEVAGAO & DETALHES FEV/2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.

DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERACAQ,
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LISTA DE MATERIAL
DESCRIGAO PERFIL MATERIAL | DIMERSAO o
BARRA RED. 816mm A36 253.70 | 395.76
BARRA CHATA 32X3.2 A3 1.35 1.10
CH6.35 A36 - 982.10
51x3.2 A36 14028 | 345.10
PESO TOTAL | 1724.00

NOTAS
1. COTAS EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

QUANTITATIVOS DA OBRA

Elemento

Area de pintura (m?)

TOTAL

792.24

2. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL. A GEOMETRIA LOCAL DA ESTRUTURA
PREVALECE SOBRE AS COTAS DESTE DESENHO, INCLUSIVE PARA QUANTITATIVOS DE MATERIAL;
3. £ RECOMENDADO AO FORNECEDOR A ELABORACAO DO PROJETO DE DETALHAMENTO DE

FABRICACAO PARA A EXECUGCAO DA ESTRUTURA,

4. INSTALAGAO DE FITA ANTICORROSIVA EM TODOS OS CONTATOS TELHA/TERCA E DE CALHA COM

DEMAIS ELEMENTOS DE ACO

5. TODAS AS FRESTAS NAO SOLDADAS DEVEM SER VEDADAS COM MASSA PLASTICA COMPATIVEL

COM ELEMENTOS METALICOS

6. TODO O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVE SER EXECUTADO COM SOLDADORES QUALIFICADOS DE

ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA NORMA AWS A1.1/2010;

/. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

8. OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM RECEBER O SEGUINTE SISTEMA DE PINTURA:

a. PREPARACAO DE SUPERFICIE PARA PECAS NOVAS:
2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b. PREPARACAO DE SUPERFICIE DE ESTRUTURA EXISTENTE:

PADRAO ST 3 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

c. FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA,
d. CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;

JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA

LIMPEZA COM ESCOVA ROTATIVA AO

e. ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
9. PARA ACEITACAO DEVE—SE FAZER MEDICAO DE ESPESSURA DE PELICULA SECA, GARANTINDO 0OS

VALORES MINIMOS AQUI APRESENTADOS.

10. ESPESSURA TOTAL E TESTE DE ADERENCIA SEGUNDO A NORMA NBR11003, CONSIDERANDO A

APROVACAO SE OS RESULTADOS SE ENCAIXAREM NAS FAIXAS X0, X1, YO;

11. A PINTURA DEVE RECEBER MANUTENCAO PREVENTIVA PELO MENOS UMA VEZ POR ANO. COMO
MANUTENCAO PREVENTIVA ENTENDE—SE RETOQUES FEITOS COM PINCEL EM CORTES, RISCOS,

ESCORIACOES, OCORRIDAS DURANTE O TRANSPORTE,
FALHAS DE APLICACAO COMO BOLHAS, FUROS,
BAIXAS,

FISSURAS,

MONTAGEM E USO DA ESTRUTURA, OU
TRINCAS OU ESPESSURAS MAIS
OCORRIDAS DURANTE A PINTURA OU LOGO APOS A PINTURA. O PROCEDIMENTO

CORRETO, PARA EXECUTAR RETOQUES E LIXAR AS REGIOES COM PROBLEMAS ATE ATINGIR O
METAL E RECOMPOR O SISTEMA COM O PRIMER E O ACABAMENTO CONFORME SISTEMA ORIGINAL.

R E VI

S OES

REV POR DATA

DESCRICAO

ABRIL/23 EMISSAO INICIAL

PREFEITO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

LUIZ CARLOS COUTINHO

OBRA:

REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI

ENDEREGO:
RUA GETOLIO VARGAS, BAIRRO BELA VISTA, ARACRUZ — ES.

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ — CNPJ 27142702000166

PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PRA(N)C;A/O1 RAAT
AUTOR DO PROJETO: ESCALA: m'
LEONARDO BRUNO NaRTNeosTsor e e EONARDO BRUNG INDICADA
MARTINS:08739741664 Dados: 2023.04.06 12:20:51 -03'00'
" DESENHO: RUA HENRIQUE MOSCOSQO, 1023 —
LEONARDO MARTINS — ENG® CIVIL — CREA ES 123987,/D KARINA SALA 105 /1106 = CENTRO, VLA
COORDENAQAO:
REVISAO: TEL.: (27)3229-8777 /
OSCAR A. M. VAREJAO — ENG. CIVIL— CREA SP 104.815/D ROO | 20 2 smengennario. combr
ASSUNTO: REFORGO DA QUADRA EXISTENTE DATA: CONTRATO: 008,/2022
ELEVAGAO & DETALHES ABRIL /2023

RESPONSAVEL TECNICO DA OBRA:

DE ACORDO COM A LEGISLAGAO VIGENTE,CABE AO AUTOR DO PROJETO QUALQUER ALTERAGAO,
BEM COMO 0OS DIREITOS AUTORAIS SOBRE O MESMO.




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO AV

Obra:
RECUPERAQ/:\O E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS
EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

LS: 157,27%

Local: BDI: 15,57% - Equipamentos

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 33,25% - Servigos (materiais e
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES instalagdes)

- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

RESUMO DO ORCAMENTO

ITEM SERVICO TOTAELC(?RS) T0:'Fj-\ELC (?{s) TOTAELC(?RS) VALORES
EZEQUIEL | RAMPINELLI | LUIZA SILVINA R$ %

01  [SERVICOS PRELIMINARES 61.683,03 70.831,42 74.167,63 206.682,07 9,24%

02  [INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 47.217,43 48.626,47 47.067,58 142.911,49 6,39%

03  [TRANSPORTES E BOTA-FORA 22.829,93 21.396,17 22.829,93 67.056,03 3,00%

04  |COBERTURA 621.165,44 | 603.489,72 | 591.314,41 1.815.969,57 81,18%

05  [TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 1.613,85 1.411,55 1.417,70 4.443,10 0,20%
TOTAL EM R$ 754.509,68|  745.755,33|  736.797,25 2.237.062,26 100,00%

Ana Cldudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



i PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO m'
Obra: B )
RECUPERAQAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA
ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI LS: 157,27%
Local: BDI: 15,57% - Equipamentos
- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 33,25% - Servigos (materiais e instalagoes)
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES PRAZO DA OBRA: 210 dias
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES DATA BASE: Dezembro/2024
CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO
VALORES DO ITEM
ITEM SERVICO 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias 210 dias
R$ %
EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA
61.683,03
1 ERVI PRELIMINARE -
0 S cos S 61.683,03 2,76% 100,00%
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS 47.217.43
47.217,43 2,11% 100,00%
22.829,93
TRANSPORTES E BOTA-FORA -
03 SPO S © © 22.829,93 1,02% 100,00%
434.815,81 186.349,63
04 COBERTURA 621.165,44 27,77% 70,00% 30,00%
5 1.613,85
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 1613.85 0.07% 100.00%
EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI
01 SERVICOS PRELIMINARES 70.831,42
70.831,42 3,17% 100,00%
~ 48.626,47
2 INSTALACAO D ANTEIRO DE OBRA -
0 S CAODOC © © S 48.626,47 2,17% 100,00%
21.396,17
03 TRANSPORTES E BOTA-FORA 2139617 0.96% 100.00%
04 COBERTURA 422.442 80 181.046,92
603.489,72 26,98% 70,00% 30,00%
~ 1.411,55
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA 141155 0.06% T00.00%
EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
01  |SERVICOS PRELIMINARES 74.167,63
74.167,63 3,32% 100,00%
~ 47.067,58
2 INSTALACAQO D ANTEIRO DE OBRA -~
0 S GAODOC © © S 47.067,58 2,10% 100,00%
22.829,93
03 TRANSPORTES E BOTA-FORA -
22.829,93 1,02% 100,00%
04 COBERTURA 413.920,09 177.394,32
591.314,41 26,43% 70,00% 30,00%
. 1.417,70
05 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA T417.70 0.06% T00.00%
TOTAL GERAL 2.237.062,26 | 100,00%
VALOR DO SERVIGCO EXECUTADO NO MES R$ 131.730,39 434.815,81 328.817,54 422.442,80 326.523,61 413.920,09 178.812,02
PORCENTAGEM % 5,89% 19,44% 14,70% 18,88% 14,60% 18,50% 7,99%
VALOR ACUMULADO DOS SERVIGOS EXECUTADOS RS 131.730,39 566.546,20 895.363,74 1.317.806,54 1.644.330,15 2.058.250,24 2.237.062,26
PORCENTAGEM ACUMULADO % 5,89% 25,33% 40,02% 58,91% 73,50% 92,01% 100,00%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



)

Obra:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS
RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local:

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.
EZEQUIEL

QUANT.
RAMPINELLI

QUANT.
LUIZA
SILVINA

QUANT.
TOTAL

PRECO
UNIT (RS$) -
C/BDI

PRECO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLICOES E RETIRADAS

01.01.01

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE
ESTRUTURA

M2

1.189,00

1.100,00

1.041,20

3.330,20

11,74

39.096,55

LABOR

10280

01.01.02

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA
METALICA

KG

3.175,44

3.832,37

4.131,07

11.138,88

14,88

165.746,53

COMPOSICAO

ARQ-001

01.01.03

REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA

0,00

37,40

0,00

37,40

11,18

418,13

COMPOSIGAO

ARQ-009

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOCAO DE INSTALAGOES
ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE
OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A
SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAGAO)

cJ

1,00

1,00

1,00

3,00

473,62

1.420,86

COMPOSICAO

ARQ-005

SUBTOTAL 01

206.682,07

02

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

8,00

8,00

24,00

325,72

7.817,28

LABOR

20305

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,43MM  H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8'X8"
(REAPROVEITAMENTO 2X)

91,88

98,65

91,16

281,69

208,13

58.628,14

COMPOSICAO

ARQ-002

02.02

ANDAIMES

02.02.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

128,00

128,00

384,00

15,02

5.767,68

LABOR

20346

02.03
02.03.01

CANTEIRO DE OBRAS

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA
BARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

6,00

1.718,14

10.308,84

LABOR

20344

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL.
PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM.
ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO
EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO.
BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MSs

3,00

3,00

3,00

9,00

1.438,27

12.944,43

LABOR

20352

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MSs

3,00

3,00

3,00

9,00

929,18

8.362,62

LABOR

20356

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS,,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E
CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

15,00

15,00

15,00

45,00

605,30

27.238,50

LABOR

20713

02.03.05

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

15,00

15,00

15,00

45,00

51,07

2.298,15

LABOR

20812

02.03.06

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM,
TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM,
CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

15,00

15,00

15,00

45,00

212,13

9.545,85

COMPOSICAO

ARQ-003

SUBTOTAL 02

142.911,49

03

TRANSPORTES E BOTA-FORA

03.01

TRANSPORTES

03.01.01

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

200,95

188,33

200,95

590,23

113,61

67.056,03

LABOR

30304

SUBTOTAL 03

67.056,03

04

COBERTURA

04.01

TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MINIMA 0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MiNIMO DE 3 APOIOS,
PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO

M2

966,38

0,00

848,92

1.815,30

185,58

336.883,37

COMPOSIGAO

ARQ-004

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,
ESP. MINIMA 0.50MM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.
LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MiNIMO DE 3 APOIOS,
PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM ARCO COM
MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2

0,00

845,24

0,00

845,24

202,02

170.755,38

COMPOSIGAO

ARQ-006

04.01.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.
50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF.
TECTAPE OU EQUIVALENTE

701,30

785,40

760,32

2.247,02

10,87

24.425,11

COMPOSIGAO

ARQ-007

04.02

ESTRUTURA METALICA

04.02.01

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO,
AGO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERGCAS) ASTM A-36 (DEMAIS
PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:
a.PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO
PADRAO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75
MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125
MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75
MICRA

KG

6.861,60

6.265,47

6.775,99

19.903,06

45,78

911.162,09

LABOR

200738
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS
RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local:

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA

QUANT. PREGO
i QUANT. QUANT. QUANT. PREGO g
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. EZEQUIEL | RAMPINELLI LUIZA TOTAL UNIT (R$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
SILVINA C/BDI
04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA
PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA
ROTATIVA ATE COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, .
04.03.01 MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, M2 753,64 792,24 723,67 2.269,55 52,17 118.402,42| COMPOSICAO EST-002
INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS DOS NOS
(AREA EFETIVA DA PEGA)
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO
EM ZINCO COM 75 MICRON-METR(C)) DE ESPESSURA E PINTURA
INTERMEDIARIA. A BASE DE EPOXI 125 MICRON-METRO DE -
04.03.02 ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 75 M2 753,64 792,24 723,67 2.269,55 107,16 243.204,98| COMPOSICAO EST-003
MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA
DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)
04.04 CALHAS E RUFOS
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO -
04.04.01 90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO M 0,00 37,40 0,00 37,40 297,76 11.136,22| COMPOSIGAO ARQ-008
COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.
SUBTOTAL 04 1.815.969,57
05 TRATAMENTO. CONSERVACAO E LIMPEZA
05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 966,38 845,24 848,92 2.660,54 1,67 4.443,10 LABOR 200402
SUBTOTAL 05 4.443,10
TOTAL GERAL COM BDI 2.237.062,26
NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METALVICA, FOI CONSIDERADO O PREGO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAGOES, VISTO QUE O PREGO DE REFERENCIA ADOTADO E COMPATIVEL COM AS COTACOES DE MERCADO
REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBEM, ATENDER A RESOLUCAO TCE N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

A SUBSTITUGAO/REFORGO DAS PEGAS METALICA DA COBERTURA DEVERA SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZAGAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
¢ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERAGAO E REFORGO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01.01 |REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C(m) Lm) |Area(m2) 1.189,00
Cobertura existente 1189,00 1189,00
01.01.02 |DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA KG Qnt 3.175,44
Tergas existente , quantidade estimada 3175,44 3175,44
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
01.01.04 (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA o ant 1,00
REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA
POSTERIOR REINSTALACAO)
Retirada de instalagdes elétricas das obras 1,00 1,00
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES
02.01.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H (m) 8,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM H=2,20M,
02.01.02 ¢ M C(m) L(m) Per(m) 91,88
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
Contorno da Quadra 38,90 26,49 91,88 91,88
02.02 ANDAIMES
02.02.03 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL M H(m) Qnt torres Prazo 128,00
MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Quadra
Para servigos diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00
02.03 CANTEIRO DE OBRAS
02.03.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE UND ant 2,00
OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 2,00 2,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/
02.03.02 (AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. Ms Qant 3,00
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 3,00 3,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
1PTIL A E E E E . L
02.03.03 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PIS? M COMP. NAVA Ms ant 3,00
PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO. - BDI DIFERENCIADO =
15,57%
Canteiro de Obras 3,00 3,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO
02.03.04 ATE BARIRAC('.‘)ES, QUADRO DE DISTRIB.,_DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO M c(m) 15,00
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 15,00 15,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERAGAO E REFORGO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC.
CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

02.03.05 M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZAGCAO)

02.03.06 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

03.01 TRANSPORTES

iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE H(m)/esp(
03.01.01 |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area C(m) m) P Quant. | empolamento 200,95
CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 1189,00 0,08 1,30 123,66
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA 01.01.02 1189,00 0,05 1,30 77,29

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
04.01.01 0.50MM, ALT. MINIM/§ DE ONDA 17MM, SOBR’EP. LATERAL DE UMA ONDA E M2 Area 966,38
LONGIT. 200MM C/ MINIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA

ESTRUTURA EM ARCO

Cobertura existente 966,38 966,38

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA
ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE

04.01.03 ™M C(m) 701,30

Cobertura existente 701,30 701,30

04.02  [ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO
ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERGAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM
SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARACAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2
CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
c.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

04.02.01 KG ant 6.861,60

Reforgo estrutural
Conforme projeto 6861,60 6861,60

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PECA)

04.03.01 M2 A(m2) 753,64

Cobertura, area das pegas, conforme projeto 753,64 753,64

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE
04.03.02 |EPOXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR M2 A(m2) 753,64
BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)

Cobertura, area das pecas, conforme projeto 753,64 753,64

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO m‘
MEMORIA DE CALCULO - RECUPERACAO E REFORGO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
05 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
05.01  [LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 Area 966,38
Quadra existente 966,38 966,38
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVAS DA EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI

cODIGO

DESCRIGAO SERVIGO

| UNIDADE |

QUANT. DO
SERVICO

01

SERVICOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.01

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA

M2

C(m)

L(m)

Area (m2)

1.100,00

Cobertura existente

1100,00

1100,00

01.01.02

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA

KG

Qnt

3.832,37

Tergas existente , quantidade estimada

276,08

276,08

Tergas em perfil enrigecido Ue 127x50x17x3

3556,29

3556,29

01.01.03

REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA

C(m)

37,40

Calhas existente , quantidade estimada

37,40

37,40

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
(REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA
REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA
POSTERIOR REINSTALACAO)

Qnt

Retirada de instalagdes elétricas das obras

1,00

02

INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

C(m)

H (m)

8,00

PLACA DE OBRAS - PMA

2,00

8,00

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGCO GALVALUME 0,43MM H=2,20M,
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)

C(m)

L(m)

Per(m)

98,65

Contorno da Quadra

39,65

29,50

98,65

98,65

02.02

ANDAIMES

02.02.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL
MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

H(m)

Qnt torres

Prazo

128,00

Quadra

Para servigos diversos, retiradas, entre outros

8,00

128,00

02.03

CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE
OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

Qnt

2,00

Canteiro de Obras

2,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/
AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF.
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

Ms

Qnt

3,00

Canteiro de Obras

3,00

3,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
1 PT ILUMINAGAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL
PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAGAO. - BDI DIFERENCIADO =
15,57%

Ms

Qnt

3,00

Canteiro de Obras

3,00

3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
¢ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVAS DA EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO
ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORGA (QUANDO
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)

02.03.04 M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC.
CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGCAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2
UTILIZAGOES)

02.03.05 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZAGCAO)

02.03.06 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

03.01 TRANSPORTES

iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE H{m)/esp(
03.01.01 |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area C(m) m) P Quant. | empolamento 188,33
CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 1100,00 0,08 1,30 114,40
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA 01.01.02 1100,00 0,05 1,30 71,50
REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA 01.01.03 0,05 37,40 1,30 2,43

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
04.01.02 0.50MM, ALT. MINIM/§ DE ONDA 17MM, SOBR’EP. LATERAL DE UMA ONDA E M2 Area 845,24
LONGIT. 200MM C/ MINIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA

ESTRUTURA EM ARCO COM MAIOR DESENVOLVIMENTO

Cobertura existente 845,24 845,24

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA
ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE

04.01.03 ™M c(m) 785,40

Cobertura existente 785,40 785,40

04.02 ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO
ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM
SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2
CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
¢.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

04.02.01 KG Quant. Compr kg/m Peso 6.265,47

Reforgo estrutural
Conforme projeto 1724,00 1724,00
Tergas em perfil enrigecido Ue 127x50x17x3 21,00 37,40 5,66 4445,36 4445,36
Suporte de Calha 26,00 2,02 1,83 96,11 96,11

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVAS DA EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI

cODIGO

DESCRIGAO SERVIGO

‘ UNIDADE ‘

QUANT. DO
SERVICO

04.03

TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTIiCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PEGA)

M2

A(m2)

792,24

Cobertura, drea das pegas, conforme projeto

792,24

792,24

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE
EPOXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR
BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)

M2

A(m2)

792,24

Cobertura, area das pegas, conforme projeto

792,24

792,24

04.04

CALHAS E RUFOS

04.04.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO
COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A
RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.

C(m)

37,40

Calhas Novas

37,40

37,40

05

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

05.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2

Area

845,24

Quadra existente

845,24

845,24

6de9

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
¢ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERAGAO E REFORGO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
coDIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01.01 |REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA M2 C(m) Lm) |Area(m2) 1.041,20
Cobertura existente 1041,20 1041,20
01.01.02 |DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOCAO DE ESTRUTURA METALICA KG Qnt 4.131,07
Tergas existente , quantidade estimada 4131,07 4131,07
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS
01.01.04 (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA o ant 1,00
REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA
POSTERIOR REINSTALACAO)
Retirada de instalagdes elétricas das obras 1,00 1,00
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES
02.01.01 |PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 C(m) H (m) 8,00
PLACA DE OBRAS - PMA 4,00 2,00 8,00
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,43MM H=2,20M,
02.01.02 ¢ M C(m) L(m) Per(m) 91,16
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
Contorno da Quadra 36,56 27,30 91,16 91,16
02.02 ANDAIMES
LOCAGCAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE (ALUGUEL
02.02.03 ¢ ( M H(m) Qnt torres Prazo 128,00
MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Quadra
Para servigos diversos, retiradas, entre outros 8,00 4,00 4,00 128,00
02.03 CANTEIRO DE OBRAS
02.03.01 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTEINER LOCADO PARA BARRACAO DE UND ant 2,00
OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 2,00 2,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, DIM. 6.00X2.40M, C/
BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/
02.03.02 (AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. Ms Qant 3,00
ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
Canteiro de Obras 3,00 3,00
ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS,
1PTIL A E E E E . L
02.03.03 PT ILUMINACAO, ISOLAMENTO TERMICO (TETO), PIS? M COMP. NAVA Ms ant 3,00
PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINACAO. - BDI DIFERENCIADO =
15,57%
Canteiro de Obras 3,00 3,00
REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGAGAO
02.03.04 ATE BARIRAC('.‘)ES, QUADRO DE DISTRIB.,_DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO M c(m) 15,00
NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)
Canteiro de Obras 15,00 15,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
7de9 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
¢ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO - RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

QUANT. DO

cODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE
SERVICO

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF. ESPEC.
CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO,
EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (2
UTILIZACOES)

02.03.05 M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

LIGACAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGAGAO
ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZAGCAO)

02.03.06 ™M c(m) 15,00

Canteiro de Obras 15,00 15,00

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

03.01 TRANSPORTES

iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUGAO DE H(m)/esp(
03.01.01 |OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE 11-B), INCLUINDO ALUGUEL DA M3 Volume Area C(m) m) P Quant. | empolamento 200,95
CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

REMOGAO DE COBERTURA EM TELHA METALICA, EXCLUSIVE ESTRUTURA 01.01.01 1189,00 0,08 1,30 123,66
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA 01.01.02 1189,00 0,05 1,30 77,29

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
04.01.01 0.50MM, ALT. MINIM/§ DE ONDA 17MM, SOBR’EP. LATERAL DE UMA ONDA E M2 Area 848,02
LONGIT. 200MM C/ MINIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA

ESTRUTURA EM ARCO

Cobertura existente 848,92 848,92

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA
ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE

04.01.03 ™M c(m) 760,32

Cobertura existente 760,32 760,32

04.02 ESTRUTURA METALICA

ESTRUT. METALICA CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AGCO
ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) COM
SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAGAO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO PADRAO SA 2.1/2
CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPOXI RICO EM ALUMINIO, ESPESSURA DE 75 MICRA;
¢.CAMADA INTERMEDIARIA: ESMALTE EPOXI, ESPESSURA DE 125 MICRA;
d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75 MICRA

04.02.01 KG Qnt 6.775,99

Reforgo estrutural
Conforme projeto 6775,99 6775,99

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METALICA

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA ATE
COMPLETA REMOGAO DE PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PECA)

04.03.01 M2 A(m2) 723,67

Cobertura, area das pegas, conforme projeto 723,67 723,67

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE
04.03.02 |EPOXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR M2 A(m2) 723,67
BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA
ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PECA)

Cobertura, area das pegas, conforme projeto 723,67 723,67

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO m‘
MEMORIA DE CALCULO - RECUPERACAO E REFORCO ESTRUTURAL DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
cODIGO DESCRICAO SERVICO UNIDADE QUANT. DO
SERVICO
05 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA
05.01  [LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 Area 848,92
Quadra existente 848,92 848,92
Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
9de9 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
J@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO LY

Obra:
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S LS: BDI: DATA-BASE
EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local:

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% dez/24
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 001 SBC 22647 | DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA KG 14,88
TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10278 | MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST MO H 0,206000 14,15 2,91
i LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,206000 6,95 1,43
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 4,34
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 6,83
TOTAL MAO OBRA 11,17 3,71 14,88
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 11,17
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 14,88
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
ARQ- 002 | LABOR 20350 | TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,43VM H=220M[ 208,13
INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8" (REAPROVEITAMENTO 2X)
PO | FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V.UNIT. V. TOTAL
i LABOR 10111 |CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 1,760000 9,37 16,49
| LABOR 10146 |SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 1,776050 6,95 12,34
i LABOR 21009 |PONTALETE DE MADEIRA BRUTA DE 32 8.0 X 8.0 CM MA M 1,638000 9,85 16,13
i LABOR 21368 |RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 32) 5X2CM PINUS OU EQUIVALENTE MA M 3,790400 4,71 17,85
i LABOR 25617 | TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.43MM MA M2 1,155000 36,76 42,46
| LABOR 26573 |PREGO 18X27 GALVANIZADO MA KG 0,150000 25,49 3,82
i LABOR 26610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA-_(TOTAL MO) 28,83
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 45,34
TOTAL MAO OBRA 74,17 24,66 98,83
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 82,03 27,27 109,30
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 156,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 208,13
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA, CONTENDO
ARQ- 003 DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E CONEXGES DE LIGAGAO ENTRE| M 212,13
CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)
TIPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
c LABOR 140904 __|TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM INCLUINDO ESCAVACAO| _ MA M 1,000000 103,98 103,98
CAIXA SIFONADA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E
c LABOR 141103 |FMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ESP.5CM, LASTRO CONC.ESP.10CM, REVEST. VA ; 0,080000 690,21 55,22
INTERN. C/CHAP. E REB. IMPERMEAB. ESCAV, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG EM PVC 100MM
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI] BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,00
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,00
TOTAL MAO OBRA 0,00 0,00 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 159,20 52,93 212,13
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 159,20
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 212,13

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
.‘@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (= ]
Obra:

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S Ls: BDI: DATA-BASE
EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local:

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 157,27% | 33,25% dez/24
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MiNIMA
0.50MM, ALT. MiNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT.
ARQ- 004 LABOR 200720 i . M2 185,58
200MM C/ MINIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA
EM ARCO
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,270000 7,90 2,13

| LABOR 10150 TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,270000 9,37 2,53

| COTACAO CEST-004 IZLCF;\ AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, PRE PINTADA NAS DUAS MA M2 1,220000 102,88 125,51

| LABOR 26610 CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77
RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 4,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,33
TOTAL MAO OBRA 11,99 3,99 15,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 127,28 42,32 169,60
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 139,27
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 185,58

. x " - CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRI ERVI NIDADE
c SCRIGAO SERVICO u SERVICO (R$)

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE INSTALAGOES ELETRICAS (REFLETORES,
ARQ- 005 ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO a 473,62
(MATERIAL A SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR REINSTALAGAO)

TPO | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT. V. TOTAL

| LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 8,000000 7,90 63,20

i LABOR 10115 |ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 8,000000 9,37 74,96
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI[ BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 138,16
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 217,28
TOTAL MAO OBRA 355,44 118,18 473,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 355,44
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 473,62

CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
TELHA DE LIGA DE ALUMINIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA, ESP. MINIMA
. LT. MINIMA DE ONDA 1 BREP. LATERAL DE DAE L :
ARQ- 006 | LABOR 500720 |P-5OMM, ALT. MINIMA DE ONDA 17MM, SOBREP. LATERAL DE UMA ONDA ELONGIT.| 202,02
200MM €/ MINIMO DE 3 APOIOS, PRE-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA
EM ARCO COM MAIOR DESENVOLVIMENTO
TP | FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO | UNIDADE | COEF. V. UNIT, V. TOTAL
i LABOR 10101 |AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,270000 7,90 2,13
i LABOR 10150 | TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,270000 9,37 2,53
s TELHA AL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, PRE PINTADA NAS DUAS

1| cotAcko | cestooa | / ¢ ! ' MA M2 1,340000 102,88 137,85

i LABOR 26610 | CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL MA UN 3,000000 0,59 1,77
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA -_(TOTAL MO) 4,66
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 7,33
TOTAL MAO OBRA 11,99 3,99 15,98
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS -_(TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 139,62 46,42 186,04
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 151,61
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 202,02

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO [ = o A
Obra: - i
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S Ls: BDI: DATA-BASE
EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
Local:
- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 157,27% [ 33,25% dez/24
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (RS)
ARQ- 007 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG. 50MM, PARA M 1087
ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF. TECTAPE OU EQUIVALENTE
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,046000 7,90 0,36
| LABOR 26040 |FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 1,050000 6,89 7,23
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 0,36
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 0,57
TOTAL MAO OBRA 0,93 0,31 1,24
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 7,23 2,40 9,63
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,16
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 10,87
5 X = = CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO {RS)
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1IMM, DESENVOLVIMENTO 90CM, FIXADO
ARQ- 008 COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A| M 297,76
RAIOS UV E FITA ANTICORROSIVA.
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO | UNIDADE COFF. V. UNIT. V. TOTAL
] LABOR 10101 [AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,500000 7,90 3,95
| LABOR 10139 [PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,500000 9,37 4,69
| SINAPI 100 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE VA ‘G 0006500 71,89 047
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)
| SINAPI 38123 |SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO MA KG 0,100000 81,55 8,16
| LABOR 26040 |FITAS ANTI-CORROSIVAS PRETA PARA ASSENT TELHAS MA M 0,900000 6,89 6,20
| SINAPI 43701 |CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, VA ‘G 2721600 68,49 186,40
QUALQUER LARGURA
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 8,64
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 13,59
TOTAL MAO OBRA 22,23 7,39 29,62
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 201,23 66,91 268,14
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 223,46
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 297,76
- - - N CUSTO UNIT. DO
CODIGO | COMPOSIGAO DE REFERENCIA DESCRIGAO SERVICO UNIDADE SERVICO (RS)
ARQ- 009 REMOGAO DE RUFO OU CALHA METALICA M 11,18
TIPO FONTE REF. DESCRICAO DO ITEM TIPO__ | UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10150 [TELHADISTA (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,200000 9,37 1,87
| LABOR 10146 [SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,200000 6,95 1,39
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI| BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 3,26
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 5,13
TOTAL MAO OBRA 8,39 2,79 11,18
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 8,39
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 11,18
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~ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

@ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO erhed
Obra:
RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA | . BDI: DATA-BASE
ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI ’ :
Local:
- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES 157,27% 33,25% dez/24

- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PREPARO DE SUPERFICIE COM LIMPEZA MECANICA COM ESCOVA ROTATIVA ATE
£ST- 002 COMPLETA REMOCAO DE"PARTI'CULAS SOLTAS", MATERIAIS INDESEJAVEIS E M2 52,17
CORROSAO, CONF. PADRAO ST3, INCL. VEDAGAO MASSA PLASTICA NAS FRESTAS
DOS NOS (AREA EFETIVA DA PEGA)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,600000 9,37 5,62
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,300000 6,95 2,09
| SINAPI 38120 MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS MA KG 0,080000 108,17 8,65
| SINAPI 44532 DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7" COM ARRUELA CENTRAL MA UN 0,020000 19,77 0,40
| SINAPI 44534 DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 MA UN 0,380000 3,95 1,50
| SINAPI 38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7" (180 MM), POTENCIA DE 2.200 MA UN 0,010000 876,34 876
W, *5.000* RPM, 220 V
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 7,71
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 12,13
TOTAL MAO OBRA 19,84 6,60 26,44
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 19,31 6,42 25,73
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 39,15
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 52,17
cODIGO COMPOSICAO DE REFERENCIA DESCRICAO SERVICO UNIDADE CUSTO UNIT. DO
SERVICO (R$)
PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO COM
75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXI
EST- 003 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA M2 107,16
COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 275
MICRON-METRO (AREA EFETIVA DA PEGA)
TIPO FONTE REF. DESCRIGAO DO ITEM TIPO UNIDADE COEF. V. UNIT. V. TOTAL
| LABOR 10101 AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) MO H 0,513502 7,90 4,06
| LABOR 10140 PINTOR (OFICIAL - SINDUSCON) MO H 0,513502 9,37 4,81
| LABOR 10130 MONTADOR (SINTRACONST) MO H 0,256751 13,35 3,43
| LABOR 10146 SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) MO H 0,256751 6,95 1,78
| COTACAO C.EST-003 ;I;TCVEPGOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA ESPESSURA (80% DE SOLIDOS) - MA L 0,149925 125,97 18,89
| COTAGAO C-EST-002 PRIMER EPOXI ZINCO - LACKPOXI N 1277 - REF. WEG MA L 0,076923 174,73 13,44
| LABOR 38024 TRINCHA 2" MA UN 0,102700 6,61 0,68
| COTACAO C.EST-001 '\I;\Ill\é'(I;A POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO (60% DE SOLIDOS) - COR BRANCO REF. MA L 0,100000 111,86 11,19
RESUMO - DISCRIMINAGAO TAXA TOTAL S/ BDI BDI TOTAL
MAO DE OBRA - (TOTAL MO) 14,08
ENCARGOS SOCIAIS 157,27% 22,14
TOTAL MAO OBRA 36,22 12,04 48,26
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - (TOTAL MA)
TOTAL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 44,20 14,70 58,90
TOTAL (MAO DE OBRA + MATERIAIS + EQUIPAMENTOS) 80,42
BDI 33,25%
TOTAL DO SERVICO 107,16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Obra:
RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
COTACOES
COTACOES EFETUADAS
PRECO MEDIO
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. .
FORNECEDOR 01 PRECO 01 DATA PRECO 01 FORNECEDOR 02 PRECO 02 DATA PRECO 02 FORNECEDOR 03 PRECO 03 DATA PRECO 03 VALOR UNIT.
(R$)
o ‘ TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 LITORANEA DIST. DE TINTAS -
TINTA POLIURETANO ACRILICO ALIFATICO (60% DE TINBOL TINTAS . " "
—EST- . - - - i - - 111,86
C-EST-001 SOLIDOS) - COR BRANCO REF. WEG L 1,00 OSVALDO (27) 2121-5400 111,86 fevereiro-25 3328-1572) 132,81 fevereiro-25 Francis (27) 3228-1546 79,74 fevereiro-25
por telefone por telefone
TINBOL TINTAS TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 LITORANEA DIST. DE TINTAS -
C-EST-002 PRIMER EPOXI ZINCO - LACKPOXI N 1277 - REF. WEG L 1,00 138,61 fevereiro-25 3328-1572) 187,38 fevereiro-25 Francis (27) 3228-1546 174,73 fevereiro-25 174,73
OSVALDO (27) 2121-5400
por telefone por telefone
“ TINTOLAC Serra-ES - Ozéias (27 LITORANEA DIST. DE TINTAS -
TINTA EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE DE ALTA TINBOL TINTAS
EST- D iro- X iro- i . iro- 125,97
C-EST-003 ESPESSURA (80% DE SOLIDOS) - REF. WEG L 1,00 OSVALDO (27) 2121-5400 110,11 fevereiro-25 3328-1572) 125,97 fevereiro-25 Francis (27) 3228-1546 134,43 fevereiro-25
por telefone por telefone
CEsT-004 | ELHAAL/ZINCO ONDULADA (GALVALUME) ESP. 0.50MM, M2 1,00 ORSE/13484 110,35 dezembro-24 PERFILOR 95,40 margo-25 102,88
PRE PINTADA NAS DUAS FACES

Nota: As tabelas referenciais de pregos, usualmente, sdo publicadas com atraso em relagdo a sua data-base. Como exemplo, destaca-se a tabela do DER/ES referente ao més de fevereiro de 2025, que foi oficialmente divulgada apenas em 5 de maio de 2025. Essa defasagem compromete a obteng&o de cotagbes de mercado estritamente
compativeis com a data-base da referida tabela, uma vez que os pregos de mercado sdo naturalmente volateis e sujeitos a variagdes mensais.

Diante dessa limitagdo pratica, adota-se como critério técnico a periodizagdo das cota¢des dentro de um intervalo de seis meses, compreendendo trés meses anteriores e trés meses posteriores a data-base da tabela referencial. Esse procedimento visa assegurar a representatividade dos valores cotados em relagdo aos pregos
efetivamente praticados no mercado, respeitando o equilibrio entre tempestividade, razoabilidade e realidade orgamentaria.

Tal prética encontra respaldo na Lei n® 14.133/2021, especialmente no art. 62, inciso XLIII, que define pesquisa de pregos como o "levantamento de precos de bens, servigos e obras com vistas a defini¢do do valor estimado da contratagdo", bem como no art. 23, que determina que a estimativa de pregos deve considerar a efetiva pratica de
mercado, de modo a garantir a selegdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

Além disso, esse critério estd alinhado aos principios da eficiéncia, economicidade e razoabilidade, previstos na propria Lei n? 14.133/21 (art. 52), contribuindo para a construgdo de orgamentos mais aderentes a realidade de mercado, mesmo diante das limitagBes decorrentes da publicagio tardia de tabelas referenciais.

Portanto, a utilizagdo de cotagdes em intervalo de seis meses, abrangendo trés meses antes e trés meses apos a data-base da tabela, é medida técnica adequada e legalmente amparada, que assegura maior confiabilidade e coeréncia na elaboragdo das planilhas orgamentdrias publicas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
J@',L SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AV
Obra:

RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS
EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local:

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES

- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

COMPOSICAO DO BDI

Conforme Resolucdo TC N° 366/2022- Anexo I1
Metodologia de Verificacao: Sem desoneracao
Tipologia do Empreendimento: Edificacao
Valor estimadoda obra consta na 2° faixa para fim de calculo limite do BDI - valor total entre R$ Para Servicos Para
330.000,01 e R$ 3.300.000,00 2" Faixa Equipamentos
GRUPO A
Despesas Financeiras 0,61% 0,61%
Total Grupo A 0,61% 0,61 %
GRUPO B
Administragido Central 3,56% 3,12%
Administragdo Local 7,69% 3,12%
Total Grupo B 11,25% 6,24 %
GRUPO C
Bonificac¢do 7,78% 3,50%
Total Grupo C 7,78 % 3,50 %
GRUPO D
Seguros / Garantia e Riscos 1,00% 1,00%
Total Grupo D 1,00 % 1,00%
GRUPO E
ISS 5,00% 0,00%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
Total Grupo E 8,65 % 3,65 %
BDI Total 33,25% | 15,57 %

OBS:

1 - A formula para calculo da taxa a ser acrescida aos custos diretos de um
empreendimento a titulo de Beneficios e Despesas Indiretas é:

BDI={(1+B+D)*(1+ A) * (1 + C)} -1, onde:
(1-E)

A = DESPESAS FINANCEIRAS
B = ADMINISTRAGCAO CENTRAL E LOCAL;

C = BENEFICIO / LUCRO;
D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
E = ISS + PIS + COFINS

2 - Discriminagdo do BDI

A - Despesas financeiras:
Sdo aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente as despesas realizadas antes do efetivo
recebimento das devidas receitas. A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
'L@L SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AV
Obra:

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS
EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local:

- RUA DUR\/AL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GE'[ULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES

- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

B — Administragdo Central:
Administracdao Central: S3o as despesas relativas a manutengdo de parcela do custo do escritério central da
empresa, tais como: instalacdes do imdvel/sede (custo de propriedade ou de locacdo de imdveis); aquisicdo e
manutencdo dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veiculos e correlatos); despesas
administrativas (secretéria, vigilante, auxiliar de escritorio, continuo, assessorias tercerizadas - ex. contadoria);
despesas com consumo (agua, luz, telefone, material para escritério, material para limpeza, alimentos, etc).
Administracdao Local: S3o as despesas relativas aos custos da administracdo local da obra tais como:
engenheiro responsavel e residente para a execugdo da obra, técnico de seguranca do trabalho, técnico de
estradas ou de edificagbes, almoxarife, apontador, vigilancia/seguranca monitorada do canteiros da obra, limpeza
didria do canteiro de obra e dos ambientes utilizados para os funcionarios (vestiarios, banheiros, refeitério,
escritério, etc.), despesas administrativas locais com moveis e equipamentos de escritério(computadores,
veiculos e correlatos), maquinas e ferramentas para a execugdo a obra, despesas com de agua, luz, telefone e
material para o canteiro de obra para e escritério local (material de limpeza e de escritério, etc.), transporte
didrio do pessoal proprio ou contratado para o percurso ao longo de toda a obra (entre o canteiro da obra
principal até o local da efetiva execucdao do todo ou parte da obra, se aplicavel), fretes e carretos diversos;
limpeza periddica da obra com a remocdo de sobras, entulhos, lixo. Estd considerado ainda nesse item, os custos
com ART e/ou RRT dos profissionais responsaveis técnicos pela execucdao da obra, copia dos projetos a serem
mantidos na obra, taxas e emolumentos para licenca de obra e com as concessiondrias para ligacdo proviséria e
definitiva de energia, esgoto e agua, e taxas com habite-se junto ao Corpo de Bombeiros e demais érgdos que se
fizerem necessario para obter o Alvarad de funcionamento do empreendimento.
A taxa adotada tem como base a definicdo constante no ANEXO II da RESOLUCAO TC N° 366, DE 22 DE
NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n© 2234, para a tipologia de obra/investimento de
edificagoes.

C - Beneficio/Lucro:
Ea parcela que contempla a remuneragdao do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total
dos custos diretos e despesas indiretas, excluidas aquelas referentes as parcelas tributarias. A taxa adotada como
beneficio deve ser entendida como uma provisdo de onde sera retirado o lucro do construtor, apds desconto de
todos os encargos decorrentes de inUmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, dificeis de serem
mensuradas no seu conjunto com base no ANEXO II da RESOLUC/'S\O TC N° 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022.
DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n° 2234, para a tipologia de obra/investimento de edificagGes.

D - Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros:
Referem-se ao percentual previstos para os valores de cobertura de despesas imprevisiveis e os seguros e
garantias estabelecidos no Projeto Basico. A taxa adotada tem como base a definigdo constante no ANEXO II da
RESOLUCAO TC N°© 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022. DOEL-TCE-ES 23.11.2022 - Edigdo n® 2234, para a
tipologia de obra/investimento de edificagdes.

E - Valores Relativos aos Tributos:
- Impostos sobre servicos de qualquer natureza - ISS, é imposto de competéncia municipal, consoante art. 156,
inciso III, da Constituicdo Federal. No caso em tela a taxa do ISS adotado é de 5% que representa a média de
aplicagdo sobre o valor total do custo da obra/investiment, no qual inclui a soma do custo de mao de
obra/servigoe dos materiais.
- Contribuigdo para o Programa de Integragdo Social - PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei n® 2.445 e
2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.

- Contribuicdo para o Programa de Financiamento da Seguridade Social - COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é
de 3%, sobre a receita operacional bruta.

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
2de2 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



Al PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ -3
! t ! SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Obra: ;
RECUPERACAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI E
LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI
Local:
- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
- RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES
COMPOSICAO LEI SOCIAL
%
RUPOA-E iais Basi
GRUPO ncargos Sociais Basicos LABOR/DER-ES
A.l INSS 20,00
A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00
A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80
A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30
A.5 SEBRAE (ja considerado no item A.3 e A.4) 0,00
A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20
A7 SALARIO-EDUCACAO (Decreto 87.043/82) 2,50
A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00
A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00
TOTAL GRUPO A 37,80%
GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidéncia do grupo A %
B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 72 da CF/88) 17,52
B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91
B.3 Auxilio doenca e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76
B.4 Licenca Paternidade (Art. 72 da CF/88) 0,11
B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67
B.6 139 Saldrio (Lei n2 4090/62) 10,11
B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 0,34
TOTAL GRUPO B 33,42%
GRUPO C - Encargos Sociais que ndo recebem a incidéncia do grupo A %
C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34
C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20
C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 79, inciso XXI da CF/88) 11,29
C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Simula 305 TST) 0,90
C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26
TOTAL GRUPO C 30,99%
GRUPO D - Reincidéncia dos encargos sociais basicos %
D.1 Incidéncia do grupo A sobre o grupo B 12,63%
TOTAL GRUPO D 12,63%
GRUPO E - Encargos complementares %
E.1 Refeigdo / alimentagdo (Convengdo Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%
E.2 Vale Transorte (Lei n27418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%
E3 Uniforme / equipamento de seguranga (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 2 67%
: n26.514/77 e Convengao Coletiva do Trabalho 2014/2016 e
E.4 Plano de Saude (Convengédo Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98%
TOTAL GRUPO E 42,43%
TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E) 157,27%

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civil/ CREA ES 026038-D
ldel DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO

CADERNO DE ENCARGOS

RECUPERAGAO E REFORGO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS QUADRAS
POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS RAMPINELLI
E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZ|

RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

MARGCO0/2025
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OBJETO: RECUPERAGAO E REFORCO DE ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DAS
QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSE MARCOS
RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZ|

LOCAL: RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
RUA GETULIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES
RUA AMERICO CRIVILIN, JEQUITIBA, ARACRUZ - ES

APRESENTACAO
QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF EZEQUIEL FRAGA ROCHA

Trata-se de uma obra de Recuperacao e Reforgo de Estrutura Metalica e Cobertura de quadra
poliesportiva - EMEF Ezequiel Fraga Rocha, com area de projecdo estimada de 966,38m?2,
localizada no bairro Bela Vista.

Fazem parte do escopo dessa Contratacdo os seguintes servigcos:
e Retirada das telhas metdlicas existentes
e Desmontagem, retirada e remocéao das tergcas da estrutura metélica existente

e Desmontagem, retirada e remogdo de instalagdes elétricas (refletores, eletrodutos,
cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a
SEMED/PMA para posterior reinstalacao pela equipe de Manutencéao)

o Execucdo dos reforgos estruturais em tercas, trelicas, contraventamentos, entre outros,
em estrutura metalica, conforme definido em projeto

e Execucédo de tratamento com preparo de superficie com limpeza mecanica com escova
rotativa até completa remocao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao,
conf. Padrao St3, incl. vedacdao massa plastica nas frestas dos nos e posterior pintura
de acabamento com fundo em primer epdxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando
uma espessura de 275 micron-metro.

e Instalacdo de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilizagéo de fitas anti-
corrosivas.
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QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JOSE MARCOS RAMPINELLI

Trata-se de uma obra de Recuperacao e Reforco de Estrutura Metalica e Cobertura de quadra
poliesportiva - EMEF José Marcos Rampinelli, com area de projecdo estimada de 845,24mz2,
localizada no bairro Bela Vista.

Fazem parte do escopo dessa Contratagcao os seguintes servigos:
¢ Retirada das telhas metdlicas existentes

e Desmontagem, retirada e remocao das tercas da estrutura metalica existente
e Retirada das calhas existentes

e Desmontagem, retirada e remogdo de instalagdes elétricas (refletores, eletrodutos,
cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a
SEMED/PMA para posterior reinstalagdo pela equipe de Manutencéo)

e Execucédo dos reforcos estruturais em tergas, trelicas, contraventamentos, entre outros,
em estrutura metalica, conforme definido em projeto

e Execucédo de tratamento com preparo de superficie com limpeza mecéanica com escova
rotativa até completa remocao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao,
conf. Padréo St3, incl. vedagdo massa plastica nas frestas dos nds e posterior pintura
de acabamento com fundo em primer epdxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando
uma espessura de 275 micron-metro.

e Instalacdo de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilizagdo de fitas anti-
corrosivas.

e |Instalacdo de novas calhas metalicas, assentadas com a utilizacdo de fitas anti-
corrosivas.

QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI|

Trata-se de uma obra de Recuperacao e Refor¢o de Estrutura Metélica e Cobertura de quadra
poliesportiva - EMEF Luiza Silvina Jardim Rebuzzi, com area de projecdo estimada de
848,92m?2, localizada no bairro Jequitiba.

Fazem parte do escopo dessa Contratagéo os seguintes servigos:
¢ Retirada das telhas metdlicas existentes

e Desmontagem, retirada e remocao das tercas da estrutura metélica existente



Pagina 4 de 16

e Desmontagem, retirada e remocao de instalagdes elétricas (refletores, eletrodutos,
cabos, entre outros) existentes, para reaproveitamento (material a ser destinado a
SEMED/PMA para posterior reinstalacao pela equipe de Manutencao)

o Execucao dos reforgos estruturais em tercas, trelicas, contraventamentos, entre outros,
em estrutura metdlica, conforme definido em projeto

e Execugédo de tratamento com preparo de superficie com limpeza mecanica com escova
rotativa até completa remocao de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao,
conf. Padrdo St3, incl. vedacao massa plastica nas frestas dos nés e posterior pintura
de acabamento com fundo em primer epdxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta PU cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando
uma espessura de 275 micron-metro.

o Instalacdo de novas telhas em galvalume, assentadas com a utilizacdo de fitas anti-
corrosivas.
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CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO:

A obra sera executada obedecendo rigorosamente ao projeto de estrutura metalica, caderno de
encargos e especificagdes, memoriais descritivos e planilha de orgamento.

Os materiais empregados na construcdo, a serem fornecidos pela Construtora, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacao e deverdao ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagao dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Os materiais deverao ser previamente aprovados pela fiscalizagao da Prefeitura Municipal de
Aracruz-ES antes de sua aquisicdo. Para tanto, a empresa contratada para a obra solicitara a
aprovacdo dos mesmos por escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e
especificagdes, cabendo a Prefeitura Municipal de Aracruz -ES definicdo em 05 (cinco) dias
Uteis apls a apresentagao dos referidos materiais através do protocolo da Prefeitura Municipal
de Aracruz-ES.

A mao de obra a ser utilizada sera também de primeira qualidade, executada com pessoal
tecnicamente capaz e conhecedor de suas funcdes, objetivando-se com isso, obter o melhor
acabamento possivel.

Para execucdo da obra compreenderdao o fornecimento e a montagem dos equipamentos,
materiais, acessorios, transportes verticais, horizontais e fretes, inclusive todas as despesas
diretas e indiretas, de mao de obra, assisténcia técnica, encargos sociais, seguros,
ferramentas, impostos federais, estaduais, municipais.

A presente especificacao de materiais, bem como todos os desenhos e memoriais
respectivos, deverao ser usados em conjunto, pois se completam.

A empresa construtora sera responsavel por qualquer servigo executado em desacordo com o
projeto, correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na interpretagdo dos
desenhos, prevalecendo prioritariamente as cotas do projeto, devendo, porém, ser efetuado
conferéncia de medidas no local para as obras ja edificadas.

A empresa CONTRATADA caber4 a responsabilidade integral por todos os servicos, durante o
prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas
decorrentes do mau uso das instalagées em questao.

Para execucdo da obra, necessario se faz que a firma contratada mantenha um rigoroso
controle do cronograma fisico financeiro da obra, a ser apresentado juntamente com sua
proposta de execucdo. O horario de execugdao da obra serd de segunda a sexta feira em
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horario de expediente normal, porém se for necessario, a contratada colocara turnos de
trabalho para o periodo extra expediente normal, incluindo sdbados, domingos e feriados, para
cumprir o prazo estipulado para a entrega da obra de 210 (duzentos e dez) dias corridos, sem
tal fato vir a gerar 6nus a Prefeitura Municipal de Aracruz-ES, por motivo de atraso
injustificavel.

Durante a execucao de todas as etapas da obra, devera ser observada a legislacdo quanto a
higiene, saude e seguranca do trabalho. Para tanto a firma contratada deverd manter na obra e
utilizar os equipamentos de seguranga necessarios, incluindo ainda a utilizagdo de andaimes
tubulares com plataformas de madeira e tela de protecdo com fornecimento do material
necessario.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacoes
previstas na legislacao vigente.

A CONTRATADA devera fazer a limpeza periédica da obra com a remoc¢do de sobras,
entulhos, lixo.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados uniformes, bem
como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a execucao dos
servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga do trabalho,
responsabilizando-se pela efetiva utilizacdo dos mesmos.

Os desenhos, as especificagdes e 0s memoriais, constantes do projeto executivo, deverao ser
examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA e em todos 0s casos omissos ou
suscetiveis & divida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicacbes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacdo dependerd de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Apds o término dos servigos em questdo, a contratada devera fornecer cépia (02 vias), em
papel e em midia eletrénica, de todo o projeto executivo revisado conforme construido (“as
built’) a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o
periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades, apresentados
dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto, for
causado aos imdveis, mobilidrios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

Devera ainda ser considerado no valor da obra (incluso no BDI do orgamento proposto pela
Contratada): medicamentos de emergéncia, consumo de combustiveis, consumo de energia e
agua, locacao de equipamentos, fretes e carretos diversos, transporte de pessoal e material,
locacdo de equipamentos diversos (betoneira, serra circular, maquina de corte e dobra de ferro,
bancadas diversas, policorte, maquita, etc.), bem como colocacao de placa da construtora e
dos responsaveis técnicos, conforme norma do CREA, para viabilizar o andamento normal da
obra, e demais exigéncias dos 6rgaos competentes.

Devera ser considerada também nesse item: cOpias heliograficas e xerograficas, as taxas de
licenga da obra, Anotacdo de Responsabilidade Técnica pela Execucdo-ART, inscricdo no
INSS com CND - Certiddo Negativa de Débito da obra apds sua conclusédo, cadastramento da
obra na Prefeitura, licenca para execucdo da obra, baixa na PMA (Prefeitura Municipal de
Aracruz e no INSS, e seguro de responsabilidade civil, com vigéncia minima igual ao prazo de
vigéncia do contrato. O seguro devera ser efetuado logo apds a assinatura do contrato de
execucgao da obra.

Na obra devera constar permanentemente o livro “Diario de Obra”, em 04 (quatro) vias.

Deverdo também ser consideradas as correcdes e apresentacao de projetos atualizados das
instalagbes projetadas, conforme o executado “as built”.

Habite-se, certidao detalhada e certificacdo de conclusdo da obra (se necessario)

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a PMA, INSS, CBMES e demais
o6rgaos competentes, providenciando a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizacao da obra.

Apresentacao do Alvara do Corpo de Bombeiro, Habite-se Sanitario, Alvara de
montagem da plataforma vertical, Alvara de funcionamento da plataforma vertical.

Habite-se sanitario, devera ser protocolado processo especifico para aprovacao de
projeto hidrossanitario, apos arquitetura aprovada.

A calcada devera estar executada conforme projeto aprovado.

Licenciamento ambiental (se necessario)

O licenciamento ambiental devera ser providenciado junto a Prefeitura Municipal para licenga
de instala¢do da obra (LMI).

A CONTRATADA devera apresentar copias dos contratos das Licengcas Ambientais das
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empresas responsaveis pelo acondicionamento temporario, coleta, transporte e disposicao final
dos Residuos de Construgdo Civil - RCC (Incluem-se nesta solicitacdo materiais com
caracteristicas de solo movimentado em operacdes de escavagdo, terraplenagem e
empréstimo. As licengas dos aterros ou afins incluem-se nesta solicitagdo). A CONTRATADA
devera também solicitar licenga junto ao 6rgdo competente para a supressao das arvores
existentes e pagamento das taxas.

A empresa Contratada tem como responsabilidade a elaboracdo do Plano de Acao para
movimentagao de trafego e todos os demais documentos necessarios. O Plano de Acao para
movimentagao de trafego viario da obra deve visar controle do fluxo de maquinas, veiculos e
afins durante a implantagdo do empreendimento, visando minimizar os impactos gerados,
principalmente nas fases de fundagdo e estrutura. Nas fases citadas e também nas de
execucao de alvenaria, reboco e acabamento devera ser considerada existéncia de local
reservado para estacionamento de veiculo visando descarga de materiais e insumos, bem
como, estacionamento de caminhdes em concretagens, fora da via publica. Os custos para
elaboracdo desses planos estdo inclusos nos custos da equipe de administracdo direta da
obra.

Toda e qualquer alteracdo metodolégica ou de procedimento, que venha a ser necessario
sofrer alteracao por iniciativa do executante das atividades, devera ser precedida de analise da
SEMMA, érgéo da Prefeitura Municipal de Aracruz e efetivada sua concordancia.

Alvara de execucdo de obra (se necessario)

Deve ser providenciada junto a Prefeitura Municipal para a liberacdo da execucao da obra.

A obra devera ser administrada pela empresa contratada através de equipe técnica e
administrativa minima, abaixo discriminada, cujo custo deverd estar incluso no BDI do
orcamento proposto pela CONTRATADA:

¢ 1 (um) Engenheiro Civil Pleno e responsavel pela obra e residente na obra (minimo de 5
anos de formado) — periodo parcial ou total (minimo de 20 horas semanal);

1 (um) Técnico de Segurancga — periodo parcial (minimo de 15 horas semanal);

1 (um) Técnico de Edificagbes ou de Estradas - periodo integral;

1 (um) Técnico/Engenheiro de Planejamento - periodo parcial (minimo de 15 horas
semanal);

¢ 1 (um) Encarregado de Obras - periodo integral;

1 (um) Almoxarife/Apontador - periodo integral;

1 (um) Ajudante ou Servente - periodo integral;
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Os profissionais envolvidos na administracdo local da obra deverdo possuir experiéncia
comprovada, adquirida no exercicio de fungdo idéntica, em obras de caracteristicas
semelhantes a contratada.

As obras a serem realizadas compreendem os itens de servigos especificados e listados a
seguir, de forma sucinta, os quais constam detalhadamente em Planilha Orgamentaria anexa,
que faz parte integrante deste Caderno de Encargos e Especificacdes, cujos documentos
técnicos e projetos detalhados de arquitetura e complementares de engenharia se completam:

1. Servigos Preliminares;
Instalacao do Canteiro de Obras;
Movimento de Terra;

Cobertura;

o ~ . M

Tratamento, Conservacao e Limpeza;

1. SERVICOS PRELIMINARES

Demolicoes e retiradas

Deverdo ser executadas demolicoes e retiradas necessarias na area a fim de serem
executados todos 0s servigos necessarios para a construgao da obra.

Antes de ser iniciada a demoligdo, limpeza de terreno ou retirada de qualquer servigo, as linhas
de abastecimento de energia elétrica, 4gua, gas, e as canalizagdes de esgoto e escoamento de
agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as normas e determinacdes
das empresas concessionarias locais e reparticdes publicas competentes.

Os edificios vizinhos a obra em demolicdo deverdo ser examinados, prévia e periodicamente,
no sentido de ser preservada a sua estabilidade.

O material demolido/removido devera ser transportado para local convenente e posteriormente
retirado da obra como entulho.

Deverdao ser obedecidas todas as recomendacbes com relacdo a seguranca do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento) e a NBR 5682 -
Contratacao, execugao e supervisao de demoligbes.

2. INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Para execugdo das instalagbes do canteiro de obras devera ser observado a planilha
orgamentaria no qual indica as instalagbes minimas para o canteiro de obras, bem como o
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fechamento da obra com tapumes, podendo a contratada adequar os barracées para maior,
sem 6nus para 0 municipio.

Deverdao ser obedecidas todas as recomendacdes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).

Demais orientacbes sobre protecdes coletivas e individuais encontram-se no Programa de
Condicoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢cdo — PCMAT.

Placa de obra

Devera ser colocada de placa da construtora e dos responsaveis técnicos conforme norma do
CREA, para viabilizar o andamento normal da obra, e demais exigéncias dos Orgaos
competentes, no padrdo PMA, com dimensdes de 2,00 x 4,00 m.

Andaimes

Os andaimes apoiados, para a execugao de servicos em panos diferentes sobre rodizio ou
sapatas deverdo ser compostos obrigatoriamente com guarda-corpo e escada de acesso a
plataforma. O guarda-corpo somente podera ser dispensado quando cobrir toda a area de
servico (gesso, pintura) e esta nao oferecer risco de queda do trabalhador de um nivel a outro.

Redes e telas de protecao

As redes ou telas deverao ser fixadas em todo o perimetro da fachada. Nao deverd haver
espaco livre entre as telas, que deverao ficar unidas em todo perimetro da obra.

Tapumes

E obrigatéria a colocacdo de tapumes/cercamento sempre que executarem atividades de
construcao, de forma a impedir 0 acesso de pessoas estranhas ao servico.

Os tapumes devem ser construidos e fixados de forma resistente, e ter altura minima de 2,20m
(dois metros e vinte centimetros) em relacao ao nivel do terreno.

Para execucao das instalacées do canteiro de obras devera ser observado o croqui orientativo
de canteiro de obras e planilha orcamentaria no qual indica as instalacées minimas para o
canteiro de obras, bem como o fechamento da obra com tapumes, podendo a CONTRATADA
adequar os barracdes para maior, sem 6nus para o municipio.

No isolamento da obra com implantacdo de tapumes é considerado também a execugdo de
trecho de muro em etapa inicial da obra.

Deverdo ser obedecidas todas as recomendagbes com relagdo a seguranga do trabalho,
contidas na Norma Regulamentadora NR-18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do
Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06.07.78 (suplemento).
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Barracoes e demais instalacoes provisorias
As instalagbes provisérias de canteiro de obra deveréo conter:
e Mobilizagdo e desmobilizagdo de container locado para barracédo de obra

e Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, com banheiro
(vaso+lavatoério+chuveiro e bascula), inclusive porta, 2 janelas, abertura para ar
condicionado, 2 pontos de iluminagao, 2 tomadas elétricas e 1 tomada para telefone,
com isolamento térmico (teto e paredes), piso em compensado naval, certificado NR18,
incluindo laudo de descontaminacao.

e Aluguel mensal container para almoxarifado, inclusive porta, 2 janelas, 1 ponto de
iluminagdo, isolamento térmico (teto), piso em compensado naval pintado, certificado
NR18, incluindo laudo de descontaminacao.

e Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifasico, cabo de ligacdo até barracoes,
quadro de distribuicdo, disjuntores e chave de forca (quando necessario), cons. 20m
entre padrao entrada e QDG, conf. projeto

e Rede de agua, com padrdo de entrada d'agua diam. 3/4", conf. espec. Cesan, incl.
tubos e conexdes para alimentagao, distribuicdo, extravasor e limpeza, cons. o padrao a
25m, conf. projeto

e Ligacdo de esgoto dos barracbes de obras a rede publica, contendo duas caixas
sifonadas de 60x60x100cm, tubos e conexdes de ligacdo entre caixas em pvc 150mm,
considerando distancia de 25m

3. MOVIMENTO DE TERRA

Retirada de entulho, incluindo carga transporte e descarga, de material proveniente de capina e
limpeza do terreno/demolicdes: trata-se do servico necessario a retirar da obra (bota fora) o
material proveniente de capina e limpeza do terreno/demolicées executas na obra (manual ou
mecanizada), transportando estes a uma distancia superior de 10 km. A medi¢do do referido
servigo sera igual ao volume escavado.

4. ESTRUTURAS

Estrutura Metalica:

Todos os elementos estruturais e acessorios deveréo ser fabricados, soldados e pintados nas
instalagdes do executante, em area coberta.

Preparacao

As pecas cortadas com macarico sO serdo aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de
rebarbas, saliéncias e reentrancias.
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Chanfros para soldas de penetracao deverdao obedecer aos critérios da AWS, inclusive no
tocante a “gap”, angulo de chanfro e nariz.

Concentracoes de tensbes em recortes de encaixe deverdo ser evitadas através do
arredondamento de quinas vivas. Nao serao permitidos cantos vivos em qualquer hipétese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixacdo em lajes ou pilares) deverao estar livres de
saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a
permitir um acoplamento satisfatorio. No caso de excessiva irregularidade, o executante devera
efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerancia no posicionamento de furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos
devem ser feitos a maquina ou usinados, conforme indicado em projeto, ndo sendo aceitos
furos feitos a magarico.

Soldagem

Toda solda devera ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas
temporarias. Em nenhuma hipo6tese serd permitido o uso de outro tipo de eletrodo.

Todas as soldas de chanfro deverao ter penetracdo total, exceto quando claramente indicado
no projeto.

Soldas intermitentes deverdo estar claramente indicadas no projeto, caso contrario serdo
consideradas continuas. No caso de solda intermitente os trechos néo soldados deveréo ser
lixados e vedados com massa epoxi.

Nao poderao ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250 mm.

Somente sera admitido enchimento de solda em pecas estruturais quando a largura a ser
preenchida ndo exceder duas vezes a espessura da peg¢a na regido do enchimento. Caso
contrario deverd ser utilizado carretel de, no minimo, 250 mm de largura.

Toda solda devera ser executada por soldador experiente. A documentacado dos soldadores
(CTPS, certificados) devera ser colocada a disposicao da CONTRATANTE para consultas.

As soldas deverao ter dimensdes constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou
falta de material de adigdo. A escdria deve ser retirada antes da limpeza para pintura.

Soldas ou pontos temporarios deverdo ser removidos por abrasdo mecanica (lixadeira elétrica
ou pneumatica).

Identificacao

Todas as pegas ou conjuntos soldados devem ser identificados a puncao quando houver a

possibilidade de troca com outras pegas de dimensdes semelhantes. A marcagdo a pungao
deve ser tal que permita a identificacdo apos pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois
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lados opostos da peca quando esta pesar mais de 30 kg.
Pré-Montagem

O executante devera pré-montar a estrutura na fabrica, de modo a garantir a facilidade de
montagem no campo. Nesta pré-montagem devem ser colocados todos os parafusos, porcas e
arruelas possiveis.

Montagem da Estrutura
Preparacao

O executante devera colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tabuas, ferramentas,
equipamento de pintura e demais acessoérios para montagem, inclusive os relacionados a
seguranca (cintos de seguranga, mascaras de solda, capacetes, etc.).

Todo pessoal de montagem devera estar uniformizado e devidamente identificado.
Soldagem

N&o ha previsao de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve
planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas
todas as condicdes impostas no item 2.2 acima.

Juntas Aparafusadas

Todas as ligagbes aparafusadas deverdo dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os
parafusos deverdo ser introduzidos na justaposi¢cdo dos furos sem dificuldade, sendo aceito
apenas o auxilio de espinas para a colocagao dos mesmos.

Em hipétese alguma sera aceito o uso de macarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compativel com o material dos parafusos. Nao
sera permitida a utilizagdo de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente
indicado em projeto.

Faces em contato deverao estar livres de saliéncias, rebarbas ou respingos de solda, além de
adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatorio.

A tolerancia de variacao da distancia entre furos devera ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os
furos devem ser feitos a maquina, ndo sendo aceitos furos feitos manualmente.

Coberturas

A fixagao de telhas sera sempre efetuada conforme as recomendagdes do fabricante, através
de ganchos de ago zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnicdo de neoprene),
parafusos auto-atarraxantes de ago cadmiado ou inox, conforme indicado para o tipo de telha
utilizada.
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Apoés fixacdo todas as juntas deverao ser estanques. A vedacdo sera efetuada com fita
vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendacbdes de seus respectivos
fornecedores. Nao sera admitido qualquer vazamento em coberturas.

Chumbadores

Os chumbadores deverdo ser posicionados com o auxilio de gabarito, para garantir o
alinhamento com a chapa de base das ligacoes.

Se necessario, as interfaces entre a superficie de concreto e chapas de ligacdo devem ser
grouteadas de modo a garantir o perfeito contato entre ambas.

Transporte, Recebimento e Armazenamento de Materiais

E de responsabilidade do executante o transporte adequado e seguro de todos os materiais,
evitando danos durante a carga, transporte e descarga. O material enviado a obra deve ser
acompanhado do pessoal e equipamento necessario a descarga.

Materiais devem ser estocados na obra sobre estrados de madeira e protegidos contra
intempéries e sujeira.

A guarda dos materiais estocados na obra é de exclusiva responsabilidade do executante,
inclusive no caso de materiais eventualmente fornecidos pelo CONTRATANTE.

Além das condigdes acima o executante deve atender aos requisitos de acesso, utilizagao,
armazenamento e seguranga determinados pelo CONTRATANTE.

Protecao Passiva

Todas as pecas de aco estrutural devem seguir as recomendacdes de protecdo e pintura
conforme especificado em projeto estrutural.

Preparagé@o e aplicagéo de tintas: deve seguir estritamente as especificagbes do fabricante,
inclusive no que toca ao intervalo entre demaos, métodos de aplicagéo, etc..

Preparacao de superficies: jateamento abrasivo ao metal quase branco, conforme padrao Sa-
2'2 da norma SIS 05 5900.

Tratamento de Estrutura Metalica

- Preparo de superficie com limpeza mecéanica com escova rotativa até completa remocao de
particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosdo, conf. padrdo ST3, incl. Vedacdo massa
plastica nas frestas dos nos (area efetiva da peca)

- Pintura de acabamento com fundo em primer epdxi rico em zinco com 75 micron-metro de
espessura e pintura intermediaria a base de epdxi 125 micron-metro de espessura e
acabamento com tinta pu cor branca com 75 micron-metro de espessura totalizando uma
espessura de 275 micron-metro (area efetiva da peca)
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5. COBERTURA

De acordo com o projeto basico de arquitetura, devera ser executada coberturas, conforme
prescricao do fabricante de cada telha, completos de parafusos de fixagao e vedagao.

Devera ser considerado neste item todos os complementos e acessoérios a perfeita instalagao
das coberturas.

Estruturas do Telhado

Estrutura Metalica

Deverdo seguir os procedimentos de Estruturas Metalicas do item 4 — Infraestrutura e
Superestrutura deste Caderno de Encargos.

Telhado
Materiais

- Telha de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada, esp. minima 0.50mm, alt.
Minima de onda 17mm, sobreposicao lateral de uma onda e longitudinal 200mm ¢/
minimo de 3 apoios, assentadas com a utilizacdo de fitas anti-corrosivas, pré-pintada
em duas faces, para estrutura em arco.

As telhas serdo de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensbes obedecerdo as
especificagdes de projeto.

O armazenamento serd realizado em locais livres de umidade e poeira, com espago suficiente
para a ventilagéo entre as pegas, de modo a evitar o contato das extremidades com o solo. As
pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente
com as telhas. Os conjuntos de fixacdo serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a
indicagéo do tipo e quantidade e protegidas contra danos.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, serd verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serdo realizados os
ajustes necessarios. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. As telhas serao fixadas as estruturas de sustentacao por meio de parafusos ou
ganchos providos de roscas, porcas e arruelas, de conformidade com os detalhes do projeto.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Serao
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fungédo da inclinagcao do
telhado.
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O trénsito sobre o telhado somente sera permitido sobre tdbuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deveréo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,
bem como a fixacdo e vedacao da cobertura.

6. TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA;

Consiste na limpeza final de todas as instalagbes para entrega ao CONTRATANTE. A limpeza
devera abranger, mas nao se limitar, a retirada de eventuais respingos e referéncias de tinta,
gesso, solda, cola e demais materiais. Os revestimentos de pisos e paredes deverao ser limpos
de acordo com a recomendacgao dos Referéncias, evitando-se o uso de produtos quimicos e/ou
abrasivos que possam danifica-los. Incluem-se, ainda, na limpeza final, eventuais retoques em
pinturas, ou mesmo demao adicional, para tornar a superficie isenta de referéncias e sujeiras.

A CONTRATADA deverd manter o canteiro de obras permanente limpo e organizado, com
todos os materiais e equipamentos necessarios a execucao da obra, depositados em local
adequado, facilitando a seguranca e o andamento dos servicos.

Nao serdo admitidas manchas de tintas, sujeiras, entulho e sobras de materiais, na entrega
final da obra.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

b ANA CLAUDIA FIORESE VINCO
g ol Data: 22/05/2025 14:06:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Claudia Fiorese Vinco
Engenheira Civil
CREA ES 026038/D
DAN ENGENHARIA
PROJETOS & CONSULTORIA LTDA
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ANALISE DE RISCO

Obra de Recuperacao e Reforgo de Estrutura Metalica e Cobertura das Quadras
Poliesportivas da EMEF's Ezequiel Fraga Rocha, José Marcos Rampinelli e Luiza
Silvina Jardim Rebuzzi, que ficam situadas, respectivamente, na Rua Durval
Barcelos Rangel, 172, Bela Vista, Rua Getulio Vargas, Bela Vista e Rua Américo

Crivilin, Jequitiba, todas estas no Municipio Aracruz — ES.

E cedico no ambito publico que nos processos licitatérios e, posteriormente, na fase de
execugao contratual, sdo constatados vicios que atrasam a finalizagdo do certame e da
pretendida contracio, sendo que em muitos contratos a ocorréncia de fatos supervenientes
a sua celebragdo podem levar ao desequilibrio da equagdo econdmico-financeira,
ocasionando prejuizos a uma das partes e se ndo houver um reequilibrio, gerando uma sua

resolugéo e, consequentemente, paralisagdo da obra contratada.

Para evitar e ou minimizar esses problemas e vicios nos contratos publicos, durante a fase
de planejamento, a Administragcdo Publica deve debrugar-se sobre os fatos ja conhecidos
em contratagdes anteriores, e pelo seu histérico, prever as possibilidades deles vierem a
ocorrer nas novas contratagbes, de forma a mitigar suas consequéncias e aumentar as

probabilidades de sucesso destas contratacdes.

No intuito de antecipar a ocorréncia de problemas que possam comprometer o sucesso da
licitacdo e a boa execucdo do contrato, que sera celebrado para realizagao da Obra de
Recuperacao e Reforgo de Estrutura Metalica e Cobertura das Quadras Poliesportivas da
EMEF's Ezequiel Fraga Rocha, José Marcos Rampinelli e Luiza Silvina Jardim Rebuzzi, que
ficam situadas, respectivamente, na Rua Durval Barcelos Rangel, 172, Bela Vista, Rua
Getulio Vargas, Bela Vista e Rua Américo Crivilin, Jequitiba, todas estas no Municipio
Aracruz — ES, foi elaborada a “Analise de Risco”, conforme disposto nos termos do Art.
18, inciso X da Lei n® 14.133/2021, identificando os principais riscos que possam afetar a
referida contratacao e definidas agdes de prevencao e contingenciamento para assegurar

os resultados pretendidos pela Administragéo.

Salienta-se que para a contratagao de empresa com a finalidade de executar a referida obra
cujo valor global estimado é de R$ 2.237.062,26 (dois milhdes, duzentos e trinta e sete
mil, sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), foi adotado o regime de empreitada

1
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por PREGCO UNITARIO, na forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime nos termos do
art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorréncia Publica.

A empreitada por precgo unitario, conforme disposto no art. 6°, inciso XXVIII, € a “contratagcao
da execugdo da obra ou do servico por pregco certo de unidades determinadas”. Tal
modalidade € util em hipoteses nas quais a quantidade do servico e dos materiais nao
possam ser definidos com precisdo exata e, no caso de oscilagdo, a variagdo dos
quantitativos (servigos e materiais) ndo gere prejuizos as partes contratantes, de forma que
o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar pregos fixos relativos a unidades
especificas. Esta forma de contratagéo ja diminui os riscos de prejuizos que podem ser
causados as partes, cabendo somente a Administragao Publica, no caso concreto, elaborar
um gerenciamento/analise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatorio e a

execugao contratual da obra pretendida.

Cumpre informar para esta contratagédo ndo ha obrigatoriedade de fazer uma Matriz de
Risco, posto ndo se tratar a obras e servigos de grande vulto, nem foram adotados os
regimes de contratagao integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3°, Art. 22, da
Lei n°® 14.133/2021.

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboracdo da Andlise de Risco foram
identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questdo e
caracterizados quanto as consequéncias de ocorréncia do evento e formas de mitiga-las,
além da respectiva alocagao, onde se identifica o responsavel pela assun¢gao do Risco

apontado, conforme sera exposto na tabela a seguir.

ANALISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAGOES

A anadlise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorréncia de problemas que
possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual, definindo agoes
de prevengdo e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela
Administracao, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei n°® 14.133/2021.

RISCO 01
Definigao de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitagcao técnica profissional
e técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
2
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IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de selegdo do

DANOS: fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado.
Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Observar o que dispde artigo 67, da Lei n°
14.133/2021, especialmente no que se
= refere as parcelas de maior relevancia e SEMOB OU SETOR
ggg\?gNTIVAS/ valor significativo do objeto da licitagéo (§1°, REQUISITANTE
SETOR do artigo 67).
RESPONSAVEL Observar as orientacbes dos o6rgaos de
controle e fiscalizagdo da Administracao SEMOB OU SETOR
Publica, como o Tribunal de Contas do REQUISITANTE
_ Estado e da Unido.
AGOES DE Em caso de impugnacéo, republicacdo do
CONTINGENCIA/ | -8 =270 2 ¢ pagreg. 0 (5’ " ¢ do| SEMOB OU SETOR
SETOR AMe, com a Tevisao dos ftens de REQUISITANTE
RESPONSAVEL qualificacao técnica.
RISCO 02
Impugnagdes do Edital de licitagcdo, por motivos diversos,
RISCO: principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orgamento

estimativo.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Para os projetos de engenharia elaborados

ACOES por empresas terceirizadas,

PREVENTIVAS/ |acompanhamento sistematico de sua SEMOB OU SETOR

SETOR execugao por equipe de fiscalizacdo que REQUISITANTE

RESPONSAVEL |contenha profissionais técnicos habilitados

para a fungao.
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Para os projetos de arquitetura e de
engenharia elaborados pela equipe de
projetos do 6rgao da Prefeitura de Aracruz,
efetuar revisdo dos projetos e orcamento,
de preferéncia por profissionais diversos

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.
Em casos de impugnacgdes por erros nos
. documentos  técnicos, solicitar  aos
ACOES DE responsaveis técnicos dos projetos e Sil\ég%gﬁiﬂ?
CONTINGENCIA/ | orgamentos que procedam com as
SETOR corregoes.
RESPONSAVEL Republicacdo do Edital, com a reabertura COMISSAQ DE
da contagem de prazos. LICITACAO
RISCO 03
O certame licitatério restar deserto, caso nenhuma empresa se
RISCO: interesse por sua execucao ou fracassado, caso nenhuma das

propostas apresentadas estejam dentro dos parametros estimados
pela Administracao.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Necessidade de republicacdo da licitagcdo ou da realizagdo de
dispensa de licitacdo, impactando no planejamento das obras

DANOS: pretendidas pela Administrag&o Publica.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ |Correto planejamento das exigéncias SEMOB OU SETOR
SETOR postas para a contratagao. REQUISITANTE
RESPONSAVEL

y Verificar junto as empresas do ramo de

ACOES DE atividade quais seriam os motivos do
CONTINGENCIA/ |desinteresse pelo servico no caso da COMISSAO DE
SETOR licitacdo deserta ou revisdo dos valores LICITACAO
RESPONSAVEL |estimados no caso de licitacdo fracassada

para uma possivel repeticdo do certame.

RISCO 04

RISCO: Valor estimado da contratagdo acima do valor do crédito orgamento

do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orgamentaria.

4

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3700350031003900350038003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.




Secretaria
cle Obras

e bl

PREFEITURA

RACRUZ

WW'-'.'.HF&E{UZ.ES.HD‘-‘.‘JF

e ] TR

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Indisponibilidade orgamentaria impossibilidade de contratacdo ou

DANOS: atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da
obra.
Correto planejamento das exigéncias
ACOES postas para a contratacdo. Equipe de
PREVENTIVAS/ |planejamento verificar junto ao setor|SEMOB OU SETOR
SETOR requisitante  a informacdo sobre a|REQUISITANTE
RESPONSAVEL | disponibilidade orcamentaria que comporte
o valor estimado para a contratagao.
ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao
CONTINGENCIA/ |saneamento do processo no menor prazo|SEMOB OU SETOR

SETOR

possivel a fim de eliminar os vicios e|REQUISITANTE

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 05
. Empresas sem qualificagao técnica adequada para a prestacao de

RISCO: . R g S

servigos de terceirizagdo participando da licitacao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Contratagdo de empresas incapazes de executar a avenga, com
consequente n&do obtengdo do objeto contratado e descumprimento,

DANOS: S : . - e
pela contratada, das obrigagbes previstas em legislacado especifica e
no contrato, gerando danos ao erario no aspecto financeiro e social.

ACOES Correto planejamento das exigéncias

PREVENTIVAS/ |postas para a contratagdo, devendo incluir SEMOB OU SETOR

SETOR no TR exigéncias de qualificagéo técnica, REQUISITANTE

RESPONSAVEL |nos termos da Lei n® 14.133/21.
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ACOES DE Tomar as providéncias necessarias ao

CONTINGENCIA/
SETOR

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

saneamento do processo no menor prazo
possivel a fim de eliminar os vicios e

RESPONSAVEL |irregularidades.
RISCO 06
A CPL da PMF nao possuir as competéncias multidisciplinares
RISCO: necessarias a execugao da atividade (conhecimentos técnicos do
objeto, conhecimentos juridicos aprofundados)
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratacao
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aceitacdo ou a recusa de propostas em desacordo com o edital, com

DANOS: consequente contratagdo de empresa incapaz e/ou inidénea para a
execucgao do objeto
Manter no quadro de integrantes da CPL
) funcionarios devidamente capacitados,
ACOES possuindo as competéncias
PREVENTIVAS/ | multidisciplinares necessarias a execugao SEMGE
SETOR ) da atividade, além de que deverado estar
RESPONSAVEL |atualizados com as jurisprudéncias e
normas em geral no tocante ao processo
licitatorio.
AGOES DE Autoridade competente deve reavaliar a
CONTINGENCIA/ . .
SETOR Equipe ou capacitar os membros de forma SEMGE
RESPONSAVEL |tempestiva.
RISCO 07
. A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o
RISCO: ~ ) . . ;
termo de contrato ou ndo aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:
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ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
~ Sésico, sangaes que. contempier exta| SEMOB OU SETOR
ACOES i ~ REQUISISTANTE
PREVENTIVAS/ 2 aedo. .
SETOR Observar o prazo de val[dgde~da proppsta
RESPONSAVEL apresentada na fase de licitacdo e enviar o| SEMOB OU SETOR
contrato para assinatura dentro do prazo de REQUISISTANTE
vigéncia da proposta.
Nos termos de inc. Il, art. 40 da Lei
12.462/2011, convocar os licitantes X
ACOES DE remanescentes, na ordem de classificagao, C(E:\(/I;ﬁ-iA%g E
CONTINGENCIA/ |para a celebragcdo do contrato nas ¢
SETOR condicbes ofertadas pelo licitante vencedor.
RESPONSAVEL
Aplicar as sangbes previstas na| SEMOB OU SETOR
contratagao. REQUISISTANTE
RISCO 08
RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias
) contratuais.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Insignificante
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto

Basico, sangdes que contemplem esta| SEMOB OU SETOR
ACOES situacao. REQUISISTANTE
PREVENTIVAS/ | Observar os prazos previstos para entrega
SETOR do contrato assinado e das garantias| SEMOB OU SETOR
RESPONSAVEL | contratuais e acompanhar a entrega, REQUISISTANTE

notificando a contratada caso seja

verificada a ocorréncia de atrasos.
ACOES DE
CONTINGENCIA/ |Aplicar as sangbes previstas na| SEMOB OU SETOR
SETOR contratagao. REQUISISTANTE
RESPONSAVEL

RISCO 09
7
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RISCO:

Impossibilidade de inicio da obra, apdés a emissao da Ordem de
Servigco, por restricbes da Contratante (liberagdo do local de
implantagcdo, necessidade de execugado prévia de outro servico,
interferéncias com outras atividades,etc.).

PROBABILIDADE:

Média/Alta a depender

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Possibilidade de aumento de custos n&o previstos, principalmente

DANOS: com mobilizacdo e desmobilizagdo da equipe e de equipamentos,
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras,
gerenciamento de obras, dentre outros que poderdo ser reclamados
pela Contratada.

3 Verificar junto ao setor competente

ACOES Administragao Publica, antes da emissao da

PREVENTIVAS/ |Ordem de Servigo, se ha algum| SEMOB OU SETOR

SETOR impedimento para inicio da execugdo dos REQUISISTANTE

RESPONSAVEL |servigos nos prazos determinados na
contratagao.

Suspender a emissdo da Ordem de Servico,
~ solicitando que a Contratada néo realize a| SEMOB OU SETOR
AGCOES DE mobilizacdo até que os servigos sejam REQUISISTANTE
CONTINGENCIA/ | hovamente liberados.
SETOR
RESPONSAVEL Verificar a necessidade de alteragbes| sSEMOB OU SETOR
contratuais para prorrogagao dos prazos de REQUISISTANTE
execucao e vigéncia do contrato.
RISCO 10
RISCO: Alteragbes no projeto basico/ executivo inicialmente contratados, por

solicitacdo da Contratante.

PROBABILIDADE:

Baixa

8
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IMPACTO:

Médio/Critico a depender do nivel de alteragao a ser implementada
no projeto.

NIVEL DE RISCO

FASE DO
PROCESSO DE
CONTRATAGAO:

Execugao Contratual

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Aumento dos custos inicialmente previstos para execugéo do objeto,
que no caso de Obras de Construgcao e/ou elaboragao de projeto
executivo podera haver acréscimo ou supressao de até 25% do valor

DANOS: inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos sera de
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei n® 14.133/21.
Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

ACOES Elaboragéo dos projetos de engenharia e
PREVENTIVAS/ |arquitetura de forma participativa, baseado| SEMOB OU SETOR
SETOR no Plano de Necessidades apresentado REQUISISTANTE
RESPONSAVEL | pela unidade demandante.

3 Revisdo do escopo da contratagio,
ACOES DE realizando-se uma alteragao contratual de

CONTINGENCIA/
SETOR

SEMOB OU SETOR
REQUISISTANTE

prazo e/ou financeira através de aditivo, a
ser analisada no caso concreto, devendo se

RESPONSAVEL |atentar aos limites estabelecidos no Artigo
125, da Lei n® 14.133/21.
RISCO 11
Identificacdo de falhas ou omissbes na execugdo dos servigos
RISCO: contratados em qualquer das pecas, orgcamentos, plantas,

especificagbes ou memoriais que compde a contratagio.

PROBABILIDADE:

Média

IMPACTO: Médio/Critico (a depender do problema identificado)
NIiVEL DE RISCO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

DANOS:

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucdo da obra, considerando que a contratagido foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por
PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

9
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Para os projetos de engenharia elaborados

ACOES por empresas terceirizadas, EMPRESA
PREVENTIVAS/ |acompanhamento sistematico de sua TERCERIZADA
SETOR execugao por equipe de fiscalizacdo que CONTRATADA
RESPONSAVEL | contenha profissionais técnicos habilitados

para a fungao.

Apoés avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do

Contrato e apds efetuada as revisdes

necessarias pelo autor dos
ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde
CONTINGENCIA/ |a contratagéo, realizando-se uma alteragdo| SEMOB OU SETOR
SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISISTANTE
RESPONSAVEL |de aditivo, a ser analisada no caso concreto,

devendo se atentar aos limites

estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°

14.133/21.

RISCO 12

Diferenga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os

RISCO: quantitativos que seréo efetivamente executados na obra, devido as

incertezas inerentes ao objeto ou a alguns servigos que compde o
objeto.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio

NIiVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para
execucgdo da obra, considerando que a contratagéo foi efetuada na
forma de EXECUCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por

DANOCS: PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

Por se tratar de obra em que os

ACOES quantitativos dos servicos a serem

PREVENTIVAS/ |executados ndao podem ser definidos com| SEMOB OU SETOR

SETOR precisao (grande parte é reforma), optou-se REQUISISTANTE

RESPONSAVEL |por adotar o regime de execucdo de

empreitada por prego unitario.

10
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Apo6s avaliagao da Fiscalizagdo Técnica do
Contrato e apds efetuada as revisdes
necessarias pelo autor dos

ACOES DE projetos/documentos técnicos que compde
CONTINGENCIA/ |a contratacao, realizando-se uma alteracdo| SEMOB OU SETOR
SETOR contratual de prazo e/ou financeira através REQUISISTANTE
RESPONSAVEL | de aditivo, a ser analisada no caso concreto,

devendo se atentar aos limites

estabelecidos no Artigo 125, da Lei n°

14.133/21.

RISCO 13
. Precos de insumos que compde a execugao do objeto abaixo do preco

RISCO:

de mercado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratada

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execucao da obra
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido

DANOS: algumas hipoteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, para restabelecer o equilibrio
econdmico-financeiro inicial do contrato em
caso de forga maior, caso fortuito ou fato do

ACOES principe ou em decorréncia de fatos

PREVENTIVAS/ |imprevisiveis ou previsiveis de| SEMOB OU SETOR

SETOR consequéncias incalculaveis, que REQUISISTANTE

RESPONSAVEL |inviabilizem a execugdo do contrato tal
como pactuado, respeitada, em qualquer
caso, a reparticdo objetiva de risco
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso
I, alinea "d").

ACOES DE Caso a Contrat'aQa venha requerer tais

CONTINGENCIA/ valores, a A_dmlnlstragéo Publica deyeré SEMOB OU SETOR

SETOR anallsar. ’te(.:nlcamen’Ee se hpuve ou nao o REQUISISTANTE

RESPONSAVEL desequilibrio econdémico-financeiro, nos

termos da Lei.

RISCO 14

11
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Execucdo dos servicos com qualidade abaixo da especificada na

RISCO: contratagdo e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagbes
vigentes.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Atrasos para conclusdo da obra decorrentes da necessidade de

DANOS: : .
refazimento de servigos.
ACOES Fiscalizar continuamente a execugcdo dos| SEMOB OU SETOR
PREVENTIVAS/ servicos, realizando visitas in loco. REQUISISTANTE
SETOR  iveL |Bdsico, sangoes que contemplem cta| SEMOB OUSETOR
RESPONSAVEL |Basico, sancoes q P REQUISISTANTE
situacao.
ACOES DE Notificar prontamente a Contratada sempre | SEMOB/Fiscalizagéo
CONgI:'INGENCIA/ que verificada a necessidade de corregao Técnica
SETOR de algum servigo ja executado.
RESPONSAVEL |Aplicagdo das sangbes previstas na| SEMOB/Fiscalizagéo
contratagao. Técnica
RISCO 15
RISCO: Alteragao da legislagdo, regulamentos e normas que causem
' alteragdes no projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Insignificante
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGAO DO
RISCO

Contratante

Alteracao dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para

DANOS: ~
execucgao da obra.
ACOES
PREVENTIVAS/ . .
SETOR N&ao identificadas. -
RESPONSAVEL

12

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3700350031003900350038003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.




Secretaria

e bl

lt PREFEITURA

)
jl

e ] TR

e Gbras RACRUZ
WWL\'.HFHC{UZ.ES.QD‘.‘.‘JF
ACOES DE Revisdo do escopo da contratagao
CONTINGENCIA/ |realizando-se uma alteragao contratual de| SEMOB OU SETOR
SETOR ) prazo e/ou financeira, a ser analisada no REQUISITANTE
RESPONSAVEL | caso concreto.
RISCO 16
RISCO: Descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com

FGTS pela Contratada.

PROBABILIDADE: Médio

IMPACTO: Alto

NIVEL DE RiscO | C R
FASE DO

PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratante

Prejuizo aos trabalhadores alocados na execucdo do objeto e
paralisacdo ou redugdo o andamento do contrato e atraso na
conclusao.

DANOS:
Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, a responsabilidade exclusiva da SEMOB OU SETOR
Contratada sobre o pagamento das REQUISITANTE
obrigagbes trabalhistas, previdenciarias e
com FGTS.
Pr,e\'/er, dentrg as clausulas do Projeto SEMOB OU SETOR
Basico, sang¢des que contemplem esta REQUISITANTE
situagao.
Acompanhar e fiscalizar a execugado do
) contrato, ’s.ollc;ltando 0s .documentos SEMOB OU SETOR
ACOES comprobatérios de cumprimento das REQUISITANTE
PREVENTIVAS/ |obrigacbes trabalhistas, previdenciarias e
SETOR com FGTS pela Contratada.
RESPONSAVEL

Prever a possibilidade de possibilidade de
rescisdao do contrato por ato unilateral e
escrito da contratante e a aplicagédo das
penalidades cabiveis para os casos do nao
pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo néo
recolhnimento das contribuicbes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relagcdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugado do
contrato.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

13
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Reter o pagamento da fatura mensal, em
SEMOB OU SETOR

ACOES DE valor proporcional ao inadimplemento, até
CONTINGENCIA/ | que a situagao seja regularizada. REQUISITANTE
SETOR

RESPONSAVEL Rescisao contratual. SEMOB OU SETOR

REQUISITANTE
RISCO 17

RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.

PROBABILIDADE: Baixa

IMPACTO: Critico

NIVEL DE RISCO MEDIO

FASE DO

PROCESSO DE Execugdo Contratual

CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada

Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de lesdo corporal ou
perturbagcido funcional que causa a morte ou a perda ou reducgao,

DANOS: permanente ou temporaria, da capacidade para o trabalho.
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de
indenizacdes.

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera responder| SEMOB OU SETOR
por qualquer acidente de trabalho na REQUISITANTE
execugao dos servigos.
Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada devera cumpriras| SEMOB OU SETOR
Normas Regulamentadoras de Seguranca REQUISITANTE
no Trabalho.

ACOES Avaliar, durante as visitas rotineiras da

PREVENTIVAS/ |equipe de fiscalizacdo, as condi¢cbes do

SETOR canteiro de obras, verificando a utilizagcao

RESPONSAVEL |de Equipamentos de Protegdo Individual e a SEMOB/CONTRATADA

instalacdo de Equipamentos de Protegao
Coletiva.

Notificar a Contratada, caso sejam
verificadas irregularidades em relagéo as
normas de segurancga no trabalho.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

Em caso de persisténcia da irregularidade,
instaurar processo para aplicagédo das
sangdes previstas na contratagao.

SEMOB OU SETOR
REQUISITANTE

14
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Em caso de acidentes, solicitar que a

ACOES DE Cont.ra}tada. realize os progedimentos
CONTINGENCIA/ gdnjlnlstratlvos necessarios Jun’go aos SEMOB OU SETOR
SETOR orgaos E;ompetente_s e encar_nlnhe a REQUISITANTE
RESPONSAVEL fiscalizacdo a Comunicacao de Acidente de

Trabalho (CAT) registrada junto a

Previdéncia Social.

RISCO 18

RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO | O
FASE DO
PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:

ALOCAGCAO DO
RISCO

Contratada

Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para

DANOS: ~

execucgao da obra.
ACOES Prever, dentre as clausulas do Projeto
PREVENTIVAS) | P40, e 2 Contatade devers ente - sewos ou seTor
SETOR 9 a resp REQUISITANTE
RESPONSAVEL pelos danos e prejuizos oriundos de roubos

e furtos.
ACOES DE
g(ED.INJENGENCIA/ Nao identificadas.
RESPONSAVEL
RISCO 19
RISCO: Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos
) e ambientais.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Compartilhado

DANOS:

Atrasos para entrega da obra.

15

Autenticar documento em https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/autenticidade
com o identificador 3700350031003900350038003A00540052004100, Documento assinado

digitalmente conforme art. 4°, Il da Lei 14.063/2020.



Secretaria
cle Obras

B '.'.' 5 -

PREFEITURA

RACRUZ

WAL FﬂCfUZ.ES.gD‘-‘.bF

- .—._.lﬂ-_L

Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com os

ACOES prejuizos advindos de chuvas ocorridas
PREVENTIVAS/ |dentro das médias histéricas dos ultimos 12| SEMOB OU SETOR
SETOR ) meses, sendo justificavel atrasos na REQUISITANTE
RESPONSAVEL |execugdo da obra somente se

registradas chuvas acima da média

histérica.

Avaliar, caso seja solicitada prorrogacéo do

= prazo de execucdo do objeto pela

AGOES DE Contratada, se as chuvas ocorridas| SEMOB OU SETOR
CONTINGENCIA/ .
SETOR preenchem 0s requisitos de REQUISITANTE
RESPONSAVEL excgpmonalldade. Em~ caso afirmativo,

realizar a prorrogacdo do prazo de

execucao.

RISCO 20

Alteragao nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a
RISCO: execugao da obra, decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas

publicas, ensejando aumentos ou redugao de custos.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratada ou Contratante

DANOS:

Alteragao dos custos inicialmente previstos para execucao da obra
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido
algumas hipéteses que permitem o restabelecer o equilibrio
econdOmico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente
justificado pela Contratada.
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Prever, dentre as clausulas do Projeto
Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos
insumos que compdem a execugdo da obra,
nao decorrentes de alteragdes tributarias ou
politicas publicas, ensejando aumentos de

custos superiores aos indices de

reajuste contratual.
ACOES Prever, dentre as clausulas do Projeto| SEMOB OU SETOR
PREVENTIVAS/ |Basico, para restabelecer o equilibrio REQUISITANTE
SETOR econdmico-financeiro inicial do contrato em
RESPONSAVEL |caso de forca maior, caso fortuito ou fato do

principe ou em decorréncia de fatos

imprevisiveis ou previsiveis de

consequéncias incalculaveis, que

inviabilizem a execucdo do contrato tal

como pactuado, respeitada, em qualquer

caso, a reparticdo objetiva de risco

estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso

I, alinea "d")
ACOES DE Caso a Contrat'aQa venha requerer tais
CONTINGENCIA/ valores, a A_dmlnlstragéo Publica deyeré SEMOB OU SETOR
SETOR anallsar_ te(_:nlcamente se h_ouve ou nao o REQUISITANTE
RESPONSAVEL desequilibrio econdmico-financeiro, nos

termos da Lei.

RISCO 21

RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixo
IMPACTO: Critico
NIiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO
PROCESSO DE Execugdo Contratual
CONTRATACAO:

ALOCACAO DO
RISCO

Contratante

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela Administragdo, o Contratado podera optar pela

DANOS: suspensdao do cumprimento de suas obrigacbes até que seja
normalizada a situagao.
Atrasos para entrega da obra.
ég(E)\EI?NTIVAS/ Licitacdo da obra somente com a garantia
SETOR da disponibilidade do recurso orgamentario, Setor Responsavel
RESPONSAVEL indicada pelo setor competente.
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AGOES DE Em caso de dificuldades no repasse de
CONTINGENCIA/ | recursos orcamentarios, planejamento dos Setor Responsavel
SETOR , pagamentos para evitar a suspensdo da
RESPONSAVEL execucdo da obra pela Contratada.

RISCO 22
RISCO: Rescisdo ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Critico
NIVEL DE RISCO
FASE DO
PROCESSO DE Planejamento da Contratagao
CONTRATACAO:
ALOCACAO DO
RISCO Contratada
Alteracao dos custos inicialmente previstos para execug¢ao da obra.
Atrasos na execugado do objeto.
DANOS: : . ”
Necessidade de realizagao de nova licitagao ou de contratacao de
remanescente, impactando no planejamento da Administragéo
Publica.
ACOES . .
PREVENTIVAS | LoV oo as ctusuis o Prieil sewos ou seror
SETOR ,  Sancoes g P REQUISITANTE

RESPONSAVEL | Situagao.
Instaurar processo para aplicagdo das| SEMOB OU SETOR

ACOES DE

CONTINGENCIA/ penalidades a Contratada. REQUISITANTE
SETOR Realizar a contratagao do remanescente da SEMOB/COMISSAO
RESPONSAVEL |obra, nos termos do art. 41 da Lei

12.462/2011. DE LICITAGAG

Apo6s demonstrada a tabela de “Analise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar
sobre o que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nivel de risco que
foram utilizados como parametros identificadores dos possiveis problemas que ocorrem na

fase preparatoria da licitacao e da execucgao contratual.

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medi¢do de o0 quao provavel é a ocorréncia
do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quao facil ou dificil € que determinado risco aconteca.

Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os

objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Critico”. Ja o “Nivel de Risco”,
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deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinagao de riscos, expressa em

termos da combinacao das consequéncias e de suas probabilidades.

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificagéo alta (cor vermelha na matriz)
devem ser priorizados em relagao aos riscos classificados como médios (cor amarela na
matriz) que por sua vez sdo mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir.

Alta
Probabi -
ey Media
Baixa
Insignificante Médio Critico

Sob esta ética de avalicao dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliagao qualitativa dos
riscos identificados na contratagdo, denominada de “Avaliagcao Qualitativa dos Riscos”
(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nivel de Risco, uma vez que este
é a combinacao da probabilidade e as consequéncias dos problemas identificados, a fim de

que a Administrag@o se atente para ndo deixar acontecer.

A seguir encontra-se a matriz de avaliagdo qualitativa dos riscos identificados na
contratagdo, devendo ser analisados pela administracdo o Nivel dos Riscos que se
enquadra em Médios e Altos, para mitigagcao destes, conforme descritas e proposto

na Tabela de “Analise dos Riscos”.
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Avaliagcao Qualitativa dos Riscos
NiVEL DE RISCO
BAIXO MEDIO ALTO

Risco 01 Risco 04 Risco 05
Risco 02 Risco 07 Risco 06
Risco 03 Risco 12 Risco 09
Risco 08 Risco 14 Risco 10
Risco 13 Risco 17 Risco 11
Risco 15 Risco 19 Risco 16

- Risco 20 Risco 18

- Risco 21 Risco 22

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratagdo para execugao de empresa
com a finalidade de executar a Obra de Recuperacado e Refor¢o de Estrutura Metalica e
Cobertura das Quadras Poliesportivas da EMEF's Ezequiel Fraga Rocha, José Marcos
Rampinelli e Luiza Silvina Jardim Rebuzzi, que ficam situadas, respectivamente, na Rua
Durval Barcelos Rangel, 172, Bela Vista, Rua Getulio Vargas, Bela Vista e Rua Américo
Crivilin, Jequitiba, todas estas no Municipio Aracruz — ES, a Administragcao Publica deve se
atentar em especial ao RISCOS DE NIVEL ALTO da tabela, no intuito de evitar atrasos para

a entrega da obra e, consequente, o aumento dos custos iniciais para a Contratante.

Aracruz, 23 de maio de 2025

Ana Paula Baiécco
Gerente de Fiscalizagdo e Medicbes
Decreto n°® 48.394/2025
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