
LS: 157,27%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID.
QUANT. 

EZEQUIEL

QUANT. 

RAMPINELLI

QUANT. 

LUIZA 

SILVINA

QUANT. 

TOTAL

PREÇO 

UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 

TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01
REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHA METÁLICA, EXCLUSIVE

ESTRUTURA
M2 1.189,00 1.100,00 1.041,20 3.330,20

01.01.02
DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE ESTRUTURA

METÁLICA
KG 3.175,44 3.832,37 4.131,07 11.138,88

01.01.03 REMOÇÃO DE RUFO OU CALHA METÁLICA M 0,00 37,40 0,00 37,40

01.01.04

DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOÇÃO DE INSTALAÇÕES

ELETRICAS (REFLETORES, ELETRODUTOS, CABOS, ENTRE

OUTROS) EXISTENTES, PARA REAPROVEITAMENTO (MATERIAL A

SER DESTINADO A SEMED/PMA PARA POSTERIOR

REINSTALAÇÃO)

CJ 1,00 1,00 1,00 3,00

SUBTOTAL 01

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 8,00 8,00 24,00

02.01.02

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME

0,43MM H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8"

(REAPROVEITAMENTO 2X)

M 91,88 98,65 91,16 281,69

02.02 ANDAIMES

02.02.03
LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA - TIPO TORRE

(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
M 128,00 128,00 128,00 384,00

02.03 CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO PARA

BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO = 15,57%
UND 2,00 2,00 2,00 6,00

02.03.02

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM.

6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC),

INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO,

2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E

PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO

DESCONTAMINAÇÃO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00

02.03.03

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.

PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO

(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.

LAUDO DESCONTAMINAÇÃO. - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

MS 3,00 3,00 3,00 9,00

02.03.04

REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS.,

CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.

E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE

PADRÃO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

02.03.05

REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4",

CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA

ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS.

O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

02.03.06

LIGAÇÃO DE ESGOTO DOS BARRACÕES DE OBRAS À REDE

PÚBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE

60X60X100CM, TUBOS E CONEXÕES DE LIGAÇÃO ENTRE CAIXAS

EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTÂNCIA DE 25M (1

UTILIZAÇÃO)

M 15,00 15,00 15,00 45,00

SUBTOTAL 02

03 TRANSPORTES E BOTA-FORA

03.01 TRANSPORTES

03.01.01

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE

DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -

CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA,

TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

M3 200,95 188,33 200,95 590,23

SUBTOTAL 03

04 COBERTURA

04.01 TELHADO

04.01.01

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,

ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.

LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3

APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM

ARCO

M2 966,38 0,00 848,92 1.815,30

04.01.02

TELHA DE LIGA DE ALUMÍNIO E ZINCO (GALVALUME), ONDULADA,

ESP. MÍNIMA 0.50MM, ALT. MÍNIMA DE ONDA 17MM, SOBREP.

LATERAL DE UMA ONDA E LONGIT. 200MM C/ MÍNIMO DE 3

APOIOS, PRÉ-PINTADA EM DUAS FACES, PARA ESTRUTURA EM

ARCO COM MAIOR DESENVOLVIMENTO

M2 0,00 845,24 0,00 845,24

04.01.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA ANTICORROSIVA, LARG.

50MM, PARA ASSENTAMENTO DE TELHAS, MARCA DE REF.

TECTAPE OU EQUIVALENTE

M 701,30 785,40 760,32 2.247,02

04.02 ESTRUTURA METÁLICA

04.02.01

ESTRUT. METÁLICA CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A

FRIO, AÇO ESTRUTURAL ASTM A-570 G50 (TERÇAS) ASTM A-36

(DEMAIS PERFIS) COM SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF

DESCRITO ABAIXO:

a.PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO

PADRÃO SA 2.1/2 CONFORME NORMA SIS 05 5900;

b.FUNDO: PRIMER EPÓXI RICO EM ALUMÍNIO, ESPESSURA DE 75

MICRA;

c.CAMADA INTERMEDIÁRIA: ESMALTE EPÓXI, ESPESSURA DE 125

MICRA;

d.ACABAMENTO: ESMALTE POLIURETANO, ESPESSURA DE 75

MICRA

KG 6.861,60 6.265,47 6.775,99 19.903,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra:

RECUPERAÇÃO E REFORÇO DE ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS EMEF'S EZEQUIEL FRAGA ROCHA, JOSÉ MARCOS 

RAMPINELLI E LUIZA SILVINA JARDIM REBUZZI

Local: 

- RUA DURVAL BARCELOS RANGEL, 172, BELA VISTA, ARACRUZ - ES

- RUA GETÚLIO VARGAS, BELA VISTA, ARACRUZ - ES

- RUA AMÉRICO CRIVILIN, JEQUITIBÁ, ARACRUZ - ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

        33,25% - Serviços (materiais e instalações)

PRAZO DA OBRA:  210 dias

DATA BASE: Dezembro/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA

04.03 TRATAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA

04.03.01

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIMPEZA MECÂNICA COM

ESCOVA ROTATIVA ATÉ COMPLETA REMOÇÃO DE PARTÍCULAS

SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, CONF.

PADRÃO ST3, INCL. VEDAÇÃO MASSA PLÁSTICA NAS FRESTAS

DOS NÓS (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 753,64 792,24 723,67 2.269,55

04.03.02

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPÓXI RICO

EM ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA

INTERMEDIÁRIA À BASE DE EPÓXI 125 MICRON-METRO DE

ESPESSURA E ACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM

75 MICRON-METRO DE ESPESSURA TOTALIZANDO UMA

ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO (ÁREA EFETIVA DA PEÇA)

M2 753,64 792,24 723,67 2.269,55

04.04 CALHAS E RUFOS

04.04.01

CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO

90CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE VEDAÇÃO

COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA

ANTICORROSIVA.

M 0,00 37,40 0,00 37,40

SUBTOTAL 04

05 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

05.01 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 966,38 845,24 848,92 2.660,54

SUBTOTAL 05

TOTAL GERAL COM BDI  

NOTAS:

O ITEM 04.02.01, ESTRUTURA METÁLICA, FOI CONSIDERADO O PREÇO DE REFERENCIA DER/ES EDIFICAÇÕES, VISTO QUE O PREÇO DE REFERENCIA ADOTADO É COMPATIVEL COM AS COTAÇÕES DE MERCADO 

REALIZADAS, VISANDO ASSIM TAMBÉM, ATENDER A RESOLUÇÃO TCE Nº 366, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022

A SUBSTITUÇÃO/REFORÇO DAS PEÇAS METÁLICA DA COBERTURA DEVERÁ SER AVALIADA POR PROFISSIONAL INDICADO PELA FISCALIZAÇÃO.
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