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TERMO DE REFERENCIA

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educacéo

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Infraestrutura

1. DO OBJETO

Contratagao de Empresa para Execucdo da Obra de Construciao de Creche Pré-Escola

Tipo 1, Padrao FNDE, na Vila do Riacho, localizada no Municipio de Aracruz — ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |,
da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO UNITARIO, nos
termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com

base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

Os servigos a serem executados, em razao de suas caracteristicas, estdo compreendidos na

definicdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei 14.133/2021

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Em atendimento as demandas da Secretaria de Educacdo, entre outras acgdes de
investimentos, é necessaria a contratacido da Obra de Construcdo de Creche Pré-Escola
Tipo 1, Vila do Riacho, localizado no Municipio de Aracruz — ES, obra esta que tera
recurso oriundo do convénio firmado com o FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCACAO, através do Termo de Compromisso n° 967407/2024/FNDE/CAIXA.

O referido termo de compromisso foi firmado com base na proposta que faz parte da
iniciativa do Municipio de Aracruz para expansdao da rede publica, avangcando no
comprimento das metas do Plano Nacional de Educacéo (PNE), por meio da ampliagdo do
numero de vagas para a etapa Creche, a fim de suprir a lista de espera (criangcas sem

atendimento) da Vila do Riacho e a demanda de reordenamento. Ao aderir ao Novo PAC, o
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Municipio de Aracruz reafirma seu compromisso a Alfabetizacdo na Idade Certa, contando

com o apoio técnico e financeiro do Governo Federal.

Atualmente, o Municipio de Aracruz possui 184 alunos que necessitam ser reordenados,
pois estdo em escola com dois turnos, com a infraestrutura com problemas, além da falta de

capacidade, serdo remanejados para serem atendidos em dois turnos na nova escola.

Quanto as vagas para expansao, nos dias de hoje Aracruz possui 122 alunos sem
atendimento hoje fora da escola, devido a falta de capacidade do CMEI Mae Aurélia,

conforme dados do Sistema de Gestao Escolar, publicizado no site oficial da PMA.

A construgdo da nova creche ira beneficiar 306 criangcas, da Etapa de Creche, em dois
turnos. O numero de alunos sugerido por turma considera parametros pedagoégicos, de

conforto ambiental e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudavel.

A execucdo dos servicos para a Obra de Construcao de Creche Pré-Escola Tipo 1, Vila
do Riacho, localizado no Municipio de Aracruz — ES, tem como objetivo principal fomentar
a criacdo de matriculas na educacao infantil para promover a equalizagdo de oportunidades
de acesso e permanéncia num esfor¢o cooperativo de zerar as listas de espera, posto que a
construcao da nova creche ira beneficiar 306 criangas, da Etapa de Creche, em dois turnos,
de forma a cumprir a meta 1 do PME 2015-2025 instituido pela Lei n°® 3.967, de 14/09/2015,
ou seja, universalizar, até 2016, a educagao infantil na pré-escola para as criangas de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educagéo infantil em creches de
forma a atender, no minimo, 70% (setenta por cento) das criangas de até 3 (trés) anos até o

final da vigéncia do PME.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A descricao da solugao foi extraida do Estudo Técnico Preliminar (ETP), porém, conforme
fora elencado no referido documento técnico, apds analise preliminar da empresa contratada
para prestacao de apoio técnico de engenharia e arquitetura 8 SEMOB, foi detectado que os
projetos de engenharia disponibilizados pelo FNDE apresentavam problemas em relagdo ao
atendimento as atuais normas técnicas vigentes, bem como solugdes inexequiveis, sendo

assim, esses foram ajustados para abertura do processo licitatério.
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Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os proprios projetos executivos e
memoriais, uma vez que através destes documentos estdo caracterizados criteriosamente
todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva
utilizada, sequéncias executivas e especificagdes, visando adequar os materiais empregados

com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Caderno de

Encargos e Especificagoes, Orcamento e Projetos.

O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagbes

dos servigos.

Deverdo ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas

propostas e a equipe para execugao dos Servigos.

6. CONDICOES DE REALIZACAO DOS SERVICOS

A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado para
execugcao e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,

pela execugao dos servigos.
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Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrucdo de qualquer parte dos
servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o

Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverdo ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacgoes:

Data do servico;

Dia da Semana;

Servico Realizado;

Pendéncias;

Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugado dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para

comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.
A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagdo sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos servigos
deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade
com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, seréao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacido e deverdao ser

comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material,

equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

Os servicos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
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necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.
Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

Os servicos para execugdo da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos

moradores locais.

Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢ées de custos,
memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a

qualidade dos materiais e m&o-de-obra empregados na execugao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas

provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendacdes

previstas na legislagéo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecao individual e coletiva, necessarios a
execucao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga

do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagado dos mesmos.

No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugdo e vigéncia

contratual.

Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deveréo ser

examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos ou
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suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer @ FISCALIZACAO para melhores

esclarecimentos ou orientagcéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderao
ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas, a sua
propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades, apresentados

dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que o0s prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo ¢ de R$ 9.230.338,76 (nove milhdes,

duzentos e trinta mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orcamentaria anexa.

8. REAJUSTES

Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcédo — INCC /
COLUNA 35 - Fundacdo Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio

econdmico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:
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R=Vx(l-lo)

lo

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgéo - INCC - Fundagéo Getulio Vargas, relativo ao

més anterior a da data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao

més anterior a da data do orgamento estimado;

Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo minucioso
de cada reajuste a ser aprovado pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacao dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos

comprobatoérios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estarao ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungéo

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes desta Licitacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentaria
vigente e subsequentes, da Secretaria Municipal de Educagao, conforme disposto no item 6
do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), elaborado pela Secretaria Municipal de

Educacéo, abaixo descriminado:

394 — Dotagao Orgamentaria.

12.365.0021.1.0066 — Construcdo, Ampliacdo, Reforma e Acessibilidade

4.4.9.51.00 — Obras e Instalagoes

1.569.0012.0000 — Transferéncia Recurso FNDE TC — Creche Céu Azul — Vila do Riacho

10. PRAZOS

O prazo de vigéncia do contrato fica fixado em 390 (trezentos e noventa) dias, contados
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da publicacao no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), excluindo-se o dia do

inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de execucdo dos servicos fica fixado em 300 (trezentos) dias, contados da data

do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma

fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da

convocagao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia Util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicacgao eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execugao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execucgdo sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0s mesmos impedirem o inicio dos

servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo unico, |
e ll, da Lei 14.1333/2021.
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Qualquer motivo de paralisacdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisacao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigcos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicacdo do
Edital e a apresentagdo da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal da licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por servidor da Secretaria Municipal de

Obras, na data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
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precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢cbes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicacbes da CONTRATANTE,
de acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acérdaos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

Para titulo de comprovagao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na
SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderao participar da presente licitacdo as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagam as condigbes deste Projeto Basico.

Nao sera aceita proposta apresentada por consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra
modalidade de interdependéncia entre firmas licitantes, j4 que n&o se trata de obra de
grande vulto, tampouco inexiste qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a

participacdo de um maior numero de interessados.

Os documentos de habilitagdo serao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se fase de

habilitagcdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei 14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras

normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.

12.1 HABILITAGCAO JURIDICA

A habilitagao juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir

obrigacoes.

A documentacao a ser apresentada por ele limita-se a comprovacao de existéncia juridica da
pessoa e, sendo o caso, a autorizacdo para o exercicio da atividade, conforme disposto no
art. 66 da Lei 14.133/2021.
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12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certiddo de Regularidade de Situagdo — CRS - perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS, expedida pela Caixa Econdmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do Tribunal
Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolugao Administrativa
do TST n° 1470/2011.

12.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execucgao dos servicos referentes a obra em questao, as empresas que
apresentarem comprovante de registro ou inscricdo na entidade profissional competente
(CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e
Urbanismo) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitagdo, sendo invalidado o

documento que ndo apresentar rigorosamente a situacao atualizada da empresa.

Na hipotese, da vencedora da licitagdo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovagéao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve
admitir apresentacao de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como
contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sdcio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaragdo de contratacao futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaragdo de anuéncia do

profissional.
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A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preencher declaragao (Anexo IlI) de que tomou conhecimento de
todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagao (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacao Técnica — Profissional:

Declaragédo do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagdo realizada pela

licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(do) estar devidamente
registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execugao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratagao (art. 67, |, da Lei 14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagcdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

a.3) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos seguintes

Servigcos:

Parcela de maior relevancia Justificativa

Comprovacdo de execugdo de obras de |[A exigéncia de comprovacdo de execugdo de
edificacbes prediais, publicas ou privadas, [obras de edificagbes prediais, publicas ou
destinadas a uso educacional e/ou |privadas, destinadas a uso educacional e/ou
administrativo, que apresentem caracteristicas |administrativo, que apresentem caracteristicas
semelhantes e compativeis com o objeto a ser |[semelhantes e compativeis com o objeto a ser
licitado. licitado, visa assegurar que a empresa contratada
possua experiéncia comprovada na realizagao de
servicos com complexidade técnica, padrbes
construtivos e requisitos funcionais equivalentes

aos demandados.

Tal comprovacdo € necessaria para garantir a
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adequada execugdo da obra, observando-se as
especificagdes técnicas, normas de seguranga,
acessibilidade e desempenho exigidas para
edificacbes dessa natureza, minimizando riscos de
atrasos, falhas construtivas ou inadequagdes ao
uso pretendido. Trata-se, portanto, de requisito
essencial a obtencao de resultado satisfatério e a
protecdo do interesse publico, em consonancia
com o disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021,
que autoriza a exigéncia de qualificagcdo técnica

para assegurar a execugao do objeto contratual.

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovagdo da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela

Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacao técnica do profissional substituto devera atender as

mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgcamentaria de uma empresa, nao
podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se assim

pelo sigilo das propostas.

b) Qualificacao Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por Pessoa
Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execugado de obras ou servicos
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta
licitacao;

b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugdo dos

seguintes servigos:

Comprovacdo de execucdao de obras de edificagbes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a uso educacional e/ou administrativo, que apresentem caracteristicas e

compatibilidade com o objeto licitado, com area construida total igual ou superior a 50%

da area prevista para contratagao (770,64 m?).
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12.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacdo econdbmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para
cumprir as obrigacées decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a

apresentacgao da seguinte documentacao, nos termos do art. 69, | e I, da Lei 14.133/2021:

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitacao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as

demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econdmica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os

demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstragdo de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)

ILG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC)
Ativo Total (AT)

ISG =
Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC
Ativo Circulante (AC)

ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo

Circulante) de, no minimo, 13,21% do valor estimado da contratagao;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo

Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de execugao da obra,
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correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duragio. Esse percentual tem como
objetivo garantir que a licitante disponha de recursos financeiros suficientes para custear
despesas de curto prazo, tais como mao de obra, materiais e encargos, especialmente nas
etapas iniciais da execugao, até que sejam realizados os repasses financeiros referentes as

medi¢des realizadas.
d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

A exigéncia de patrimbnio liquido equivalente e nao inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura financeira
compativel com a execucdo do objeto em questdo. Este tipo de empreendimento exige
investimentos iniciais significativos, capacidade técnica operacional e solidez econémica para

garantir a continuidade dos servigos, mesmo diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cédigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracoes Contabeis e o Balangco Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentacao dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacado deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de

abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memoarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j. Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a data-
base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacgéo Getulio

Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.
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12.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaracao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagao na licitacao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragao da licitante de que nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico competente da
SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se

configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os pregos globais e unitarios ndo poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgcamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precgos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericdo de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 59, §4°, da Lei
14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
preco para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragao, equivalente a diferenca

entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

E ainda, cabe ressaltar o disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N° 05/2017, do Ministério de
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, Anexo VII-A - Diretrizes Gerais para Elaboragao

do Ato Convocatério, Item 9 e seus respectivos subitens.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagéo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2° da
Lei 14.133/2021.
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Evidenciados erros passiveis de correcdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequacgdo nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovacbes, quanto as propostas reformuladas poderdao ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas

partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagéao escrita pelo Contratado.

A aceitagao definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de Recebimento
Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis apds a emissao

do Termo de Recebimento Provisodrio.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacao dos servigcos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracao n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurangca dos materiais e
dos servicos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao
ou da ampliagdo do bem imodvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°

da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
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optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca

bancaria OU titulo de capitalizagéo.

15.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §

1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que Ihe sucederam.

15.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme

determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
15.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;
15.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.2.3 - Cépia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do

banco;
15.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

15.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, € em nome da Administragcdo contratante, cobrindo,

inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

15.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

15.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de A¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagao a obra. O

seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigao geral.

15.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serédo

observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.
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15.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade

durante todo o periodo exigido.

15.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcédo dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos

termos da legislacdo vigente.

15.4 - Ocorrendo prorrogagéo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao refor¢o da garantia inicial,

proporcionalmente ao aumento de valor.

15.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacédo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do

contrato.

15.5.1. Em caso de celebragdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10

(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

15.5.2 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovacido da garantia
acarretara a aplicacédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de

pagamentos devidos.

15.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do

valor anual do contrato, a titulo de garantia.

15.5.4 - ACONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da

manutencdo da multa aplicada.

15.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a

diferengca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
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exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugdo dos servicos,

pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto

do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢gdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua

corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢des

necessarias para a sua execugao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de documentagao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos servigos

abrangidos nesta contratagao.

16.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes para atuar

no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional de
Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.
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A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso do servigo.

Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora devendo

prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade Técnica

e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugéo do contrato.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigcos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de

evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos.

Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante toda a execugdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢gbes de habilitagdo e

qualificagao exigidas na licitagao.

Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de
prestacdo de servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade para

tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos

comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
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anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e

bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida no caderno de
especificagbes, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execugdo, com a
qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com

a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, € apresentar

Novo cronograma para que possa ser analisado.

Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a CONTRATADA atender aos procedimentos para Controle Ambiental na

execucgao do contrato.

Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 17.
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17. SUBCONTRATAGAO

Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado pela
FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela
licitante CONTRATADA, antes do inicio da realizacado do servigo, apresentar a documentagao

que comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagédo técnica necessaria.

Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdao e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao

objeto da subcontratacgéo.

A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagcdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo

correspondente.

A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigcos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras, ressalvando-se que quando
concedida a subcontratagcido, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato
com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua
inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar

indenizacao ou prejuizo de qualquer espécie.

Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e previdenciaria

e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagao de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente

em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
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18. DA MEDICAO

18.1. Para fins de medi¢ao, os servigos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucao dos servigos pleiteados.

18.2. Os servigcos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma

fisico-financeiro.

18.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medigao por parte da contratada e

dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
18.4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo informagdes
como numero da medicdo, periodo da medicdo e numero do contrato. Referido
documento devera ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado

e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medigcdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medicdo), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item
medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a

identificacao do local de prestacéo do servicgo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacdo das localidades de

prestacdo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

18.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da despesa,
as documentagbes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

securitarios, tributarios e comerciais:
a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
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estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da
OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos

efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagdo dos trabalhadores efetivos da obra em questéo;

18.6. O fiscal responsavel devera realizar a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e

entregues.

18.7. A aprovacgao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

18.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢cao por més.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO

19.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més
de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucéo fisico financeiro, apos a

medicao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

19.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da emissdo da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo

eletrénico  (link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medicdo, constando o periodo de execug¢do dos servigos, memoéria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras,
acompanhada da documentacdo comprobatéria da Regularidade Fiscal e trabalhista da
CONTRATADA.

19.4. Apds a analise da solicitacdo e apresentagao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
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responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da Nota

Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida &8 CONTRATADA.

19.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serao devolvidos a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentagdo da nova documentagido, devidamente corrigida,

sem qualquer 6nus ou corregao a ser paga pelo CONTRATANTE.
19.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados,

todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisdrio, ultima fatura.

19.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucdo de obras ou a prestagao de servicos.

19.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de

pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

19.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
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funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentacgao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao

contratual.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizacdo da execugao do contrato consistem na verificagcdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nado exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

A fiscalizacdo se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa

indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

As atividades de gestdo e fiscalizagao da execugédo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢cdes
do art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.
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Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao

seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrucao do requerimento, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugdo do contrato; Ill — acompanhar os registros realizados pelos
fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencao das condicdes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito
de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais

problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execugdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes

ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

VI — coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos de que dispde o inciso
| do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagcao ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da
Lei n.° 14.133/2021, com as informagbes obtidas durante a execugdo do contrato, como

forma de aprimoramento das atividades da Administragao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio

dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com
mengao ao seu desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente

definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
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atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento;

XI — diligenciar para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacao para
fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissido de que trata o art. 158 da Lei

n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes

pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou

dos defeitos observados;

[Il — emitir notificagdes para a corregéo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade

constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregao;

IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condig¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento,

e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacao;

VIl — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do
artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacdo ou
prorrogacao;

VIII — participar da atualizagéo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato,

juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;
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X - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagdo técnica do contrato decorrente desta

licitacao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes

pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutencgao das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicbes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administragao;

IV — atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informacbdes necessarias, na elaboragcdo do
documento comprobatério da avaliagido realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagcdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de

forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
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fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos

na execucao dos servigos contratados.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora

contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinacbes e as solicitacbes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das

medidas legais cabiveis.

21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo

ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da contratagdo sem

motivo justificado;

e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do
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contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

21.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes

sancoes:

21.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposigédo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

21.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de

21.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

que justifiguem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);
21.2.4. Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

21.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

21.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),

incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 21.1;

21.2.4.3. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, € “d” a “h” do
subitem 21.1;

21.2.4.4. Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecucgao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 21.1;

21.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementagéo ou reposigdo da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente clausula

subsidiariamente.

21.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdao aplicadas novamente, mas o valor total das
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multas aplicadas n&o podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato.

21.5. A aplicacado das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipoétese alguma, a

obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

21.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangodes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

21.7. Na aplicacao das sancodes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas

e orientagdes dos 6rgaos de controle.

21.8. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

21.9. A aplicagado das sancbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n° 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéao de inidoneidade para licitar

ou contratar, assim como as seguintes regras:

21.9.1. Antes da aplicacdo de qualquer sancao administrativa, a Administracdo devera

notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

21.9.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagdo de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacao para aplicacdo da penalidade, a sancdo que

se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razées de defesa;

21.9.3. O prazo para apresentagédo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e serao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

21.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderego

ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se
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eficazes as notificacdbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da

comunicacgao;

21.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentagao, a
Administracao proferird decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

21.10. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n°® 43.665/2023 ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, seréo apurados
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade

competente definidos na referida Legislagao

21.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e soécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia.

21.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

21.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

21.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de

cobranga judicial.

21.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderdo ser

compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
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administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

21.15. Sem prejuizo da aplicagdo das sangbes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracdo publica na licitagdo ou na execucao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

22. DISPOSIGOES GERAIS

Juntamente com a proposta de precos, a licitante melhor classificada devera
apresentar as composic¢oes analiticas de custos unitarios integrantes de sua planilha
orgcamentaria. As referidas composi¢oes deverao ser entregues no prazo maximo de
03 (trés) dias, sob pena de desclassificagao da licitante e aplicagdao das penalidades
previstas no edital, em conformidade com o disposto no art. 1°, inciso Xll, §5° da Lei n°
4.244/2019.

Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser entregue arquivo digital,
contendo a planilha orgamentaria e as composi¢gdes analiticas de custos unitarios em
formato editavel. Nos documentos apresentados, todos os valores deverdao estar

expressos com, no maximo, 02 (duas) casas decimais.
Aracruz, 21 de agosto de 2025.

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente

b ANA PAULA BAIOCCO
g L Data: 21/08/2025 14:54:42-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Baiécco
Gerente de Especificagdo e Orgamentacao
de Obras
Decreto n°® 49.318/2025
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SENNOI(A) .......ueiiiiiiiii e
documento de identificagdo N® ..........c.ccceeviiiiiieeeennns , Profiss@0........ccccveviiiieeieiie,
................................................. para representar esta empresa na realizacdo da Visita
Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ................... , tendo como objeto a
...................................................................................................... , na de
........................................ £= 1SN oo = 1
Atenciosamente,
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES CONCORRENCIA N°

12024

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o} (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declaro que
temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser executada a
obra/servido de , conforme estipulado no edital de
CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-

nos a possibilidade de qualquer alegagao futura de necessidade de adequacgédo de objeto
e/ou recomposi¢ao (reequilibrio, revisdo ou repactuagdo) de pregos quanto ao aqui
declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E PARA
REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (raz&o social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n°® , por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) , portador
do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal 14.133/21,
declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as exigéncias de reserva de
cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas

em lei e em outras normas especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (raz&o social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n°® , por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) , portador
do RG N° , CPF n° ,

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas
de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das

propostas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO V

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE VISITA

TECNICA
CONCORRENCIA N° 12024
A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) , portador
do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a finalidade de
conhecer e verificar a obra/servigo que sera assumido pela futura Contratada, com o objetivo
de permitir a verificacdo das condi¢des locais, para avaliagdo propria da quantidade e
natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizagdo do objeto
contrato, forma e condicbes de suprimento, meios de acesso ao local e obtencdo de
quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada prestacdo do servigco

concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e tomar
conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao dos servicos
descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo conhecimento, também,
que nao podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do
servico para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagbes da
CONTRATANTE.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VI ]
MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO
SERVICO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
ltem Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade | Coeficiente | Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminagao Unidade Preco por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminacgao Unidade Preco por Unidade | Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
ltem Discriminacgéao Unidade Preco por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composi¢cao do Custo Unitario
Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observagoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for o caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha, desde que
dela conste todos os custos considerados na composi¢cdo de seu preco, observando-se o modelo proposto, de
forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das propostas
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