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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

ORGAO REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Obras

SETOR REQUISITANTE: Geréncia de Obras Elétricas

1. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada para Execucdo de Obra de Extensdo de Rede de

lluminagao Publica, em diversas localidades deste Municipio de Aracruz/ES.

2. MODALIDADE, CRITERIO DE JULGAMENTO E FORMA DE EXECUCAO
A modalidade a ser empregada sera CONCORRENCIA PUBLICA

O julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PRECO, nos termos do art. 33, |,
da Lei 14.133/2021, com observancia do art. 59, §4° e 5°, da Lei 14.133/2021.

Forma de EXECUGCAO INDIRETA, sob regime de empreitada por PREGO UNITARIO, nos
termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera

com base no quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalizagao

A obra a ser executada, em razado de suas caracteristicas, esta compreendida na definicdo

de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei 14.133/2021.

3. OBJETIVOS/ JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Como se sabe, o servico de lluminagdo Publica concorre para a qualidade de vida da
populagao possibilitando aos cidadados desfrutar com seguranga e tranquilidade do espago

urbano durante a noite de forma mais agradavel.

Além disso, melhora a visibilidade e propicia areas livres mais atrativas, contribuindo para a
mobilidade e o transito com ruas mais bem iluminadas, servindo, inclusive, ao desestimulo

de praticas criminosas, que muitas vezes sao perpetradas as escuras.

Conforme estabelecido no art. 30, V, da Constituicdo Federal, os municipios sao
responsaveis pela prestacao servico de iluminagido publica cabendo-lhe sua implantacao,

manutengio, extensdo e modernizagéo.
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No municipio de Aracruz, a Secretaria Municipal de Obras, através da Geréncia de Obras
Elétricas, € a responsavel pelo planejamento das melhorias do Parque de lluminagao
Pudblica Municipal, a qual controla o aumento da demanda por iluminagdo nas novas vias

deste municipio.

Foram elaborados projetos para expansao e eficientizacdo energética, através de melhorias
do sistema existente, bem como a expansdo da iluminacdo em bairros deste municipio,

sendo necessaria a execucao de obras de extensdo de redes.

Com isso, sera viabilizado o servico de iluminagdo publica a uma maior quantidade de
municipes, promovendo claridade aos logradouros publicos de maneira periddica e

continua.

Vale mencionar que os servigos buscam reduzir o consumo energético do sistema, e,
também, acompanhar a evolugdo tecnolégica com novos conceitos e aplicagdo de

equipamentos mais eficientes e sustentaveis.

Esta contratacdo destina-se a execugao de obras de extensdo de rede de lluminacao
publica, em locais indicados nos Projetos (anexo do Edital), incluindo o fornecimento,
instalacdo e desinstalagdo de materiais, triagem, documentagédo e devolugdo de material

retirado, destinagao final de residuos e documentacéo do sistema entregue.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO
A descrigao da solugéao foi extraida do ETP, baseando-se também nos projetos e memoriais.

Para detalhamento da solugdo como um todo, cita-se os préprios projetos executivos e
memoriais, uma vez que através destes documentos estao caracterizados criteriosamente
todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva
utilizada, sequéncias executivas e especificagdes, visando adequar os materiais

empregados com os procedimentos a serem realizados.

5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A Contratada se obrigara a executar o objeto contratado, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e

Especificagoes Técnicas.
Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
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executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus
quantitativos e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se nos

Projetos, Planilha Orgcamentaria e Memorial Descritivo.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer visdo global da obra,
identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugoes
técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagcdo ou de variantes
durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, ndo se descartando

a necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagdes dos servigos.

6. CONDIGCOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

A empresa contratada obriga-se a manter a disposigéo da contratante, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica pela execug¢do dos servigos, conforme preceitua a

legislacdo e normas vigentes no pais.
6.1 — EXECUGAO DO SERVICO

Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a reexecug¢ao de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto,

Norma e Especificagdes Técnicas.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢cdes para a efetiva energizagao da rede por

parte da concessionaria EDP — Espirito Santo Distribuicido de Energia S/A.

Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em um
Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes

informacoes:
Data do servico;
Dia da Semana;
Servico Realizado;
Pendéncias;
Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucdo dos

servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.
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O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor dos

servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

Cabera a Contratada custear e executar todos os servigos previstos, inclusive a implantagao
de postes, instalagao e retirada de ramais, instalagcado de bragos e luminarias obedecendo a
todas as normas pertinentes, inclusive as de seguranca e medicina do trabalho, transito,

eletricidade e as normas da concessionaria de energia elétrica local.

Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras, ser estendido ao

horario noturno ou em feriados e finais de semana.

Cabera a Contratada dar tratamento e destinagdo correta aos residuos sélidos provenientes

da execucédo do objeto.

Durante a execugdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de

suas fungodes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Para a fiel execucao dos servigcos ora licitados, além dos projetos, Memoriais Descritivos e
Planilha Orgamentaria, deverdo também ser atendidas as recomendacbes técnicas da
Associacgao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a qualidade dos materiais € mao

de obra empregados na execug¢ao dos servigos.

Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o

prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva, necessarios
a execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a

seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos e especificagbes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacao,

sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados, poderao
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ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbées muito bem embasadas pela
CONTRATADA e sua aprovacéo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados so serao recebidos, apds devidamente atestados por técnicos
e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua
prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o

periodo de garantia.

Os servicos, materiais e ftransportes necessarios a correcdo de anormalidades,

apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito ou de
forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto, for
causado aos imoveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a
CONTRATANTE.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

A obra devera ser entregue em perfeitas condi¢des de uso, cabendo a contratada a retirada

de qualquer material proveniente da execugéo.
6.2 - DOCUMENTAGAO

A documentacgdo a ser apresentada a EDP e PMA deve ocorrer em no maximo 15 (quinze)

dias uteis ap6s o término da execugao dos servigos.

Na documentagdao entregue devera constar banco de dados com o numero do ponto
(fornecido pelo municipio), nome do campo, bairro, registro fotografico, coordenadas
geograficas, caracteristicas do poste, caracteristicas do brago, nimero de luminarias, tipo da
luminaria, caracteristicas do rele (tipo e poténcia), caracteristicas do reator/driver associado,

caracteristicas dos acessorios do ponto luminoso e data de energizagao do ponto.
6.3 — GARANTIAS

A empresa contratada devera dar garantia dos servigos de manutencéo pelo periodo de 12
(doze) meses apos o aceite da obra pela fiscalizagdo. Durante este periodo a empresa sera
responsavel pela manutencdo devendo atender a qualquer chamado do municipio num

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a uUnica responsavel pela manutengdo das
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unidades instaladas.

As luminarias e refletores, suportes de fixacdo e postes fornecidos deverdao apresentar
garantia minima de 05 (cinco) anos, devendo a empresa apresentar nota fiscal de
aquisicdo e certificado de garantia do fabricante. O pagamento dos servigos esta

condicionado a entrega desta documentacgéo.
6.4 — MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAGAO PUBLICA

Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados serdo fornecidos pela Contratada e
obedecer as normas vigentes e possuirem certificados junto ao INMETRO, PROCEL, ABNT
e da concessionaria local, quando se aplicar, e deverdo ser vistoriados e aprovados pela

fiscalizagdo da SEMOB/GOE antes de sua utilizagao.

A Contratante podera solicitar a Contratadas relatérios de ensaio dos materiais a serem
utilizados na iluminagdo publica, em laboratério credenciado pelo INMETRO, conforme

memorial descritivo.
6.4.1 — Aprovacao e aquisicao dos materiais

Tendo em vista a grande gama de Luminarias e Refletores LED existentes no mercado e a
grande importancia de sua qualidade no resultado dos servigos, torna-se imprescindivel

cuidado especial na aquisigdo das mesmas.

Todas as luminarias a serem adquiridas devem atender a PORTARIA N° 62, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2022, possuirem garantia de 05 (cinco) anos e estarem em conformidade

com as normas:
* ES.DT.PDN.01.01.025 - Poste de concreto armado para rede de distribuig¢ao;
* ES.DT.PDN.01.05.002 - Transformador de Distribuicao para Redes Aéreas;

« ES.DT.PDN.01.05.015 - Transformador de Distribuicdo para Redes Aéreas Isolado a Oleo
Vegetal;

« ES.DT.PDN.03.01.002 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aérea Primaria;

+ ES.DT.PDN.03.01.004 - Projeto de Redes de Distribuicao Aérea Secundaria;

* PT.DT.PDN.03.05.017 - Rede de Distribuicao Aérea - Transformador de Distribuicao;
* PT.DT.PDN.03.05.028 - Estruturas para Redes de Distribuicado Nuas Aéreas Urbanas;

+ PT.DT.PDN.03.14.001 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Primaria de
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 PT.DT.PDN.03.14.024 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria de
Distribuicao para lluminagao Publica;

* PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuicdo Aérea - Baixa Tensao com Cabos Multiplexados
* NBR 5101 - lluminacéo publica;

* NBR 5410 - Instalagbes elétricas de baixa tensao;

* NBR 5419 - Protegéo contra descargas atmosféricas.

Somente apds aprovacgdo pela fiscalizagao, de que a luminaria atende as especificagbes, é

que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra das luminarias.
6.4.2 — Especificacao técnica das luminarias.

Conforme descrita no Memorial Descritivo, anexo deste Edital.

7. VALOR ESTIMADO DA REFERIDA CONTRATAGAO

O valor maximo estimado da referida contratacdo é de R$ 2.871.603,58 (dois milhdes,

oitocentos e setenta e um mil, seiscentos e trés reais e cinquenta e oito centavos).

Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario da planilha

orgamentaria, anexa.

8. REAJUSTES

Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de prazo
de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo —
IPCA — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE, desde que comprovado o seu
desequilibrio econdmico-financeiro, com base nos precos referenciais, por meio da formula

seguinte:

R Vx(I-10)
10

Onde:
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R = Valor do Reajustamento Procurado;
V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a serem reajustados;

lo = indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, relativo ao més anterior a data

do orgamento estimado;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagcdo ao

més anterior a data do orcamento estimado.

Competira a CONTRATADA a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pelo CONTRATANTE, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos, o memorial de calculo do reajuste e demais documentos

comprobatoérios do reajuste pleiteado.

Os reajustamentos de precos propostos estardo, ainda, sujeitos as Leis Complementares,
Medidas Proviséria e Decretos que venham regulamentas novos procedimentos em fungao

das medidas econdmicas de interesse do Pais.

9. DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo por conta da dotagdo

orcamentaria vigente e subsequentes, da Secretaria de Obras, conforme:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Unidade: 1 — Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Atividade: 15.451.0036.1.0121 - Extensao de Rede de lluminacéo Publica
Cdédigo Reduzido: 827

Elemento: 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes

Vinculo: 1.751.0000.0000 — COSIP

10. PRAZOS

O prazo de execucio dos servicos a serem contratados é de 360 (trezentos e sessenta)
dias, contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de

acordo com o cronograma fisico financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do

vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato decorrente da licitacdo é de 450 (quatrocentos e
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cinquenta) dias, contados da publicacdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal nacional de Contratagées Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugédo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de

vigéncia do contrato;
b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

d) Realizagdo de comissionamento para a energizagdao da rede, realizado pela

concessionaria, neste caso, a EDP — Espirito Santo Distribuicdo de Energia S/A.

O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data

da convocacgao para esse fim.

O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo CONTRATANTE,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver

indisponibilidade da comunicacgao eletronica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos indispensaveis

ao inicio da execug¢ao da obra.

A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de execugdo sera contado a partir da
data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos impedirem o inicio dos

servicos.

O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido no
periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo unico,
I ell, da Lei 14.1333/2021.
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Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras,
com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, inclusive justificando os motivos da

paralisacao, que poderao ou nao ser aceitos pela CONTRATANTE.

11. VISITA TECNICA

Para empresas interessadas em participar desta licitagao, fica facultado as mesmas realizar
visita técnica aos locais dos servigos para se inteirarem de todos os aspectos referentes a

execucao.

A visita técnica devera ocorrer a qualquer momento, dentro do prazo entre a publicagdo do
Edital e a apresentacdao da proposta, e ser agendada previamente junto a Secretaria
Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou
através do telefone (27) 9.9919-3345.

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do

processo licitatério.

Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo ANEXO AO EDITAL, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente

comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.
A visita devera ser realizada por intermédio de representante legal do licitante.

Esta visita, necessariamente, sera acompanhada por técnico da Secretaria de Obras, na

data estipulada.

E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacao da proposta. A ndo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragdo dos termos contratuais que venham a ser esclarecidos, a ndo ser emergente

necessidade identificada pela Fiscalizacdo e Gestor do Contrato.

As dificuldades a serem dimensionadas pela contratada devem estar alinhadas com os
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precos propostos.
Todos os custos associados com a visita seréo de inteira responsabilidade da licitante.

A empresa licitante que nao participar da visita técnica ndo sera inabilitada, contudo, nao
podera alegar desconhecimento das condi¢cdes da area fisica da referida obra ou do servigo
para exigir qualquer desembolso financeiro e/ou outras reivindicagdes da Contratante, de
acordo com o entendimento consagrado pelo Tribunal de Contas da Unido (Acordéos n°s
295/2008 e 3.459/2012).

As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as licitantes,
ndo se permitindo, em nenhuma hipétese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de

preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do processo licitatorio.

Para titulo de comprovagao da realizagao de visita técnica, o licitante recebera da Secretaria
Municipal de Obras, atestado de visita, que devera ser assinado por profissional lotado na
SEMOB.

12. DOS DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITAGAO

Poderéao participar da presente licitacao as empresas cujo objeto social seja compativel com

o objeto do certame e que satisfagcam as condi¢des deste Projeto Basico.

Nao sera admitida a participagao de empresas reunidas em consércio, grupo de empresas

ou qualquer outra forma de associagao que denote interdependéncia entre licitantes.

A vedacdo a formagdo de consorcios encontra amparo no art. 15, §1°, da Lei n°
14.133/2021, sendo motivada pela natureza do objeto desta contratacao, que se caracteriza
por sua simplicidade técnica, execucgao direta e padronizada, auséncia de necessidade de
especializacdes complementares e ampla disponibilidade de operadores econdmicos

individualmente aptos a executa-lo com plena eficiéncia.

Ressalta-se que o objeto ndo se enquadra no conceito de obra ou servico de grande vulto,
previsto no art. 6°, inciso XXIl, da Lei n°® 14.133/2021, nem apresenta complexidade técnica
que justifique a formagao de consorcios. A vedagéao, portanto, visa preservar a eficiéncia da
contratagdo, garantir a isonomia entre os participantes e ampliar a competitividade entre
empresas individuais, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da
Unido.

Os documentos de habilitagdo serao exigidos apenas do licitante vencedor, salvo se fase de
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habilitagcdo anteceder a de julgamento, conforme art. 63, Il, da Lei 14.133/2021.

Sera exigida do licitante declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em

outras normas especificas, nos moldes do art. 63, IV, da Lei 14.133/2021.
12.1 HABILITACAO JURIDICA

A habilitagdo juridica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e

assumir obrigacdes.

A documentacdo a ser apresentada por ele limita-se & comprovagao de existéncia juridica
da pessoa e, sendo o caso, a autorizagao para o exercicio da atividade, conforme disposto
no art. 66 da Lei 14.133/2021.

12.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de Inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(Cartdao CNPJ), atualizada;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e

compativel com o objeto do certame;

c) Prova da regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou

sede do licitante, ou outra equivalente, com validade na data da entrega dos envelopes;

d) Certidao de Regularidade de Situacdo — CRS — perante o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo - FGTS, expedida pela Caixa Econbmica Federal, com validade na data da

entrega dos envelopes;

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, fornecida no site eletrénico do
Tribunal Superior do Trabalho - TST, em atendimento a Lei 12.440/2011 e a Resolucao
Administrativa do TST n°® 1470/2011.

12.3 QUALIFICAGAO TECNICA

Conforme dispde artigo 67, da Lei 14.133/21, serdo consideradas habilitadas e qualificadas
tecnicamente para a execugao dos servigos referentes a obra em questao, as empresas que
apresentarem comprovante de Registro ou inscricao da licitante no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia (CREA), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou CRT -

Conselho Regional dos Técnicos Industriais da regido da sede da empresa (art. 67, V, da Lei
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14.133/2021) — Pessoa Juridica, valida na data da abertura da Licitacdo, sendo invalidado o

documento que n&o apresentar rigorosamente a situagéo atualizada da empresa.

Na hipétese, da vencedora da licitacao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no

Conselho Regional/ES.

A comprovagao do vinculo profissional do(s) responsavel(is) técnico(s) com a licitante, deve
admitir apresentagéo de copia de carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante
como contratante, do contrato social do licitante em que conste o profissional como sécio, do
contrato de trabalho ou, ainda, de declaragcdo de contratagado futura do profissional detentor
do atestado apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do

profissional.

A licitante devera proceder com a indicacdo do pessoal técnico, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

Também, a licitante devera preenche declaragéo (Anexo Il) de que tomou conhecimento de
todas as informacgdes e das condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao (art. 67, VI, da Lei 14.133/2021).

a) Qualificacdo Técnica — Profissional:

Declaragao do(s) Responsavel(is) Técnico(s) aceitando a sua indicagéo realizada

pela licitante.

a.1) O(s) responsavel(is) técnico(s) supramencionado(s) devera(ao) estar
devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso,
detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes, para fins de contratacdo (art. 67, I, da Lei
14.133/2021).

a.2) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor
individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da

contratagao, conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.
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a.3) Nos termos do §2° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, sera exigida a

comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel

com o objeto, limitada a 35% do quantitativo individual de cada item solicitado,

considerados como parcelas de maior relevancia, conforme detalhado a seguir:

Item
conforme
Planilha

Cédigo

Orgao

Descrigao do Servigo

Und.

Quantidade a
ser
apresentada
(35%)

—_—
—_
—_

COPXOPXPPXNNNDIOOIDTNANTT A DWWWW=2 =
N U U U (I I (I QI
NP ON_L,ON_L2,DRON_,P,OAOPRPON_AN_2DPRON_,WON

_a A
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- A

12.1.
13.1.
14.1.
14.1.
15.1.
15.1.
16.1.
17.1.
17.1.
18.1.
18.1.
18.1.
19.1.

100001
100002
100006
100001
100002
100003
100004
100003
100004
100001
100002
100003
100004
100005
100001
100002
100003
100004
100001
100002
100004
100001
100002
100003
100004
100001
100002
100002
100003
100004
100002
100002
100002
100001
100002
100001
100002
100002
100001
100002
100002
100003
100004
100002

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE POSTES DE CONCRETO

Und.

90,00
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20.1.1 100002 COMPOS|QAO
21.1.1 100002 COMPOS|QAO
2211 100002 COMPOS|QAO
22.1.2 100003 COMPOSK;AO
23.1.1 100001 COMPOSK;AO
23.1.2 100002 COMPOSK;AO
24.1.1 100001 COMPOSK;AO
24.1.2 100002 COMPOSK;AO
25.1.1 100002 COMPOSK;AO
26.1.1 100002 COMPOS|QAO
2711 100002 COMPOS|QAO
28.1.1 100001 COMPOS|QAO
28.1.2 100002 COMPOS|QAO
28.1.3 100003 COMPOS|QAO
28.1.4 100004 COMPOS|QAO
29.1.1 100002 COMPOSK;AO
30.1.1 100002 COMPOSK;AO
30.1.2 100003 COMPOSK;AO
31.1.1 100002 COMPOSK;AO
32.1.1 100001 COMPOSK;AO
32.1.2 100002 COMPOS|QAO
33.1.1 100002 COMPOS|QAO
33.1.2 100003 COMPOS|QAO
33.1.3 100004 COMPOS|QAO
1.3.1 300002 COMPOS|QAO FORNECIMENTO E |NSTALACAO Und. 96,00
1.3.2 300003 COMPOS|QAO DE LUMINARIAS
3.3.1 300002 COMPOS|QAO
3.3.2 300003 COMPOSK;AO
3.3.3 300004 COMPOSK;AO
3.34 300005 COMPOSK;AO
4.3.1 300018 COMPOSK;AO
4.3.2 300019 COMPOSK;AO
5.3.1 300015 COMPOSK;AO
5.3.2 300016 COMPOS|QAO
5.3.3 300017 COMPOS|QAO
534 300018 COMPOS|QAO
5.3.5 300019 COMPOS|QAO
5.3.6 300020 COMPOS|QAO
6.3.1 300001 COMPOS|QAO
6.3.1 300002 COMPOSK;AO
6.3.2 300003 COMPOSK;AO
6.3.3 300004 COMPOSK;AO
6.3.4 300005 COMPOSK;AO
7.3.1 300002 COMPOSK;AO
7.3.2 300003 COMPOS|QAO
7.3.3 300005 COMPOS|QAO
8.3.1 300002 COMPOS|QAO
8.3.2 300003 COMPOS|QAO
8.3.3 300004 COMPOS|QAO
8.34 300005 COMPOS|QAO
9.3.1 300003 COMPOSK;AO
9.3.2 300016 COMPOSK;AO
9.3.3 300017 COMPOSK;AO
10.3.1 300010 COMPOSK;AO
10.3.2 300012 COMPOSK;AO
10.3.3 300013 COMPOSK;AO
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10.3.4 300014 COMPOS|QAO
11.3.1 300017 COMPOS|QAO
12.3.1 300017 COMPOS|QAO
13.3.1 300017 COMPOSK;AO
14.3.1 300016 COMPOSK;AO
14.3.2 300017 COMPOSK;AO
15.3.1 300016 COMPOSK;AO
15.3.2 300017 COMPOSK;AO
16.3.1 300017 COMPOSK;AO
17.3.1 300016 COMPOS|QAO
17.3.2 300017 COMPOS|QAO
18.3.1 300006 COMPOS|QAO
18.3.2 300008 COMPOS|QAO
18.3.3 300009 COMPOS|QAO
19.3.1 300003 COMPOS|QAO
20.3.1 300003 COMPOSK;AO
21.3.1 300003 COMPOSK;AO
22.31 300003 COMPOSK;AO
22.3.2 300004 COMPOSK;AO
23.3.1 300016 COMPOSK;AO
23.3.2 300017 COMPOS|QAO
24.31 300016 COMPOS|QAO
24.3.2 300017 COMPOS|QAO
25.3.1 300017 COMPOS|QAO
26.3.1 300003 COMPOS|QAO
27.3.1 300017 COMPOS|QAO
28.3.1 300011 COMPOSK;AO
28.3.2 300012 COMPOSK;AO
28.3.3 300013 COMPOSK;AO
28.3.4 300014 COMPOSK;AO
29.3.1 300012 COMPOSK;AO
30.3.1 300003 COMPOSK;AO
30.3.2 300004 COMPOS|QAO
30.3.3 300005 COMPOS|QAO
31.3.1 300017 COMPOS|QAO
32.3.1 300002 COMPOS|QAO
32.3.2 300003 COMPOS|QAO
32.3.3 300016 COMPOS|QAO
32.34 300017 COMPOSK;AO
33.3.1 300003 COMPOSK;AO
33.3.2 300004 COMPOSK;AO
33.3.3 300005 COMPOSK;AO
33.34 300007 COMPOSK;AO
33.3.5 300009 COMPOS|QAO
1.41 400003 COMPOS|QAO FORNECIMENTO E m 4.058,95
1.4.2 400006 COMPOS|QAO LANCAMENTO DO CABEAMENTO
2.3.1 400002 COMPOS|QAO
3.4.1 400006 COMPOS|QAO
34.2 400007 COMPOS|QAO
3.4.3 400011 COMPOS|QAO
344 400012 COMPOSK;AO
4.4 1 400007 COMPOSK;AO
4.4.2 400011 COMPOSK;AO
4.4.3 400012 COMPOSK;AO
54.1 400007 COMPOSK;AO
54.2 400011 COMPOSK;AO
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54.3 | 400012 | COMPOSIGAO
6.4.1 | 400005 | COMPOSICAO
6.4.2 | 400010 | COMPOSICAO
741 | 400005 | COMPOSIGAO
7.4.2 | 400008 | COMPOSIGAO
8.4.1 | 400005 | COMPOSIGAO
8.4.2 | 400008 | COMPOSIGAO
9.4.1 | 400006 | COMPOSIGAO
10.4.1 | 400005 | COMPOSICAO
10.4.2 | 400008 | COMPOSICAO
11.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
12.4.1 | 400005 | COMPOSICAO
13.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
14.4.1 | 400001 | COMPOSICAO
15.4.1 | 400006 | COMPOSICAO
16.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
17.4.1 | 400006 | COMPOSICAO
18.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
18.4.2 | 400011 | COMPOSICAO
18.4.3 | 400012 | COMPOSICAO
19.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
20.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
21.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
22.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
23.4.1 | 400004 | COMPOSICAO
23.4.2 | 400006 | COMPOSICAO
24.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
25.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
26.4.1 | 400005 | COMPOSICAO
27.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
28.4.1 | 400006 | COMPOSICAO
28.4.2 | 400007 | COMPOSICAO
28.4.3 | 400011 | COMPOSICAO
28.4.4 | 400012 | COMPOSICAO
29.4.1 | 400007 | COMPOSICAO
30.4.1 | 400001 | COMPOSICAO
31.4.1 | 400005 | COMPOSICAO
32.4.1 | 400001 | COMPOSICAO
32.4.2 | 400005 | COMPOSICAO
32.4.3 | 400006 | COMPOSICAO
33.4.1 | 400005 | COMPOSICAO
33.4.2 | 400007 | COMPOSICAO
33.4.3 | 400008 | COMPOSICAO
33.4.4 | 400011 | COMPOSICAO
33.4.5 | 400012 | COMPOSICAO

Tabela 1: Servicos considerados como relevantes

Item

conforme Descrigao do Servigo Justificativa

Planilha
1.1.1 FORNECIMENTO E - Por se tratarem de itens com procedimentos
1.1.2 INSTALACAO DE POSTES DE | executivos idénticos, unificou-se seus quantitativos e
1.1.3 CONCRETO valores a fim de chegar a um valor Unico na
3.1.1 representagao da exigéncia da qualificagdo técnica.
3.1.2 - Conforme planilha orgamentaria, o somatério dos

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel. : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras

17/55




PREFEITURA

RACRUZ

WA arac FUZ.ES.BD‘-‘.bF

Secretaria
de Obras

itens possui valor de R$ 1.097.603,11 representando
38,22% em relagdo ao valor total, logo se considera
servigo com valor significativo.

- A implantacédo de postes configura-se como item de
elevada relevancia técnica, uma vez que se trata de
materiais que devem atender as especificagdes da
concessionaria local de energia elétrica, sendo
obrigatéria sua aquisicdo junto a empresas
previamente homologadas. Tal homologagédo envolve
a realizacao de ensaios, testes e inspe¢des rigorosas,
assegurando a conformidade com os padroes
exigidos.

Para a correta execugao dos servigos, é essencial a
observancia das diretrizes técnicas estabelecidas em
projeto, que sao determinantes para o]
dimensionamento, escolha do tipo adequado de poste,
bem como para a definicdo dos procedimentos
construtivos, como: locagédo precisa dos pontos de
instalagao, furagao, verificagcdo  de prumo,
engastamento e escolha do tipo de fundagdo mais
adequado.

COPOOXNNNDOODNOTT GO DWW
N N N N N QN QI QN (I I Y
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e
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—_

12.1.
13.1.
14.1.
14.1.
15.1.
15.1.
16.1.
17.1.
17.1.
18.1.
18.1.
18.1.
19.1.
20.1.
21.1.
22.1.
22.1.
23.1.
23.1.
241,
241,
25.1.
26.1.
27.1.
28.1.
28.1.
28.1.
28.1.
29.1.
30.1.
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1.3..1 FORNECIMENTO E
1.3.2 INSTALACAO DE
3.3.1 LUMINARIAS

- Por se tratarem de itens com procedimentos
executivos idénticos, unificou-se seus quantitativos e
valores a fim de chegar a um valor unico na
representagao da exigéncia da qualificagdo técnica.
- Conforme planilha orgamentaria, o somatério dos
itens possui valor de R$ 323.255,57 representando
11,26% em relagédo ao valor total, logo se considera
servigo com valor significativo.
- As luminarias de LED representam um item de alta
relevancia técnica no escopo contratual, sendo
essencial que sua especificagdo, fornecimento e
instalacao estejam em conformidade com os requisitos
técnicos definidos no projeto e no contrato. A selegcéo
do modelo adequado requer capacidade técnica
especifica, de modo a garantir o desempenho
esperado e a compatibilidade com as normas da
concessionaria de energia e com as exigéncias da
administragao publica.
Esses equipamentos, que acompanham os avangos
da tecnologia em eficiéncia energética e iluminagéo
publica inteligente, devem ser submetidos a avaliagéo
€ aprovacao prévia de marca e modelo, por parte da
fiscalizagdo, antes do fornecimento definitivo.
- A escolha e instalagdo das luminarias devem
observar diversos parametros técnicos fundamentais,
como:
¢ Fluxo luminoso adequado a area de aplicagao;
e Eficiéncia energética elevada;
e Grau de protecdo (IP) para estanqueidade e
resisténcia a intempéries;
e Resisténcia a impactos (IK);
e Vida util estimada, conforme normas técnicas
vigentes;
e Entre outros critérios de desempenho e
durabilidade.

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel. : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras 19/55




Secretaria
de Obras

PREFEITURA

RACRUZ

WA arac FUZ.ES.BD‘-‘.bF

22.3.1
22.3.2
23.3.1
23.3.2
24.3.1
243.2
25.3.1
26.3.1
27.3.1
28.3.1
28.3.2
28.3.3
28.3.4
29.3.1
30.3.1
30.3.2
30.3.3
31.3.1
32.3.1
32.3.2
32.3.3
32.3.4
33.3.1
33.3.2
33.3.3
33.3.4
33.3.5

1.4.1
1.4.2
2.31
3.4.1
3.4.2
343
3.4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
5.4.1
54.2
543
6.4.1
6.4.2
7.4.1
742
8.4.1
8.4.2
9.4.1
10.4.1
10.4.2
11.4.1
12.41
13.4.1
14.41
15.4.1
16.4.1
17.41

FORNECIMENTO E
LANCAMENTO DO
CABEAMENTO

- Por se tratarem de itens com procedimentos
executivos idénticos, unificou-se seus quantitativos e
valores a fim de chegar a um valor unico na
representacao da exigéncia da qualificagao técnica.
- Conforme planilha orgamentaria, o somatério dos
itens possui valor de R$ 689.481,57 representando
24,01% em relagdo ao valor total, logo se considera
servigo com valor significativo.
- Os condutores elétricos constituem item de elevada
relevancia técnica no contrato em questdo, devendo
atender a diversos requisitos normativos e critérios de
desempenho, desde a concepgdo do projeto até sua
correta execucgao e fiscalizacao.
A selegdo e aplicagdo desses materiais envolvem
aspectos criticos como:
e Escolha do tipo de condutor (material,
isolamento, classe de tensdo);
e Dimensionamento conforme a corrente
admissivel;
e Verificacdo de queda de tensao;
e Analise de esforgos mecanicos, como tragao
dos cabos;
e Critérios de amarragdo, conexdes e
terminagoes;
¢ Instalagcdo de componentes complementares,
conforme o projeto elétrico.
Além disso, €& fundamental destacar que os
condutores elétricos, assim como outros componentes
da rede, sdo incorporados ao ativo da concessionaria
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18.4.1 local de energia elétrica apds o comissionamento e a
18.4.2 interligacéo da obra. Portanto, devem
18.4.3 obrigatoriamente atender as especificacées técnicas
19.4.1 exigidas pela concessionaria, conforme estabelecido
2041 neste Termo de Referéncia.

21.4.1
22.4.1
23.4.1
23.4.2
24.41
2541
26.4.1
27.41
28.4.1
28.4.2
28.4.3
28.4.4
29.4.1
3041
31.4.1
32.4.1
32.4.2
32.4.3
33.4.1
33.4.2
33.4.3
33.4.4
33.4.5

Tabela 2: Justificativa dos servigos considerados como relevantes

O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execucao dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que

aprovada pela Administracao.

Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera

atender as mesmas exigéncias deste Projeto Basico.

O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orgamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,
primando-se assim pelo sigilo das propostas.

b) Qualificagido Técnica — Operacional:

b.1) A empresa devera apresentar Atestado de Capacidade técnica, fornecido por

Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, comprovando a execucédo de obras
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ARACRUZ

ou servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou

superior ao objeto desta licitagao;

b.2.1) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao

dos seguintes servicos:

Comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de

caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou

construcado de edificagdes publicas ou privadas considerando as parcelas de maior

relevancia do objeto do contrato para os seguintes itens/subsistemas da edificagao,

conforme tabela a seguir, devidamente justificada na tabela 2:

Item
conforme
Planilha

Cédigo

Orgao

Descrigao do Servigo

Und.

Quantidade a
ser
apresentada
(35%)

-_—
—_
—_

— e — ) e e e e e e e e e e e e e e e e e
NN WIS RN N Ul U U CISN N R URENYS I NE AN CRENY URENY N AN CRS RN N

P RO N SO0 COPPPIINNNDOOOTNTNNNNRRWWWWS

I O N I W I G

100001
100002
100006
100001
100002
100003
100004
100003
100004
100001
100002
100003
100004
100005
100001
100002
100003
100004
100001
100002
100004
100001
100002
100003
100004
100001
100002
100002
100003
100004
100002
100002
100002
100001
100002

COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE POSTES DE CONCRETO

Und.

90,00
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15.1.1 100001 | COMPOSICAO
15.1.2 100002 | COMPOSICAO
16.1.1 100002 | COMPOSICAO
17.1.1 100001 | COMPOSICAO
17.1.2 100002 | COMPOSICAO
18.1.1 100002 | COMPOSICAO
18.1.2 100003 | COMPOSICAO
18.1.3 100004 | COMPOSICAO
19.1.1 100002 | COMPOSICAO
20.1.1 100002 | COMPOSICAO
21.1.1 100002 | COMPOSICAO
2211 100002 | COMPOSICAO
221.2 100003 | COMPOSICAO
23.1.1 100001 | COMPOSICAO
23.1.2 100002 | COMPOSICAO
24.1.1 100001 | COMPOSICAO
24.1.2 100002 | COMPOSICAO
2511 100002 | COMPOSICAO
26.11 100002 | COMPOSICAO
2711 100002 | COMPOSICAO
28.1.1 100001 | COMPOSICAO
28.1.2 100002 | COMPOSICAO
28.1.3 100003 | COMPOSICAO
28.1.4 100004 | COMPOSICAO
29.1.1 100002 | COMPOSICAO
30.1.1 100002 | COMPOSICAO
30.1.2 100003 | COMPOSICAO
3111 100002 | COMPOSICAO
3211 100001 | COMPOSICAO
321.2 100002 | COMPOSICAO
33.11 100002 | COMPOSICAO
33.1.2 100003 | COMPOSICAO
33.1.3 100004 | COMPOSICAO
1.3.1 300002 | COMPOSICAO | FORNECIMENTO E INSTALACAO Und. 96,00
1.3.2 300003 | COMPOSICAO | DE LUMINARIAS
3.3.1 300002 | COMPOSICAO
3.3.2 300003 | COMPOSICAO
3.3.3 300004 | COMPOSICAO
3.34 300005 | COMPOSICAO
431 300018 | COMPOSICAO
4.3.2 300019 | COMPOSICAO
5.3.1 300015 | COMPOSICAO
53.2 300016 | COMPOSICAO
5.3.3 300017 | COMPOSICAO
534 300018 | COMPOSICAO
5.3.5 300019 | COMPOSICAO
5.3.6 300020 | COMPOSICAO
6.3.1 300001 | COMPOSICAO
6.3.1 300002 | COMPOSICAO
6.3.2 300003 | COMPOSICAO
6.3.3 300004 | COMPOSICAO
6.3.4 300005 | COMPOSICAO
7.3.1 300002 | COMPOSICAO
7.3.2 300003 | COMPOSICAO
7.3.3 300005 | COMPOSICAO
8.3.1 300002 | COMPOSICAO
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8.3.2 300003 | COMPOSICAO
8.3.3 300004 | COMPOSICAO
8.34 300005 | COMPOSICAO
9.3.1 300003 | COMPOSICAO
9.3.2 300016 | COMPOSICAO
9.3.3 300017 | COMPOSICAO
10.3.1 300010 | COMPOSICAO
10.3.2 300012 | COMPOSICAO
10.3.3 300013 | COMPOSICAO
10.3.4 300014 | COMPOSICAO
11.3.1 300017 | COMPOSICAO
12.3.1 300017 | COMPOSICAO
13.3.1 300017 | COMPOSICAO
14.3.1 300016 | COMPOSICAO
14.3.2 300017 | COMPOSICAO
15.3.1 300016 | COMPOSICAO
15.3.2 300017 | COMPOSICAO
16.3.1 300017 | COMPOSICAO
17.3.1 300016 | COMPOSICAO
17.3.2 300017 | COMPOSICAO
18.3.1 300006 | COMPOSICAO
18.3.2 300008 | COMPOSICAO
18.3.3 300009 | COMPOSICAO
19.3.1 300003 | COMPOSICAO
20.3.1 300003 | COMPOSICAO
21.3.1 300003 | COMPOSICAO
22.3.1 300003 | COMPOSICAO
22.3.2 300004 | COMPOSICAO
23.3.1 300016 | COMPOSICAO
23.3.2 300017 | COMPOSICAO
24.3.1 300016 | COMPOSICAO
24.3.2 300017 | COMPOSICAO
25.3.1 300017 | COMPOSICAO
26.3.1 300003 | COMPOSICAO
27.3.1 300017 | COMPOSICAO
28.3.1 300011 | COMPOSICAO
28.3.2 300012 | COMPOSICAO
28.3.3 300013 | COMPOSICAO
28.3.4 300014 | COMPOSICAO
29.3.1 300012 | COMPOSICAO
30.3.1 300003 | COMPOSICAO
30.3.2 300004 | COMPOSICAO
30.3.3 300005 | COMPOSICAO
31.3.1 300017 | COMPOSICAO
32.3.1 300002 | COMPOSICAO
32.3.2 300003 | COMPOSICAO
32.3.3 300016 | COMPOSICAO
32.34 300017 | COMPOSICAO
33.3.1 300003 | COMPOSICAO
33.3.2 300004 | COMPOSICAO
33.3.3 300005 | COMPOSICAO
33.34 300007 | COMPOSICAO
33.3.5 300009 | COMPOSICAO
1.41 400003 | COMPOSICAO | FORNECIMENTO E m 4.058,95
14.2 400006 | COMPOSICAO | LANCAMENTO DO CABEAMENTO
2.3.1 400002 | COMPOSICAO
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3.4.1 400006 | COMPOSICAO
3.4.2 400007 | COMPOSICAO
3.4.3 400011 | COMPOSICAO
3.4.4 400012 | COMPOSICAO
4.41 400007 | COMPOSICAO
4.42 400011 | COMPOSICAO
4.43 400012 | COMPOSICAO
5.4.1 400007 | COMPOSICAO
54.2 400011 | COMPOSICAO
5.4.3 400012 | COMPOSICAO
6.4.1 400005 | COMPOSICAO
6.4.2 400010 | COMPOSICAO
7.4.1 400005 | COMPOSICAO
7.4.2 400008 | COMPOSICAO
8.4.1 400005 | COMPOSICAO
8.4.2 400008 | COMPOSICAO
9.4.1 400006 | COMPOSICAO
10.4.1 400005 | COMPOSICAO
10.4.2 | 400008 | COMPOSICAO
11.4.1 400007 | COMPOSICAO
12.4.1 400005 | COMPOSICAO
13.4.1 400007 | COMPOSICAO
14.4.1 400001 | COMPOSICAO
15.4.1 400006 | COMPOSICAO
16.4.1 400007 | COMPOSICAO
17.4.1 400006 | COMPOSICAO
18.4.1 400007 | COMPOSICAO
18.4.2 | 400011 | COMPOSICAO
18.4.3 | 400012 | COMPOSICAO
19.4.1 400007 | COMPOSICAO
20.4.1 400007 | COMPOSICAO
21.4.1 400007 | COMPOSICAO
22.4.1 400007 | COMPOSICAO
23.4.1 400004 | COMPOSICAO
23.4.2 | 400006 | COMPOSICAO
24.4.1 400007 | COMPOSICAO
25.4.1 400007 | COMPOSICAO
26.4.1 400005 | COMPOSICAO
27.4.1 400007 | COMPOSICAO
28.4.1 400006 | COMPOSICAO
28.4.2 | 400007 | COMPOSICAO
28.4.3 | 400011 | COMPOSICAO
28.4.4 | 400012 | COMPOSICAO
29.4.1 400007 | COMPOSICAO
30.4.1 400001 | COMPOSICAO
31.4.1 400005 | COMPOSICAO
32.4.1 400001 | COMPOSICAO
32.4.2 | 400005 | COMPOSICAO
32.4.3 | 400006 | COMPOSICAO
33.4.1 400005 | COMPOSICAO
33.4.2 | 400007 | COMPOSICAO
33.4.3 | 400008 | COMPOSICAO
33.4.4 | 400011 | COMPOSICAO
33.4.5 | 400012 | COMPOSICAO

Tabela 1: Servigos considerados como relevantes
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A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um)

Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo

orgao ou entidade publica ou privada declarante.

As exigéncias relativas a capacitagdo técnica aqui requeridas restringem-se as
parcelas de maior valor significativo do objeto da licitagdo, guardando proporgcao
com a dimensao e a complexidade do objeto a ser executado, assim consideradas
as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor
total estimado da contratagdo, conforme preconizado no art. 67, §1° da Lei
14.133/2021.

12.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

A habilitacao econdmico-financeira visa a demonstrar a aptiddo econémica do licitante para
cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato, sendo, desta forma, necessaria a

apresentagao da seguinte documentagéao, nos termos do art. 69, | e Il, da Lei 14.133/2021:

a) Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua

participacao na licitacao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as

demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagéao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os

demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango Patrimonial (BP) e Demonstracao de Resultado de Exercicio (DRE) dos 2 (dois)

ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante (AC) + Realizavel a Longo Prazo (RLP)
ILG =

Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC)

Ativo Total (AT)

ISG =
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Passivo Circulante (PC) + Passivo Nao Circulante Circulante (PNC

Ativo Circulante (AC)
ILC=

Passivo Circulante (PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo

Circulante) de, no minimo, 17,73% do valor estimado da contratagéo;

A exigéncia do percentual de Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) foi definida com base no cronograma de execugao da obra,
correspondendo a aproximadamente dois meses de sua duracido. Esse percentual tem
como objetivo garantir que a licitante disponha de recursos financeiros suficientes para
custear despesas de curto prazo, tais como mao de obra, materiais e encargos,
especialmente nas etapas iniciais da execuc¢do, até que sejam realizados os repasses

financeiros referentes as medigbes realizadas.
d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

A exigéncia de patriménio liquido equivalente e nao inferior a 10% (dez por cento), se
justifica pela necessidade de assegurar que os licitantes possuam estrutura financeira
compativel com a execucao do objeto em questdo. Este tipo de empreendimento exige
investimentos iniciais significativos, capacidade técnica operacional e solidez econbdmica

para garantir a continuidade dos servigos, mesmo diante de eventuais imprevistos.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cddigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragdes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagédo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissdo das pecas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acoérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagcdo deverdo atender a todas as
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exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de

abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo

licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j. Os valores constantes do Balango poderéo ser atualizados pelos licitantes, para a data-
base do orgamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagdo Getulio

Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.
12.5 DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

a) Declaragéao de Inexisténcia de fato superveniente impeditivo a participagéo na licitagao,

em papel timbrado da empresa, assinada por seu representante legal,

b) Declaragéo da licitante de que ndo possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis)

anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢c&o de aprendiz;

c) Declaracéo de que, em se sagrando vencedora do certame, dispora por ocasido do inicio
da execucdo do servigo contratado, de 01 (um) escritério, bem como de 01 (um)
almoxarifado para armazenamento dos materiais utilizados no sistema de iluminagao publica
e dos materiais retirados da rede, ambos com sede neste municipio. (Acérdao 1214/2013-
TCU-Plenario e no Acérdao 273/2014-TCU-Plenario).

Justifica-se o item ¢ em razao da necessidade de guarda e controle dos matérias comprados
para a execucgao dos trabalhos, ja que ndao ha espaco para tal finalidade na SEMOB. Além
disso, ressalte-se que, somente apds aprovacdo pela fiscalizacdo, de que a luminaria
atende as especificacdes, € que a empresa contratada podera emitir a ordem de compra

das luminarias.

13. CRITERIO DE JULGAMENTO
O julgamento desta licitagao sera feito pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL.

Somente a melhor proposta apresentada sera analisada por setor técnico competente da

SEMOB, antes que seja procedido o julgamento pela Comissdo de Licitagdo, caso se
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configure matéria estritamente técnica de engenharia.

Os precos globais e unitarios nao poderao ultrapassar os valores orgados pelo Municipio,

constante na planilha orgamentaria, anexa.

Serao analisados os precos globais e unitarios de todas as licitantes, visando identificar
possiveis disparidades de precos, apresentadas em pregos, supostamente, excessivamente

elevados ou manifestamente inexequiveis.

Para a afericao de exequibilidade dos pregos, conforme disposto no artigo 57, §3°, da Lei
14.133/2021, consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdo de menor
prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a

75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo.

Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administragao, equivalente a diferenca

entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis.

A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02 (dois)
dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagdo aos custos com indicios
de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art. 59, §2°
da Lei 14.133/2021.

Evidenciados erros passiveis de correcdo, que ndo tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias Uteis para adequagdo dos erros, sendo que a
adequacgdo ndo podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de

desclassificagdo da proposta.

Tanto as justificativas e comprovagdes, quanto as propostas reformuladas poderao ser
analisadas por setor técnico competente da SEMOB, no que se refere a analise técnica de

engenharia, antes que seja procedido o julgamento pela Comissao de Licitagao.

14. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Os servicos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado

pelas partes em até 15 (quinze) dias uUteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

A aceitagcdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de

Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
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apos a emissao do Termo de Recebimento Provisdrio.

O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

A eventual aceitacdo dos servigcos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo

correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de
5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgido, da reforma, da recuperagao
ou da ampliagao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corregcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

15. GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

15.1. ACONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca

bancaria OU titulo de capitalizagéo.

15.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §

1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que Ihe sucederam.

15.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme

determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
15.1.2.1 - Copia autenticada do estatuto social do banco;
15.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

15.1.2.3 - Cépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador

do banco;
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15.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

15.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera
feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente
autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, € em nome da Administracao contratante,

cobrindo, inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

15.1.3.1 - A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

15.1.3.2 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O

seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condig&o geral.

15.1.3.3 - Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serdo

observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da

importancia segurada indicada na apdlice.

15.2 - A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade

durante todo o periodo exigido.

15.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

15.3 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcéo dos servicos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos

termos da legislacdo vigente.

15.4 - Ocorrendo prorrogagédo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,

proporcionalmente ao aumento de valor.
15.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
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contado a partir da data da homologagcdo da licitacdo, e obrigatoriamente antes da

assinatura do contrato.

15.5.1. Em caso de celebragao de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10

(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

15.5.2 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagédo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de

pagamentos devidos.

15.5.3 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragédo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do

valor anual do contrato, a titulo de garantia.

15.5.4 - ACONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da

manutengéo da multa aplicada.

15.5.5 - Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a
diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias

exigiveis, devendo ser apresentada no ato da assinatura do contrato.

16. OBRIGAGOES DAS PARTES E SUBCONTRATADAS
16.1 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucdo dos servicos,

pagando a CONTRATADA conforme as condigbes estabelecidas neste Projeto Basico.

Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas deste

documento.

Fornecer por escrito as informagbes necessarias para o desenvolvimento dos servigos

objeto do contrato.

Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigcdes, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
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correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigdes

necessarias para a sua execugao.

O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de documentacgao de
identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos servigos

abrangidos nesta contratacéo.
16.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

A Contratada devera apresentar as certificacdes/laudos comprovando todos os parametros
mecanicos, elétricos e fotométricos, dos modelos a serem fornecidos através de testes de

laboratérios credenciados pelo INMETRO.

A Contratada obrigar-se-a durante a execug¢ao do contrato, emitir Nota Fiscal dos servigos
devidamente executados, bem como, de todo material aplicado (separadamente), conforme
orientagdo da concessionaria de energia elétrica EDP - Padrdo Técnico de Construgdo de
Rede de Distribuigéo por Terceiro, codigo ES.DT.PDN.03.05.001, item 6.2 (anexo do edital),
em atendimento a resolugdo n° 1.000 da ANEEL, para futura incorporagao junto a EDP

Escelsa.

Solicitar junto a EDP-ESCELSA a inspecdo dos materiais que serdao aplicados conforme

projeto e planilha aprovados.

Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais

documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

Cabera a contratada solicitar a ligagdo das instalacbes e apresentar a documentacao que

comprove que os materiais empregados sao homologados pela concessionaria local.

A Contratada obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto do Termo de Referéncia sempre
em regime de entendimento com a fiscalizagéo, dispondo esta de amplos poderes para

atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

A Contratada devera manter recursos minimos de mao de obra especializada, supervisao
técnica e administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de

execucdo com a qualidade determinada pela Contratante.

A abertura de valetas ou buracos nido podera, em qualquer hipotese, anteceder o inicio dos

trabalhos por periodo superior a 24 (vinte e quatro) horas.
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A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos, sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios com o fim de

evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o caso.

As valetas ou buracos abertos deverao ser sinalizados e mantidos fechados com tampas,

suficientemente resistentes, para protecao aos transeuntes e veiculos.

Compete a Contratada a recomposicdo dos passeios, cercas, meios fios e pistas de
rolamento, com materiais idénticos aos originais, bem como a remocéao de terras, entulhos e
limpeza do local, imediatamente apdés a execugdo dos trabalhos, sempre que houver

necessidade de abertura de valetas ou buracos.

A Contratada obrigar-se-a a substituir os empregados, quando solicitado pela Contratante,

no interesse do cumprimento do Contrato, cabendo o 6nus a Contratada.

A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagdo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do

contrato.

A Contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais ou

comerciais da execugao do Contrato.

A inadimpléncia da Contratada com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais ndo transferem a Administracao Publica a responsabilidade por seu pagamento,

nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso do servigo.

Cabe a Contratada permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora devendo prestar

todos os informes e esclarecimentos solicitados.

A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou

reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

Arcar com o O6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e

incertos.

Obriga-se a Contratada a manter, durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo

exigidas na licitacao.
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Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de
prestacdo de servigco para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para

tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos

comprobatoérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados,

devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protegao Individual) e uniformizados.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagcbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e

bem-estar no trabalho.

A CONTRATADA devera manter mdo de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos

de execugdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera apresentar
uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e apresentar

Nnovo cronograma para que possa ser analisado.
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Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do

contrato.

Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na execugéo

do contrato.

17. SUBCONTRATACAO

A Contratada nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, por se tratar
de obra com atividade técnica especifica, ndo sendo verificados servigos adversos as
empresas licitantes, que necessitem de méo de obra especializada em complementagao aos

servigos basicos de extensdo de rede de iluminagéo.

18. DA MEDICAO

18.1. Para fins de medicao, os servigos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucgao dos servigcos pleiteados.

18.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma

fisico-financeiro.

18.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medigao por parte da contratada e

dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.
18.4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medigao, devidamente assinado, contendo informacdes
como numero da medigcdo, periodo da medicdo e numero do contrato. Referido
documento devera ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado

e assinado pelo seu representante legal;

b) A planilha de medi¢ao (contendo a quantificagdo de todos os servigos
executados, periodo, data e valor da medigdo), devidamente assinada pelo

responsavel técnico;

c) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados),

devidamente assinada pelo responsavel técnico;
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d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item
medido) devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a

identificacao do local de prestacéo do servicgo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacdo das localidades de

prestacdo dos servigcos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

18.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obriga¢cdes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,

securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz),
CND estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do
FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com
competéncia referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE
ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da
OBRA e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos

efetivos e outra com dos substitutos;
f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

18.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢cao “in loco” dos servicos finalizados e

entregues.

18.7. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada nido a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servigos

executados.

18.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.
19. DA FORMA DE PAGAMENTO
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19.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execucgao fisico financeiro, apés
a medi¢ao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugdo do

contrato.

19.2. O pagamento do prec¢o pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados
da emissao da nota fiscal, devendo a CONTRATADA proceder a abertura de processo

eletrénico (link:https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitado

presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de
medicdo, constando o periodo de execugao dos servicos, memoéria de calculo e relatério

fotografico dos servigos executados.

19.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras,
acompanhada da documentacdo comprobatéria da Regularidade Fiscal e trabalhista da
CONTRATADA.

19.4. Apds a analise da solicitagao e apresentacao de Planilha Orcamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizacdo dos servicos, a CONTRATANTE autorizara a emissao da

Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a CONTRATADA.

19.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, estes serdo devolvidos a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentagdo da nova documentagdo, devidamente corrigida,

sem qualquer énus ou correcao a ser paga pelo CONTRATANTE.
19.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentacao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servicgos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral
de Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicilio ou sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) ou equivalente — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;
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g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados,

todas as faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisdrio, ultima fatura.

19.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas

contratuais vinculadas a execucgdo de obras ou a prestagao de servicos.

19.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de

pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

19.9. A SUGESTAO do protocolo pela CONTRATADA, no periodo mencionado, se da em
funcao do tempo necessario para tramites internos de documentagéao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitacao de nota fiscal e demais documentacdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao

contratual.

20. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e avaliacao

por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

O acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servigo e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais

representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
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de acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderédo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administragcdo designados pela autoridade
maxima do 6érgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizacdo administrativa

indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

As atividades de gestédo e fiscalizagdo da execugédo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢des
do art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao

seu substituto, em especial:
| — coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il — emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados
os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucdo do contrato; lll — acompanhar os registros realizados pelos
fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a
execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade

superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV — acompanhar a manutencgao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito
de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais

problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa,;

V — manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagcao do contrato contendo
todos os registros formais da execucdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a

exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes

Av. Moroba, n°20, Bairro Moroba, Aracruz/ ES — Cep: 29.192-733 — Tel. : (27)3270-7981 — Secretaria Municipal de Obras 40/55



| e

Tmems PREFEITURA

2 RACRUZ

WA arac FUZ.ES.BD‘-‘.bF

Secretaria
cle Obras

contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes

ao contrato para que atenda a finalidade da Administragao;

VI — coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e o envio da documentacao
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o
inciso | do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VIl — comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos

contratos, para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII — constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da
Lei n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execucdo do contrato, como

forma de aprimoramento das atividades da Administragao;

IX — atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio

dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X — emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do

cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

XI — diligenciar para a formalizacao de processo administrativo de responsabilizagao para
fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei

n.° 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos

legais, ao substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes

pertinentes as suas competéncias;

Il — anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou

dos defeitos observados;

Il — emitir notificagbes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execug¢do do contrato, determinando prazo

para a corregao;
IV — informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
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adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

V — comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam

inviabilizar a execucéo do contrato nas datas aprazadas;

VI — fiscalizar a execugcdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragéo, conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento,

e apos o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII — comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do
artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratacdo ou

prorrogacao;

VIII — participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato,

juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragéo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X - realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacao técnica do contrato decorrente desta

licitacao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e

impedimentos legais, do substituto, em especial:

| — prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagées

pertinentes as suas competéncias;
Il — verificar a manutencgao das condicdes de habilitacdo da CONTRATADA;

[l — examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela

Administragao;

IV — atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
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obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando

ultrapassar a sua competéncia;

V - participar da atualizagao do relatorio de riscos durante a fase de gestao do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII - realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que

comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

O fiscal administrativo do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicbes, fique assegurada
a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o

desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a

CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliacdo de que trata este item ndo
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou

danos na execucédo dos servicos contratados.

O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita

execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
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A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das

medidas legais cabiveis.

21. SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do

Decreto Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:
(a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

(b) der causa a inexecugéao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao

funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
(c) der causa a inexecugao total do contrato;

(d) ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo

justificado;

(e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugcao do

contrato;

(f) praticar ato fraudulento na execucgao do contrato;

(g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
(h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

21.2 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as

seguintes sangdes:

21.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nédo se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

21.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “¢” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de

penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);
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21.2.3 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

21.2.4 - Multas (art. 156, Il, e § 3° da Lei 14.133/2021), observados os seguintes

parametros:

21.2.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

21.2.4.2 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),

incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.2;

21.2.4.3 - Multa compensatodria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infracoes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.2;

21.3.4.4 - Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total do contrato, descrita na alinea

“c” do subitem 15.2;

21.3 - Eventuais multas por atraso na apresentacdo, suplementagdo ou reposicdo da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposicbes da presente

clausula subsidiariamente.

21.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serao aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas nao podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do

Contrato.

21.5 - A aplicagao das sancgdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a

obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

21.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

21.7 - Na aplicacao das sangodes serao considerados:
(a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
(b) as peculiaridades do caso concreto;

(c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

(d) os danos que dela provierem para o Contratante;
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(e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos 6rgaos de controle.

21.8 - Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

21.9 - A aplicagao das sancobes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n° 43.665/2023 e caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcédo de inidoneidade para

licitar ou contratar, assim como as seguintes regras:

21.9.1 - Antes da aplicagdo de qualquer sancdo administrativa, a Administracdo devera

notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

21.9.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmacgao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivagdo para aplicagdo da penalidade, a sancido que

se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

21.9.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e seréo
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

21.9.4 - O contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificagbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da

comunicacgao;

21.9.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administracao proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n® 43.665/2023;

21.10 - Os atos previstos como infragées administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administracido
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, seréo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e

autoridade competente definidos na referida Legislagao

21.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
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utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagédo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de

analise juridica prévia.

21.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagao da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

21.13 - As sancgbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para

licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

21.14 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagbes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenca podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de

cobranga judicial.

21.14.1 - Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante poderédo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

21.15 - Sem prejuizo da aplicagao das san¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragdo publica na licitacdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n°® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

22. DISPOSIGOES GERAIS

A qualquer tempo, julgando necessario, a Comissdo de Licitagdo podera, por meio de
diligéncia, solicitar a apresentacdo das composi¢des analiticas de custos componentes da
planilha de pregos do licitante classificado em primeiro lugar, a serem apresentadas no
prazo maximo de 03 (trés) dias, sob pena de desclassificagdo do licitante e aplicagao de

penalidade prevista em edital, conforme art. 1°, inciso XIl, §5° da Lei n°® 4.244/2019.
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Em relagédo ao paragrafo anterior, no curso do procedimento licitatério, caso nao seja julgado

necessaria a apresentacao das composi¢des analiticas de custos componentes da planilha

de precgos, antes da assinatura de contrato sera obrigatéria/exigida a apresentacdo das

composi¢des analiticas de custos componentes da planilha de precos da licitante vencedora

do certame concernente a este Projeto Basico/Termo de Referéncia e ao seu respectivo

edital.

Para maior agilidade na analise dos documentos do arquivo digital, os itens constantes nas

planilhas devem ser apresentados na mesma ordem disposta por essa Prefeitura e cada um

dos documentos devem ser apresentados em dois formatos: PDF e em planilha editavel,

com todos os valores contendo no maximo 02 (duas) casas decimais.

Documento assinado digitalmente

“b ANA PAULA BAIOCCO
g Data: 31/07/2025 07:29:12-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Baiécco
Gerente de Especificagdo e Orgcamentacao
de Obras
Decreto n°® 49.318/2025

Aracruz/ES, 29 de julho de 2025.

Documento assinado digitalmente

ub RICARDO LOPES DA VITORIA
g Data: 31/07/2025 08:54:56-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ricardo Lopes da Vitéria
Gerente de lluminacéo Publica
Decreto n°® 48.394/2025
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ANEXO |

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A
Secretaria Municipal de Obras
Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) SENNOI(A) .......coeiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e e e eeenaees
documento de identificagado n® .........ccooeeevviiiiiieeiennnnn, , Profiss@o.......cccceeeeevviiiiieiinennnn.
................................................. para representar esta empresa na realizagdo da
Visita Técnica do Edital de Concorréncia Publica n°. ...................... , tendo como
(o] o)1= (o 1= TSP , ha data de
........................................ as ..c..eieeeeeeeeeeeeennnnoras

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO I

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razdo social da
licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por
intermédio de seu representante legal o} (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declaro
que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra/servido de , conforme estipulado no
edital de CONCORRENCIA N° /2023, reconhecendo ainda que tal

circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegacao futura de necessidade
de adequacéo de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuagéo) de

precos quanto ao aqui declarado.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO llI

DECLARAGAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA E
PARA REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL

CONCORRENCIA N° 12024

A empresa (razao social

da licitante), inscrita no CNPJ sob o n°

por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto no inciso IV do caput do artigo 63 da Lei federal
14.133/21, declara expressamente, sob as penas da Lei, que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas

especificas.

(local e data)

Razao Social do Licitante

Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IV

DECLARAGAO DE QUE AS PROPOSTAS ECONOMICAS COMPREENDEM A
INTEGRALIDADE DOS CUSTOS DOS DIREITOS TRABALHISTA

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razao social

da licitante), inscrita no CNPJ sob o n° ,

por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a)
, portador do RG N° , CPF n°

em cumprimento ao disposto ao §12 do artigo 63 da Lei federal 14.133/21, declara
expressamente, sob as penas da Lei, que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicado Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data)
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ANEXOV

DECLARAGAO PARA LICITANTE QUE OPTOU PELA NAO REALIZAGAO DE
VISITA TECNICA

CONCORRENCIA N° 12025

A empresa (razdo social da

licitante), inscrita no CNPJ sob o n° , por

intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) ,
portador do RG N° , CPF n° ,

DECLARA que decidiu NAO REALIZAR A VISITA TECNICA facultativa com a
finalidade de conhecer e verificar a obra/servico que sera assumido pela futura
Contratada, com o objetivo de permitir a verificacdo das condi¢des locais, para avaliagao
prépria da quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios
a realizacado do objeto contrato, forma e condigbes de suprimento, meios de acesso ao
local e obtengédo de quaisquer outros dados que julgarem necessarios para a adequada

prestacao do servigo concedido.

DECLARA, ainda, possuir ciéncia da possibilidade de realizar a VISITA TECNICA e
tomar conhecimento de todas as circunstancias materiais que permeiam a prestagao
dos servicos descritos nos documentos técnicos e Termo de Referéncia, tendo
conhecimento, também, que n&o podera alegar desconhecimento das condigbes da
area fisica da referida obra ou do servigo para exigir qualquer desembolso financeiro
e/ou outras reivindicagdes da CONTRATANTE.

(local e data)
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ANEXO VI
MODELO - COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
SERVIGO: | | UNIDADE: |
A - Mao de Obra
Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade | Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
ltem Discriminagao Unidade | Precgo por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
Item Discriminagao Unidade | Prego por Unidade | Coeficiente Custo
D - Custo Total de Outros:
Resumo da Composigao do Custo Unitario
Item Descricao Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Prec¢o Unitario:
Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deveréao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacéo, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua proépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢ao de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagdo e o julgamento das propostas.
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