e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

21

211

212

213

214

215

216

217

Caodigo Banco

103689

98459

101509

SER-005

99059

98525

ARQ-213

020701

020702

020707

020704

020808

020809

020711

96521

96525

101617

93381

100974

95875

101585

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Proprio

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

SERVICOS PRELIMINARES 1,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m? 18,00

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 m? 1.121,49

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE UN 1,00

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

LIGACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO UN 1,00

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS M 782,38
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS m?2 9.282,87
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

ADMINISTRAGAO LOCAL % 1,00

Barracéo para escritério com sanitério area de 14.50 m2, de chapa de compens. m? 14,50
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm,
incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (1 utilizagéo)

Barraco para almoxarifado &rea de 10.90m2, de chapa de compensado de m? 10,90
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento
de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilizagéo)

Unidade de sanitario e vestiario de 40 a 60 func. area 33.90m2, paredes de chapa  und 1,00
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm,
incl. inst. de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (1 utilizagéo)

Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso m? 4477
ciment. e cob. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeg&o (cons.
1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1 utilizagéo)

Galpao para serraria e carpintaria drea 12.00m2, em pegas de madeira 8x8cm e m? 12,00
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentag&o da maquina, conf. projeto (2 utilizagdes)

Galp&o para corte e armag&o com area de 6.00m2, de pegas de madeira 8x8cm e m? 6,00
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive
ponto e cabo de alimentagdo da maquina, conf. projeto (2 utilizagdes)

Reservatorio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e und 1,00
8x7cm, elevado de 4m, conf. projeto (1 utilizagéo)

MOVIMENTO DE TERRA 1,00
FUNDAGOES ESCOLA 1,00
ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 1.128,67

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 369,46
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE
FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E m?2 2.039,85
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 847,99
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 845,18
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA

(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 25.464,89
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A m? 2.614,04
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

22

221

222

223

224

225

226

23

231

232

233

234

235

3.1

3.1.1

3.1.2

313

3.14

315

3.16

3.2

321

322

323

324

325

326

33

3.3.1

332

333

334

Caodigo Banco

96521

101617

93381

100974

95875

101585

96525

101617

93381

100974

95875

96619

96534

96544

96546

104920

96557

96619

96534

96544

96546

92915

96557

96619

96534

96546

96557

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))

FUNDAGOES - RESERVATORIO 1,00

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA m? 30,98
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO

DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M E m? 16,00
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO

DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 22,58

(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 10,92
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 327,60
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESCORAMENTO DE VALA,

TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A m? 28,16

3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

FUNDAGOES - MURO

1,00

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA m? 375,30
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE

FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5M E m? 281,00
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO

DE VALA COM RETROESCAVADEIRA m? 234,80

(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSAO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES m? 182,65
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).

AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA M3XKM 5.479,45
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 1,00

CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS 1,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 407,35
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 465,60
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 53,21

AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 5.648,26

AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG 1.972,00
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 232,30
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS - MURO 1,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 374,66
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m? 655,66
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 4.214,96

AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 1.784,20

AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG 535,26

VIGAS, PILARES, LAJES E
- MONTAGEM. AF_06/2022

FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 121,77
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BLOCOS - RESERVATORIO 1,00

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE m? 16,00
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE m?2 7,20
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.

AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG 152,00

AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m? 7,60
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

3.4

3.4.1

3.4.2

343

344

345

346

347

348

349

3.4.10

3.4.11

3.4.12

3.5

3.5.1

352

353

354

355

4.1

411

412

413

414

415

416

417

418

Caodigo Banco

97083

97087

96536

104917

104918

104919

104920

104921

92915

92765

92766

96557

96536

104917

104919

104920

96557

92443

92760

92762

92763

92764

92765

92759

EST-239

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Descri¢do Und

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGA BALDRAME E RADIER

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO m?2
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE m?2
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO KG
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m?
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATORIO

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m?2
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024

ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA KG
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA KG
CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK m?
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

SUPERESTRUTURA
CONCRETO ARMADO - ESCOLA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?2
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m?
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

1,00

2.608,47

2.608,47

3.503,00

13.056,00

3.404,00

6.889,00

2.864,00

3.124,00

2.918,00

1.234,00

183,00

638,70

1,00

38,90

129,00

91,00

208,00

6,30

1,00

1,00

1.076,75

140,10

4.039,84

748,95

121,00

28,00

1.610,95

108,35

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

4.2

421

422

423

424

4.3

431

432

433

434

4.4

441

4.5
4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.2

4513

4514

4515

45.1.6

4.5.2

4521

4522

4523

4524

4525

4526

Caodigo Banco

92443

92762

92759

EST-239

SCE-031

92760

92762

EST-239

MET-046

97083

97087

97096

92514

97088

SCE-027

97083

97087

97096

92514

97088

SCE-027

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Descri¢do Und

CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E m?
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

CONCRETO ARMADO - RESERVATORIO

FORMA METALICA CURVA PARA PAREDE DE CONCRETO MOLDADO IN m?2
LOCO, INCLUSIVE TODOS COMPONENTES NECESSARIOS PARA

MONTAGEM E DESMONTAGEM (PAINEL, CONECTORES, ESPACADORES,
CANTONEIRAS, ALINHADORES, ESCORAMENTO, SUP. DE ANDAIMES, SUP.
GUARDA-CORPO, E TODO SIST. DE SEGURANGCA

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - m?
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

ESTRUTURA METALICA

Estrut. metélica p/coberta constituida por perfis formados a frio, ago estrutural KG

ASTM A-36 (demais perfis) ¢/ o sistema de trat. e pint conf descrito em projeto

PISO DE CONCRETO
PAVIMENTAGAO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE m?2
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m?
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

JUNTA DE DILATAGCAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM, M
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU

EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.

(CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

PAVIMENTAGAO EXTERNA - CALGADA - PISO DE CONCRETO 8 CM

COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO m?
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE m?2
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, m?
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO m?
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMAGAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

JUNTA DE DILATAGAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM, M
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU

EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.

(CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

Quant.

1,00

371,71

1.635,52

594,73

22,30
1,00

141,20

574,00

809,00

14,10
1,00

79.378,20

1,00
1,00

1.028,39

1.028,39

154,10

255,50

3.228,00

519,89

1,00

568,25

568,25

45,60

62,50

840,66

282,30

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

5.1

5.1.1

5.1.2

513

514

5.1.5
5.2

521
522

523

524

5.3

53.1

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Caodigo Banco

103322

103324

93202

050112

ARQ-167

HID-015

ARQ-166

96370

102237

93184

ARQ-168

ARQ-170

ARQ-171

ARQ-172

ARQ-173

91341

ARQ-174

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

Proprio

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Préprio

Proprio

Proprio

SINAPI

Préprio

Descri¢do

PAREDES E PAINEIS
ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO
MACICO. AF_03/2024

Elemento vazado de concreto (Cobogd) 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados
com argamassa de cimento e areia peneirada no trago 1:3, espessura das juntas
15 mm, preparo manual

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM
DIVISORIAS

Diviséria sanitaria de granito cinza andorinha esp. 2 cm, fixada com cantoneira de
ferro cromado

DIVISORIA ARTICULADA DE 70 MM DE ESPESSURA EM MDF, REVESTIDO
EM LAMINADO MELAMINICO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO
INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS
SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 10 MM, 190X100CM,
1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MOVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMINIO.
AF_01/2021

VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

ESQUADRIAS
PORTAS DE MADEIRA

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUGAO DO FURO E CHAPA METALICA H=0,40M NA PARTE
INFERIOR DE AMBOS LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PM2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO, BARRA DE APOIO PARA PCD EM ACO INOX
POLIDO, E CHAPA METALICA H=0,40M NA PARTE INFERIOR DE AMBOS
LADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, FECHADURA
COM EXECUCAO DO FURO, VISOR DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM
26X115CM E CHAPA METALICA H=0,40M NA PARTE INFERIOR DE AMBOS
LADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTAS EM ALUMINIO

PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO E PARTE SUPERIOR EM VIDRO MINI BOREAL 6MM DIM
94X92CM , FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PA2 - 90 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO E PARTE SUPERIOR EM VIDRO MINI BOREAL 6MM DIM
94X82CM , FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO -
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

PA3, PA4, PA5, PA9 E PA11 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO
VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PAG - 170 X215 + 70 CM, PORTA DE ABRIR, DUAS FOLHAS EM CHAPA DE
ALUMINIO COM VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM
72,8X125,84CM E BANDA SUPERIOR EM VIDRO FIXO 53,10X155,6CM EM
VIDRO TEMPERADO LISO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

Und

m2

m2

m2

m?

m2

m2

UN

UN

UN

UND

UND

UND

Quant.

1,00
1,00

447 46

3.426,52

1.031,36

119,40

312,93
1,00
67,96
39,74

88,71

6,48

1,00
755,25
1,00
1,00

18,00

6,00

13,00

1,00

2,00

2,00

43,75

17,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.3.5

6.3.6

6.3.7

6.3.8

6.3.9

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

Caodigo Banco

ARQ-175

ARQ-178

ARQ-179

ARQ-003

ARQ-180

ARQ-181

ARQ-183

ARQ-184

ARQ-182

ARQ-185

ARQ-187

ARQ-265

ARQ-189

ARQ-188

ARQ-190

ARQ-036

ARQ-069

ARQ-065

ARQ-067

ARQ-068

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Descri¢do Und

PA7 - 420 X 215 + 70 CM, PORTA DE ALUMINIO LAMBRI E VIDRO, COM UND
DUAS BANDEIRAS FIXAS E DUAS BANDEIRAS DE CORRER INCLUSIVE

VISOR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM 96,4X124,84CM E BANDA

SUPERIOR CONTENDO DOIS VIDROS FIXO 53,10X200CM EM VIDRO

TEMPERADO LISO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE
FERRAGENS E VIDRO

PA8 - 210 X 215 + 70 CM, PORTA DE ALUMINIO LAMBRI E VIDRO, COM UND
DUAS BANDEIRAS DE CORRER INCLUSIVE VISOR EM VIDRO TEMPERADO
INCOLOR 6MM 95,31X124,84CM E BANDA SUPERIOR CONTENDO DOIS

VIDROS FIXO 53,10X195,6CM EM VIDRO TEMPERADO LISO - CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO

PA-10 PORTA DE DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER EM m?
VENEZIANA, INCLUSO FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

JANELAS DE ALUMINIO

JA-1-210 X 130 CM JANELA DE ALUMINIO - COMPLETA, TIPO GUILHOTINA, m?
INCLUSIVE VIDRO TEMPERADO E=6MM E TELA MOSQUITEIRO NA PARTE
INTERNA, INCLUSO VIDRO, TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO

JA-2 - 150 X 140 CM JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COMPLETA, m?
INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E
CONTRAMARCO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, FORNECIMENTO

E INSTALACAO

JA-3 - 280 X 205 CM JANELA DE ALUMINIO DE CORRER E PARTE SUPERIOR m?2
FIXA COMPLETA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JA-4 - 280 X 185 CM JANELA DE ALUMINIO DE CORRER E PARTE SUPERIOR m?
FIXA COMPLETA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

JA-5 - 350 X 185 CM JANELA DE ALUMINIO DE CORRER E PARTE SUPERIOR ~ m?
FIXA COMPLETA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, TRANCA, CAIXILHO,

ALIZAR E CONTRAMARCO E TELA MOSQUITEIRO NA PARTE EXTERNA
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

JANELA FIXA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, m?2
COMPLETA, INCLUSIVE PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR,
CONTRAMARCO E VIDRO TEMPERADO 6MM, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

JA-7 E 8 - JANELA DE ALUMINIO FIXA COM BANDEIRA MAXIM-AR, INCLUSO m?
VIDRO TEMPERADO 6MM, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

J9 A J15 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, INCLUSO VIDRO m?
TEMPERADO 6MM, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO CONFORME
PROJETO DE ESQUADRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

JA-16 - 180 X 185 CM JANELA DE ALUMINIO DE CORRER E PARTE m?2
SUPERIOR FIXA COMPLETA, INCLUSO VIDRO TEMPERADO 6MM, TRANCA,
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO CONFORME PROJETO DE

ESQUADRIAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

PORTOES

PO1 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 3,50 X 2,20 M, COM CHAPA METALICA m?
CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

PO2 - PORTAO METALICO TIPO GRADIL 3,40 X 2,38 M , MALHA 5 X 20CM - m?2
F10 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

PO3 - PORTAO METALICO DE ABRIR, 1,80 X 1,80 M, COM CHAPA METALICA m?
CARBONO PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE
ESQUADRIAS

PO4 - PORTAO METALICO NYLOFOR 0,90 X 2,03 M , MALHA 5 X 20CM - FIO m?
5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

PO05 - PORTAO METALICO NYLOFOR 2,40 X 2,08 M , MALHA 5 X 20CM - FIO m?
5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

Fornecimento e instalagéo Portéo de correr em Gradil Nylofor 3D, em painel de m2
aco galvanizado, Dim.: 4,00 x 2,08m - Belgo ou equivalente, malha retangular
200x50mm e fio de ago @5,0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm

PO07 - PORTAO METALICO NYLOFOR 1,20 X 2,23 M , MALHA 5 X 20CM - FIO m?
5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

PO08 - PORTAO METALICO NYLOFOR 1,00 X 2,08 M , MALHA 5 X 20CM - FIO m?
5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

4,00

1,00

4,03

1,00

5,46

6,30

574

15,54

19,43

4,20

39,62

240,11

3,33

1,00

15,40

8,09

3,24

1,83

9,98

16,64

4,99

4,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

6.5

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5
6.6
6.6.1
6.7

6.7.1

71
ZA1AI

VA2

713
714
715
78156
vl
718
7.1.9
7.1.10
A
712
72

721

/e222

723

8.1

8.1.1

8.1.2

8.2

8.2.1

822

Caodigo Banco

ARQ-192

200141

ARQ-191

ARQ-106

ARQ-059

100705

102146

ARQ-193

94216

ARQ-194

ARQ-196

ARQ-197

ARQ-198

ARQ-199

ARQ-200

ARQ-201

ARQ-202

ARQ-203

ARQ-204

090228

ARQ-195

ARQ-205

100105

ARQ-103

ARQ-25

ARQ-250

Préprio

IOPES

Préprio

Préprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Proprio
Proprio
Préprio
Préprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

Proprio

IOPES

Proprio

Préprio

IOPES

Préprio

Proprio

Proprio

Descri¢do Und
FECHAMENTOS E GRADIS
GRADIL EM PAINEIS DE AGO GALVANIZADO, COM BASE CHUMBADA EM M

POSTE , COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO,
TIPO NYLOFOR 3D OU EQUIVALENTE H =1,58

Cercamento em gradil em ago galvanizado soldado e revestido em poliéster por m
processo de pintura eletrostatica 100micra, malha 5x20cm, fio diam. 5,00mm.

Inclusive acessorios e poste. Dimensdes dos painéis: 2,50x2,03m - Nylofor ou
equivalente

FECHAMENTO EM CHAPA METALICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, m?
CONFORME PROJETO
GRADIL METALICO E TELA DE AGO GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", m?

COM REQUADRO EM CANTONEIRA 2X2 E FECHAMENTO EM METALON OU
PERFIL SIMILAR - JARDIM VERTICAL. FORNECIMENTO, INSTALAGAO E
FIXACAO

CERCA H=2,30 EM TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC E MOURAO DE M
CONCRETO E BASE EM CONCRETO

FERRAGENS E ACESSORIOS

TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN
ESPELHOS

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM m?2
ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021

COBERTURA

EDIFICAGAO

FORNECIMENTO E INSTALACAO COBERTURA EM CHAPA m?
POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, INSTALADO SOBRE ESTRUTURA
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM m?

ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA INCLUSO M
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DESENVOLVIMENTO = m
75CM
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO L = 25CM m

CONTRA-RUFO LATERAL ACABAMENTO CALHA EM CHAPA METALICA m
DOBRADA, DESENVOLVIMENTO 39 CM

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (30x15cm)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x15cm)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (35x20cm)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (42,5x15cm)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45x15cm)
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45x20cm)
QUADRA

Telha em ago galvalume trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas m?
faces, inclusive acessorio de fixagéo Ref. Santo André, Etemit, Metform ou
equivalente

CUMEEIRA PARA TELHA TRAPEZOIDAL INCLUSO ACESSORIOS DE M
FIXACAO E ICAMENTO. AF_07/2019

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ACO GALVANIZADO PERFIL m?
TRAPEZOIDAL 40 PERFURADA, ESP. 0,65MM, PINTURA NA COR CINZA

CLARO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO, REF.
PIZZINATTO OU EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES,
PAREDES E JARDINEIRAS

indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, m?
esp.4mm reforg.c/ filme int.em polietileno, regul.base c/ arg.1:4 esp.min.15mm,
protegdo mec. arg. 1:4 esp.20mm, imprimagé&o e juntas dilat.

CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO DE m?
1,10M%M? NO PISO

IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS E CALHAS

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA ARMADURA DE m?2
POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTECAO MINARAL, REGUL. BASE C/
ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTECAO MECANICA

IMPERMEABILIZACAO C/ MANTA ASFALTICA ALUMINIZADA 3MM, m?
ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE POLIESTER, INCLUSIVE APLICAGAO
DE 1 DEMAO DE PRIMER

Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

1,00

195,98

3,24

267,98

150,43

85,86
1,00
11,00
1,00

11,80

1,00
1,00
10,42

2.471,29

271,53
967,98
238,76
287,26
156,28
64,60
78,80
20,60
320,83
113,12
1,00

724,81

32,30

632,70

1,00
1,00

162,81

97,65
1,00

143,63

793,23

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

IOBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

8.3

8.3.1

8.4

8.4.1

8.5

8.5.1

8.5.2

853

854

9.1
9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.2

921

922

923

924

925

10.1

OIS

10.1.2

Caodigo Banco

ARQ-057

98556

ARQ-105

ARQ-107

ARQ-108

ARQ-047

120101

120303

120301

ARQ-011

ARQ-012

ARQ-013

ARQ-208

ARQ-209

87630

87755

Préprio

SINAPI

Préprio

Préprio
Proprio

Préprio

IOPES

IOPES

IOPES

Préprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

IMPERMEABILIZAGAO DA FUNDAGAO

IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA IMPERM.
COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX C500NF, MARCA DE
REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELACAO A MASSA DO CIMENTO
(CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)

IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA /
MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER
(MAV). AF_09/2023

IMPERMEABILIZAGAO DO RESERVATORIO

TRATAMENTO DE BROCAS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, COM
ADICAO DE ADESIVO ACRILICO NA RELACAO DE 1:2 COM AGUA

APLICAGAO DE 3 DEMAOS DE ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA EM
DISPERSAO ACRILICA CONSUMO DE 3 KG/M?

REGULARIZAGAO - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA ESP. MiN. 2 CM,
CAIMENTO 1%

IMPERM. COM 4 DEMAOS DE IMPERMEAB. A BASE DE POLIURETANO, REF.
MASTERPUR VD OU EQUIV. E REFORCO COM TELA DE POLIESTER (TELA
DE CANTO) EM PONTOS CRITICOS (MISULAS E TUBOS EMERGENTES),
APLICADA ENTRE A 1° E A 2° DEMAO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm

Embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

ACABAMENTOS

REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 32X44CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, MARCA DE
REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE,
REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER,
COR GELO

Ceramica 10 x 10 cm, cor cinza claro, ELIANE, STRUFALDI, CERAL,
empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro
esp. 3 mm

Pastilha ceramica laranja 5 x 5 cm, assentada com argamassa de cimento colante
e rejunte pré-fabricado, marcas de referéncia Atlas, Jatoba, NGK ou equivalentwe

Roda-parede de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente, de 15 X 1.5cm fixado
com parafuso e bucha plastica n° 7

LETRA EM ACO INOX, CHAPA NUM. 22, H= 30 CM, LETRA CAIXA
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO DE CONTRAPISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

Und

KG

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UND

m2

Quant.

1,00

2.948,30

1,00

320,36

1,00

14,72

14,72
70,64

70,65

1,00
1,00
7.237,29

6.448,28

789,00

1,00

621,49

107,82

59,70

472,82

23,00
1,00
1,00

2.737,77

338,86

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.3
10.3.1

10.3.2

10.3.3
10.3.4
10.3.5
10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.5
10.5.1

10.5.2

141
fIAIAIST

11.1.2

11.2

11.21

ii{F232

11.2.3

Caodigo Banco

104162

87251

98682

98680

92396

92391

ARQ-060

94995

92395

ARQ-156

ARQ-157

98689

ARQ-155

ARQ-035

104658

SCE-029

94263

102500

190602

110101

110302

96114

ARQ-206

ARQ-207

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

Préprio

Proprio

SINAPI
Préprio

Proprio

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

IOPES

IOPES

IOPES

SINAPI

Proprio

Proprio

Descri¢do Und
ACABAMENTO
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES m?

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.
AF_06/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA m?2
DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m?
RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, m?
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO m?2
RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA,
COLORIDO COM PIGMENTO XADREZ, COR CINZA ESCURO (REFERENCIA

DE COR NOVA COR PISO CINZA 41), ESP. 3CM EXECUTADO SOBRE

LASTRO DE CONCRETO 8CM, JUNTA PLASTICA A CADA 1,2M

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO m?
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

RODAPE, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPE CERAMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA M
DE DIMENSOES 45X45CM. AF_02/2023

RODAPE DE PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM m?2
AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM
BETONEIRA, COLOCACAO DAS JUNTAS, APLICACAO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA H=10CM.
AF_06/2022

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M

PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM m?
DIVERSOS

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, m?
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT PLAY 50, m?

MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, ASSENTADO SOBRE
LAJE DE CONCRETO ARMADO REGULARIZADA COM COLA PU
BICOMPONENTE

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM M
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

PINTURA SOBRE PISO

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, M
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas deméos de tinta a base de m?

resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor,
Metalatex ou equivalente

TETOS E FORROS

REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no trago m?
1:3, espessura 5 mm
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada m?

traco 1:0.5:6, espessura 25 mm

REBAIXAMENTOS

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE m?
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250x625x16mm) APOIADO m?
SOBRE PERFIL METALICO "T" INVERTIDO 24mm, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

FORRO DE TELA ONDULADA EM ARAME GALVANIZADO - COR NATURAL - m?

PAINEL (1,2x2,2m) MALHA (25x25mm) FIO 12 (2,75mm), FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

1,00

2.737,77

338,86

1.393,81

157,84

109,25

693,87

974,27

974,27

670,24

1,00
960,31

412,04

29,90
59,50
49,34

1,00

172,57

132,79

875,04

1,00
659,45

4,50

1,00
1,00
54,06

54,06

1,00

567,98

1.255,42

252,30

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

1241

1211

12.1.2

12.1.3

12.1.4

12.2

1221

1222

12.3

1231

12.4
12.4.1

1242

12.4.3

12.5

12.5.1

131
13.1.1

13.1.1.1

13.1.1.2

13.1.2

13.1.2.1

13.1.3

13.1.3.1
13.1.3.2
13.1.3.3
13.1.3.4
13.1.3.5

13.1.3.6

Caodigo Banco

190101

190103

160708

ARQ-210

190101

190115

190203

102494

190602

190604

102228

HID-042

104998

HID-252

94495
94496

HID- Ref -
A OP

94497

94496

99630

IOPES

IOPES

IOPES

Préprio

IOPES

IOPES

IOPES

SINAPI

IOPES

IOPES

SINAPI

Préprio

SINAPI

Proprio

SINAPI
SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

Descri¢do

PINTURAS E ACABAMENTOS
PINTURA SOBRE PAREDES

Emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa corrida,
referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demao de
liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica
premium, referéncia Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive
uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou
equivalente

Pintura com tinta acrilica Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em
paredes a trés deméos, cores conforme projeto (Branco gelo, cinza clar ou
laranja )

TEXTURA PROJETADA COM ACABAMENTO FLOCADO (2 CAMADAS
ACABAMENTO CHAPISCO + FLOCADO), APLICACAO MECANIZADA EM
PAREDE, CORES BRANCO NEVE, CINZA CLARO E CINZA ESCURO,
CONFORME PROJETO

PINTURA SOBRE FORROS

Emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa corrida,
referéncia Suvinil, Coral, Metalatex ou equivalente, inclusive uma demao de
liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

Pintura, sobre paredes e forros, aplicagdo manual, com duas demé&os de tinta
latex PVA premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive uma deméo de
liquido selador PVA, referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente

PINTURA SOBRE COBOGOS/PLACA CIMENTICIA

Pintura sobre concreto ou blocos de concreto, aplicagdo manual, com trés
demaos de tinta Iatex acrilico premium, referéncia Suvinil, Coral e Metalatex,
inclusive uma deméo de liquido selador acrilico, referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex ou equivalente

PINTURA SOBRE PISOS (QUADRA)

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO PRIMER EPOXI. AF_05/2021

Pintura sobre piso, aplicagdo manual, com duas deméos de tinta a base de
resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral, Sherwin Williams NovaCor,
Metalatex ou equivalente

Pintura sobre piso, aplicagédo manual, para execugéo de faixa demarcatéria
L=8cm, com trés deméos de tinta a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex ou equivalente

PINTURA SOBRE MADEIRAS (PORTAS E RODA-MEIO)

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO
FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMACS. AF_01/2021

INSTALAGAO HIDRAULICA
ALIMENTAGAO
HIDROMETRO

PADRAO ENTRADA D'AGUA COM CAIXA PARA HIDROMETRO COM
DIAMETRO DE 1" (ACIMA DE 3,0M3) PADRAO SAAE, CAIXA EM ALVENARIA
60X40X100CM E COM TAMPA EM CONCRETO, REGISTRO E CONEXOES
PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO. CONFERIR DETALHE

HIDROMETRO DN 1", 10 M¥H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2024

BOMBA HIDRAULICA - RECALQUE

Bomba Hidraulica de Recalque - Marca de referéncia: Dancor Q = 1,71 m¥h,
Hman = 10,51 mca, Poténcia: 1/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2020

METAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 1", FORNECIMENTO E
INSTALACAO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

Und

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.
1,00
1,00

2.771,89

865,21

3.637,10

2.683,54

1,00

622,04

622,04

1,00

827,57

1,00
416,00

67,38

376,00

1,00
443,54
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00

2,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

13.1.4

13.1.4.1

13.1.5

13.1.5.1

13.1.5.2

13.1.5.3

13.1.54

13.1.5.5

13.1.5.6

13.15.7

13.1.5.8

13.1.5.9

13.1.5.10

13.1.5.11

13.1.5.12

13.1.5.13

13.1.5.14

13.1.5.15

13.1.5.16

13.1.5.17

13.1.5.18

13.1.5.19

13.1.5.20

13.1.5.21

Caodigo Banco

HID- Ref -
SINAPI-
89364

94704

94705

94706

94658

94660

94662

94672

94674

94676

94678

94659

94661

94797

94648

94649

94650

94651

94688

94692

94694

94691

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

PVC RIGIDO ROSCAVEL

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA, DN 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE ALIMENTACAO AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

PVC RIGIDO SOLDAVEL

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32
MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40
MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50
MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X
3/4", INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM _
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM _
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM _
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_04/2024

LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM
RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

8,00

6,00

3,00

8,00

8,00

2,00

2,00

4,00

1,00

373,10

85,40

17,50

3,00

9,00

1,00

1,00

4,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

13.2
13.21
13211

13.2.1.2

13213

13214

13.2.1.5

13.2.1.6

13.2.2

13.2.2.1

13222

13.2.2.3

13224

13.2.2.5

13.2.2.6

13.2.2.7

13228

13.2.3

13.2.3.1

13.2.4

13241

13242

13.2.5

13.25.1

13252

13253

13.25.4

13.25.5

13.2.5.6

Caodigo Banco

HID- Ref-  Proprio
SBC-052935
94473 SINAPI

94467 SINAPI

94468 SINAPI

92336 SINAPI

94478 SINAPI

94499 SINAPI
89353 SINAPI
94501 SINAPI
94497 SINAPI
94498 SINAPI

94794 SINAPI

89353 SINAPI

99635 SINAPI

140714 IOPES

140712 IOPES

86884 SINAPI

94715 SINAPI

72791 SINAPI

72793 SINAPI

94670 SINAPI

89429 SINAPI

104001 SINAPI

Descri¢do

REDE DE AGUA FRIA
REDE DE AGUA FRIA
ADAPTADOR FERRO GALV. P/CAIXA D'AGUA DE CONCRETO 150mm x 2.1/2

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2
1/2"), INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2
1/2"), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_04/2024

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"),
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

METAIS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

METAIS PRESSMATIC

Ponto p/ valvula (mictdrio) inclusive valvula com acabamento marca de referéncia
Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligag&o p/mictério antivandalismo
Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente

PVC ACESSORIOS

Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo
cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca

ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

PVC RiGIDO SOLDAVEL

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 4",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA
60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 110 MM X 4", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

und

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00
1,00
2,00

3,00

3,00

4,00

12,20

1,00

1,00
2,00
8,00
2,00
5,00
13,00

2,00

54,00

22,00

1,00

6,00

1,00

22,00

47,00
1,00

1,00

2,00

1,00

4,00

124,00

36,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

13.25.7

13.25.8

13.25.9

13.2.5.10

13.2.5.11

13.2.5.12

13.25.13

13.2.5.14

13.2.5.15

13.2.5.16

13.2.5.17

13.2.5.18

13.2.5.19

13.2.5.20

13.2.5.21

13.2.5.22

13.2.5.23

13.2.5.24

13.2.5.25

13.2.5.26

13.2.5.27

13.2.5.28

13.2.5.29

13.2.5.30

13.2.5.31

13.2.5.32

13.2.5.33

13.2.5.34

13.2.5.35

13.2.5.36

Caodigo Banco

89610 SINAPI

HID- Ref-  Proprio
SINAPI-

103959
103953 SINAPI
103959 SINAPI

HID- Ref-  Proprio
SINAPI-

103959 - 2
103999 SINAPI
103968 SINAPI

HID- Ref-  Proprio
SINAPI-
103959-3

99253 SINAPI
89489 SINAPI
89485 SINAPI
94686 SINAPI
89362 SINAPI
89497 SINAPI
89501 SINAPI
89505 SINAPI
89513 SINAPI
94671 SINAPI

89558 SINAPI
89597 SINAPI

HID- Ref-  Proprio
EMOP-
15.030.0032-

03049 SINAPI
94655 SINAPI
89356  SINAPI

89357 SINAPI

89448 SINAPI

103979 SINAPI

89450 SINAPI
89452 SINAPI

94701 SINAPI

Descri¢do

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 X 85 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 32 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUI(;AO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 50 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 X 60 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 60 X 25 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

BUCHA DE REDUGAO, CURTA, PVC, SOLDAVEL, DN 85 X 60 MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO
PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

REGISTRO GAVETA,EM PVC,SOLDAVEL,COM DIAMETRO DE
25MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS
E EPI

REGISTRO DE PRESSAO, PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO AF_04/2024

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2024

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Valor Unit Total
com BDI

Quant. Valor Unit Peso (%))

26,00

1,00

1,00

9,00

1,00

7,00

3,00

13,00

21,00

1,00

3,00

5,00

227,00

2,00

73,00

27,00

1,00

3,00

4,00
7,00

13,00

12,00

123,30

510,40

3,90

12,70

161,70

279,70
7,10

1,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

13.2.5.37

13.2.5.38

13.2.5.39

13.2.5.40

13.2.5.41

13.2.5.42

13.2.5.43

13.2.5.44

13.2.5.45

13.2.5.46

13.2.5.47

13.2.6

13.2.6.1

13.2.6.2

13.26.3

13.26.4

13.3
13.3.1

13.3.1.1

13.3.2
13.3.2.1
13322
13.3.3

13.3.3.1

13.3.3.2

13.3.3.3

13.3.34

13.3.3.5

13.3.4

13.3.4.1

13.34.2

Caodigo Banco

89440

89623

89625

89628

94702

89622

89627

72455

HID- Ref -
SINAPI-
89632

HID- Ref -
SINAPI-
89632-2

89632

89366

90373

89396

90374

HID-077-
SINAPI-
97882

HID-075-

89726

89724

89783

104014

89711

89481

89865

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM
RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_04/2024

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE REDUGAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO
EINSTALACAO

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

PVC SOLDAVEL AZUL

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

DRENOS CLIMATIZAGAO
CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE BRITA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

ESPUMA ELASTOMETICA

Fornecimento e instalagéo de tubo de borracha elastomérica @25mm
Fornecimento e instalagéo de tubo de borracha elastomérica @40mm
PVC ESGOTO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

BUCHA DE REDUGAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 40 X 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF_08/2022
PVC RIGIDO SOLDAVEL

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2022

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

40,00

1,00
10,00
3,00

5,00

2,00

12,00

1,00

7,00

10,00

1,00

1,00

26,00

46,00

21,00

4,00

1,00
1,00

4,00

1,00
104,00
24,90
1,00

33,00

42,00

19,00

41,00

258,80

1,00

2,00

104,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



dades,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

141

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.3
14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

14.4.2

14.4.3

14.4.4

1445

14.4.6

14.4.7

14.4.8

14.4.9

14.4.10

14.4.11

14.4.12

14.4.13

14.4.14

14.4.15

14.4.16

14.4.17

14.4.18

14.4.19

Caodigo Banco

101801

97897

97898

HID- 026-

ORSE-2705

HID-062-
ORSE-4283

HID-063-
ORSE-4284

HID-064-
SINAPI-
89710

102704

106007

104065

89750

104064

89585

89591

89584

89590

HID-065-
SINAPI-
89590

89567

89699

89679

89681

89578

140903

89580

140904

140905

95570

89693

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio
Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI

IOPES
IOPES

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00.
AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-
MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=2,50M, INCLUINDO TAMPA DE
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

PVC ACESSORIOS
Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 100mm
Ralo hemisférico em f° f°, tipo abacaxi @ 150mm

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA PLUVIAL E GRELHA EM FERRO FUNDIDO.
AF_08/2022

PVC DRENAGEM

TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO -
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

EXECUGAO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO,
ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSOES
INTERNAS: L=0,35 M; H=0,35 M. AF_05/2025

PVC ESGOTO

CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM,
PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagéo e aterro
com areia

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavag&o e aterro
com areia

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 200mm incluindo escavagéo e aterro
com areia

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_03/2024

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

REDE DE ESGOTO

Und

UN

UN

UN

UND

un

un

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00
1,00

12,00

39,00

1,00

11,00

1,00

75,00

6,00

3,00

1,00
279,20

19,40

1,00

1,00

53,00

5,00

100,00

12,00

93,00

24,00

10,00

10,00

2,00

6,00

1,00

504,90

43,00

120,80

280,70

161,40

142,60

8,00

1,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

15.1

15.1.1

15.1.2

15.1.3

15.2

15.2.1

15.2.2

15.2.3

15.2.4

15.2.5

15.2.6

15.2.7

15.2.8

15.3

15.3.1

156.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

16.3.7

15.3.8

15.3.9

15.3.10

15.3.11

Caodigo Banco

141112

141110

HID- 026-
ORSE-2705

104328

89708

89710

HID- 027-
SINAPI-

HID- 028-
SINAPI-

86877

104341

89728

89746

89726

89732

89739

89744

89724

89731

HID-255

89692

IOPES

IOPES

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Proprio
Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Descri¢do

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa sifonada especial em alv. bloco concr. 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hméax=1m. ¢/ tampa em ferro fundido, lastro conc. esp.10cm, revest. int. ¢/ chap.
e reboco imperm., incl. esc, reaterro e curva curta c/ visita e plug pvc 100mm

Caixa de inspegéo em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e
Hmax=1m, ¢/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm,
revest. interno ¢/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavagéo, reaterro e
enchimento

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=2,50M, INCLUINDO TAMPA DE
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGCAO E REATERRO, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

PVC ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1.1/4 X 2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARATANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

PVC ESGOTO

BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL E ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

Und

und

und

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

und

UN

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

1,00

10,00

13,00

9,00

1,00

20,00

8,00

8,00

35,00
13,00
8,00

48,00

2,00

1,00

6,00

59,00

21,00

64,00

32,00

16,00

22,00

6,00

35,00

12,00

6,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

15.3.12

15.3.13

15.3.14

15.3.15

15.3.16

15.3.17

15.3.18

15.3.19

15.4
15.4.1

15.4.1.1

15.4.1.2

15.4.1.3

15.4.1.4

15.4.1.5

15.4.2

15.4.2.1

15.4.2.2

156423

156.4.2.4

15.4.2.5

156.4.2.6

15.4.2.7

15.4.2.8

15.4.2.9

15.4.2.10

15.4.2.11

15.4.2.12

15.4.2.13

Caodigo Banco

89834

89827

89549

89714

140903

89711

89712

89713

89708

HID- 027-
SINAPI-

HID- 028-
SINAPI-

86883

86879

89735

89743

89730

89726

89802

89801

89724

89813

89549

140903

89711

89712

89713

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
Proprio
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavagéo e aterro
com areia

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

REDE DE ESGOTO
PVC ACESSORIOS

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1 X 2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PVC ESGOTO

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagéo e aterro
com areia

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

8,00

2,00

1,00

76,80

365,80

91,80

135,80

47,50

1,00
1,00

3,00

1,00
9,00
1,00

11,00

1,00

1,00

7,00

1,00

1,00

3,00

13,00

1,00

1,00

7,00

6,00

1,00

22,70

57,70

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



dades,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

15.4.3
15.4.3.1

15.4.3.2

15.5

15.5.1

156.5.2

15.5.3

15.5.4

15.5.5

15.5.6

15.5.7

15.5.8

15.5.9

15.5.10

15.5.11

15.5.12

15.5.13

15.5.14

15.5.15

15.5.16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5
16.6
16.7
16.8

16.9

Caodigo Banco

74051/002

HID-061-
LABOR
141107

89732

89739

89731

89737

HID-061-
SINAPI-
89685

89685

89549

104348

104351

89712

89799

104352

104354

89825

104349

89829

92688

97549

92705

93074

GAS - 001
103029
95249
GAS - 002

GAS - 003

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio
SINAPI
SINAPI
Proprio

Préprio

Descri¢do

CAIXAS DE GORDURA

CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40,0 CM
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM.
180X90CM E HMAX.=1,00M, COM DUAS TAMPAS EM FERRO FUNDIDO,
LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVESTIMENTO INTERNO COM
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, ESCAVACAO, REATERRO E
PAREDE EM CONCR.

VENTILAGAO

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

JUNCAO SIMPLES, PVC, NORMAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS
PLUVIAIS. AF_06/2022

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO
SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO
EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X
BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE HIDRAULICA
PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022

REGULADOR DE ALTA PRESSAO GLP

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4'

CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" (UN)

REQUADRO EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Und

UN

UND

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00
2,00

1,00

1,00

4,00

2,00

44,00

15,00

1,00

1,00

8,00

6,00

5,00

69,10

39,10

5,00

2,00

26,00

14,00

3,00

1,00

35,20

6,00

4,00

2,00

1,00

2,00

4,00

2,00

0,48

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

1741

1711

fI7S1R2

17.1.3

1714

1748

1716

il

17.1.8

17.1.9

17.1.10

7SI

1712

17.1.13

17.1.14

17.1.15

17.1.16

17.1.17

17.1.18

17.1.19

17.1.20

17.1.21

17.1.22

17.1.23

17.1.24

17.1.25

17.1.26

17.1.27

17.1.28

741529

17.1.30

17.1.31

17.1.32

17.1.33

17.1.34

Caodigo Banco

95470

95471

99635

100849

100858

86937

ARQ-163

ARQ-164

86904

ARQ-165

170538

100860

95544

HID-011

HID-010

95547

170519

HID-012

170315

170313

170304

HID-013

HID-254

86877

86878

86883

HID-014

86887

100875

100868

100867

100863

170601

100857

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

SINAPI

Préprio
IOPES
SINAPI
SINAPI

Proprio

Préprio

SINAPI

IOPES

Préprio
IOPES
IOPES

IOPES

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Préprio
SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI

Descri¢do

APARELHOS HIDROSSANITARIOS
LOUGAS, ACESSORIOS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA,
INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO
FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X50CMOU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO
FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

LAVATORIO SOBREPOR, DECA OU EQUIVALENTE

LAVATORIO DE CANTO, LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 40L OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

Chuveiro frio de PVC, marcas de referéncia Atlas, Cipla ou Akros

CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO
FIXACAO. AF_01/2020

PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, INTERFOLHADO
AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO 70540, MODELO ELITE
MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO, ROLAO PARA
300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, MODELO ELITE MARCA
DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol

Torneira de parede para cozinha, DECA ou equivalente. (elétrica), Fornecimento
e Instalagéo

Torneira de parede de cozinha bica alta 360° Gali - Docol ou equivalente
Torneira de parede para tanque longa 1/2" 1158 Primor ? Docol ou equivalente

Torneira bica baixa de mesa para lavatério PressMatic Alfa - Docol, Decamatic
Smart - Deca ou equivalente

Torneira automatica (de press&o) para lavatorio de mesa bica baixa, com
acionamento por alavanca, DECA ou equivalente, fornecimento e instalagédo

CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARATANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM METALICO 1.1/4 X 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais
(NBR 9050), largura 40 cm

ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

Und

UN

UN

UN

UND

und

UN

UND

und

UN

UN

UND

UND

UN

und

un

und

und

und

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

und

UN

Quant.

1,00

1,00

18,00

4,00

22,00

22,00
6,00

27,00

4,00

4,00

1,00

2,00
8,00
4,00
2,00

26,00

12,00

27,00

6,00

2,00
7,00
16,00

24,00

12,00

16,00

1,00

29,00

20,00
39,00
31,00

2,00

12,00

16,00

2,00

12,00

8,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

17.2
17.21
17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

17.3

17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

18.1

18.1.1

18.1.2

18.1.3

18.1.4

18.1.5

18.1.6

18.1.7

18.1.8

18.2

18.2.1

18.2.2

Caodigo Banco

170220
210210

ARQ-020

ARQ-034

ARQ-021

ARQ-212

ARQ-159

ARQ-160

ARQ-161

ARQ-162

CLI-011

CLI-021

CLI-017

CLI-018

CLI-019

CLI-020

CLI-044

CLI-045

CLI-015

CLI-016

IOPES
IOPES

Préprio

Proprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

Préprio

Proprio

Descri¢do

BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS EM GRANITO
Bancada de granito com espessura de 2 cm
Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA,
INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X
3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE
SUPERGALVITE

NICHO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 32x60cm, ASSENTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

TORNEIRAS E METAIS

Cuba de ago inox n° 1(dim.400x340x140)mm, marcas de referéncia Franke,
Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifdo cromado tipo copo 1 x
1/2", excl. torneira

Cuba de ago inox n° 1(dim.500x400x200)mm, marcas de referéncia Franke,
Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifdo cromado tipo copo 1 x
1/2", excl. torneira

Cuba de ago inox n° 1(dim.600x500x400)mm, marcas de referéncia Franke,
Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifdo cromado tipo copo 1 x
1/2", excl. torneira

Cuba de ago inox n° 1 dupla (dim.830x340x140)mm, marcas de referéncia
Franke, Strake, tramontina, inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado tipo
copo 1 x 1/2", excl. torneira

INSTALAGOES DE CLIMATIZAGAO
EQUIPAMENTOS CLIMATIZAGAO

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) E PISO TETO DE
9.000 A 60.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO
PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO SPLIT, COM
SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM
ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, COM LAMINAS FIXAS INCLINADAS TIPO
PINGADEIRA, TAM: 250X250MM, MODELO VFT-TAE, MARCA DE
REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR EM
ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, COM LAMINAS FIXAS INCLINADAS TIPO
PINGADEIRA, TAM: 150X150MM, MODELO VFT-TAE, MARCA DE
REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA DE FILTRO PARA EXAUSTOR
MAXX TAMANHO 150MM E EXAUSTOR IN LINE, VAZAO 52M3/H MAXX150
SILENCE

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE VENTILACAO PARA
RENOVAGCAO DE AR, FILTRO G4+M5 VAZAO 787 M3/H FH250

'FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE REGULADOR DE VAZAO DE AR
REDONDO EM PLASTICO, @ 100MM, RVA-100, SICFLUX OU EQUIVALENTE

'FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTAO,
DIAM. 100MM, VAZAO 80M3/H, POT: 20W, MODELO VENTOKIT 80, MARCA
DE REFERENCIA VENTOKIT OU EQUIVALENTE

EXAUSTAO COZINHA

COIFA EM ACO ESCOVADO, TECNOLOGIA BACK-FLOW, INOX 304,
SOLDADA EM TODOS OS CANTOS, DOTADA DE FILTRAGEM VORTEX DE 5
ESTAGIOS, COM COLARINHO FLANGEADO E CALHA DE RECOLHIMENTO
EM TODO O PERIMETRO - DIMENSOES CONFORME PROJETO

EXAUSTOR AXIAL INTERNO @50CM, 2CV

Und

m2

m2

m2

UND

und

und

und

und

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UN

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

1,00
111,16
32,55

161,60

13,39

125,30

2,00

1,00

12,00

2,00

3,00

2,00

1,00
1,00

41,00

41,00

9,00

2,00

2,00

9,00

77,00

7,00

1,00

1,00

1,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

18.3

18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.3.4

18.3.5

18.3.6

18.3.7

18.4
18.4.1

18.4.2

18.5
18.5.1

19.1

19.1.1
19.1.2
19.1.3

19.1.4

19.1.5

19.1.6

19.2

19.2.1

19.2.2

19.2.3

19.2.4

19.2.5

19.2.6

19.2.7

19.2.8

Caodigo Banco

97327

97328

97330

98381

98334

161015

161016

141410

141906

CLI-022

HID-253

DAN-026

101917

160661

160662

170320

94713

94473

97488

92377

92367

92642

92896

HID-078-
IOPES-
150701

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

Préprio

Proprio
Préprio
SINAPI

IOPES

IOPES

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Descri¢do

TUBOS E DUTOS

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
RAMAL DE ALIMENTAGCAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA
INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM
ALUMINIO ISOLADO - DN 109 MM (4"). AF_03/2024

INSTALAGAO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO
RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 26 - SEM ISOLAMENTO, INCLUSO
FABRICAGAO. AF_03/2024

Gas refrigerante R410A

Instalagéo de Linha frigorigena para interligagao do sistema de climatizag&o incl.
acessorios de fixagéo, fita PVC auto-aderente e cabo PP, exclusive tubos de
cobre da linha liquida e sucgéo, espuma elastomérica flexivel e gas refrigerante

DRENO
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN 25mm (3/4"), inclusive conexdes

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, didmetro 40mm
(1 1/2"), inclusive conexdes

DIVERSOS

BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM BLOCOS
DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM,
ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO
MANUAL

SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
BOMBA HIDRAULICA - INCENDIO

Bomba de Combate a Incéndio Qmin = 276,00 L/minHman min. = 25,14 mca
Poténcia min: 5 CV

ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA/DESLIGA

MANOMET_RO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2020

Pressostato 100 / 150 PS| sem valvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA,
Margirius ou equivalente

Tanque de pressurizagao/cilindro de presséo, capacidade de 10 litros,
fornecimento (vazio) e instalagéo, exclusive conexdes

Registro de gaveta bruto ABNT diametro 3/4" (20mm) ? Docol, Deca ou
equivalente

TUBULAGOES E CONEXOES

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2",
INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2024

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA,
DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

CURVA 90 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2
1/2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"),
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UNIAO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

Envelopamento de concreto simples com consumo minimo de cimento de
250kg/m3, inclusive escavagéo para profundidade minima do tubo de 50 cm, de
25 x 25 cm, para 1 tubo

Und

m2

kg

und
UND
UN

und

und

und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00

619,00

75,00

544,00

115,50

203,28

24,76

619,00

1,00
123,00

123,00

1,00

19,68

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00

33,00

1,00

4,00

308,60

10,00

4,00

277,10

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo Banco Descri¢do Und
19.3 HIDRANTES
19.3.1 160671 IOPES Abrigo de parede para hidrante 80x90x17cm sobrepor, em chapa de ago com und

pintura eletrostatica vermelha, visor transparente e inscrigéo "HIDRANTE",
registro globo angular 45° 2.1/2? (63mm), adaptador em latéo storz engate rapido
2.1/2?, 2 (duas) mangueiras de incéndio 15m ?2.1/2? - Tipo 2 e esguicho
regulavel em latdo 2.1/27?, fornecimento e instalagao

19.3.2 101798 SINAPI TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES UN
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

19.33 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

19.3.4 101916 SINAPI HIDRANTE SUBTERRANEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 UN
MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

19.4 ACESSORIOS

19.4.1 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

19.4.2 99624 SINAPI VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

19.5 EXTINTORES

19.5.1 160605 IOPES Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), und

inclusive suporte de parede universal, parafuso e bucha S8, exclusive placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente e pintura de sinalizagéo

19.5.2 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE UN
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

19.5.3 101907 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE UN
BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020_PE

19.6 SINALIZAGOES

19.6.1 INC-001-  Préprio SINALIZAGAO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. (UN) UND

FNDE-303

19.6.2 97599 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

20 INSTALAGAO ELETRICA - 110V

201 QUADROS

20.1.1 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO UN

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.1.2 150309 IOPES Quadro de distribui¢@o de energia, de embutir, com 32 divisdes modulares, com und
barramento

20.1.3 ELE-022 Proprio Quadro de distribui¢@o de energia, de embutir, com 36 divisdes modulares, com und
barramento

20.14 150316 IOPES Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, und

c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12 USG com porta,
espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DIN-CEMAR ou equiv.

20.1.5 ELE-024  Proprio Quadro distrib. energia, embutido, capac. p/ 48 disj. DIN, c/barram trif. 150A und
barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12 USG com porta, espelho, trinco
com fechad ch yale, Ref. CEMAR ou equiv.

20.1.6 150317 IOPES Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 56 disj. DIN, und
c/barram trif. 225A barra. neutro e terra, fab. em chapa de ago 12 USG com porta,
espelho, trinco com fechad ch

20.1.7 ELE-016 Préprio QGBT - Quadro de Distribuigdo Geral da EMEF Barra do Sahy, em chapa und
metdlica, de fabricagéo especial, com barramento trifasico, completo, inclusive
disjuntores e DPSs, conforme projeto, fornecimento e instalagéo

20.1.8 ELE-017  Proprio QD-BLOCO A - Quadro de Distribuigdo e Comando da EMEF Barra do Sahy, em und
chapa metalica, de fabricagéo especial, completo, inclusive disjuntores e DPSs,
conforme projeto, fornecimento e instalagéo

20.1.9 ELE-018 Proprio QDI-1 - Quadro de Comando de lluminagéo da EMEF Barra do Sahy, em chapa und
metélica, de fabricagéo especial, completo, inclusive disjuntores e DPSs,
conforme projeto, fornecimento e instalagéo

20.1.10 ELE-019 Préprio QDI-2 - Quadro de Comando de lluminagao da EMEF Barra do Sahy, em chapa und
metdlica, de fabricagéo especial, completo, inclusive disjuntores e DPSs,
conforme projeto, fornecimento e instalagéo

Quant.

1,00

8,00

1,00

1,00

1,00

1,00
3,00

2,00

1,00

14,00

1,00

2,00

1,00
59,00

41,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

IOBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Item Caodigo Banco Descri¢do Und

20.1.11 ELE-020  Préprio QDB - Quadro de Comando de Bombas da EMEF Barra do Sahy, em chapa und
metdlica, de fabricagéo especial, completo, inclusive disjuntores e DPSs,
conforme projeto, fornecimento e instalagéo

20.1.12 ELE-021 Proprio Quadro de comando para bomba de incéndio trifasica, pot. de 5cv, em chapa und
metélica, de fabricagéo especial, completo, inclusive disjuntores e contatores,
conforme projeto, fornecimento e instalagéo

20.1.13 ELE-023 Préprio Quadro de comando, de embutir, com placa de montagem, dim. 400x300x120mm und

20.1.14 151715 IOPES Subestagéo ext. aérea trifas. 225KVA, completa, ¢/ quadros de medigéo, transf. a und
dleo, chave geral trip., poste e acessorios, conf. NOR-TEC-01 da Escelsa, incl.
mureta rev. ¢/ arg. cimento, cal hidrat. CH1 e areia trago 1:0.5:6

20.2 DISJUNTORES

20.2.1 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

20.2.2 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.3 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.4 93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

20.2.5 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.6 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

20.2.7 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.8 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

20.2.9 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

20.2.10 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETIC(_) TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A UN
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.11 101899 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 600A UN
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

20.2.12 151318 IOPES Mini-Disjuntor monopolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, und
GE, Schneider ou equivalente

20.2.13 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.14 93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

20.2.15 151330 IOPES Mini-Disjuntor tripolar 63A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, und

Schneider ou equivalente

20.2.16 151313 IOPES Mini-Disjuntor tripolar 90 A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referéncia Siemens, GE, und
Schneider ou equivalente

20.2.17 151314 IOPES Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220V/ca, referéncia Siemens, GE, und
Schneider ou equivalente

20.2.18 ELE-025  Proprio Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 160A, referéncia Siemens, und
GE, Schneider ou equivalente

20.2.19 151333 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 175A, lcu: 50kA, und
400/500Vca, referéncia Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente

20.2.20 151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referéncia Siemens, und
Schneider, WEG ou equivalente

20.2.21 151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referéncia Siemens, und
Schneider, WEG ou equivalente

20.2.22 ELE-026  Préprio Dispositivo de protegéo contra surto (DPS) monopolar, classe I/ll, 12,5/60KA, ref.: und
Clamper ou similar

Quant.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
10,00
63,00

4,00

2,00

7,00

9,00
43,00

1,00

2,00

1,00

3,00

24,00

12,00
1,00

1,00

2,00

1,00

2,00

1,00

34,00

15,00

58,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

20.3

20.3.1

2032

20.3.3

2034

2035

2036

20.3.7

2038

20.3.9

20.3.10

20.3.11

20.3.12

20.3.13

20.3.14

20.3.15

20.3.16

20.3.17

20.3.18

20.3.19

20.3.20

20.3.21

20.3.22

20.3.23

20.3.24

20.3.25

20.3.26

20.3.27

20.3.28

20.3.29

20.3.30

Caodigo Banco

91940

91937

91941

ELE-001

91939

ELE-027

ELE-002

ELE-029

ELE-030

ELE-031

ELE-032

ELE-033

ELE-034

ELE-035

ELE-036

990133

ELE-037

ELE-038

151138

97667

97668

97669

97670

91863

91865

151131

150633

151003

150616

151016

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio
Préprio
Préprio
Proprio
IOPES
Préprio
Proprio

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

Descri¢do

ELETRODUTO E ACESSORIOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Caixa de derivagao versétil (condulete multiplo) de PVC, 5 ou 6 entradas, linha
cinza, ref.: Condulete TOP, marca de referéncia TIGRE ou equivalente

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Condulete de aluminio mdiltiplo 3/4" sem tampa, fornecimento e instalagéo. Ref.:
Wetzel ou equivalente.

Caixa de Embutir para Piso 4x4 em Aluminio, fornecimento e instalag&o. Ref.:
Wetzel ou equivalente.

CONDULETE DE ALUMINIO COM VEDAGAO, TIPO E, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONDULETE DE ALUMINIO COM VEDAGAO, TIPO C, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONDULETE DE ALUMINIO COM VEDAGAO, TIPO T, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

CONDULETE DE ALUMINIO COM VEDAGAO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO
DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE,
DN=3/4"

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE,
DN=1"

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, DN=1 1/4"

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO LEVE,
DN=2"

Eletroduto de ago galvanizado, didmetro 85mm
Eletroduto aparente de ago galvanizado a fogo de 3/4"
Eletroduto aparente de ago galvanizado a fogo de 1"

Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4", referencia
Kanaflex, Plastibras ou equivalente

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diametro 3", inclusive conexdes
Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada

Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm,
dimensao de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes
de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes
de 80x80x80m, com revestimento interno em chapisco e reboco tampa de
concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

Und

UN

UN

UN

und

UN

und

und

UN

UN

UN

UN

und

und

und

und

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

1,00

155,00

497,00

120,00

112,00

38,00

112,00

10,00

27,00

17,00

2,00

1,00

655,90
86,60
18,40
42,10

7,00

102,20

9,60

149,00

65,80

91,50

120,50

86,60

2.230,80

7,30

6,50

4,00

9,00

12,00

3,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

20.3.31

20.3.32

20.3.33

20.3.34

20.3.35

20.3.36

20.3.37

20.4

20.4.1

20.4.2

2043

20.4.4

20.4.5

20.4.6

20.4.7

20.4.8

20.4.9

20.4.10

20.4.11

20.4.12

20.4.13

20.4.14

20.4.15

20.4.16

Caodigo Banco

ELE-039

ELE-040

ELE-041

ELE-042

ELE-043

ELE-044

ELE-045

91926

91928

91930

91932

92980

92982

92984

92986

92998

92981

ELE-046

ELE-047

91927

91931

92990

151438

Préprio
Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio
Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

Descri¢do Und
Caixa de passagem de piso 100x100x60mm, chapa 18, com tampa parafusada m
anti-derrapante

Caixa de passagem de piso 150x150x100mm, chapa 18, com tampa parafusada m
anti-derrapante

Suporte de fixagéo de eletroduto de 3/4", no teto, através de abragadeira (1 und), und

porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Suporte de fixagao de eletroduto de 1", no teto, através de abragadeira (1 und), und
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Suporte de fixagao de eletroduto de 1.1/4", no teto, através de abragadeira (1 und
und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalho rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Suporte de fixagéo de eletroduto de 2", no teto, através de abragadeira (1 und), und
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Suporte de fixagéo de eletroduto de 3", no teto, através de abragadeira (1 und), und
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

CABOS E FIOS CONDUTORES

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V/, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE ELEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE ELEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, M
PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 35.0 mm2 und
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, segao de 95.0 mm2 und
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, M
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

Cabo de cobre termoplastico (PVC) flexivel isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR m
90°C ? 2x2,5mm2

Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

3,00
3,00

2.312,00

87,00

19,00

42,00

7,00

1,00

10.910,50

2.242,70

430,30

171,20

582,80

73,20

119,20

414,00

357,60

151,60

120,50
86,60

390,10

347,60

482,00

242,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

20.5

20.5.1

2052

20.5.3

20.5.4

20.5.5

2056

2057

2058

20.5.9

20.5.10

20.5.11

20.5.12
20.5.13
20.5.14

20.5.15

20.5.16

20.5.17

20.5.18

20.5.19

20.5.20

20.5.21

20.5.22

20.5.23

20.5.24

20.5.25

20.5.26

20.5.27

Caodigo Banco

92000

92001

91955

91953

91969

91960

91996

91997

91992

92008

92004

180217

ELE-003

ELE-049

ELE-050

181004

ELE-052

ELE-051

ELE-053

ELE-057

ELE-058

ELE-059

ELE-060

ELE-054

ELE-055

ELE-056

ELE-061

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES
Préprio
Proprio

Préprio

IOPES

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio
Préprio
Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

Descri¢do

ILUMINAGAO E TOMADAS

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Espelho para caixa estampada 4 x 2"
Tampa com furo 4X2" em PVC para caixa 4x2", fornecimento e instalagédo
Interruptor de 1 tecla simples com placa 4x2" p/ condulete de aluminio

Tomada padréo brasileiro, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa 4x2"
para condulete de aluminio

Luminaria embutir compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor, aletas
parabdlicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 ldmpadas LED T8 18W
temp. de cor 5000k ¢/ 1,20m - Ref. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF
2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

Luminaria de embutir com corpo em chapa de ago pintada na cor branca, refletor
em aluminio, com 2 lampadas tubulares LED 20W de 120cm, soquete
antivibratorio. ref: Lumicenter CAN03-E232 ou equivalente

Luminaria de embutir com corpo em chapa de ago pintada na cor branca, refletor
em aluminio, com 2 lampadas tubulares LED 10W de 60cm, soquete
antivibratério. ref: Lumicenter CAN03-E216 ou equivalente

Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor, sem aletas,
com difusor de aluminio, com 2 lampadas LED T8 18/20W temp. de cor 5000k c/
120cm - Ref. CAN03-S232TL Lumicenter ou equivalente

Luminaria hermética de sobrepor completa, com 2 lampadas LED T8 18/20W
temp. de cor 5000k ¢/ 120cm

Luminaria hermética de sobrepor completa, com 2 lampadas LED T8 9/10W temp.

de cor 5000k ¢/ 60cm

Lumindria tipo tartaruga para area externa em aluminio, com grade, com uma
lampada LED 10W base E27

Luminaria tipo tartaruga hermética para area externa em aluminio, com grade,
com uma lampada LED 10W base E27

Refletor de LED 30W, branco frio 6500k, ip65, slim, bivolt, ref.: Ourolux ou
equivalente - fornecimento e instalagéo

Refletor de LED 50W, branco frio 6500k, ip65, slim, bivolt, ref.: Ourolux ou
equivalente - fornecimento e instalagéo

Refletor de LED 100W, branco frio 6500k, ip65, slim, bivolt, ref.: Ourolux ou
equivalente - fornecimento e instalagédo

Refletor de LED 200W, branco frio 6500k, ip65, slim, bivolt, ref.: Ourolux ou
equivalente - fornecimento e instalagéo

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

und
und
und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

1,00

61,00

1,00

2,00

57,00

2,00

2,00

36,00

5,00

5,00

48,00

19,00

22,00
39,00
1,00

104,00

177,00

8,00

74,00

84,00

12,00
5,00
8,00

4,00

10,00

8,00

2,00

16,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

20.5.28

20.5.29

20.5.30

20.5.31

20.5.32

20.6

20.6.1

20.6.2

206.3
21
211
2111

2112

2113
2114
21.1.5
21.16
21.1.7
2118
2119
21.1.10
2L
21.1.12
21.1.13
21.1.14
21.1.15
21.1.16
21.1.17
21.2

21.21

2122
21.3

21.31

2132

2133

2134

21.35

21.36

Caodigo Banco

ELE-063

180702

ELE-048

ELE-004

ELE-028

ELE-064

ELE-065

102137

98305

160823

98302

160812

160831

160825

160835

160847

CAB-001

CAB-002

CAB-003

CAB-004

CAB-005

CAB-006

CAB-007

CAB-008

160870

98297

CAB-009

91941

91940

91939

91937

ELE-002

ELE-001

Préprio

IOPES

Préprio
Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI
IOPES
IOPES
IOPES
IOPES
IOPES
Préprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio
Proprio

IOPES

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
Proprio

Préprio

Descri¢do

Luminéria de embutir no piso com lampada PAR38 de 20W
Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou

equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de
velocidade

Tomada dupla padréo brasileiro, NBR 14136 2 polos + terra 10A/250V, com placa
4x4" em latédo

Tampa cega ou com furo 4x2" em PVC p/ condulete

Placa cega de aluminio para condulete 3/4", fornecimento e instalagéo, Ref.:
Tramontina ou equivalente.

OUTROS

Plug macho + plug fémea 2P+T - 10A/250V com cabo PP de cobre, com
isolamento 750V, segédo 3x1,5mm? - Para rabicho de ligagéo de luminarias

Plug macho 2P+T - 10A/250V com cabo PP de cobre, com isolamento 750V,
segao 3x1,5mm? - Para rabicho de ligagéo de luminarias

CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
EQUIPAMENTOS PASSIVOS
RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_11/2019

Calha com 8 Tomadas 20A, inclusive fixagdo em rack padréo 19", com chicote de
2 metros de comprimento

PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2019

Fornecimento e instalagéo de Mini Rack de Parede Padrao 19" - 16 U’s x 570mm
Bandeja Simples Fixa 1 U x 290mm carga maxima 20kg, inclusive fixagdo em
Rack 19"

Guia de Cabos Fechado Horizontal Padréo 19" - 1 U’s, inclusive fixagdo em Rack
19"

Kit Ventilagdo composto por 2 Ventiladores Bi-Volts, inclusive fixagdo em Rack
19"

Patch Cord Gigalan Extra Flexivel CAT 6 U/UTP RJ-45 - 1,50 m

Distribuidor interno 6ptico (DIO) para até 24 fibras para conectores LC/SC
Acoplador Optico Duplex Multimodo LC/LC

Pigtail Optico LC/APC MM Duplex

Cordéo Optico Duplex MM LC/LC 2,5m

Transceiver 10G SFP+ LC Ref. Aruba

Tampa cega para Rack 1U 19"

Fusé&o para fibra dptica

Certificagéo de cabeamento de fibra optica

Certificagdo avulsa dos pontos com emiss&o de relatério do equipamento de teste
mais de 101 pontos

CABOS

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

Cabo de fibra dptica 6 fibras - padrdo multimodo
ACESSORIOS

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Caixa de Embutir para Piso 4x4 em Aluminio, fornecimento e instalagéo. Ref.:
Wetzel ou equivalente.

Caixa de derivagdo versatil (condulete multiplo) de PVC, 5 ou 6 entradas, linha
cinza, ref.: Condulete TOP, marca de referéncia TIGRE ou equivalente

Und

und

und

und

und

und

und

und

UN

UN

und

UN
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
und

und

UN

UN

UN

UN

und

und

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))
9,00

81,00

10,00
112,00

161,00

1,00

271,00

100,00

2,00
1,00
1,00
2,00

3,00

14,00
1,00
3,00

25,00
3,00

474,00
3,00
9,00

18,00
3,00
3,00

45,00

18,00

18,00

237,00
1,00

8.294,10

107,60
1,00

75,00

2,00

103,00

44,00
6,00

18,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

2137

2138

2139
21.3.10
21.3.11
21.3.12
21313
21.3.14
21.3.15
21.4

21.4.1

2142

2143

21.4.4

21.4.5

2146

21.4.7

21.5

2151

2152

2153

21.54

2155

21.56

21.5.7

2158

21.5.9

21.5.10

21511

21.5.12

21.5.13

21.5.14

21.5.15

Caodigo Banco

95781

95786

160872

CAB-010

CAB-011

180217

ELE-003

ELE-004

ELE-005

101795

101798

100561

150616

150632

150633

150634

91864

151129

151130

151131

104407

151138

97667

97668

97669

ELE-006

ELE-008

ELE-009

ELE-010

ELE-011

ELE-012

SINAPI

SINAPI

IOPES
Préprio
Proprio
IOPES
Préprio
Proprio

Préprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

IOPES

IOPES

IOPES

SINAPI

IOPES
IOPES
IOPES

SINAPI

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

Proprio

Descri¢do

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE AGO
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_10/2022

Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 6

Espelho 4" x 2" com dois conectores RJ 45 fémea CAT. 6

Placa de aluminio para piso 4x4" com 2 tomadas RJ45

Espelho para caixa estampada 4 x 2"

Tampa com furo 4X2" em PVC para caixa 4x2", fornecimento e instalagéao
Tampa cega ou com furo 4x2" em PVC p/ condulete

Tampa cega 3x3" em PVC para caixa octogonal

CAIXAS E QUADROS

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS:
0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020

TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES
INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA
METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes
de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de
concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Caixa de passagem 150x150x80mm, chapa 18, com tampa parafusada
Caixa de passagem 200x200x100mm, chapa 18, com tampa parafusada
Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada
ELETROCALHA E ELETRODUTOS

ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2023

Eletroduto de PVC rigido roscavel, diametro 1.1/2", inclusive conexdes
Eletroduto de PVC rigido roscavel, didmetro 2", inclusive conexdes
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diametro 3", inclusive conexdes

ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO
PESADO, DN=1", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022

Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4", referencia
Kanaflex, Plastibras ou equivalente

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021

Eletrocalha perfurada em chapa de ago galvanizado n°16, 50x50mm, sem tampa

Suporte de fixagéo de eletrocalha de 50x50mm, no teto, através de gancho
vertical (1 und), porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalhao rosca total 1/4"
(h=60cm), cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metalica

"TE" horizontal 90° para eletrocalha metalica 50x50mm, galvanizada, ref. Mega ou
equivalente

Curva horizontal 45° para eletrocalha metélica 50x50mm, galvanizada, ref. Mega
ou equivalente

Perfilado perfurado simples em chapa n°22, 38x38mm, sem tampa

Und

UN

UN

und

und

und

und

und

und

und

UN

UN

UN

und

und

und

und

und

und

und

und

und

und

Valor Unit Valor Unit Total

com BDI

Quant. Peso (%))

2,00

2,00

85,00
70,00
6,00
4,00
50,00
25,00
15,00
1,00

1,00

1,00

2,00

7,00

3,00
8,00
3,00
1,00

783,00

7,60
10,00
4,10

86,00

9,50

15,80

97,30

13,70

221,40

148,00

74,00

1,00

5,00

21,50

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

21.5.16

21.5.17

21518

21.5.19

22
221

2211

222
2221

2222

223

2231

224

2241

23
231
23.2

233

23.4

23.5

236

237

23.8

239

23.10

24
241
2411
24.2
2421
2422
243

2431

2432

2433

Caodigo Banco

ELE-014

ELE-015

ELE-042

ELE-045

103322

120101

120303

ARQ-210

101966

ARQ-211

103764

200706

103769

103765

ARQ-137

ARQ-138

ARQ-062

ARQ-063

ARQ-056

SEG-004

SEG-001

SEG-002

SEG-003

SEG-005

160676

Préprio

Proprio

Préprio

Préprio

SINAPI

IOPES

IOPES

Préprio

SINAPI

Préprio
SINAPI

IOPES

SINAPI

SINAPI

Préprio

Préprio

Proprio

Préprio

Proprio

Proprio

Préprio

Préprio

Proprio

Proprio

IOPES

Descri¢do

Suporte de fixagéo de perfilado, através de gancho vertical (1 und), porca
sextavada (4 und), arruela 1/4" (6 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Emenda interna tipo "I" para perfilado 38x38mm

Suporte de fixagéo de eletroduto de 1", no teto, através de abragadeira (1 und),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

Suporte de fixagéo de eletroduto de 3", no teto, através de abragadeira (1 und),
porca sextavada e arruela 1/4" (4 und), vergalh&o rosca total 1/4" (h=60cm),
cantoneira ZZ (1 und) e parafuso autobrocante (2 und)

FECHAMENTOS - MUROS
ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm

PINTURA

TEXTURA PROJETADA COM ACABAMENTO FLOCADO (2 CAMADAS
ACABAMENTO CHAPISCO + FLOCADO), APLICACAO MECANIZADA EM
PAREDE, CORES BRANCO NEVE, CINZA CLARO E CINZA ESCURO,
CONFORME PROJETO

REVESTIMENTOS

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

SERVICOS COMPLEMENTARES

ESCANINHO EM MDF COM LAMINADO MELAMINICO BRANCO E=1,8mm,
LARGURA DE 3,60M x 1,80M

PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_03/2022

Suporte para tabela de basquete de concreto armado Fck = 15MPa, inclusive
forma, armagéo, langamento e desforma

PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E
REDES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2022

PAR DE POSTES E REDE DE VOLEI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2022

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO GALVANIZADO,
2 COM 6,0M DE ALTURA E 1 COM 7,0M DE ALTURA, NOS DIAMETROS DE
3"E 2", INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO COM
TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM APOIOS DE
CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E ESPESSURA DE 0,10M,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

TUBO AGO GALVANIZADO D=3" P/BICICLETARIO, DIMENSAO: H=75CM,
L=150 CM, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, PINTADO C/ESMALTE
SINTETICO, EXCETO BASE DE CONCRETO E PINTURA DE ACABAMENTO

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm
(PINTADO)

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCADA MARINHEIRO EM
ESTRUTURA METALICA COMPLETA, INCLUSIVE PARAFUSO PARABOLT E
ADESIVO, INCLUSIVE SISTEMA DE TRATAMENTO E PINTURA CONFORME
DESCRITO EM PROJETO

INSTALAGOES DE CFTV E ALARME

CENTRAL DE ALARME

Central de alarme monitorada 10 zonas com teclado - Ref.: AMT 2010 - Intelbras
CABOS E FIOS

Cabo de alarme 4x26 AWG

Cabo flexivel PVC 750V, 2 condutores de 1,5mm?

EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

Sensor de presenga infravermelho passivo para area fechada com fio, alcance de
12m - Ref.: IVP 5001 PET - Intelbras

Teclado de alarme - Ref.: XAT 4000 - Intelbras

Sirene eletronica média tipo corneta em ABS, IP52 ? 12 e 24V ? Fornecimento e
instalagéo

Und

und

und

und

und

m2

m2

UND

UN

und

UN

UN

UND

UND

KG

und

und

und

und

Quant.

15,00

8,00

783,00

4,00

1,00
1,00

1.072,85

1,00
2.145,69

2.145,69

1,00

2.145,69

1,00

373,96

1,00
13,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

63,50

58,00

30,00

479,00

1,00
1,00
1,00
1,00
3.232,80
201,00
1,00

43,00

2,00

3,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

25
251
252
253
26
26.1
26.1.1

26.1.1.1

26.1.1.2

26.1.1.3

26.1.1.4

26.1.1.5

26.1.1.6

26.1.2

26.1.2.1

26.1.2.2

26.1.2.3

26.1.2.4

26.1.2.5

26.1.3

26.1.3.1

26.1.3.2

26.1.3.3

26.1.3.4

26.1.3.5

26.1.3.6

26.1.4

26.1.4.1

Caodigo Banco

99803

200401

200402

96521

101617

93381

100974

95875

101585

96619

96534

96544

96546

96557

92443

92760

92762

92763

92759

EST-239

MET-046

SINAPI
IOPES

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Proprio

Proprio

Descri¢do

SERVICOS FINAIS

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO.
AF_04/2019

Limpeza geral da obra (edificagdo)

Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins)
ITENS NAO FINANCIAVEIS

PATIO DE ENTRADA

TERRAPLANAGEM PATIO ENTRADA

ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO
DE FORMAS). AF_01/2024

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP),
LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM
SUBSTITUICAO) DE 1* CATEGORIA E COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO. AF_08/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A
3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

FUNDAGAO PATIO ENTRADA

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.
AF_01/2024

ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024

CONCRETO ARMADO - PILARES PATIO ENTRADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAGOES. AF_09/2020

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (M3)

ESTRUTURA METALICA - PATIO ENTRADA

Estrut. metalica p/coberta constituida por perfis formados a frio, ago estrutural
ASTM A-36 (demais perfis) ¢/ o sistema de trat. e pint conf descrito em projeto

Und

m2

m2

m?

me

M3XKM

m2

KG

KG

m?

KG

KG

KG

KG

me

KG

Quant.

1,00
3.076,63
4.253,12

744,76

1,00

1,00

1,00

28,22

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

20,00

14,40

36,79
233,36

3,60

1,00

47,25

9,90

215,55

49,05

130,05

7,16
1,00

2.822,00

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

26.1.5

26.1.5.1

26.1.5.2

26.1.5.3

26.1.5.4

26.1.5.5

26.1.5.6

26.1.6

26.1.6.1

26.1.6.2
26.2

26.2.1

26.2.2

2623

26.2.4

26.2.5

26.2.6

26.2.7

26.3

26.3.1

26.3.2

26.3.3

26.3.4

26.3.5

26.3.6

26.4

26.4.1

26.4.2

Caodigo Banco

97083

97087

97096

92514

97088

SCE-027

94216

ARQ-203

020339

020348

98531

98528

100982

95875

010512

102291

90091

TER-001

105560

100974

95875

103261

103250

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

SINAPI

Proprio

IOPES

IOPES

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

IOPES

SINAPI

SINAPI

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Descri¢do

PISO - PATIO ENTRADA

COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZACOES. AF_09/2020

ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

JUNTA DE DILATACAO COM CORTE DE SERRA DIAMANTADA, 0,3X5CM,
PREENCHIDA COM SELANTE COR CINZA TIPO MC-FLEX PU 40, MARCA DE
REFERENCIA MC-BAUCHEMIE (CARTUCHO COM 310ML) OU
EQUIVALENTE, APOS LIMPEZA COM JATO DE AR COMPRIMIDO.
(CARTUCHO COM 310ML) - PISO CIMENTADO

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (45x15cm)
SERVIGCOS PRELIMINARES

Locag&o de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1
m? por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem

Fornecimento e instalagéo de protegéo para andaime fachadeiro considerando
plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme
NR-18 (medido por m2 de fachada)

CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO
MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM
DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M°® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

Equipe topografica para servigos simples de locagéo e nivelamento (incluindo
equipamento, transporte e profissionais nivel médio)

TERRAPLANAGEM TERRENO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

AQUISICAO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUIDO CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA CONSIDERANDO 30% DE EMPOLAMENTO

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M*/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

EQUIPAMENTOS CLIMATIZAGAO

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PSE

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H,
CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2021_PE

Und

m2

m2

KG

m2

m2

m2

UN

UN

M3XKM

m?

me

me

mé

mé

M3XKM

UN

UN

Valor Unit Valor Unit

com BDI

Quant. Total Peso (%))

1,00

218,00

218,00

17,44

23,98

322,50

108,30

1,00

169,83

19,42
1,00

1.169,95

1.169,95

16,00

16,00

2.018,16

60.544,79

1,50

1,00

1.917,25

9.223,30

3.730,50

12.953,80

2.492,43

74.772,75

1,00

36,00

5,00

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



e

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

26.5

26.5.1

26.5.2

2653

26.5.4

26.6

26.6.1

26.6.2

26.7

26.7.1

26.7.2

26.7.3

26.7.4

26.7.5

26.7.6

26.7.7

26.7.8

26.7.9

26.7.10

26.7.11

26.7.12

26.7.13

26.7.14

26.7.15

26.7.16

26.7.17

26.7.18

26.7.19

26.7.20

26.7.21

26.7.22

26.7.23

26.7.24

26.7.25

Caodigo Banco

ELE-062

151138

151003

91927

ARQ-064

ARQ-251

PAI-001

PAI-002

PAI-003

PAI-004

PAI-005

PAI-006

PAI-007

PAI-008

PAI-009

PAI-010

PAI-011

PAI-012

PAI-013

PAI-014

PAI-015

PAI-016

PAI-017

PAI-018

PAI-019

PAI-020

PAI-021

PAI-022

PAI-023

PAI-024

103946

Préprio

IOPES

IOPES

SINAPI

Proprio

Proprio

Préprio
Proprio
Préprio
Proprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Préprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Proprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Proprio
Préprio
Préprio
Proprio

SINAPI

Descri¢do

INSTALAGOES E DISPOSITIVOS DE ELETRICA

Poste reto teleconico, flangeado, em ago galvanizado com altura de 5 metros com
luminaria decorativa urbana LED, grau de proteg&o P65, base para topo de poste
60,3mm, temp. de cor 5.000K, poténcia de 60W, fluxo minimo de 6.000Im

Eletroduto PEAD parede simples, corrugado, cor preta, diametro 1.1/4", referencia
Kanaflex, Plastibras ou equivalente

Caixa de passagem de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm,
dimensé&o de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco,
tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023

DIVERSOS

INSTALAGAO DE CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-
FABRICADO DE CONCRETO, DIMENSOES 80 CM X 80 CM (MESA) E 35 CM X
35 CM (BANCO) OU SIMILAR, SOBRE SOLO. AF_11/2021

FECHAMENTO EM PAINEL METALICO EM ALUMINIO ESP. 1MM CONCEPT
WALL MATRIZ PERFIS MX1.0 E MX3.0, MARCA DE REFERENCIA
BENCHMARK KINSPAN, PINTURA ELETROSTATICA COR VERMELHO
TIJOLO RAL 8004

PAISAGISMO

PLANTIO DE MUDA PINGO DE OURO (DURANTA REPENS) - 0,15M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIODE MUDA VEDELIA (SPHAGNETICOLA TRILOBATA) 0,15M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIODE MUDA MINI JASMIN (JASMINUM SAMBAE) - 0,15M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA VINCA (CATHARANTHUS ROSEUS) - 0,25M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA LUTIELA (ALTERNANTHERA BRASILIANA LITTLE RUBY) -
0,15M, INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA IXORA (IXORA COCCINEA) - 0,15M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA BELA EMILIA (PLUMBAGO AURICULATA) - 0,3M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA HIBISCO (HIBISCUS ROSA-SINENSIS) - 0,6M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA UNHA DE GATO (UNCARIA TAMENTOSA - 0,3M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA PLEOMELE VARIEGATA (PLEOMELE REFLEXA) 1,30M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA CLUSIA - CLUSIA FLUMINENSIS - 0,6M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA DRACENA TRICOLOR (DRACENA MARGINATA) - 1M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA CROTON (CADIAEUM VARIEGATUM) - 0,8M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) -
0,60M, INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA XANADU (PHILODENDRON XANADU) - 0,6M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA COQUEIRO VENUS (CORDYLINE TERMINALIS) - 1M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE MUDA ARECA BAMBU (DYPSIS LUTESCENS) - 1M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE PAU FERRO (CAESALPINIA LEIOSTACHYA) - 2M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA (LABRAMIA BOJERI) - 2M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA (LABRAMIA BOJERI) - 2M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - 3M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE JACARANDA MIMOSO (JACARANDA MIMOSIFOLIA) -
3M, INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE RESEDA ( LAGERSTROEMIA INDICA) - 2M, INCLUSO
FORNECIMENTO

PLANTIO DE ARVORE PALMEIRA IMPERIAL (ROYSTONEA OLERACEA) - 5M,
INCLUSO FORNECIMENTO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
PLACAS. AF_07/2024

Und

und

und

UN

m2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Quant.

1,00

28,00

179,30

28,00

853,00

1,00

9,00

89,03

1,00
128,00
388,00
307,00

32,00
99,00
27,00
247,00
208,00
88,00
30,00
77,00
4,00
87,00
33,00
45,00
109,00
30,00
12,00
3,00
4,00
11,00

3,00

3,00

2,00

2.374,52

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

IOBRA: CONSTRUGAO DA EMEF BARRA DO SAHY — ESCOLA 13 SALAS (FNDE)
LOCAL: RUA RAPHAEL JOSE DOS SANTOS - BARRA DO SAHY, ARACRUZ - ES

LS: 116,89%

BDI: 16,80% - Equipamentos
25,00% - Servigos
(materiais e instalagoes)

PRAZO DA OBRA: 720 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

Iltem

26.7.26

26.7.27

26.7.28

26.7.29

26.7.30

Caodigo Banco
PAI-025 Préprio
PAI-026 Préprio
PAI-027 Préprio
PAI-028 Préprio
PAI-061 Proprio

Descri¢do

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO DE ARBUSTOS,
PLANTAS E ARVORES - CAMADA DE 20CM, INCLUSIVE TRATAMENTO
CONFORME PROJETO

ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO DE GRAMAS -
CAMADA DE 10CM, INCLUSIVE TRATAMENTO CONFORME PROJETO

CANTEIRO HORTA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39, PREENCHIDO COM CONCRETO 25MPa, PINTURA
ESMALTE SOBRE REBOCO, LASTRO DE BRITA 2 12CM, MANTA BIDIM E
CAMADA DE TERRA VEGETAL 0,15CM

PLACAS DE CONCRETO 60X60X0,10 ARMADA COM TELA Q-138, INSTALADA
SOBRE LONA PLASTICA

COROAMENTO DAS ARVORES, INCLUINDO ESCAVAGAO, INSTALACAO DE
ANEIS DE CONCRETO, INSTALACAO DE ESTACA DE MADEIRA DE LEI E
REATERRO PARA POSSIBILIDAR O PLANTIO DAS ARVORES, CONFORME
PROJETO

Und

UND

UND

UND

Quant.

904,81

2.374,52

10,00

240,00

38,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Valor Unit Valor Unit Total Peso (%))
com BDI

Ana Claudia Fiorese Vinco/Eng. Civill CREA ES 26038-D
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