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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° S007/2025

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Saude, doravante denominada SEMSA, torna publico, para conhecimento dos interessados
que realizara licitagdo, conforme autorizagdo contida no processo n® 128.588/2025, na
modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma ELETRONICA, do tipo menor
prego, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE
CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SEDE (PORTE lil),
NO BAIRRO BELA VISTA, DO MUNICiPIO DE ARACRUZ - ES, na forma de execugdo
indireta, sob regime de empreitada por preco unitario. O procedimento licitatério sera regido
pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal n® 43.364/2023 e e demais
regulamentagodes a nivel municipal (através do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), bem como demais
legislacbes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e
respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos,
independentemente de transcricdo, e sera realizado pelo Agente de Contratagdo e Equipe
de Apoio designados pela Portaria n°. 20.665/2025

ID CIDADES/TCEES: 2025.009E0500001.01.0016

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 20/10/2025

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 03/11/2025 as 08h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/11/2025 as 08h30min

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 03/11/2025 as 09h00min

Local: NA PLATAFORMA BLL - http://bll.org.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serao
executados de acordo com as especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos
documentos a seguir mencionados, independente de suas transcri¢des totais ou parciais, e
deverao ser rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentacgéo e elaboragéao das
propostas:

a) Projeto Basico/termo de referencia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo
d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

e) Memorial de Calculo — anexo ao processo

f) Composi¢cdes — anexo ao processo

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA SEDE (PORTE lil), NO BAIRRO BELA VISTA, DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES,
conforme especificagbes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha
Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada na Av. Castelo Branco, s/n, Bairro Bela Vista, Aracruz/ES.

1.3. A Contratada se obrigara a executar as obras empregando exclusivamente materiais
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de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetonico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

1.4. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria de Obras, a seu critério, exigir a
demolicdo e reconstrugcdo de qualquer parte dos servicos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes
proprias.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob a forma de EXECUCAO
INDIRETA, regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso
XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo
realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

2.2. O critério de julgamento serd por MENOR PRECO GLOBAL.
2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.4. A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na
definicdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXl, a, da Lei
14.133/2021.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente contratacdo é de R$ 14.559.986,31
(quatorze milhdes, quinhentos e cinquenta e nove mil, novecentos e oitenta e seis
reais e trinta e um centavos), conforme Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos
Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servicos os precos
estabelecidos na planilha orgamentaria apresentada pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nenhum precgo proposto podera ultrapassar o valor do prec¢o unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitacdo correrdo a conta da dotagdo orcamentaria na
classificacao abaixo:

Ficha: 1079

Recurso: 1.500.0015.1002

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificagédo: 10.302.0017.1.0042
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5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em
midia digital a serem retirados no sistema “BLL”", provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil —
BLL (http://bll.org.br/), bem como no enderego http://www.pma.es.gov.br/licitacoesl/.

5.2. Somente a Comissao de Contratacdo da SEMSA, devidamente instituida, esta
autorizada a prestar, oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta licitacao.
As eventuais informacgbes de outras fontes nao deverao ser consideradas como oficiais.

6. DA IMPUGNAGCAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa €& parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagcdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, em campo préprio do Sistema BLL no endereco eletrénico http://bll.org.br/, ou
pelo e-mail: cms.contrato.saude@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos
digitalizados em formato “pdf”.

6.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagédo, nos autos do processo de licitagao.

6.5. Acolhida a impugnacgao contra o edital de licitagcao, sera definida e publicada nova data
para realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao de propostas.

6.6. Nao serdo conhecidas as impugnacoes, solicitagbes de esclarecimento e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado
legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo proponente.

7. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto da licitagcdo e que satisfacam as condi¢des deste Edital.

7.2. Estao impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condicdes deste Edital e seus anexos;
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7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

7.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

7.2.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de
participar da licitacado em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacado do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condicbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.10. Consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia
entre firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste
qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior nimero
de interessados.

7.2.11. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

7.2.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.13. Sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10 da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugao do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagado que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao
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a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagéo, de execugao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

7.8. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9. A vedagao de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condi¢gdes gerais e particulares de seu objeto, nao
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do Contrato.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-se, previamente,
no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagcbes do Brasil — BLL, por meio do sitio
http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL no
endereco eletrbnico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverao informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta
utilizacao.

8.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderdo obter maiores
informacdes na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais duvidas pela
central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrdnico durante a sessao
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publica do pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6érgaos
responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragao
dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacgdes inerentes a esta licitagao.

8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. A licitagdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Aracruz/ES,
com o suporte da equipe de apoio e o apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que
atuara como provedor do sistema eletrdnico para a realizagdo deste processo licitatorio.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo, mediante a insergcéo e
monitoramento de dados gerados ou ftransferidos no seguinte endereco eletrénico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessao publica deste certame Eletrénico, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http:/bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

9.4. A participacao na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http:/bll.org.br, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletrénico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupbde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.
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9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as opera¢des no sistema eletrdnico durante a sesséo
publica do certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrbnico ou de sua
desconex&o.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa de lances, e
o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexéo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sesséo do
certame Eletrbnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do Agente de Contratagao
aos participantes, através de mensagem eletrénica diretamente no Portal Eletronico da
Bolsa de Licitagdes Leildes do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/,
divulgando data e hora da reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro)
horas.

9.10. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo
préprio do sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletronico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem é dada somente ao Agente de Contratagao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessido Publica
observaréo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serado registadas no
sistema eletrénico e na documentacao relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.14. A desclassificagcdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

10.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao
de propostas e lances e de julgamento.

10.2. Apés a divulgacdo do Edital, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, Bolsa de LicitagBes e Leildes do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta
com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, conforme critério de julgamento adotado neste
edital, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessao publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.
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10.3. A participacdo no certame Eletrbnico ocorrera mediante utilizagdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico, o valor global,
ja considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizacdo do objeto,
representando a compensacao integral para a execu¢gao do mesmo, cobrindo todos os
custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragdo e outros, considerando
as especificagbes e composicoes dos servigcos definidas nas Planilhas orgcamentarias e
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos
os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e seguranca dos
trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisicédo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrbnico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o
caso, sob pena de desclassificacao da proposta.

10.6. Incumbira, a licitante, acompanhar as operacdes no sistema eletrbnico durante a

sessdo publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da

perda de negécios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexao.

10.7. Até a abertura da sessdo publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

10.8. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

10.09. Os documentos que compdem a proposta melhor classificado somente serdo

disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdes e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances.

10.10. A apresentacado da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

10.11. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdao encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente
de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagcdo, podendo ser
prorrogado

10.12. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacéo a integridade do documento digital.

10.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratagdes, via sistema.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
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de Contratacbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor global da proposta;
b) Marca / Modelo (se for o caso);

c) Fabricante (se for o caso);
11.2. A proposta de pregos devera conter:

11.2.1. Carta de apresentagcdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO IV, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condicbes deste Edital;

b) que no prego global estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagao
do objeto, representando a compensacao integral para a execugdo do mesmo, cobrindo
todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragcdo e outros,
considerando as especificagbes e composicbes dos servigcos definidas nas Planilhas
orcamentarias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes,
abrangendo todos os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter
a higiene e seguranca dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletrbnica.

11.2.2. Planilha orgcamentaria de servigos e quantidades, com os respectivos pregos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), conforme Anexo V deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos
os limites de precos fixados no presente instrumento e observando as especificagbes
técnicas, Planilha orgamentaria e demais condi¢des previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera conter descricdo detalhada do objeto, contendo as informagdes
similares a especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo
de garantia, marca e especificacbes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverdao estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagéo do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de precgos, custos identificados mediante o uso da
expressao "verba" ou de unidades genéricas.
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e) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, n&o lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.2.3. Detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES);

11.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.4. Os licitantes devem respeitar 0os precos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.5. A empresa € a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serédo
adotadas as orientagbes a seguir:

a) cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual;

b) cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

11.6. A Proposta de Precos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida no Anexo XiIII.

11.7. Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°® 5.194/1966).

11.8. A apresentacédo da proposta implicara plena aceitagéo, por parte do proponente das
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagao destas
pelo proponente.

11.9. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratagcao erros de natureza formal, desde
que ndao comprometam o interesse publico e da Administragao.

11.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.11. A licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sesséao publica.

11.12. Serao desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente
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edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.13. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, nao podendo o
Licitante pleitear acréscimo apds a abertura da sessao publica.

11.14. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execucao do contrato.

11.15. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

11.16. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.17. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢cdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

11.18. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do
contrato. _

11.19. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada
no item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratacao realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo préprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratagao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratacido verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que n&o estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos

neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nao apresentem as especificacoes
técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.6. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A classificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
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contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
neste instrumento, a sessdo publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratagao,
com inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico.

12.10. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informacgées, em tempo real, do
valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentagdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro. _
12.16. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

12.19.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragao da sesséao publica.

12.19.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em



t1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagdes.

12.19.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagao, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo. _
12.20.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor pregco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez
por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 12.22,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragcao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséao publica.

12.21.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagcao.

12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
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segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratacdo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicado das
demais colocacdées.

12.21.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.22. Ap6és o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado serd o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema
objetivo de avaliagdo instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagcbes contratuais;

lll - desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

12.27. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei Federal n° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

12.28. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.26 e 12.27 nao solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sessao publica.

12.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o Agente de Contratacéo
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢gdes diferentes daquelas previstas
neste Edital.
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12.29.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.

12.30. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.31. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

12.32. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as
sancoes previstas nas leis pertinentes.

12.33. Apdés a fase de negociagdo, como condigdo prévia a convocagado da licitante
detentora da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada
ao ultimo lance, o Agente de Contratagdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cdes de participacéo, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impeca a sua
participacao no certame ou a futura contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

12.33.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.33.2. Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unidao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/fp=1660:3:115323079959829::::P3_TIPO_RELACAOQ:INIDON
EO).

12.34. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancbes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

12.35. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacao diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.35.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.35.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacao.

12.35.3. Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

12.36. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdao, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagoes e
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Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sanc¢oes previstas neste Edital.

12.37. Além da proposta de precos atualizada, na forma do item anterior (item 14.36), a
licitante melhor classificada devera apresentar, no prazo de 03 (trés) dias uteis, a
composicao analitica dos precos unitarios de todos os itens da planilha orcamentaria,
discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e
servigos.

11.37.1. Sera analisada a adequacao da composicao dos precos unitarios as especificagoes
dos servigos constantes na Planilha orgamentaria e no Projeto, sendo desclassificado o
licitante que ndo atender a convocagao para adequar a composicao apresentada, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e global da proposta, sob
pena de desclassificacao da licitante e aplicagdo das penalidades previstas no edital.

11.38. Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser enviado arquivo digital,
contendo a planilha orgamentaria e as composigbes analiticas de custos unitarios em
formato editavel para o e-mail cms.contrato.saude@aracruz.es.gov.br.

11.38.1. Nos documentos apresentados, todos os valores deverdo estar expressos com, no
maximo, 02 (duas) casas decimais.

12.39. Apoés a negociacao do preco, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condigbes de participagdo, o Agente de Contratagcdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade

do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condi¢oes definidas neste Edital.

13.3. Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgados pelo
Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedeca as especificagcdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente preco final superior ao preco maximo fixado ou que apresente preco
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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13.5. O Agente de Contratacdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.6. No caso de obras e servigos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

13.7. Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.7.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.8. A Administracado conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes.

13.9. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugéo do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

13.10. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagdes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragao, desde que a renuncia esteja_expressa na proposta.

13.11. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte: a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor estimado.

13.12. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

13.13. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relacdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos moldes do art.
59, §2° da Lei 14.133/2021.

13.14. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

13.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

13.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correc¢ao a indicacéo de
recolhimento de impostos e contribuicdbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.

13.15. Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que ndao tenham cunho substancial, sera
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concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequacao dos erros, sendo que a
adequacdo nado podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagao da proposta.

13.16. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.

13.17. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.18. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalagcbes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneracao.

13.19. Nao sera aceita proposta que, apos a fase de lance/negociagéo, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.20. Na hipotese de necessidade de suspensdo da sessao publica para a realizagao de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24h (vinte e quatro horas) de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.21. O Agente de Contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de nao aceitagado da proposta.

13.21.1. O prazo estabelecido podera ser Brorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagao escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacoes.

13.22. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.23. O Agente de Contratagbes devera encaminhar, por meio do sistema eletronico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor prego, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.

13.24. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

13.25. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema,
com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

13.26. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do
objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

13.27. O Agente de Contratagdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de
menor valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagdo das propostas ou,
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quando for o caso, apds negociacado e decisdo pelo Agente de Contratagdes acerca da
aceitacao do lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por
meio da plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentacdo de habilitacdo
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacdo do Agente de

Contratacao.

14.1.1. Se a licitante classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias de habilitagao,
a mesma sera inabilitada e o Agente de Contratagcido examinara a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificagdo, e assim sucessivamente, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao edital.

14.2. Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados
nos subitens 14.17 a 14.21.

14.2.1. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitagdo e ndo cumpri-los, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas no
edital.

14.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em traducéo livre.

14.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.5. Constituem motivos para inabilitagao do licitante:
14.5.1. O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacao;
14.5.2. A apresentagao de documentos com prazo de validade vencido;

14.5.3. A substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de
requerimento de certidao;

14.6. Nao serao aceitos documentos de habilitacido com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

14.8. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuicdes.
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14.9. Os documentos necessarios a habilitacdo deveréo estar com prazo vigente, a excegao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.

14.10. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo
ou a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64):

14.10.1. complementacido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

14.10.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

14.11. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apés o encerramento do envio de lances no prazo definido
pelo Agente de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao,
podendo ser prorrogado.

14.12. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

14.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratacao, via sistema.

14.13. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

14.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

14.15. Sera inabilitado o licitante que nado comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

14.16. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacio
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

14.17. DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.17.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva.

14.17.2. Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizacao para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

14.18. QUALIFICAGAO TECNICA

14.18.1. Capacidade Técnico-Operacional

a) Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) - Pessoa Juridica, valida na data
da abertura da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

b) A licitante devera proceder com a indicagédo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagcdo, bem como
da qualificagcdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

c) Comprovagdao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigco/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

d) A comprovacgao sera feita por meio de apresentagao de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
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privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo conselho profissional
competente que demonstrem capacidade operacional na execugao de servi¢os similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao.

e) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que
possuam habilitagao no correspondente conselho profissional.

f) No caso de comprovacado da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a
detém estava a época da execugao da obra/servico vinculado ao licitante.

g) Poderéo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins
de capacidade técnico-operacional.

h) Para cumprimento da capacidade técnico-operacional o licitante devera comprovar a
execugao dos seguintes servicos:

Comprovacdo de execucdo de obras de edificagcbes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a unidade de pronto atendimento ou superior, que apresentem caracteristicas
semelhantes e compativeis com o objeto a ser licitado, inclusive climatizagdo e renovagao
de ar, com area construida total igual ou superior a 50% da area prevista para
contratagao (960,52 m?).

I) A comprovacgao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certiddo de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo érgao ou entidade
publica ou privada declarante. -

14.18.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovagdo de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1 (um)
atestado de responsabilidade técnica ou Certidao de Acervo Técnico por execucdo de obra
ou servigo de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

a.1) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

b) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execucado dos seguintes
Servicos:

Parcela de maior relevancia Justificativa

Comprovacdo de execugdo de obras de
edificagbes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a unidade de pronto atendimento
ou superior, que apresentem caracteristicas
semelhantes e compativeis com o objeto a
ser licitado, inclusive climatizacédo e
renovacgao de ar.

A exigéncia de comprovacgdo de execugao de
obras de edificacbes prediais, publicas ou
privadas, destinadas a unidade de pronto
atendimento ou superior, que apresentem
caracteristicas semelhantes e compativeis
com o objeto a ser licitado, inclusive
climatizagdo e renovacéo de ar, justifica-se
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pela necessidade de assegurar que a
empresa contratada possua experiéncia
comprovada em obras com elevado grau de
complexidade técnica.

Edificagbes hospitalares demandam atencéo
especial quanto a requisitos estruturais,
funcionais e de infraestrutura predial,
contemplando normas de saude,
acessibilidade, seguranga, instalacbes
elétricas e hidrossanitarias especificas, além
de padrbes construtivos diferenciados. A
comprovacao de experiéncia em obras
dessa natureza garante maior seguranga na
execucao, reduz riscos de falhas
construtivas ou de inadequagdo ao uso
pretendido e assegura a entrega de uma
obra compativel com as exigéncias do setor.
Trata-se, portanto, de requisito essencial a
protecdo do interesse publico e a adequada
execucgao contratual, em consonancia com o
disposto no art. 67 da Lei n° 14.133/2021,
que permite a exigéncia de qualificacao
técnica como forma de assegurar o
cumprimento das obrigacdes assumidas.

c) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins
deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

|. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgédo competente;

Il. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andénima;

lll. Empregado: coépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

V. Profissional contratado: Contrato de prestagao de servigo ou Declaracido de prestacao de
servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a
execucao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

14.18.2.1. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
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pela Administragao. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital e Projeto Basico.

14.18.2.2. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serdo inabilitadas.

14.18.2.2.1. O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma
empresa, ndo podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,
primando-se assim pelo sigilo das propostas.

14.18.3. Declaragdes para qualificagao técnica:

a) Declaragao de pleno conhecimento do local e condigbes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO VIII deste Edital.

b) Declaragdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicagao pela licitante,
conforme modelo no ANEXO IX deste Edital.

14.19. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcao de
certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte;

d) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede do licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte;

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho;

h) Declaragédo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e n&do emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigcéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, conforme modelo no ANEXO
X deste Edital;
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14.19.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentagao dos documentos relativos a sua matriz.

14.19.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacéo
de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

14.20. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacéao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econbmica e financeiramente a participar da licitacdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragbes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)

ILG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante(PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante (PNC)
Ativo Circulante(AC)
ILC =

Passivo Circulante(PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 3,51% do valor estimado da contratagao;

d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serédo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracado
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Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa ndo estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cadigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagao dos documentos de habilitacao ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j. Os valores constantes do Balango poderéo ser atualizados pelos licitantes, para a data-

base do orcamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio
Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

14.21. DECLARAGAO PARA OUTRAS COMPROVAGOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO XI: -

a) Declaragao expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissao de Ordem de Servigo para liberacdo dos
servigos, sem receber compensacao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

b) Declaragdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

c) Declaracdo de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Ill do art. 5° da Constituicdo Federal.

d) Declaracao de que a proposta foi elaborada de forma independente.

e) Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos.

f) Declaragao de inexisténcia de parentesco com a municipalidade.

g) Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo.

h) Declaragao que sua Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos.
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14.22. DAS DISPOSIGCOES GERAIS DE HABILITAGAO

14.22.1. Para fins de habilitagao, a verificagdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

14.22.2. As declaragbes constantes do subitem 14.21 (DECLARACAO PARA OUTRAS
COMPROVACOES) deverdo ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo da
empresa licitante.

14.22.4. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacado e classificagcéo.

14.22.5. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, ou se recusar
a assinar o contrato, o Agente de Contratagcdo/Comissao examinara a proposta subsequente
e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

14.22.5.1. Nas hipdteses previstas no item anterior, o Agente de Contratacido da Comissao
Especial de Contratacdo podera negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

14.22.6. Para fins de analise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacédo escrita do setor requisitante do
servigo ou da area especializada no objeto.

14.22.7. Apoés a verificagdao das condi¢des “dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serdo apreciados e, posteriormente a analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.

165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

15.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletrdnico, sob pena de preclusao;

15.3.2. O prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitacao;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
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mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacao de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgagdo da
interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. Ap6s a homologacgéo e adjudicacéo, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para “assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratagcido, sem prejuizo das sancgdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocagao para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugdo, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletronico, incluindo correio eletrdnico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracdo, desde que garantida a
autenticidade, integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por
meio digital ou eletrdénica, conforme disposto na legislagao vigente, utilizando-se certificado
digital no padrdao ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do
documento. O prazo para assinatura e devolugédo sera de 05 (cinco) dias uteis a contar do
recebimento da notificacdo pela Administracdo, devendo o contratado confirmar o
recebimento da comunicacgao eletrdnica no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderdo ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
o0 motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigbes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda
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a vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatorio.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situagao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS, bem como Certiddo Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicagao das penalidades previstas na legislagdo correspondente.

17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execucgao das obras/servigos é
facultada ao licitante para verificagdo das condigbes locais, com a finalidade de obter a
avaliagdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que
julgar necessarios para a formulagao da proposta.

17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado para
essa finalidade, de acordo com o item 11 do Projeto Basico, devendo ser realizado o prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n° 20 -
Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

17.2.1. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principigs da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

17.3. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo constante do Anexo VII, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacgao.

17.4. O Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

17.5. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do Anexo VIII — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 730 (setecentos e trinta) dias, com inicio no
dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas — PCNP, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2. O prazo de execucdo dos servicos sera de 660 (seiscentos e sessenta) dias, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
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prazo necessario a conclusio do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.
18.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagéao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execucgéo da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servicos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo Unico, l e Il, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposigao das justificativas e o novo cronograma de execugéo e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisagao dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando o0s motivos da paralisagcdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a Ordem de
Reinicio dos Servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagcédo pelos cidadaos, aviso publico de
obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugcdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execuc¢ao, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

18.11. A prorrogacao do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisacao, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.
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18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

19. CONDIGOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
19.1. DA MEDIGAO

19.1.1. Para fins de medicao, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito
da medicéo e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a
efetiva execucao dos servigos pleiteados.

19.1.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

19.1.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medicdo por parte da
contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1. 4. O processo de medicao sera instruido_com as seguintes documentacdes:

a) Requerimento formal de medi¢do, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medicao, periodo da medi¢cdo e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medigdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medigao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de célculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do
local de prestagéo do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da
despesa, as documentagdes que comprove cumprimento da legislacdo em vigente quanto
as obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
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estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relagéo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.1.6. O fiscal responsavel devera realizar a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

19.1.7. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

19.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.
19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apds a medigéo pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

19.2.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de
medicdo, constando o periodo de execucdo dos servigos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

19.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da
Contratada.

19.2.4. Apds a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

19.2.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente
corrigida sem qualquer énus ou correcdo a ser paga pelo Contratante.

19.2.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagéo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;
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b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
€) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social,
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

19.2.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestagcao de servigos.

19.2.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medi¢do, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

19.2.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em
funcado do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitacdo de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Financgas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo
contratual.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apos o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcéo - INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econbmico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte

_VxlI-10)

R
10

Onde:
R = Valor do Reajustamento Procurado;
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V = Valor da Obra ou Servi¢cos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data do orgamento estimado.

19.3.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, serd adotado o novo indice definido para a
Administragao Estadual na contratagao de servicos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execucgao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipétese, resultar na aplicacdo das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucdao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizagdo.

20.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que Ihe sucederam.

20.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

20.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;

20.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3. Cépia autenticada do instrumento de procuracéo, em se tratando de procurador do
banco;

20.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.



1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

20.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracao contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

20.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

20.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢do geral.

20.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serédo
observadas as seguintes:

|. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagéo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

20.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execug¢ao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido. _

20.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢ao dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislag&o vigente.

20.4. Ocorrendo prorrogacdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacdo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da
assinatura do contrato.

20.5.1. Em caso de celebracdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.
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20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.

20.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS
SERVICOS

21.1. ESPECIFICAGOES TECNICAS

21.1.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificagcdes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas,
e orientagdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

21.1.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificacdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagbes, Orgamento e Projetos.

21.1.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivoreformulagdo ou de variantes
durante sua execugéo, contudo todo projeto é passivode interferéncias, ndo se descartando a
necessidade de compatibilizacées dos mesmos no momento das realizacbes dos servicos.

21.1.4. Deverédo ser analisados para composi¢cdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execugao dos servicos.

21.2. REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.2.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado
para execugao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela
execucao dos servigos.

21.2.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demolicao e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas.

21.2.3. Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
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informacgoes:

a) Data do servico;

b) Dia da Semana;

¢) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) Justificativa das Pendéncias.

21.2.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao
dos servigos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

21.2.5. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.

21.2.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

21.2.7. Durante a execucédo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.2.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

21.2.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.2.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.2.11. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

21.2.12. Os servigos deveréao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.2.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.2.14. Os servigos para execugao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias ndo uteis) caso sua realizagdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de
atendimento aos moradores locais.

21.2.15. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de
custos, memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servicos.
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21.2.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.2.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcbes em questao.

21.2.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislagao vigente.

21.2.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva,
necessarios a execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagado dos mesmos.

21.2.20. No ato da emissdo da Ordem de Servigco, a SEMOB, a empresa prestadora de
servicos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucgdo e vigéncia
contratual.

21.2.21. Os projetos, as especificagbes, as composi¢cdes, os calculos, dentre outros,
deverao ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos ou suscetiveis a duvida, deverda a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para
melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por
escrito.

21.2.22. As eventuais modificagées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagcdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.2.23. Todos os servigos contratados so serao recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.2.24. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas,
a sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

21.2.25. Os servicos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.2.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipdteses legais de caso
fortuito ou de forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos
a CONTRATANTE.

22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
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22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condigdes estabelecidas neste Projeto Basico.

22.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

22.1.3. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugéo dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

22.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condigbes
necessarias para a sua execucao.

22.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos
servigos abrangidos nesta contratagéo.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizacdo, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

22.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

22.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execugao do Contrato.

22.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do
servico.

22.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

22.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execug¢ao do
contrato.

22.2.7. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengcas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

22.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados o0s servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
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com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

22.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

22.2.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

22.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

22.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacao de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

22.2.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagées trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

22.2.15. Destinar pessoal suficiente para o0 desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

22.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

22.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

22.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execucdo dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execucdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

22.2.19. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

22.2.20. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

22.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.
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22.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

22.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

22.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

22.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucao do contrato.

22.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei no 14.133, de
2021;

22.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

22.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).

22.2.29. Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 23.

23. SUBCONTRATAGAO

23.1. Sera admitida a subcontratacédo parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

23.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisédo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

23.3. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

23.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
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qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizagéo ou prejuizo de qualquer espécie.

23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

23.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratacao de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23.7. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

24.2. A aceitacdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

24 4. A eventual aceitagdo dos servicos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA
de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

24.5. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela corregdo, pela
reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

251. A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e
avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

25.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

25.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo
e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
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responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

25.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

25.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

25.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do o6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

25.7. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagdo técnica e administrativa, de acordo com as disposicoes do
art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

25.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacido técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacdes relacionadas aexecucado dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo dorequerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execucgao do contrato;

[ll. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

IV. acompanhar a manutencgéo das condi¢des de habilitacao da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais
problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucdao no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes
ao contrato para que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagdo
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimento de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugao de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei
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n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execucéo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administragao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatoério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigag¢des, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins
de aplicacao de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

25.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagbes
pertinentes as suas competéncias;

[I. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou
dos defeitos observados;

[ll. emitir notificagbes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adogcdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugcdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢cdes
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracéo,
conferindo as notas fiscais e as documentacdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo
16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratagdo ou
prorrogacao;

VIII. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informag¢des necessarias, na elaboracdo do
documento comprobatorio da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
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detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

25.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagao técnica do contrato decorrente
desta licitacao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

25.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagbes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencao das condi¢cdes de habilitagdo da CONTRATADA,;

lll. examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela
Administracao;

IV. atuar tempestivamente na solugcdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagcbes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

25.11. O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

25.12. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as acdes relacionadas a Gestao do Contrato.

25.13. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente onivel
de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcgéao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

25.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagéo e avaliagdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos
na execucgao dos servigos contratados.
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25.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

25.17. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

26. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

26.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

26.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo/Comissdo durante o
certame;

26.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

26.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;
26.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

26.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

26.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

26.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagcdes do edital;
26.1.3. ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagcdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou
a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administragéao;

26.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao;

26.1.5. fraudar a licitagao;

26.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

26.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
26.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

26.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
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26.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
26.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013;

26.2. Reputar-se-a comportamento inidoneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts.
337-F a 337-M do Cédigo Penal € no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a declaragao falsa
quanto as condig¢des de participagao e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

26.3. O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangdes:

26.3.1. multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que
participou o licitante;

26.3.2. impedimento de licitar e contratar; e
26.3.3. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.4. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

26.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia
quanto ao procedimento e outras condigdes.

26.6. As sangdes por atos praticados durante a execug¢do do contrato estdo previstas no
Projeto Basico e no Termo de Contrato.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A participagdo na Licitagdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

27.2. Quaisquer modificagcdes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao
pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas.

27.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletrénico Bolsa
de Licitagdes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), assim como suas eventuais alteragdes e
demais procedimentos referentes ao processo licitatério.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacido. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicarda a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

27.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacéo,
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notadamente das condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do
integral cumprimento do Contrato.

27.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
27.7. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

27.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarédo o horario de Brasilia — DF.

27.9. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comiss&o ou a autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar
a instrugéo do processo.

27.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificagdo ou habilitagao.

27.11. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse pubilico.

27.12. Na apreciagdo da documentacdo de habilitagdo e das propostas o Agente de
Contratagdo/Comissdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

27.13. As normas que disciplinam este certame serao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

27.14. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

27.15. Poderao ser convidados a colaborar com a comissado, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou ndo dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que nao vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

27.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde
que nao haja comunicagao da Comissao em sentido contrario.

27.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

27.18. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugado ou do resultado do processo licitatério.
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27.19. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

27.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

27.22.1. ANEXO | — Projeto Basico;

27.22.2. ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

27.22.3. ANEXO lll - Cronograma Fisico-Financeiro;

27.22.4. ANEXO IV — Carta de apresentagao da Proposta Comercial;
27.22.5. ANEXO V - Planilha de custo sem precos;

27.22.6. ANEXO VI — Modelo de Composicao Analitica do Preco Unitario;
27.22.7. ANEXO VIl — Credenciamento para Visita Técnica;

27.22.8. ANEXO VIl — Declaragao de Conhecimento dos Locais e Condicdes;

27.22.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de aceitacao do Responsavel Técnico;

27.22.10. ANEXO X - Declaragao de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal,

27.22.12. ANEXO Xl — Modelo de Declaracao Unificada;
27.22.13. ANEXO XlI — Minuta de Termo de Contrato;

27.22.13. ANEXO XIII — Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orcamentaria, Memoria de
Calculo, BDI e demais informag¢des complementares.

Aracruz/ES, 17 de outubro de 2025.

ROSIAN E :i‘sv:do digitalmente por ROSIANE SC/:ZT/T;TPF

SCARPATT e

TOFFOLI: Raza
08592612713 Rl vati 26

ROSIANE SCARPATT TOFFOLI
Secretaria de Saude
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ANEXO | - PROJETO BASICO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/




I ARACRUZ

www,aracruzes,gov,br

ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita
no C.NP.J/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execugao das obras e servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas
seguintes condigdes:

0] Preco Global Proposto é de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execugao do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra,
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao dos servigos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos

unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de (numero de dias
por extenso) dias, nos termos do Edital n°® / e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de (numero de dias por extenso) consecutivos, a

contar da data de apresentagao da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitagdo, bem como, que nado existe fato superveniente
impeditivo da participagao desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Municipio de , em de de

Atenciosamente,

Identificacao e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS SEM PRECO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO VI - MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

A - Custo Total de Mao de Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

B - Custo Total de Equipamentos:

C — Materiais

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

C - Custo Total de Materiais:

D — Outros

Item Discriminagéo Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
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D - Custo Total de Outros:

Resumo da Composicdo do Custo Unitario

ltem Descricéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Pre¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentacgao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composigao de seu preg¢o, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das propostas.

Observacao: conforme Orientacdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(OT - IBR) n°® 001/2006, cada Composigcado de Custo define o valor financeiro a ser despendido na
execucdo do respectivo servico e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de
consumo e aproveitamento de insumos e seus pregos coletados no mercado, devendo conter, no
minimo:

Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do servico,
preco unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.
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ANEXO VII - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) SeNhor(a) .......ccccccccceciiiiiuiiiiiiiiiiirierre e documento de
identificagdo n® .................cc . , ProfiSSA0.... . para
representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Edital de = CONCORRENCIA
PUBLICA N° XXX/2025, tendo como

o] o] =1 (o TSP , ha data de...................

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o} (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declaro que
temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser executada a
obra/servido de , conforme estipulado no edital de

CONCORRENCIA N° XXX/2025, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacdo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisao ou repactuagao) de pregos quanto ao aqui declarado.

Municipio /UF, de de 2025.

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ACEITAGAO DO RESPONSAVEL
TECNICO

Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade
ne. ,CPFnN°. ,Profissao
, devidamente inscrito no CREA sob registro n°
, pertencente ao quadro técnico permanente da empresa

inscrita no CNPJ sob o] n°
, DECLARO que aceito minha indicagdo como
responsavel técnico dos servicos objeto da licitaco CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXX/2025.

Municipio /UF, de de 2025.

Nome/Assinatura
Profissao
CREA/CAU (dentre outros) n°.: ....................
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ANEXO X - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data> Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2025

A empresa ....ooooeeeeeieeeeeeeeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua,

Ne, Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)

................................................ , portador(a) da cédula de identidade n®  que em

atendimento a determinagao do Edital referenciado, que ndo emprego menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao
Federal.

Ressalva: () emprego menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° XXX/2025

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob n° ... , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribui¢cdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagao no presente certame,
que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXX/2025 em referéncia, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulacdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condi¢des
locais, necessarias a execucdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

b) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servicos, sem receber compensacao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegcam a execucao continua dos servicos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, € que sua proposta estda em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatério.

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civii com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

e) inexiste fato impeditivo a sua participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA Ne°
XXX/2025 e, ainda, que nao esta impedida de participar de licitagdes de quaisquer 6rgaos
ou entidades da Administragao Publica.

f) suas propostas econédmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das propostas.

g) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il d art. 5° da
Constituicao Federal;

h) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
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i) esta ciente sobre a observacao das disposi¢gdes da Lei Federal n® 13.709, d 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propdsito de
execugdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacédo, a nao ser por
forca de obrigagao legal ou regulatéria.

j) a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consércio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

k) a intencado de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

m) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo n&o sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicagdo do objeto da
referida licitagao;

n) o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZI/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz -
ES, doravante denominado CONTRATANTE. neste ato representado pela Secretaria

Municipal de Saude, (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrita no
CPF/IMFsobo n°____, nos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa

doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego completo),
inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo (condigao juridica
do representante) Sr.(a) (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrito
no CPF/MF sob o n° nos termos da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto

Municipal n°® 43.364/2023 e demais regulamentagdes a nivel municipal (através do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), bem como demais
legislagcdes aplicaveis a matéria, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do CONCORRENCIA n° XXX/2025, processo administrativo n® 28.588/2025,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -
UPA SEDE (PORTE lll), NO BAIRRO BELA VISTA, DO MUNICIPIO DE ARACRUZ - ES,
conforme especificagbes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha
Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A Contratada se obrigara a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagcao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

1.3. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria de Obras, a seu critério, exigir a
demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos servicos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
préprias.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133/2021 e alteragbes
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posteriores e Decreto Municipal n°® 43.364/2023.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia
Eletrbnica n® XXX/2025 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos
os fins de direito, independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

411. O valor total estimado para a contratacgo é de R$ ...

(oo eee ).

4.1.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orgcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo - INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R= VxlI—-10)|
Onde: 10
R = Valor do Reajustamento
Procurado;

V = Valor da Obra ou Servi¢cos Medidos a ser Reajustados;
lo = através do indice Nacional de Custos da Construcdo — INCC - Fundagdo Getulio
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Vargas, relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;
| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data do orgamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacao dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

4.2.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.

4.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

4.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituigao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragdo Estadual na contratacdo de servigos semelhantes.

4.2.6. Os atrasos na execucao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagcao das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, I, “d”, da Lei n°
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de meméria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e econbmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

4.3.3. A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execucdo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
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contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocagao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagcdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacao da
proposta definitiva ou apos a finalizacdo do prazo de execucgao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragédo de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipétese de
superveniente determinacéo legal,

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisdo sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria Geral.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Saude, a saber:

Ficha: 1079

Recurso: 1.500.0015.1002

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificacdo: 10.302.0017.1.0042
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5.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

6. CLAUSULA SEXTA — DA MEDIGAO

6.1. Para fins de medicao, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apés a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva
execugao dos servigos pleiteados.

6.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

6.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medigao por parte da contratada e
dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

6.4. O processo de medi¢ao sera instruido com as seguintes documentacgoes:

a) Requerimento formal de medi¢do, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medicao, periodo da medigao e niumero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal,

b) A planilha de medicao (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medigéo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do
local de prestagao do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacdo das localidades de
prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

6.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;
c) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relacao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

6.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢ao “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

6.7. A aprovacao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcdo definitiva dos servigos
executados.

6.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigdo por més.

7. CLAUSULA SETIMA — DO PAGAMENTO

7.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apds a medig¢ao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

7.2. O pagamento do pregco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apos a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orcamentaria de
medicdo, constando o periodo de execucdo dos servicos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na préopria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

7.4. Apo6s a analise da solicitagcdo e apresentagado de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagdo dos servicos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

7.5. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serao devolvidos
a Contratada para corregéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentacdo da nova documentagcdo, devidamente corrigida sem
qualquer 6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

7.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresenta¢do dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
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e) Anotagéo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigcos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social,
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisodrio, ultima fatura.

7.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestagao de servigos.

7.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apés o
encerramento do periodo mensal de medicdo, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

7.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo
do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela equipe
de fiscalizacdo, bem como solicitagao de nota fiscal e demais documentagdes para envio do
processo a Secretaria de Financas, para trAmites de pagamento, visando evitar atrasos,
bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 730 (setecentos e trinta) dias, com inicio no
dia posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas - PCNP.

8.2. O prazo de execucao dos servicos sera de 660 (seiscentos e sessenta) dias, a
contar da data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato & superior ao de execug¢ao dos servigos para:
a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugado da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisdrios e definitivos.

8.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagéao para esse fim.

8.5. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

8.6. A fiscalizagao fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execug¢ao da obra.

8.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, o prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servicos.

8.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo Unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

8.8.1. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposigao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

8.9. Qualquer motivo de paralisacao dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando o0s motivos da paralisagcdo, que poderdo ou nao ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

8.10. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
0 curso do prazo de execucgao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para o reinicio da sua execugdo, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

8.11. A prorrogagao do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisacéo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.
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8.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-4 o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

8.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratacées Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n°® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caugdo em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizagao.

9.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragbes que Ihe sucederam.

9.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracédo, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4.Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢éao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢ao geral.
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9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execucao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

9.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos, nao sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacéo vigente.

9.4. Ocorrendo prorrogagdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagdo e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologagao da licitacdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebragéo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

9.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.
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9.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferencga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
10.1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

10.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

10.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.
10.1.5. Disponibilizar os locais onde serdao executados os servigos, bem como, as condi¢cbes
necessarias para a sua execucao.

10.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagéo dos
servicos abrangidos nesta contratagao.

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagédo, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

10.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

10.2.3. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execugao do Contrato.

10.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
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pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagéo e o uso do
servigo.

10.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotacao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execucdo do
contrato.

10.2.7. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

10.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

10.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

10.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitacao.

10.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacao de servigco para representa-la na execugdo do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.

10.2.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagées trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

10.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

10.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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10.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbdes, em condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho.

10.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execucdo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

10.2.19. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.2.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

10.2.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensHios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagdo.

10.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

10.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

10.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
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vagas (art. 116, paragrafo unico).

10.2.29. Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 11.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SUBCONTRATAGAO

11.1. Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagcao técnica necessaria.

11.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

11.3. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentacao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

11.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou_.subcontratar os servicos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

11.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagcao de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagcao ou na gestado do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.7.N&o seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

121. A execucdo do contrato serd objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
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12.2. O acompanhamento e fiscalizacao da execug¢ao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

12.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

12.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

12.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizacdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

12.7. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugado do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagdo técnica e administrativa, de acordo com as disposicoes do
art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

12.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

|. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagado técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugédo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrucdo do requerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucédo do contrato;

[ll. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencdo das condigbes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas
gue obstarem o fluxo normal da liquidagédo e pagamento da despesa;
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V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugao no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogag¢des contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagéo
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimentos de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei n.°
14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatorio de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagéo de processo administrativo de responsabilizagéo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacoes
pertinentes as suas competéncias;

Il. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;

lll. emitir notificagcbes para a correcao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;
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V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16,
o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagéo ou prorrogacao;

VIIIl. participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagbes necessarias, na elaboragao do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

12.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente
desta licitagcao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

12.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacoes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutengao das condigbes de habilitagdo da CONTRATADA,;

lll. examinar a regularidade no recolhimento das contribuicbes fiscal, trabalhista e previdenciaria
€, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administragao;

IV. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizacao do relatério de riscos durante a fase de gestdao do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso 1X do caput do art.
16, da Lei 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
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VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

12.11. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucado do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12.12. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acgdes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.13. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item néo
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na
execucao dos servigos contratados.

12.15. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

12.17. As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.
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13.2.1. As alteracbes serdo circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas
pela autoridade competente.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacdes
alterados e a variagao percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢oes
e o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.6. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes da notificagao
de supresséao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicado dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entao a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.7. Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracio previstos em lei.

13.8. As adequacgdes dos projetos e das condicbes de execugcdo dos servicos sempre
deverao atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao
prévia da autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusédo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas;e

b) podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucgao contratual.
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14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagcbes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operagdao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subijetiva.

14.5. Os casos de rescisdo contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.6.1. Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.6.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.6.3. Indenizagbes e multas. -

14.7. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagéo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.
14.8. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecug¢ao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagido sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacado falsa ou prestar declaragcao falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

15.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sangoes:

15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

15.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

15.2.4. Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

15.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia utili de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),

incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1;

15.2.4.3. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.1;

15.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para a inexecucéao total do contrato, descrita na alinea
“c” do subitem 15.1;

15.3. Eventuais multas por atraso na apresentacgao, suplementagéo ou reposigdo da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cdes da presente clausula
subsidiariamente.

15.4. Em caso de reincidéncia, as multas seréao aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
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Contrato.

15.5.A aplicagdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

15.7. Na aplicagao das san¢des serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

15.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.9. A aplicacdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragcao de inidoneidade para
licitar ou contratar, assim como as seguintes regras:

15.9.1. Antes da aplicagdo de qualquer sang¢do administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

15.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmacgao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacao para aplicagdo da penalidade, a sangao que
se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

15.9.3. O prazo para apresentagédo de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e serao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

15.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicacao;

15.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
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resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

15.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administracao
Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Legislagao;

15.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligagao ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

15.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

15.13. As sangobes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagao, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial.

15.14.1. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

15.15. Sem prejuizo da aplicagdo das san¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administragado publica na licitagdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVICOS

16.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado
para execucdo e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucao dos servicos.
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16.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢gdo e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas

16.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) Data do servico;

b) Dia da Semana;

c¢) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

16.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

16.5. O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

16.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execucao da obra.

16.7. Durante a execucao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

16.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigos deverdao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

16.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.

16.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

16.11. Os servigcos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

16.12. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
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ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
16.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

16.14. Os servigos para execucao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias ndo Uuteis) caso sua realizacdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de
atendimento aos moradores locais.

16.15. Para a fiel execugcado dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de
custos, memoria de calculo e planilha orcamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacgdes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

16.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

16.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questéo.

16.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacodes previstas na legislagao vigente.

16.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecdo individual e coletiva,
necessarios a execugdo dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

16.20. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia
contratual.

16.21. Os projetos e especificagdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientacéo,
sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

16.22. As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagcdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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16.23. Todos os servigos contratados so serao recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos elou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.24. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a
sua prépria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

16.25. Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

16.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste
objeto, for causado aos imoéveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos
a CONTRATANTE.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

17.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais-normas da ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagbes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagdes, Orgcamento e Projetos.

17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visao global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagdes
dos servicos.

17.4. Deverdao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produg¢do), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execugao dos servicos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serado recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
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pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitacdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apods a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

18.4. A eventual aceitagcdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagdo
correrao por conta exclusiva da contratada.

18.5. O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcio, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregcao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagédo, pela corregcao, pela
reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

19. CLAUSULA DECIMA NONA — PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGCOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condi¢cdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de

transcricao e lhe sao anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. Os recursos, representacao e pedido de reconsideracido, somente serdo acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

20.5. A comunicacéao e o procedimento de aplicagdo das penalidades observarao o disposto
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neste contrato.

20.6. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagdo da obra
durante 90 (noventa) dias apdés o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des con-
tidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segun-
do as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cdadigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de
igual teor, valor e forma, na presencga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXKXKXKXXXXXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: Nome:
CPF:
1: Nome:

CPF:
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ANEXO XIlIl - PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA OR}}AMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMAGCOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletrénico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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	23.1. Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço, se previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária.
	23.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
	23.3. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
	23.4. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.
	23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.
	23.6. Será vedada, nos termos do art. 122, §3º da Lei 14.133/21, a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
	23.7. Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas.
	24. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	24.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente através do responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita pelo Contratado.
	24.2. A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.
	24.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato (art. 140, §1º, da Lei 14.133/2021).
	24.4. A eventual aceitação dos serviços pela CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
	24.5. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias (Art. 140, §6º, da Lei 14.133/2023).
	25. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	25.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
	25.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.
	25.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será exercida por representante da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
	25.4. A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.
	25.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
	25.6. Conforme art. 5º da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
	25.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as disposições do art. 15 da Lei Municipal nº 4.606/2023.
	25.8. Caberá ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
	I. coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;
	II. emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas àexecução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução dorequerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
	III. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
	IV. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;
	V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
	VI. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e o envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimento de que dispõe o inciso I do artigo 15, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII. comunicar à autoridade competente, em prazo razoável, acerca do término dos contratos, para nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;
	VIII. constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei n.º 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
	IX. atualizar continuamente o relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;
	X. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;
	XI. diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competência para tal, conforme o caso.
	25.9. Caberá ao FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
	III. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
	IV. informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
	V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
	VI. fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
	VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratação ou prorrogação;
	VIII. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII do art. 16;
	IX. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	X. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
	25.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalização técnica do contrato decorrente desta licitação será atribuída à Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).
	25.10. Caberá ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA;
	III. examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração;
	IV. atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
	V. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VI. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
	25.11. O fiscal administrativo do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	25.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
	25.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente onível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
	25.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE a responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
	25.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	25.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
	25.17. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.
	26. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
	27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
	Identificação e Assinatura do Representante Legal
	ANEXO VII - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA
	______________________________________
	EMPRESA LICITANTE/CNPJ
	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
	CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2025
	A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _______________________________________________, portador do RG Nº__________________________, CPF nº ________________________, declaro que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra/servido de _______________________, conforme estipulado no edital de CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.
	Município /UF, ____ de __________ de 2025.
	__________________________________________
	Razão Social do Licitante
	Nome/Assinatura de seu Representante
	CPF nº.:................
	Carimbo CNPJ
	Município /UF, ____ de __________ de 2025.
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/2025
	ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
	(papel timbrado da licitante)
	À
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
	REF.: CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025
	Município /UF, ____ de __________ de 2025.
	__________________________________________
	EMPRESA LICITANTE/CNPJ
	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
	CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
	ANEXO XII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ E A EMPRESA
	1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
	2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
	4.2.1. Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.º 14.133/2021 e 10.192/2001, através do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC - Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da fórmula seguinte:
	Onde:
	R = Valor do Reajustamento Procurado;
	V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a ser Reajustados;
	Io = através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, relativo ao mês anterior a data do orçamento estimado;
	I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior a data do orçamento estimado.
	4.2.2. Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.
	4.2.3. Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País.
	4.2.4. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento.
	4.2.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, será adotado o novo índice definido para a Administração Estadual na contratação de serviços semelhantes.
	4.2.6. Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à CONTRATADA, conforme apurado em procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato.
	5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	7.7. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas à execução de obras ou à prestação de serviços.
	7.8. Com vistas a assegurar maior eficiência e celeridade aos pagamentos de obras e serviços prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO à CONTRATADA que, após o encerramento do período mensal de medição, realize a abertura dos processos de pagamento junto ao sistema eletrônico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
	7.9. A SUGESTÃO do protocolo pela contratada, no período mencionado, se dá em função do tempo necessário para trâmites internos de documentação técnica realizada pela equipe de fiscalização, bem como solicitação de nota fiscal e demais documentações para envio do processo a Secretaria de Finanças, para trâmites de pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsão contratual.
	9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
	10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
	10.1.1. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.
	10.1.2. Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste documento.
	10.1.3. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
	10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
	10.1.5. Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua execução.
	10.1.6. O CONTRATANTE solicitará aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta contratação.
	11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
	11.1. Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço, se previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária.
	11.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
	11.3. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
	11.4. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.
	11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.
	11.6. Será vedada, nos termos do art. 122, §3º da Lei 14.133/21, a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
	11.7.Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas.
	12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	12.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
	12.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.
	12.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será exercida por representante da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
	12.4. A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.
	12.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
	12.6. Conforme art. 5º da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
	12.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as disposições do art. 15 da Lei Municipal nº 4.606/2023.
	12.8. Caberá ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
	I. coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;
	II. emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
	III. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
	IV. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;
	V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
	VI. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e o envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do artigo 15, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII. comunicar à autoridade competente, em prazo razoável, acerca do término dos contratos, para nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;
	VIII. constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei n.º 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
	IX. atualizar continuamente o relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;
	X. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;
	XI. diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competência para tal, conforme o caso.
	12.9. Caberá ao FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
	III. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
	IV. informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
	V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
	VI. fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
	VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação;
	VIII. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII do art. 16;
	IX. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	X. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
	12.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalização técnica do contrato decorrente desta licitação será atribuída à Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).
	12.10. Caberá ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA;
	III. examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração;
	IV. atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
	V. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
	VI. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
	VII. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
	12.11. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	12.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
	12.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
	12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE a responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
	12.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
	12.17. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.
	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL
	15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
	17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	17.1. A Contratada se obrigará a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, bem como às Normas e Especificações Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e orientações técnicas do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).
	17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e Especificações, Orçamento e Projetos.
	17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visão global da obra/serviços, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.
	17.4. Deverão ser analisados para composição dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x equipamentos de produção), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execução dos serviços.
	18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
	20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	20.4. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.
	20.5. A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observarão o disposto neste contrato.
	20.6. A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 90 (noventa) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo 140, §2º e § 6º da Lei 14.133/2021.
	21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
	22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
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