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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° S009/2025

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Saude, doravante denominada SEMSA, torna publico, para conhecimento dos interessados
que realizara licitagdo, conforme autorizagdo contida no processo n° 25.453/2025, na
modalidade CONCORRENCIA, a se processar de forma ELETRONICA, do tipo menor
prego, objetivando a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE GUAXINDIBA, INCLUSIVE
HEMODIALISE, LOCALIZADA NO MUNICIiPIO DE ARACRUZ - ES, na forma de execugao
indireta, sob regime de empreitada por preco unitario. O procedimento licitatério sera regido
pela Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021 e Decreto Municipal n® 43.364/2023 e e demais
regulamentagodes a nivel municipal (através do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), bem como demais
legislacbes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e
respectivos anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos,
independentemente de transcricdo, e sera realizado pelo Agente de Contratagdo e Equipe
de Apoio designados pela Portaria n°. 20.665/2025

ID CIDADES/TCEES: 2025.009E0500001.01.0018

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 22/10/2025

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 06/11/2025 as 13h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/11/2025 as 13h30min

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 06/11/2025 as 14h00min

Local: NA PLATAFORMA BLL - http://bll.org.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serao
executados de acordo com as especificacbes e quantitativos estimados, constantes dos
documentos a seguir mencionados, independente de suas transcri¢des totais ou parciais, e
deverao ser rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentacgéo e elaboragéao das
propostas:

a) Projeto Basico/termo de referencia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo
d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

e) Memorial de Calculo — anexo ao processo

f) Composi¢cdes — anexo ao processo

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE
GUAXINDIBA, INCLUSIVE HEMODIALISE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ
— ES, conforme especificagbes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha
Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada na Av. Venancio Flores com rua Manoel Telles de
Menezes, n° 2.861, bairro Guaxindiba, Aracruz/ES.
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1.3. A Contratada se obrigara a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

1.4. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria de Obras, a seu critério, exigir a
demolicdo e reconstrugdo de qualquer parte dos servigos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagoes
proprias.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob a forma de EXECUCAO
INDIRETA, regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso
XXVIII, da Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo
realizado de cada item aferido pela fiscalizagao.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.
2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.4. A obra a ser executada, em razdo de suas caracteristicas, esta compreendida na
definicdo de obra comum de engenharia, conforme disposto na NOTA TECNICA IBR
001/2021-R2025 do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas, nos
termos do art. 6°, XXI, a, da Lei 14.133/2021.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente contratacdo é de R$ 5.171.091,97 (cinco
milhdes, cento e setenta e um mil, noventa e um reais e noventa e sete centavos),
conforme Planilha Or¢amentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execu¢ao dos servicos 0s precgos
estabelecidos na planilha orgamentaria apresentada pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nenhum precgo proposto podera ultrapassar o valor do preco unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitacao correrdo a conta da dotacdo orcamentaria na
classificacdo abaixo:

Ficha: 1078

Recurso: 1.500.0015.1002

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificagao: 10.301.0017.1.0043
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5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em
midia digital a serem retirados no sistema “BLL", provido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil —
BLL (http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/.

5.2. Somente a Comissao de Contratacdo da SEMSA, devidamente instituida, esta
autorizada a prestar, oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta licitagao.
As eventuais informacgbes de outras fontes nao deverao ser consideradas como oficiais.

6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicacao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (irés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnacado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma
eletrbnica, em campo préprio do Sistema BLL no enderego eletronico http://bll.org.br/, ou
pelo e-mail: cms.contrato.saude@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos
digitalizados em formato “pdf”. -
6.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacgédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagéo, nos autos do processo de licitagao.

6.5. Acolhida a impugnacgao contra o edital de licitagcao, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a
formulacéo de propostas.

6.6. Nao serdo conhecidas as impugnacgoes, solicitagbes de esclarecimento e os recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nado habilitado
legalmente ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

7. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto da licitacdo e que satisfagam as condi¢des deste Edital.

7.2. Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condig¢des deste Edital e seus anexos;
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7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;

7.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

7.2.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico
que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou
que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; _

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por
contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

7.2.10. Consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia
entre firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste
qualquer complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior nimero
de interessados.

7.2.11. Proibidos de participar de licitagcdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

7.2.12. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acoérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.13. Sociedades cooperativas, considerando a vedacgao contida no art. 10 da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucao do contrato
agente publico do érgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei
n°® 14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
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substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sang¢ao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 nao impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratagBes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execugao.

7.8. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo
financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo
podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por
essas entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9. A vedagao de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condi¢gdes gerais e particulares de seu objeto, nao
podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do Contrato.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-se, previamente,
no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL, por meio do sitio
http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL no
endereco eletrbnico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverao informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrugcbes detalhadas para sua correta
utilizacao.

8.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderdo obter maiores
informacdes na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais dividas pela
central de atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
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8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do pregéo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgdo ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos o&rgéos
responsaveis pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a correcado ou a alteragcao
dos registros tao logo identifique incorre¢ao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagcéo.

8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizagdo das
transacgdes inerentes a esta licitagdo.

8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. A licitagdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Aracruz/ES,
com o suporte da equipe de apoio e o apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que
atuara como provedor do sistema eletrdnico para a realizagédo deste processo licitatorio.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo, mediante a insercéo e
monitoramento de dados gerados ou ftransferidos no seguinte endereco eletrénico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessdo publica deste certame Eletrénico, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http:/bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

9.4. A participacao na licitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http:/bll.org.br, e
subsequente encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema
eletronico, observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou
por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
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ainda que por terceiros.

9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica do certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrbnico ou de sua
desconex&o.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa de lances, e
o sistema eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexéo persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sesséo do
certame Eletrébnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do Agente de Contratagéo
aos participantes, através de mensagem eletrénica diretamente no Portal Eletrénico da
Bolsa de Licitagdes Leildes do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/,
divulgando data e hora da reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro)
horas.

9.10. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

9.11. Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Agente de Contratacdo e os
Licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo
proprio do sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletronico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem é dada somente ao Agente de Contratagao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessao Publica
observaréo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registadas no
sistema eletrbnico e na documentagao relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarado da fase de lances.

9.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

10.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacio sucedera as fases de apresentacéao
de propostas e lances e de julgamento.

10.2. Apéds a divulgacdo do Edital, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, Bolsa de Licitagbes e Leildes do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta
com a descrigdo do objeto ofertado e o prego, conforme critério de julgamento adotado neste
edital, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessdo publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.
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10.3. A participagcdo no certame Eletrébnico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global,
ja considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizacdo do objeto,
representando a compensacao integral para a execu¢gdo do mesmo, cobrindo todos os
custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragdo e outros, considerando
as especificagcbes e composicoes dos servigcos definidas nas Planilhas orgamentarias e
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos
os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentacgao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos
trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisi¢cdo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrbnico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o
caso, sob pena de desclassificacdo da proposta.

10.6. Incumbira, a licitante, acompanhar as operacdées no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da concorréncia eletronica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da

perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou
de sua desconexao.

10.7. Até a abertura da sessdo publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema. -

10.8. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

10.09. Os documentos que compdem a proposta melhor classificado somente serdo

disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacdes e para acesso publico apés o
encerramento do envio de lances.

10.10. A apresentagéo da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das
condicdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

10.11. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apés o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente
de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagcdo, podendo ser
prorrogado

10.12. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

10.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacao original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratagdes, via sistema.
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10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagdes suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

a) Valor global da proposta;
b) Marca / Modelo (se for o caso);

c¢) Fabricante (se for o caso);
11.2. A proposta de pregos devera conter:

11.2.1. Carta de apresentagcdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO |V, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condicbes deste Edital;

b) que no prego global estdo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo
do objeto, representando a compensagao integral para a execu¢do do mesmo, cobrindo
todos os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragdo e outros,
considerando as especificacbes e composicoes dos servicos definidas nas Planilhas
orcamentarias e Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes,
abrangendo todos os custos de mao-de-qbra, inclusive folgadores, encargos sociais,
materiais, equipamentos, transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais,
despesas diretas e indiretas, bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter
a higiene e seguranca dos trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletrbnica.

11.2.2. Planilha orcamentaria de servicos e quantidades, com os respectivos precos
unitarios de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), conforme Anexo V deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos
os limites de precos fixados no presente instrumento e observando as especificagbes
técnicas, Planilha orgamentaria e demais condi¢des previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera conter descricdo detalhada do objeto, contendo as informacdes
similares a especificagdo do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo
de garantia, marca e especificacdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverao estar incluido todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como
despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na
contratagcdo do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade
os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da
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expressao "verba" ou de unidades genéricas.

e) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.2.3. Detalhamento das bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES);

11.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.4. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de
regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagées publicas.

11.5. A empresa é a Unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serédo
adotadas as orientagbes a seguir:

a) cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual serd mantido durante toda
a execucgao contratual;

b) cotacdo de percentual maior que o adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

11.6. A Proposta de Precos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida no Anexo XIII.

11.7. Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverao ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966).

11.8. A apresentacido da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

11.9. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratacao erros de natureza formal, desde
que nao comprometam o interesse publico e da Administragao.

11.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.11. A licitante se responsabilizara por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.
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11.12. Seréo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.13. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no prego, nao podendo o
Licitante pleitear acréscimo apods a abertura da sessao publica.

11.14. A proposta da licitante devera considerar a tributacdo que efetivamente incidira
durante a execucao do contrato.

11.15. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital.

11.16. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.17. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicées nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

11.18. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacao
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apdés o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugao do
contrato.

11.19. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada
no item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratacéo realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo préprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratagao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratacédo verificara as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, que contenham vicios insanaveis ou que nado apresentem as especificacoes
técnicas exigidas no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.6. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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12.7. A classificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
neste instrumento, a sessdo publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratacao,
com inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverao encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico.

12.10. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informacdes, em tempo real, do
valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.16. O licitante podera, uma uUnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentar&o lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.

12.19.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragcao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséao publica.

12.19.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.
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12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagodes.

12.19.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéao de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por
cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o
qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

12.20.5. Apods o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez
por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentarao lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagodes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 12.22,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracao da sessao publica.

12.21.3. A prorrogacgédo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordem final de classificacao.
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12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das
demais colocacgoes.

12.21.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.22. Ap6és o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado sera o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema
objetivo de avaliagdo instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados
registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagbes contratuais;

Il - desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
orgaos de controle.

12.27. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
Il - empresas brasileiras;
lll - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei Federal n° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

12.28. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.26 e 12.27 nao solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sess&o publica.

12.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratacao
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que
tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado
o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas
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neste Edital.

12.29.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

12.30. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.31. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

12.32. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as
sancgoes previstas nas leis pertinentes.

12.33. Apdés a fase de negociagdo, como condicdo prévia a convocagdo da licitante
detentora da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada
ao ultimo lance, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cdes de participagéo, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impecga a sua
participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

12.33.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.33.2. Certiddo Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unidao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/fp=1660:3:115323079959829::::P3_TIPO_RELACAOQ:INIDON
EOQ).

12.34. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sécio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja sécio majoritario.

12.35. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacédo diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.35.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.35.2. O licitante sera convocado para manifestacdao previamente a uma eventual
desclassificagao.

12.35.3. Constatada a existéncia de san¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

12.36. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragcio, o Cronograma Fisico-
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Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagoes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sancdes previstas neste Edital.

12.37. Além da proposta de pregcos atualizada, na forma do item anterior (item 14.36), a
licitante melhor classificada devera apresentar, no prazo de 03 (trés) dias uteis, a
composicao analitica dos precos unitarios de todos os itens da planilha orcamentaria,
discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e
servicgos.

11.37.1. Sera analisada a adequacao da composicao dos precos unitarios as especificagcoes
dos servigos constantes na Planilha orgamentaria e no Projeto, sendo desclassificado o
licitante que n&o atender a convocagdo para adequar a composigao apresentada, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios e global da proposta, sob
pena de desclassificacédo da licitante e aplicagdo das penalidades previstas no edital.

11.38. Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser enviado arquivo digital,
contendo a planilha orgcamentaria e as composicbes analiticas de custos unitarios em

formato editavel para o e-mail cms.contrato.saude@aracruz.es.gov.br.

11.38.1. Nos documentos apresentados, todos os valores deverado estar expressos com, no
maximo, 02 (duas) casas decimais.

12.39. Apés a negociacao do prego, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagédo e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condicbes de participacdo, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequag¢ao ao objeto e a compatibilidade

do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condi¢cdes definidas neste Edital.

13.3. Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgcados pelo
Municipio, constante na planilha orcamentéria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatério, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedega as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente precgo final superior ao pregco maximo fixado ou que apresente preco
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.
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13.5. O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.6. No caso de obras e servigos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

13.7. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.7.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.8. A Administracdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o pregco global, os quantitativos e os precos unitarios
relevantes.

13.9. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

13.10. A andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagbes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo ags quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13.11. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte: a caracterizagao do sobreprego se dara
pela superacao do valor estimado.

13.12. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
que fundamentam a suspeita.

13.13. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relagédo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art.
59, §2° da Lei 14.133/2021.

13.14. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que nao haja majoragdo do preg¢o e que se comprove que este é o bastante para
arcar com todos os custos da contratacao.

13.14.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas.

13.14.2 Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correg¢ao a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicdbes na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
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13.15. Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 03 (trés) dias uteis para adequagao dos erros, sendo que a
adequacgado nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta.

13.16. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes
ultimos e, entre precos unitarios e totais, os primeiros.

13.17. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.18. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisorios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalagbes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneragao.

13.19. Nao sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociagao, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.20. Na hipdtese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24h (vinte e quatro horas) de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.21. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de nao aceitagao da proposta.

13.21.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitacao escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacoes.

13.22. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.23. O Agente de Contratagdes devera encaminhar, por meio do sistema eletrbnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.

13.24. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

13.25. Havendo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessao, informando
no “chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema,
com no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

13.26. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do
objeto, sera colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

13.27. O Agente de Contratagdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de
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menor valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagdo das propostas ou,
quando for o caso, apds negociacdo e decisdo pelo Agente de Contratagdes acerca da
aceitagédo do lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por
meio da plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentacdo de habilitacido
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacdo do Agente de

Contratacéo.

14.1.1. Se a licitante classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias de habilitagao,
a mesma sera inabilitada e o Agente de Contratagcido examinara a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuragao de uma proposta que atenda ao edital.

14.2. Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados
nos subitens 14.17 a 14.21.

14.2.1. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitagdo e ndo cumpri-los, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas no
edital.

14.3. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no
Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes,
inicialmente apresentados em tradugao livre. _

14.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.5. Constituem motivos para inabilitagdo do licitante:
14.5.1. O ndao cumprimento dos requisitos de habilitagao;
14.5.2. A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido;

14.5.3. A substituicdo dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de
requerimento de certidao;

14.6. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverido estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em
nome da matriz.

14.8. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizagao do recolhimento dessas contribuicdes.
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14.9. Os documentos necessarios a habilitacdo dever&o estar com prazo vigente, a excegao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.

14.10. Apd6s a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21,
art. 64):

14.10.1. complementacido de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

14.10.2. atualizacao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas;

14.11. Os documentos complementares a proposta e a habilitagcdo, quando necessarios a
confirmacao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido
pelo Agente de Contratagcdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacao,
podendo ser prorrogado.

14.12. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagcdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relacéo a integridade do documento digital.

14.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratacao, via sistema.

14.13. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugao para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

14.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

14.15. Sera inabilitado o licitante que n&o comprovar sua habilitacdo, seja por nao
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

14.16. Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagao
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitagao:

14.17. DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
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c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada
como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro 1971.

14.17.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
ou da consolidagao respectiva. _
14.17.2. Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizagao para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

14.18. QUALIFICAGAO TECNICA

14.18.1. Capacidade Técnico-Operacional

a) Registro ou inscricdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) - Pessoa Juridica, valida na data
da abertura da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagéo ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

b) A licitante devera proceder com a indicagdo do pessoal técnico, das instalacbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagao do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021).

c) Comprovagdo de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

d) A comprovagéao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (um) Atestado de
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Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo conselho profissional
competente que demonstrem capacidade operacional na execugdo de servigos similares de
complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao.

e) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que
possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

f) No caso de comprovacado da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a
detém estava a época da execucao da obra/servigo vinculado ao licitante.

g) Poderéo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins
de capacidade técnico-operacional.

h) Para cumprimento da capacidade técnico-operacional o licitante devera comprovar a
execugao dos seguintes servicos:

Comprovacdo de execucdo de obras de edificagdes prediais, publicas ou privadas,
destinadas a unidade de saude ou superior, que apresentem caracteristicas semelhantes e
compativeis com o objeto a ser licitado, inclusive climatizagéo e renovacao de ar, com area
construida total igual ou superior a 50% da area prevista para contratag¢ao (1.049,68
m?).

Destacamos que o objeto da presente licitagdo se refere a ampliacdo de salas de uma
escola com area total de 2.099,37 m? o que justifica a exigéncia de comprovagéo de
execucao de obras de edificagdes prediais, publicas ou privadas, destinadas a unidade de
saude ou superior, que apresentem caracteristicas semelhantes e compativeis com o objeto
a ser licitado, inclusive climatizagdo e renovagao de ar, com area construida igual ou
superior a 50% da area a ser contratada, ou seja, 1.049,68 m?2.

14.18.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovagdao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1 (um)
atestado de responsabilidade técnica ou Certidao de Acervo Técnico por execucido de obra
ou servico de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

a.1) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagcao, assim consideradas as que tenham valor individual igual
ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme
preconizado no art. 67, §1° da Lei 14.133/2021.

b) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugao dos seguintes
servicos:

Parcela de maior relevancia Justificativa

Comprovacdo de execucdo de obras de|A exigéncia de comprovacao de execugao de
edificacbes prediais, publicas ou privadas, obras de edificagdes prediais, publicas ou
destinadas a unidade de saude ou superior, | privadas, destinadas a unidade de saude ou
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que apresentem caracteristicas semelhantes |superior, que apresentem caracteristicas
e compativeis com o objeto a ser licitado, | semelhantes e compativeis com o objeto a
inclusive climatizac&o e renovagao de ar. ser licitado, inclusive climatizacédo e
renovacdo de ar, justifica-se pela
necessidade de assegurar que a empresa
contratada possua experiéncia comprovada
em obras com elevado grau de
complexidade técnica.

Edificagbes hospitalares demandam atengao
especial quanto a requisitos estruturais,
funcionais e de infraestrutura predial,
contemplando normas de saude,
acessibilidade, seguranga, instalacbes
elétricas e hidrossanitarias especificas, além
de padrbes construtivos diferenciados. A
comprovacao de experiéncia em obras
dessa natureza garante maior seguranca na
execucdo, reduz riscos de falhas
construtivas ou de inadequagdo ao uso
pretendido e assegura a entrega de uma
obra compativel com as exigéncias do setor.

Trata-se, portanto, de requisito essencial a
protecdo do interesse publico e a adequada
execucgao contratual, em consonancia com o
Tdisposto no art. 67 da Lei n°® 14.133/2021,
que permite a exigéncia de qualificacdo
técnica como forma de assegurar o
cumprimento das obrigagdes assumidas.

c¢) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagao da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins
deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

|. Sécio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgédo competente;

Il. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia
da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade
andénima;

lll. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c¢) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestagao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.
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V. Profissional contratado: Contrato de prestagédo de servigo ou Declaragédo de prestagao de
servigo futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigagdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagdo a
execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

14.18.2.1. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugcdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracdo. Para essa substituicao, a qualificacdo técnica do profissional substituto
deverda atender as mesmas exigéncias deste Edital e Projeto Basico.

14.18.2.2. No caso de duas ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responsavel técnico todas serao inabilitadas.

14.18.2.2.1. O responsavel técnico pela elaboracdo da planilha orcamentaria de uma
empresa, nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame,
primando-se assim pelo sigilo das propostas.

14.18.3. Declaragdes para qualificagao técnica:

a) Declaracao de pleno conhecimento do local e condigbes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO VIII deste Edital.

b) Declaragdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicacdo pela licitante,
conforme modelo no ANEXO IX deste Edital.

14.19. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacido de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certiddo de Nao Contribuinte;

d) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede do licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte;

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
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g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho;

h) Declaragédo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e n&do emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigcéo
de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, conforme modelo no ANEXO
X deste Edital;

14.19.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos documentos relativos a sua matriz.

14.19.2. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao
de declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na
forma da lei.

14.20. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagéao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econbmica e financeiramente a participar da licitacdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balanco patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)

superiores a 1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)
ILG =

Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante(PNC)

Ativo Total (AT)
ISG =

Passivo Circulante(PC) + Passivo ndo Circulante (PNC)

Ativo Circulante(AC)
ILC =
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Passivo Circulante(PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 6,15% do valor estimado da contratagao;

d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serédo os ja exigiveis na forma da lei, com
base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracao
Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED,
observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstracbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagéo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, |,
do Cddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pegas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acordaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memoérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j- Os valores constantes do Balango poderéo ser atualizados pelos licitantes, para a data-
base do orgamento, estimado pelo Indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundagédo Getulio
Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

14.21. DECLARAGAO PARA OUTRAS COMPROVAGOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO XI:

a) Declaragao expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissao de Ordem de Servico para liberacdo dos
servigcos, sem receber compensacao pela nao liberagdo de trabalho quando ocorrem fatos
que impegam a execugao continua dos servigos licitados.

b) Declaracdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

c) Declaracédo de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no
inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

d) Declaracéo de que a proposta foi elaborada de forma independente.

e) Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos.
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f) Declaragao de inexisténcia de parentesco com a municipalidade.
g) Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo.

h) Declaragao que sua Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos.

14.22. DAS DISPOSICOES GERAIS DE HABILITAGAO

14.22.1. Para fins de habilitagdo, a verificagdo pelo 6rgédo promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgaos e entidades emissoras de certidées constitui meio legal de prova.

14.22.2. As declaragbes constantes do subitem 14.21 (DECLARACAO PARA OUTRAS
COMPROVACOES) deverdao ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo da
empresa licitante.

14.22.4. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera
sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisao fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacao e classificacao.

14.22.5. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, ou se recusar
a assinar o contrato, o Agente de Contratagcdo/Comissdo examinara a proposta subsequente
€ assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

14.22.5.1. Nas hipéteses previstas no item aﬁterior, o Agente de Contratacdo da Comisséo
Especial de Contratacao podera negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preco, tendo sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

14.22.6. Para fins de analise dos documentos de habilitacdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do
servigco ou da area especializada no objeto.

14.22.7. Apbés a verificacdo das condigdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitagao serao apreciados e, posteriormente a analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

15. DOS RECURSOS
15.1. A interposi¢cao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art.

165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagdo do licitante:

15.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletrénico, sob pena de preclusao;
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15.3.2. O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo n&o serao conhecidos.

15.7. O prazo para apresentacao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagdo da
interposigao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos o0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. Apos a homologacao e adjudicacao, caso se conclua pela contratagdo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocagao para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugdo, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletrénico, incluindo correio eletrénico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracdo, desde que garantida a
autenticidade, integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por
meio digital ou eletronica, conforme disposto na legislagao vigente, utilizando-se certificado
digital no padrdao ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do
documento. O prazo para assinatura e devolugao sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar do
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recebimento da notificacdo pela Administracdo, devendo o contratado confirmar o
recebimento da comunicacao eletrénica no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderao ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que
o0 motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovagdo das condigbes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda
a vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatorio.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situagao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS, bem como Certidao Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicagao das penalidades previstas na legislagdo correspondente.

17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execugao das obras/servigos é
facultada ao licitante para verificagcdo das condigbes locais, com a finalidade de obter a
avaliagdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtencdo de quaisquer outros dados que
julgar necessarios para a formulagao da proposta.

17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado para
essa finalidade, de acordo com o item 11 do Projeto Basico, devendo ser realizado o prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n° 20 -
Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

17.2.1. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipoétese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

17.3. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo constante do Anexo VII, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representacao.

17.4. O Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.
17.5. Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagcao técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicbes em que devera ser

executada a obra, nos moldes da declaragao constante do Anexo VIII — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO
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18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 420 (quatrocentos e vinte) dias, com inicio
no dia posterior ao da publicagdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas — PCNP, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2. O prazo de execugéao dos servigos sera de 330 (trezentos e trinta) dias, a contar da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

18.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisdrios e definitivos.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se 0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagéo eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execug¢ao da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacdo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposigao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisagédo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
infformando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisagcdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execuc¢do do contrato, tornando a correr com a Ordem de
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Reinicio dos Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrdnico oficial e em
placa a ser afixada em local da obra de facil visualizagédo pelos cidadaos, aviso publico de
obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugao, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

18.11. A prorrogacao do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisacao, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias Uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

19. CONDIGOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
19.1. DA MEDIGAO

19.1.1. Para fins de medicdo, os servicos somente serdo considerados concluidos para
serem inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito
da medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a
efetiva execucao dos servicos pleiteados. -
19.1.2. Os servicos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

19.1.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do
contrato ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medicdo por parte da
contratada e dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1. 4. O processo de medicao sera instruido com as seguintes documentacoes:

a) Requerimento formal de medi¢do, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medicao, periodo da medi¢cdo € numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medicdo (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medig¢édo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;
e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)

devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do
local de prestacdo do servico;



t1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificacdo das localidades de
prestacéo dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da
despesa, as documentagdes que comprove cumprimento da legislacdo em vigente quanto
as obrigagdes assumidas na contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relacdo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relagcao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.1.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢ao “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

19.1.7. A aprovacdo da medigdo prévia ap-resentada pela Contratada ndo a exime de
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

19.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.
19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execucao fisico financeiro, apds a medigao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

19.2.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n°® 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de
medicao, constando o periodo de execucdo dos servigos, memoria de calculo e relatério
fotografico dos servigos executados.

19.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da
Contratada.

19.2.4. Apds a andlise da solicitacdo e apresentagao de Planilha Orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.
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19.2.5. Ocorrendo erros na apresentagcdo dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a Contratada para corregdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente
corrigida sem qualquer énus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

19.2.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagédo dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
€) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servicos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de_Informacgdes a Previdéncia Social,
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisdrio, ultima fatura.

19.2.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugdo de obras ou a prestagao de servigos.

19.2.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, ap6s o
encerramento do periodo mensal de medi¢ao, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

19.2.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em
funcdo do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela
equipe de fiscalizagdo, bem como solicitacao de nota fiscal e demais documentagdes para
envio do processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar
atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo
contratual.

19.3. DO REAJUSTE
19.3.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apoés o transcurso de

prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do Indice Nacional de Custos da Construcéo - INCC -
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Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos precos referenciais, por meio da férmula seguinte

_Vx[I-10]

R
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundagdo Getulio Vargas, relativo
ao més anterior a data do orgcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data do orcamento estimado.

19.3.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagao entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragao Estadual na contratagao de servicos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execucgao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, §
1° da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucdao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizacao.

20.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

20.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:
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20.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
20.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do
banco;

20.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

20.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

20.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

20.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢ao geral.

20.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execucao e concluir o objeto do contrato e, serédo
observadas as seguintes:

|. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

20.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

20.2.1. A garantia de execucdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3. Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcédo dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacéo vigente.

20.4. Ocorrendo prorrogacdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més,
contado a partir da data da homologacdo da licitacdo, e obrigatoriamente antes da
assinatura do contrato.

20.5.1. Em caso de celebracdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
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valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos &8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.

20.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS E DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS
SERVICOS

21.1. ESPECIFICAGOES TECNICAS

21.1.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificacoes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas,
e orientagdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

21.1.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagcdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagbes, Orgamento e Projetos.

21.1.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivoreformulagdo ou de variantes
durante sua execugéo, contudo todo projeto € passivode interferéncias, ndo se descartando a
necessidade de compatibilizagbes dos mesmos no momento das realizagdes dos servicos.

21.1.4. Deverao ser analisados para composi¢cdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execugcao dos servicos.

21.2. REALIZACAO DOS SERVIGOS
21.2.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado

para execuc¢do e acompanhamento dos servicos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotagao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela
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execucao dos servigos.

21.2.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢cao e reconstrugao de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas.

21.2.3. Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Data do servigo;

b) Dia da Semana;

c) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) Justificativa das Pendéncias.

21.2.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucao
dos servigos e, em concordancia, pela fiscalizacao da obra.

21.2.5. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigcos e outro para a fiscalizagdo da obra.

21.2.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.

21.2.7. Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.2.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

21.2.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.2.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.2.11. Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

21.2.12. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.2.13. Maquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

21.2.14. Os servigos para execucao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar
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prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de
atendimento aos moradores locais.

21.2.15. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de
custos, memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais € mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

21.2.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servicos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.2.17. Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.2.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislagao vigente.

21.2.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecido individual e coletiva,
necessarios a execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.2.20. No ato da emissdao da Ordem de Servigco, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra_algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverdo tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugdo e vigéncia
contratual.

21.2.21. Os projetos, as especificacbes, as composi¢cdes, os calculos, dentre outros,
deverao ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos
omissos ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para
melhores esclarecimentos ou orientacdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por
escrito.

21.2.22. As eventuais modificagées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderao ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

21.2.23. Todos os servigos contratados sé serao recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.2.24. A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas,
a sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

21.2.25. Os servigcos, materiais e transportes necessarios a corre¢ao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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21.2.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso
fortuito ou de forca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao
deste objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos
a CONTRATANTE.

22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Alocar os recursos orgcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

22.1.2. Atestar e receber os servicos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

22.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

22.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execucao.

22.16. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentacao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizacdo dos
servicos abrangidos nesta contratagao.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

22.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

22.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucao do Contrato.

22.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administragcdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagédo e o uso do
servigo.

22.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizacdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

22.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade
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Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execug¢ao do
contrato.

22.2.7. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

22.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

22.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

22.2.10. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

22.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

22.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.

22.2.13. Nao permitir a utilizagdo de qualquer-trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigcdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

22.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

22.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

22.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagcbes, em condi¢gdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, segurancga e
bem-estar no trabalho.

22.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execugédo, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

22.2.19. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.
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22.2.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

22.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente,
cumprindo as determinag¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

22.2.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacbes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

22.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

22.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

22.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

22.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021; _
22.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

22.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).

22.2.29. Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 23.

23. SUBCONTRATAGAO

23.1. Sera admitida a subcontratacao parcial da obra ou do servico, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servico, apresentar a documentagao que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

23.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

23.3. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
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capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

23.4. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizacao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

23.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagéo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagao ou na gestado do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23.7. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Os servicos serao recebidos provisqriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagéo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias uUteis da comunicagéo escrita pelo Contratado.

24.2. A aceitagdo definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisdério.

24.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

24 4. A eventual aceitagdo dos servigcos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA
de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicées ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagao
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

24.5. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximirda o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagdo, pela corregdo, pela
reconstrugcao ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e
avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
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25.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagéo da
conformidade da obra ou do servico e da alocacdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

25.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo
e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
de acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

25.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigcos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

25.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

25.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administragdo designados pela autoridade
maxima do o6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

25.7. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execugdo do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢oes do
art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

25.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo dorequerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum
interesse para a boa execugao do contrato;

[ll. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia;

IV. acompanhar a manutencao das condigdes de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais
problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo
todos os registros formais da execucdao no Historico de Gerenciamento do Contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou nao de eventuais adequagdes
ao contrato para que atenda a finalidade da Administracao;
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VI. coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimento de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagc&o ou prorrogacéao, visando a solugéo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei
n.° 14.133/2021, com as informacgdes obtidas durante a execugéo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagédo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagées assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins
de aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

25.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

[I. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgdo do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou
dos defeitos observados;

[ll. emitir notificagbes para a corregéo de rotinas ou de qualquer inexatiddao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execug¢ao do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar decisdo ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execugéo do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugcdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéao,
conferindo as notas fiscais e as documentacgdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo
16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratagido ou
prorrogacao;

VIII. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
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juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragcdo do
documento comprobatério da avaliagdo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

25.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizacdo técnica do contrato decorrente
desta licitacdo sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

25.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencao das condicbes de habilitagcdo da CONTRATADA;

[ll. examinar a regularidade no recolhimento das contribuigbes fiscal, trabalhista e
previdenciaria e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela
Administracao;

IV. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do
art. 16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragcdo do
documento comprobatdrio da avaliacdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16,
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

25.11. O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢ao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

25.12. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagcdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as ac¢des relacionadas a Gestao do Contrato.

25.13. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente onivel
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de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragéo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

25.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos
na execucao dos servigos contratados.

25.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigcos
ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

25.17. As determinacgdes e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

26. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

26.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

26.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdao durante o
certame;

26.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

26.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
26.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

26.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

26.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

26.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;
26.1.3. ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro
do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou
a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo

estabelecido pela Administragéo;

26.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

26.1.5. fraudar a licitagao;

26.1.6. comportar-se de modo inidébneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
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quando:

26.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

26.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

26.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

26.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
26.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013;

26.2. Reputar-se-a comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts.
337-F a 337-M do Cédigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a declaragao falsa
quanto as condigbes de participagdo e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

26.3. O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangdes:

26.3.1. multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que
participou o licitante;

26.3.2. impedimento de licitar e contratar; e
26.3.3. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.4. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragcao de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

26.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia
quanto ao procedimento e outras condigdes.

26.6. As sancbes por atos praticados durante a execucdo do contrato estdo previstas no
Projeto Basico e no Termo de Contrato.

27. DISPOSICOES GERAIS

27.1. A participagdo na Licitacdo implica na aceitagdo integral e irretratavel dos termos do
presente Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

27.2. Quaisquer modificagcdes ou alteragbes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagéo
pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao das propostas.

27.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrbnico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletrénico Bolsa
de Licitagdes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), assim como suas eventuais alteragbes e
demais procedimentos referentes ao processo licitatério.
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27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

27.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condi¢cbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacido da proposta e do
integral cumprimento do Contrato.

27.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
27.7. A homologacgao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacgéo.

27.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica
observarao o horario de Brasilia — DF.

27.9. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar
a instrugao do processo.

27.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificacdo ou habilitacio.

27.11. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no
afastamento do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

27.12. Na apreciagdo da documentagdo de habilitacdo e das propostas o Agente de
Contratacdo/Comissdo podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substincia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

27.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

27.14. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-
lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacédo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

27.15. Poderdo ser convidados a colaborar com a comissdo, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

27.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizagao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde
que ndo haja comunicagao da Comissao em sentido contrario.
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27.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

27.18. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

27.19. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

27.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e enderecgo eletrénico Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.22.1. ANEXO | — Projeto Basico;

27.22.2. ANEXO Il - Estudo Técnico Preliminar

27.22.3. ANEXO lll - Cronograma Fisico-Financeiro;

27.22.4. ANEXO |V — Carta de apresentagao q:a Proposta Comercial;

27.22.5. ANEXO V — Planilha de custo sem precos;

27.22.6. ANEXO VI — Modelo de Composicao Analitica do Preco Unitario;

27.22.7. ANEXO VIl — Credenciamento para Visita Técnica,;

27.22.8. ANEXO VIl — Declaracdo de Conhecimento dos Locais e Condicdes;
27.22.9. ANEXO IX — Modelo de Declaracao de aceitacido do Responsavel Técnico;

27.22.10. ANEXO X - Declaragao de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal,

27.22.12. ANEXO Xl — Modelo de Declaracao Unificada;
27.22.13. ANEXO Xll — Minuta de Termo de Contrato;

27.22.13. ANEXO XIII — Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orgamentaria, Memoéria de
Calculo, BDI e demais informag¢des complementares.

Aracruz/ES, 21 de outubro de 2025.

ROSIANE
SCARPATT

TOFFOLI:
08592612713  Zadees a0

ROSIANE SCARPATT TOFFOLI
Secretaria de Saude
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ANEXO | - PROJETO BASICO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL
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CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, na (enderego) , inscrita
no C.NP.J/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execucgdo das obras e servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas
seguintes condicdes:

@) Preco Global Proposto é de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execugdo do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra,
todos os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer
espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir
sobre a execugao dos servigos e seus precos, conforme projetos e planilha de custos

unitarios e totais e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de (numero de dias
por extenso) dias, nos termos do Edital n°® / e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de (numero de dias por extenso) consecutivos, a

contar da data de apresentacéo da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacdo apresentada atende
plenamente aos requisitos de habilitagdo, bem como, que nado existe fato superveniente
impeditivo da participagao desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Municipio de , em de de

Atenciosamente,

Identificacao e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - PLANILHA DE CUSTOS SEM PRECO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em
arquivo eletronico (digital) e sera disponibilizado
para download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

ANEXO VI - MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO
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MODELO - COMPOSIGCAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:
A - Mao de Obra
ltem Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
A - Custo Total de Mao de Obra:
B — Equipamentos
ltem Discriminagao Unidade | Prego por Unidade Coeficiente Custo
B - Custo Total de Equipamentos:
C — Materiais
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo
C - Custo Total de Materiais:
D — Outros
Item Discriminagao Unidade | Preco por Unidade Coeficiente Custo

D - Custo Total de Outros:
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Resumo da Composi¢ido do Custo Unitario

ltem Descricéo Custo
A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1l Encargos Sociais
B Equipamentos [transportar subtotal B]
C Materiais [transportar subtotal C]
D Outros [transportar subtotal D]
BDI
Pre¢o Unitario :

Observagoes:

1) Deveréo ser apresentadas as composi¢cdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranca, alimentagao, se for o caso,
etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria planilha,
desde que dela conste todos os custos considerados na composicdo de seu prego, observando-se o
modelo proposto, de forma a padronizar a apresentacéo e o julgamento das propostas.

Observacdo: conforme Orientacdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas
(OT — IBR) n°® 001/2006, cada Composigcédo de Custo define o valor financeiro a ser despendido na
execucdo do respectivo servico e é elaborada com base em coeficientes de produtividade, de
consumo e aproveitamento de insumos e seus precos coletados no mercado, devendo conter, no
minimo:

Discriminagdo de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagdo do servigo,
preco unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada insumo.
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ANEXO VIl - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(a) Senhor(a) ........cccccccceciiuuiiuiiiiiiiiieierrr e documento de
identificagdo n® ................coe . , ProfiSSA0.... . para
representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica do Editalde = CONCORRENCIA
PUBLICA N° XXX/2025, tendo como

(o] ] =] (o T PRSPPI , nNa data de...................

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

A empresa (razdo social da licitante),
inscrita no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu
representante legal o] (a) Senhor (a)

, portador do RG
N° , CPF n° , declaro que
temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser executada a
obra/servido de , conforme estipulado no edital de

CONCORRENCIA N° XXX/2025, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegagado futura de necessidade de adequagédo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisao ou repactuagao) de preg¢os quanto ao aqui declarado.

Municipio /UF, de de 2025.

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ACEITAGAO DO RESPONSAVEL
TECNICO

Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade
ne. ,CPFnN°. ,Profissao
, devidamente inscrito no CREA sob registro n°
, pertencente ao quadro técnico permanente da empresa

inscrita no CNPJ sob o} n°
, DECLARO que aceito minha indicacdo como
responsavel técnico dos servicos objeto da licitacdo CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXX/2025.

Municipio /UF, de de 2025.

Nome/Assinatura
Profissao
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ANEXO X - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUIGAO FEDERAL

<Local e Data> Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2025

A empresa ....ooooeeeeeieeeeeeeeeeeee , inscrita no CNPJ sob o n° ............. , sediada a (Rua,

Ne, Bairro, Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)

................................................ , portador(a) da cédula de identidade n®  que em

atendimento a determinagao do Edital referenciado, que ndo emprego menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao
Federal.

Ressalva: () emprego menor, a partir de quatorze anos, na condi¢do de aprendiz.
Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° XXX/2025

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob n° ... , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribui¢cdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagao no presente certame,
que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXX/2025 em referéncia, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulacdo da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condi¢des
locais, necessarias a execucdo do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n°
14.133/2021.

b) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servicos, sem receber compensacao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegcam a execucao continua dos servicos licitados.

c) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, € que sua proposta estda em
conformidade com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatério.

d) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civii com dirigente do 6rgdao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungao na licitacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do contrato, ou que
deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau.

e) inexiste fato impeditivo a sua participacdo na CONCORRENCIA ELETRONICA Ne°
XXX/2025 e, ainda, que nao esta impedida de participar de licitagdes de quaisquer 6rgaos
ou entidades da Administragao Publica.

f) suas propostas econédmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das propostas.

g) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il d art. 5° da
Constituicao Federal;

h) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;
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i) esta ciente sobre a observacao das disposi¢gdes da Lei Federal n® 13.709, d 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecéo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propdsito de
execugdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacédo, a nao ser por
forca de obrigagao legal ou regulatéria.

j) a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consércio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

k) a intencado de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

m) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo n&o sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicagdo do objeto da
referida licitagao;

n) o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que detém plenos
poderes e informagdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XII - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZI/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF
sob o n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz -
ES, doravante denominado CONTRATANTE. neste ato representado pela Secretaria

Municipal de Saude, (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrita no
CPF/IMFsobo n°____, nos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa

doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego completo),
inscrita no CNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo (condigao juridica
do representante) Sr.(a) (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrito
no CPF/MF sob o n° nos termos da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto

Municipal n°® 43.364/2023 e demais regulamentagdes a nivel municipal (através do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), bem como demais
legislagcdes aplicaveis a matéria, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do CONCORRENCIA n° XXX/2025, processo administrativo n® 25.453/2025,
mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA UNIDADE DE SAUDE DE
GUAXINDIBA, INCLUSIVE HEMODIALISE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE ARACRUZ
— ES, conforme especificagbes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha
Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A Contratada se obrigara a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagdes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagcao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

1.3. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria de Obras, a seu critério, exigir a
demolicdo e reconstrucdo de qualquer parte dos servicos, caso estes tenham sido
executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagbes
préprias.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n° 14.133/2021 e alteragbes
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posteriores e Decreto Municipal n°® 43.364/2023.
2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagdo aplicavel a espécie.

2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia
Eletrbnica n® XXX/2025 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos
os fins de direito, independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO

3.1. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

411. O valor total estimado para a «contratagdo ¢é de R$ ...

R ).

4.1.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os precgos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apés o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construgdo - INCC -
Fundacgao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

R= Vx(1-10)
Onde: Io
R = Valor do Reajustamento
Procurado;

V = Valor da Obra ou Servicos Medidos a ser Reajustados;
lo = através do indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundacdo Getulio
Vargas, relativo ao més anterior a data do orgcamento estimado;



J ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data do orcamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

4.2.3. Os reajustamentos de pregcos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em funcido das medidas econdmicas de interesse do Pais.

4.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

4.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, serd adotado o novo indice definido para a
Administragdo Estadual na contratagdo de servigos semelhantes.

4.2.6. Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderado ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, Il, “d”, da Lei n°
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoéria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada. A revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos
técnicos e econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o
caso concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdbmico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagéao.

4.3.3. A andlise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢ca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuagao
objetiva de risco estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacao de riscos, sendo ela
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clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de Onus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisdao, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisdo quando:
a) ausente a elevacgao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagédo da
proposta definitiva ou apds a finalizagao do prazo de execug¢ao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracédo de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinagéao legal;

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servicos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria Geral.

4.3.8. O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Saude, a saber:

Ficha: 1078

Recurso: 1.500.0015.1002

Nat.: 4.4.90.51.00

Classificacdo: 10.301.0017.1.0043

5.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
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aprovacdo da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

6. CLAUSULA SEXTA - DA MEDIGAO

6.1. Para fins de medigao, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medigao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva
execugao dos servigos pleiteados.

6.2. Os servicos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.

6.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medigdo por parte da contratada e
dirimir quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

6.4. O processo de medigao sera instruido com as seguintes documentagdes:

a) Requerimento formal de medi¢do, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medicao, periodo da medi¢cdo e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medicdo (contendo a quantificacdo de todos os servigos executados,
periodo, data e valor da medic¢&o), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de célculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacido do
local de prestagao do servico;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

6.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagcao da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratacdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;
¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;
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e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA
e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagdo dos efetivos e outra
com dos substitutos;

f) Relagédo dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

6.6. O fiscal responsavel devera realizar a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

6.7. A aprovacao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcdo definitiva dos servicos
executados.

6.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigao por més.

7. CLAUSULA SETIMA —- DO PAGAMENTO

7.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apds a medigéo pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

7.2. O pagamento do preco pactuado serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissdo da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar
presencialmente junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz
Parenzi, n° 710, Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgcamentaria de
medicdo, constando o periodo de execucdo dos servicos, memoria de calculo e relatorio
fotografico dos servigos executados.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na préopria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

7.4. Apds a analise da solicitagao e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

7.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos
a Contratada para correcgéo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentagdo da nova documentagdo, devidamente corrigida sem
qualquer 6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

7.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servicos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
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e) Anotacdo de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a Previdéncia Social,
j) Certiddo Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
[) Termo de recebimento provisorio, ultima fatura.

7.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestagao de servigos.

7.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medigdo, realize a abertura dos processos de
pagamento junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

7.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo
do tempo necessario para tramites internos de documentacéo técnica realizada pela equipe
de fiscalizagao, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentagdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos,
bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 420 (quatrocentos e vinte) dias, com inicio no
dia posterior ao da publicacado do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas - PCNP.

8.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 330 (trezentos e trinta) dias, a contar da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusio do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execug¢ao dos servigos para:
a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugdo da obra,

provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;
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b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocacéao para esse fim.

8.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servico pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se 0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

8.6. A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execucgao da obra.

8.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por
escrito, explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de
execugao sera contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se
0s mesmos impedirem o inicio dos servigos.

8.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, | e I, da Lei 14.1333/2021.

8.8.1. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

8.9. Qualquer motivo de paralisagédo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisacdo, que poderdo ou ndo ser aceitos pelo
CONTRATANTE.

8.10. As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizagdo pelos cidadaos, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugcédo temporaria do objeto do contrato
e a data prevista para o reinicio da sua execugdo, conforme art. 115, § 6° da Lei
14.133/2021.

8.11. A prorrogacgao do prazo de execugdo, descontados os periodos de paralisacéo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.
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8.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a4 o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

8.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagbes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da
Lei 14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianca
bancaria OU titulo de capitalizagéo.

9.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

9.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Cépia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4.Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgéao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada
pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Acgbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O

seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢do geral.

9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
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seguradora tera a obrigagdo de assumir a execucao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagéo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

9.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislag&o vigente.

9.4. Ocorrendo prorrogacdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a-+enovacgao e/ou ao reforco da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologagéo da licitacdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebracao de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

9.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.
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9.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao, equivalente a diferencga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
10.1. OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servigos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

10.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

10.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.1.5. Disponibilizar os locais onde serao executados os servicos, bem como, as condicoes
necessarias para a sua execugao.

10.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentacao de identificagdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos
servigos abrangidos nesta contratagéao.

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

10.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro
de 2021.

10.2.3. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucao do Contrato.

10.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do
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servico.

10.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagcdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagédo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugcao do
contrato.

10.2.7. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for
0 caso.

10.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

10.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos. -

10.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcbes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

10.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacao de servigco para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos.

10.2.13. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servicos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

10.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

10.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.
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10.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

10.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material
necessario a execugao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos
Projetos e no presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos
de execugao, com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

10.2.19. Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurangca de
pessoas ou bens de terceiros.

10.2.20. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

10.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

10.2.23. Caso a CONTRATADA n&o cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucgao do contrato.

10.2.26. N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

10.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas
vagas (art. 116, paragrafo unico).
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10.2.29. Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 11.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —- SUBCONTRATAGAO

11.1. Sera admitida a subcontratacéo parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que ndo constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagao do servigo, apresentar a documentagdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

11.2. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

11.3. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

11.4. A CONTRATADA néao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo,
sem prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se
que quando concedida a subcontratagao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a
qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de
reclamar indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

11.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.7.Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. A execucao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacao e
avaliagdo por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
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12.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execug¢ao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

12.3. A fiscalizagdo atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

12.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

12.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

12.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do o6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizacdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

12.7. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execug¢do do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagdo técnica e administrativa, de acordo com as disposicdes do
art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

12.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugédo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do contrato;

[ll. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucgéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencao das condigbes de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas

que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos
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os registros formais da execugdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragcdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequagdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrugdo processual e o envio da documentagcéo
pertinente ao setor de contratos para formalizacao dos procedimentos de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagéo ou prorrogacao, visando a solugao de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei n.°
14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu
desempenho na execugado contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacdes
pertinentes as suas competéncias;

[I. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;

lll. emitir notificagcdes para a corregao de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a corregéo;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e

saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
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inviabilizar a execucao do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16,
o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagéo ou prorrogacao;

VIIIl. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIl do caput do art. 16 da Lei Municipal n°
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

12.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagdo técnica do contrato decorrente
desta licitacdo sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

12.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA,;

Ill. examinar a regularidade no recolhimento das contribuigbes fiscal, trabalhista e previdenciaria
e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administragao;

IV. atuar tempestivamente na solugdo de eventuais problemas de descumprimento das
obriga¢des contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso X do caput do art.
16, da Lei 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
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VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

12.11. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12.12. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagao ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as acoes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.13. Durante a execucgao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na
execucgao dos servigos contratados.

12.15. O recebimento provisorio ou definitivo nio excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

12.17. As determinacgdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das
medidas legais cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n® 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou
de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.2.1. As alteragbes serado circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas
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pela autoridade competente.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdao ser indicados com precisao os quantitativos ou especificagcoes
alterados e a variagéo percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢des
e o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressoées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.6. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificagdo
de supresséao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entao a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.7. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracéo previstos em lei.

13.8. As adequacgdes dos projetos e das cendigbes de execugdo dos servigos sempre
deverdo atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos
devidos registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao
prévia da autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes nédo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragcao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas;e

b) podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
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14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacbées nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

14.5. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.6. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

14.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.6.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.6.3. Indenizacbes e multas.

14.7. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

14.8. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;



t1 ARACRUZ

www.aracruz.es,gov,br

e) apresentar documentacédo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

15.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sancoes:

15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei
14.133/2021);

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢cao de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

15.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

15.2.4. Multas (art. 156, I, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

15.2.4.1. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1;

15.2.4.3. Multa compensatoéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragcbes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.1;

15.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugéao total do contrato, descrita na alinea

¢” do subitem 15.1;

15.3. Eventuais multas por atraso na apresentacéo, suplementagao ou reposi¢cado da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢gdes da presente clausula
subsidiariamente.

15.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.
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15.5.A aplicacado das sancgdes previstas neste Contrato ndao exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

15.7. Na aplicacao das sancgdes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcbes dos 6rgaos de controle.

15.8. Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao.

15.9. A aplicacdo das sangdes realizar-se-a-em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar, assim como as seguintes regras:

15.9.1. Antes da aplicagdo de qualquer sangdo administrativa, a Administragdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentagao de defesa prévia;

15.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sangao que
se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa,;

15.9.3. O prazo para apresentagao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e serdo
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

15.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de enderecgo
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se
eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da
comunicacao;

15.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o0 prazo sem que ocorra a sua apresentacgao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotarda as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
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do Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

15.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagbes e contratos da Administracao
Pdblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serao
apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Legislagao;

15.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relagao de coligacado ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia.

15.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal.

15.13. As sanc¢des de impedimento de licitar € contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderao ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranga judicial.

15.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderéo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

15.15. Sem prejuizo da aplicacdo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos
lesivos a administracédo publica na licitagdo ou na execucado do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n°® 43.665/2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

16.1. A Contratada obriga-se a manter a disposigdo da contratante, profissional habilitado
para execugdo e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao dos servigos.
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16.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢gdo e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas

16.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Data do servigo;

b) Dia da Semana;

c) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

16.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugado dos
servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

16.5. O Diario de Obra devera conter espago, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizacdo da obra.

16.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execucéo da obra.

16.7. Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizacao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

16.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

16.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagao e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

16.10. A méo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal techicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

16.11. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mé&o de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

16.12. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
ser estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.
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16.13. Maquinas e equipamentos deveréo estar devidamente identificados.

16.14. Os servigcos para execugao da obra, poderdo a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias ndo Uteis) caso sua realizacdo possa acarretar
prejuizos ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de
atendimento aos moradores locais.

16.15. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de
custos, memoria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacodes técnicas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

16.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

16.17. Excluir-se-ao0 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcbées em questao.

16.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislagao vigente.

16.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protecio individual e coletiva,
necessarios a execugao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que
regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagao dos mesmos.

16.20. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequagdao do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia
contratual.

16.21. Os projetos e especificacdes, deverdo ser examinados com o maximo cuidado pela
CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a duvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo,
sendo as decisoes finais comunicadas sempre por escrito.

16.22. As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderdo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem
embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagdo dependera de analise por parte da
FISCALIZACAO da CONTRATANTE.
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16.23. Todos os servicos contratados s6 serdo recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos elou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.24. A CONTRATADA devera garantir que serdao prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

16.25. Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

16.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoéteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucéo deste
objeto, for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da
CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos
a CONTRATANTE.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

17.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas, e orientacdes técnicas do-IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagdes, Orgamento e Projetos.

17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visao global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizacdes dos mesmos no momento das realizacoes
dos servicos.

17.4. Deverao ser analisados para composicdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producado), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execug¢ao dos servicos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS
18.1. Os servicos serdao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisério, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.
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18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apo6s a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

18.4. A eventual aceitagdo dos servigos pelo Contratante ndao eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a
se verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacao
correrao por conta exclusiva da contratada.

18.5. O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcado, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagcao do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacdo, pela correcdo, pela
reconstrugcao ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

19. CLAUSULA DECIMA NONA — PUBLICACAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condigdes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de
transcrigcao e lhe sdo anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. Os recursos, representagao e pedido de reconsideracédo, somente serdo acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

20.5. A comunicacao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observarao o disposto
neste contrato.
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20.6. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra
durante 90 (noventa) dias ap6s o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des con-
tidas na Lei n® 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segun-
do as disposigdes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestacao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de
igual teor, valor e forma, na presenga de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXKXXXXKXXKXXXXXXKXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXX

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: Nome:
CPF:
1: Nome:

CPF:
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ANEXO XIlIl - PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA 0R~(}AMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletrénico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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	22.1.5. Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua execução.
	22.1.6. O CONTRATANTE solicitará aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta contratação.
	23. SUBCONTRATAÇÃO
	23.1. Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço, se previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária.
	23.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
	23.3. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
	23.4. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.
	23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.
	23.6. Será vedada, nos termos do art. 122, §3º da Lei 14.133/21, a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
	23.7. Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas.
	24. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	24.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente através do responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita pelo Contratado.
	24.2. A aceitação definitiva dos serviços contratados se efetuará, mediante Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis após a emissão do Termo de Recebimento Provisório.
	24.3. O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o contrato (art. 140, §1º, da Lei 14.133/2021).
	24.4. A eventual aceitação dos serviços pela CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA de responsabilidade de quaisquer erros, imperfeições ou vícios que eventualmente venham a se verificar posteriormente, circunstância em que as despesas de conserto ou modificação correrão por conta exclusiva da CONTRATADA.
	24.5. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá o contratado, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, o contratado ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição necessárias (Art. 140, §6º, da Lei 14.133/2023).
	25. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	25.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
	25.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.
	25.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será exercida por representante da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
	25.4. A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.
	25.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
	25.6. Conforme art. 5º da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
	25.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as disposições do art. 15 da Lei Municipal nº 4.606/2023.
	25.8. Caberá ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
	I. coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;
	II. emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução dorequerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
	III. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
	IV. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;
	V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
	VI. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e o envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimento de que dispõe o inciso I do artigo 15, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII. comunicar à autoridade competente, em prazo razoável, acerca do término dos contratos, para nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;
	VIII. constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei n.º 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
	IX. atualizar continuamente o relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;
	X. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;
	XI. diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competência para tal, conforme o caso.
	25.9. Caberá ao FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
	III. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
	IV. informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
	V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
	VI. fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
	VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratação ou prorrogação;
	VIII. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII do art. 16;
	IX. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	X. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
	25.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalização técnica do contrato decorrente desta licitação será atribuída à Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).
	25.10. Caberá ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA;
	III. examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração;
	IV. atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
	V. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VI. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
	25.11. O fiscal administrativo do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	25.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
	25.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente onível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
	25.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE a responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
	25.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	25.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
	25.17. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.
	26. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
	27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
	Identificação e Assinatura do Representante Legal
	ANEXO VII - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA
	______________________________________
	EMPRESA LICITANTE/CNPJ
	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
	CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
	EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº XXX/2025
	A empresa _______________________________________ (razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o nº _______________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Senhor (a) _______________________________________________, portador do RG Nº__________________________, CPF nº ________________________, declaro que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra/servido de _______________________, conforme estipulado no edital de CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.
	Município /UF, ____ de __________ de 2025.
	__________________________________________
	Razão Social do Licitante
	Nome/Assinatura de seu Representante
	CPF nº.:................
	Carimbo CNPJ
	Município /UF, ____ de __________ de 2025.
	CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº XXX/2025
	ANEXO XI - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA
	(papel timbrado da licitante)
	À
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
	REF.: CONCORRÊNCIA Nº XXX/2025
	Município /UF, ____ de __________ de 2025.
	__________________________________________
	EMPRESA LICITANTE/CNPJ
	ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
	CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
	ANEXO XII – MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARACRUZ E A EMPRESA
	1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
	2. CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
	4.2.1. Os preços propostos pela contratada poderão ser reajustados, após o transcurso de prazo de 01 (um) ano da data do orçamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.º 14.133/2021 e 10.192/2001, através do Índice Nacional de Custos da Construção - INCC - Fundação Getúlio Vargas, desde que comprovado o seu desequilíbrio econômico-financeiro, com base nos preços referenciais, por meio da fórmula seguinte:
	Onde:
	R = Valor do Reajustamento Procurado;
	V = Valor da Obra ou Serviços Medidos a ser Reajustados;
	Io = através do Índice Nacional de Custos da Construção – INCC - Fundação Getúlio Vargas, relativo ao mês anterior a data do orçamento estimado;
	I = Idem ao Io, porém relativo ao mês em que completar periodicidade anual em relação ao mês anterior a data do orçamento estimado.
	4.2.2. Competem à Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços o memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.
	4.2.3. Os reajustamentos de preços propostos estarão ainda sujeitos, a Leis Complementares, Medidas Provisórias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em função das medidas econômicas de interesse do País.
	4.2.4. O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento.
	4.2.5. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, será adotado o novo índice definido para a Administração Estadual na contratação de serviços semelhantes.
	4.2.6. Os atrasos na execução do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato não poderão ensejar o reajuste de preços, caso sejam atribuíveis à CONTRATADA, conforme apurado em procedimento próprio, assegurada ampla defesa e contraditório, podendo, ainda, nesta hipótese, resultar na aplicação das penalidades previstas no contrato.
	5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	7.7. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas à execução de obras ou à prestação de serviços.
	7.8. Com vistas a assegurar maior eficiência e celeridade aos pagamentos de obras e serviços prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO à CONTRATADA que, após o encerramento do período mensal de medição, realize a abertura dos processos de pagamento junto ao sistema eletrônico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
	7.9. A SUGESTÃO do protocolo pela contratada, no período mencionado, se dá em função do tempo necessário para trâmites internos de documentação técnica realizada pela equipe de fiscalização, bem como solicitação de nota fiscal e demais documentações para envio do processo a Secretaria de Finanças, para trâmites de pagamento, visando evitar atrasos, bem como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsão contratual.
	9. CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA
	10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
	10.1.1. Alocar os recursos orçamentários e financeiros necessários à execução dos serviços, pagando à CONTRATADA conforme as condições estabelecidas neste Projeto Básico.
	10.1.2. Atestar e receber os serviços efetivamente executados, de acordo com as cláusulas deste documento.
	10.1.3. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
	10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
	10.1.5. Disponibilizar os locais onde serão executados os serviços, bem como, as condições necessárias para a sua execução.
	10.1.6. O CONTRATANTE solicitará aos técnicos da CONTRATADA a exibição de documentação de identificação pessoal, quando estes se apresentarem para realização dos serviços abrangidos nesta contratação.
	11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO
	11.1. Será admitida a subcontratação parcial da obra ou do serviço, se previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO, e que não constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao percentual de 5% (cinco por cento) do orçamento, devendo a empresa indicada pela licitante CONTRATADA, antes do início da realização do serviço, apresentar a documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária.
	11.2. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
	11.3. A CONTRATADA apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.
	11.4. A CONTRATADA não poderá ceder ou subcontratar os serviços objeto deste Termo, sem prévia autorização, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que quando concedida a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo Contrato com a inteira obediência aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba à subcontratada o direito de reclamar indenização ou prejuízo de qualquer espécie.
	11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverão comprovar regularidade fiscal e previdenciária e preencher os mesmos requisitos de qualificação técnica exigidos no Edital.
	11.6. Será vedada, nos termos do art. 122, §3º da Lei 14.133/21, a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
	11.7.Não serão realizados pagamentos diretamente à subcontratadas.
	12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
	12.1. A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante para este fim especialmente designado.
	12.2. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da obra ou do serviço e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.
	12.3. A fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o recebimento definitivo do serviço e será exercida por representante da CONTRATANTE, e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
	12.4. A fiscalização se efetivará no local dos serviços por técnicos da Prefeitura Municipal de Aracruz/ES, previamente designados, que poderão ser assessorados por profissionais ou empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140 da Lei 14.133/2021.
	12.5. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.
	12.6. Conforme art. 5º da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os respectivos substitutos, serão representantes da Administração designados pela autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato.
	12.7. As atividades de gestão e fiscalização da execução do contrato competem ao gestor do contrato, auxiliado pela fiscalização técnica e administrativa, de acordo com as disposições do art. 15 da Lei Municipal nº 4.606/2023.
	12.8. Caberá ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
	I. coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica e administrativa;
	II. emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, no prazo de até 1 (um) mês, contados da instrução do requerimento, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato;
	III. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competência;
	IV. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, para efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de riscos eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento da despesa;
	V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no Histórico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda a finalidade da Administração;
	VI. coordenar os atos preparatórios à instrução processual e o envio da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos de que dispõe o inciso I do artigo 15, da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	VII. comunicar à autoridade competente, em prazo razoável, acerca do término dos contratos, para nova contratação ou prorrogação, visando à solução de continuidade;
	VIII. constituir relatório final, de que trata a alínea "d" do inciso VI do § 3º do artigo 174 da Lei n.º 14.133/2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administração;
	IX. atualizar continuamente o relatório de riscos durante a gestão do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;
	X. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e/ou setorial no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento;
	XI. diligenciar para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n.º 14.133/2021 ou pelo agente/setor com competência para tal, conforme o caso.
	12.9. Caberá ao FISCAL TÉCNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. anotar no Histórico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
	III. emitir notificações para a correção de rotinas ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando prazo para a correção;
	IV. informar ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso;
	V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas;
	VI. fiscalizar a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas na avença, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento, e após o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificação;
	VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratação ou prorrogação;
	VIII. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VII do art. 16;
	IX. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal nº 4.606/2023;
	X. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.
	12.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalização técnica do contrato decorrente desta licitação será atribuída à Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).
	12.10. Caberá ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, do substituto, em especial:
	I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informações pertinentes às suas competências;
	II. verificar a manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA;
	III. examinar a regularidade no recolhimento das contribuições fiscal, trabalhista e previdenciária e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administração;
	IV. atuar tempestivamente na solução de eventuais problemas de descumprimento das obrigações contratuais, reportando ao gestor do contrato para providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência;
	V. participar da atualização do relatório de riscos durante a fase de gestão do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
	VI. auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias, na elaboração do documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
	VII. realizar o recebimento provisório do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.
	12.11. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
	12.12. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.
	12.13. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.
	12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE a responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.
	12.15. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.
	12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
	12.17. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE encarregado da fiscalização do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicação das medidas legais cabíveis.
	14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO CONTRATUAL
	15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
	16. CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
	17. CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
	17.1. A Contratada se obrigará a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Projeto Arquitetônico, Projeto Elétrico, bem como às Normas e Especificações Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, e orientações técnicas do IBRAOP – Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas).
	17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de serviços a serem executados e os materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como seus quantitativos e custos unitários, e demais especificações técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e Especificações, Orçamento e Projetos.
	17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visão global da obra/serviços, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando soluções técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante sua execução, contudo todo projeto é passivo de interferências, não se descartando a necessidade de compatibilizações dos mesmos no momento das realizações dos serviços.
	17.4. Deverão ser analisados para composição dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x equipamentos de produção), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execução dos serviços.
	18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
	19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PUBLICAÇÃO
	20. CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
	20.4. Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.
	20.5. A comunicação e o procedimento de aplicação das penalidades observarão o disposto neste contrato.
	20.6. A CONTRATADA será responsável por qualquer reparo ou conservação da obra durante 90 (noventa) dias após o seu recebimento definitivo, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Artigo 140, §2º e § 6º da Lei 14.133/2021.
	21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS CASOS OMISSOS
	22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO
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