PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%
|'-°CA'-= Aracruz - ES REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25).
EXTENSAO: 3,09 Km DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). | Data-Base: abr-25
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R$)
COM BDI
1.0 (INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 |CANTEIRO DE OBRAS
41500 Dgggs 111 |Placa de obra nas dimensdes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 0,00
DER-ES Aluguel de container p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias,
425m ROD. 112 janela de vidro, tomadas computador e telefone Mes 18,00 0,00
DER-ES . .
41579 ROD 1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 18,00 0,00
DER-ES Aluguel de container tipo refeitério simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2
41678 ROD. 1.1.4 janelas de vidro Mes 18,00 0,00
DER-ES Aluguel de container tipo sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2
41580 ROD. 115 venezianas e piso especial Mes 18,00 0,00
41501 DER-ES 116 Rgde de égua} ¢/ padrdo de eptrada d'agua diénj. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25.00 0.00
ROD. aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
DER-ES Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas,
41499 ROD. 117 considerando distancia de 25m M 25,00 0,00
DER-ES Rede de luz, incl. padrdo entr. energia trifas. cabo ligagéo até barracées, quadro distrib., disj. e
41503 ROD. 1.1.8 chave de forga, cons. 20m entre padréo entr.e QDG M 20,00 0,00
41527 DESSES 1.1.9 |Reservatodrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 2,00 0,00
DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
100882 ROD. 1.1.10 incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 0,00
1546 [PERES| 1141 |Mobilizagéo e desmobilizagéo de caminhao basculante (méximo) h 10,00 0,00
DER-ES S I —_—_ . "
41545 ROD 1.1.12 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminhdo carroceria (maximo) h 6,00 0,00
DER-ES S b N "
41547 ROD 1.1.13 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%

|LOCAL1 Aracruz - ES REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25).
EXTENSAO: 3,09 Km DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). | Data-Base: abr-25

PRAZO OBRA PREV.: 18 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R$)
COM BDI
DER-ES S b . -
41544 ROD 1.1.14 |Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 10,00 0,00
DER-ES S b . .
41495 ROD 1.1.15 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de container até 50 km ud 4,00 0,00
1.2 [SINALIZAGAO DE OBRAS
DER-ES S . .
42046 ROD 1.2.1 |Cones para sinalizagao, fornecimento e colocagéo ud 15,00 0,00
DER-ES . L
42047 ROD 1.2.2 |[Elementos de madeira para sinalizag&o - cavaletes ud 9,00 0,00
DER-ES x . L
41359 ROD 1.2.3 |[Tela de protegdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagéo de obras M 155,00 0,00
DER-ES T : .
40937 ROD 1.2.4 |[Sinalizagéo vertical com chapa em esmalte sintético M2 9,00 0,00
DER-ES L ) a . . =
41202 ROD 1.2.5 [Sinalizagdo noturna ( fio com lampada e balde ), fornecimento e instalagao M 155,00 0,00
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 0,00
2.0 |[SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
2.1 |SERVICOS PRELIMINARES
5501700 SICRO 2.1.1 |Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de didametro até 0,15 m m? 10.280,00 0,00
5501701 SICRO | 2.1.2 |Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m un 36,00 0,00
1600989 SICRO | 2.1.3 |Demoligdo de concreto simples com martelete m? 25,00 0,00
DER-ES indice de prego para remogao de entulho decorrente da execug&o de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004
a0o04 EDIF. 214 Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada L 32,03 0,00
2.2 |TERRAPLENAGEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%

|LOCAL1 Aracruz - ES REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25).

DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). | Data-Base: abr-25

EXTENSAO: 3,09 Km

PRAZO OBRA PREV.: 18 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R$)
COM BDI
Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em
5502155 SICRO 221 revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? L 7.130,01 0,00
5502187 SICRO | 2.2.2 |Escavagéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m m? 907,03 0,00
4413984 SICRO | 2.2.3 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagédo m? 5.206,70 0,00
5503041 SICRO | 2.2.4 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 1.538,65 0,00
5914389 SICRO | 2.2.5 |[Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 60.527,85 0,00
5914374 SICRO 2.2.6 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 30.752,05 0,00
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM 0,00
3.0 |DRENAGEMEO.A.C
3.1 |SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 DESIES 3.1.1 |Religagdo de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 309,00 0,00
DER-ES N . - ~
41226 ROD 3.1.2 |Religagédo de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 155,00 0,00
43067 DES%ES 3.1.3 |Religagédo de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 62,00 0,00
DER-ES . I N .
43068 ROD 3.1.4 |Remanejamento de ligagéo e religagéo de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 309,00 0,00
3.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 SICRO | 3.2.1 |Escavagdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 5.199,93 0,00
4805749 SICRO 3.2.2 |Escavagédo manual de vala em material de 12 categoria m?3 236,85 0,00
2106292 SICRO 323 E_scgramgnto continuo .de valas com tabuas de .2,5 x 30 cme Igngarinas de 6 x 16 cm - egtroncas_a cada.metro m? 5.043,47 0,00
ndo incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol

BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%

|LOCAL: Aracruz - ES

REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25).
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EXTENSAO: 3,09 Km DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). | Data-Base: abr-25
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais

coD  |6RGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID| QTDE UN::'I;EEE%FQ PREQ(%Q)OTA"
320001 COMP. 3.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 1.461,27 0,00
4815671 SICRO 3.2.5 |Reaterro e compactagédo com soquete vibratério m?3 2.807,43 0,00
4413984 SICRO | 3.2.6 |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagéo m? 2.392,50 0,00
5914389 SICRO 3.2.7 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 27.812,82 0,00
5914374 SICRO | 3.2.8 |[Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 14.130,71 0,00

3.3 |SERVICOS

43018 Dgggs 3.3.1 z/lnt?ic\)/gz ?Je:‘t;::::sreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiag&o e transporte do meio fio M 5.651,65 0.00
330001 COMP. | 3.3.2 [Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 126,00 0,00
330002 COMP. | 3.3.3 [Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 10,00 0,00
2003680 SICRO | 3.3.4 |[Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 39,00 0,00
2003682 SICRO | 3.3.5 |[Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 11,00 0,00
2003714 SICRO | 3.3.6 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 20,00 0,00
2003716 SICRO | 3.3.7 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 11,00 0,00
2003718 SICRO | 3.3.8 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 4,00 0,00
2003720 SICRO | 3.3.9 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 5,00 0,00
2003722 SICRO | 3.3.10 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais un 5,00 0,00
2003724 SICRO | 3.3.11 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
2003726 SICRO | 3.3.12 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais un 4,00 0,00
2003519 SICRO | 3.3.13 |[Caixa coletora de sarjeta - CCS 200-80 B - com grelha de ago - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
2003644 SICRO | 3.3.14 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 8,00 0,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%
|'-°CA'-= Aracruz - ES REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25).
EXTENSAO: 3,09 Km DER-ES EDIF. (mar-25 reaj. p/ abr-25). | Data-Base: abr-25
PRAZO OBRA PREV.: 18 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R$)
COM BDI
Canaleta em concreto com Grelha metalica em perfil "I" de ago laminado (largura interna = 0,50m e altura
5000 COMP. | 3.5.15 interna = 0,80m, espessura da parede = 0,20m) m 9.80 0,00
804015 SICRO | 3.3.16 [Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 400,00 0,00
804023 SICRO | 3.3.17 |Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de méo comerciais m 937,00 0,00
804031 SICRO | 3.3.18 [Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 533,00 0,00
804081 SICRO | 3.3.19 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 0,00
804101 SICRO | 3.3.20 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 5,00 0,00
2003171 SICRO | 3.3.21 |Descida d'agua de cortes em degraus - DCD 40-40 - areia e brita comerciais m 8,10 0,00
2003455 SICRO | 3.3.22 |Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de méao comerciais un 1,00 0,00
Nivelamento de Pocgo de Visita com o nivel do revestimento apés pavimentagéo, constando de arrancamento
330003 COMP. | 3.3.23 do anel existente, levantamento do pescogo e chumbagéo do tampéao und 17,00 0,00
330005 COMP. | 3.3.24 qu(eg;(l;%o”;j? Corpo de Bueiro em Concreto sem interrupcao de trafego tipo Tunel Bala, segdo de 0,80 m x 1,40 m 295,00 0.00
330006 comp. | 3.3.25 Execucéo Pogq de Ataque 2,50 x 2,50 m e Transformag&o do pogo de ataque em pogo de visita de concreto m 51,83 0.00
armado (BDI Dif.)
330007 COMP. | 3.3.26 [Mobilizagdo de Pessoas / Equipamentos e Transporte das pegas da fabrica para o local da obra (BDI Dif.) und 1,00 0,00
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C 0,00
4.0 |PAVIMENTAGAO
41 [SERVICOS - PAVIMENTAGAO
410001 COMP. | 4.1.1 [Regularizagéo do Subleito com adigéo de 50% de bica corrida m? 1.895,58 0,00
410002 COMP. | 4.1.2 |Regularizagdo do Subleito com adi¢gdo de 50% de bica corrida e 3% de cimento m? 2.372,85 0,00
4011276 SICRO | 4.1.3 |Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado m? 1.382,99 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%
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cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UN(I:%?EIE)Z(FQ PREQ(%J)OTAL
4011352 SICRO 4.1.4 [Imprimagao com emulsdo asfaltica m? 20.140,07 0,00
40884 DESSE'S 415 Z?:/ei]:sepn;?tgéé)ozogog?sczsa?;;:oncreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchao areia esp.= 5¢cm, inclusive fornecimento M2 11.178,05 0,00
4011463 SICRO | 4.1.6 |Concreto asfltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais t 860,35 0,00
410003 COMP. | 4.1.7 [Travessao de Travamento do Pavimento m 27,00 0,00
4.2 (AQUISIGAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
MBO0001 SICRO | 4.2.1 |Aquisicdo de CAP 50-70 t 47,71 0,00
MB0002 SICRO | 4.2.2 |Aquisi¢do de E.A.l. (Imprimag&o) t 26,18 0,00
MB0004 SICRO | 4.2.3 |Transporte de CAP 50-70 t 47,71 0,00
MBO0005 SICRO | 4.2.4 |[Transporte de E.A.l. (Imprimag&o) t 26,18 0,00
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 0,00
5.0 |SINALIZAGAO
5.1 |VERTICAL
5213571 SICRO | 5.1.1 |Placa em ago - pelicula | + IIl - fornecimento e implantagéo m? 11,94 0,00
5216111 SICRO 5.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagao un 57,00 0,00
5.2 |HORIZONTAL
5213401 SICRO 5.2.1 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 845,45 0,00
5213405 SICRO | 5.2.2 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 84,82 0,00
520001 COMP. 5.2.3 |Pintura de contraste com tinta acrilica - espessura 0,4 mm m? 391,48 0,00
SUB - TOTAL SINALIZACAO 0,00
| 6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORCAMENTARIA GERAL

|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%
|'-°CA'-= Aracruz - ES REF: SICRO (abr-25). DER-ES ROD. (out-24 reaj. p/ abr-25).
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PRAZO OBRA PREV.: 18 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
cop ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
DER-ES Calgada de concreto fck=15 MP, camurgado ¢/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
40915 ROD. 6.1 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita L 10.467,00 0,00
40912 Dgggs 6.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 4.186,80 0,00
DER-ES . . - -
41246 ROD 6.3 |Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidraulico podotatil M 188,00 0,00
41109 |PERES| 64 [Demoligao de cerca de madeira com 4 fios M 56,00 0,00
3713608 SICRO 6.5 [Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 56,00 0,00
3205870 SICRO 6.6 [Gabido caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de m&o comercial - fornecimento e assentamento m? 124,00 0,00
2003866 SICRO 6.7 |Aplicagédo de geotéxtil ndo-tecido agulhado com resisténcia a tragéo longitudinal de 14 kN/m m? 168,20 0,00
5502135 SICRO 6.8 Escav_agéo, carga ’e‘transporte de matc_arial de 1? ca:(egoria - DMT de 50 a3200 m - caminho de servigo em m? 217.50 0,00
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m
5503041 SICRO 6.9 |Compactagéo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 114,84 0,00
5914389 SICRO 6.10 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1.193,42 0,00
5914374 SICRO 6.11 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 606,34 0,00
3713600 SICRO 6.12 |Defensa maleavel simples - fornecimento e implantagéo m 65,00 0,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 0,00
7.0 |TRANSPORTE
5914389 SICRO 7.1 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm | 259.889,65 0,00
5914374 SICRO 7.2 [Transporte com caminhdo basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 77.014,87 0,00
5914479 SICRO 7.3  |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 8.640,74 0,00
5914464 SICRO 7.4  [Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primario tkm 2.747,91 0,00
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|PROJETO: Obras de Infraestrutura do Bairro P6r do Sol BDI: 23,32% | BDI Diferenc.: 15,57%
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coDp ORGAO| ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de
5914614 SICRO 7.5 6,2 t - rodovia pavimentada tkm 2.886,19 0,00
Transporte com caminh&o carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de
9914590 SICRO 6 6,2 t - rodovia em revestimento primario fim 073,25 0,00
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
810001 | COMP. | 8.1 |Administragéo local | und | 100 0,00
SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00
TOTAL GERAL 0,00
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