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DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÊ 

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

01.01.01 M2 17,54

01.01.02 M2 34,72

01.01.03 M2 23,00

01.01.04 M2 49,89

01.01.05 M3 2,76

01.01.06 M2 16,52

01.01.07 M2 4,20

01.01.08 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 5,66

01.01.09 M2 58,36

01.01.10 M3 2,52

01.01.11 M3 15,58

01.01.12 M2 3,30

01.01.13 M2 7,39

01.01.14 UND 12,00

01.01.15 M2 159,05

01.01.16 UND 3,00

01.01.17 UND 3,00

01.01.18 RETIRADA DE TORNEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO UND 21,00

01.01.19 M3 15,71

01.01.20 RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA M 20,30
01.01.21 RETIRADA DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO M 25,23

01.01.22 M2 32,93

01.01.23 UND 1,00

01.01.24 M 12,00

01.01.25 M 10,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01 M2 220,95

01.02.02 UND 1,00

01.02.03 UN 1,00

01.03 LOCAÇÃO
01.03.01 LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 154,96

01.03.02 MÊS 0,23

SUBTOTAL 01
02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00

02.02 M2 464,69

02.03 M2 327,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO ESPESSURA DE 1,5 
CM, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA DE 6,0 CM, 
SEM REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO/PORCELANATO (PISOS), EXCLUSIVE LASTRO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO/PORCELANATO (PAREDE), EXCLUSIVE 
EMBOÇO/REBOCO, SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA MANUAL DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA (EMBOÇO E REBOCO), SEM 
REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO 
(CERÂMICO), SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE 
CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO 
PARA REAPROVEITAMENTO

RETIRADA MANUAL DE PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, 
INCLUSIVE BATENTES (MARCOS), SEM REAPROVEITAMENTO

REMOÇÃO DE PINTURA A ÓLEO OU ESMALTE SOBRE PAREDES, 
COM APLICAÇÃO DE REMOVEDOR

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS 
E PORTÕES METÁLICOS, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ARGAMASSA 
DE CHUMBAMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E CORTE DE 
SOLDAS

RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO, INCLUSIVE REMOÇÃO DE 
RODABANCA E CANTONEIRAS DE FIXAÇÃO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

RETIRADA MANUAL DE INTERRUPTORES E TOMADAS, SEM 
REAPROVEITAMENTO

LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE COM PINTURA PVA PARA 
NIVELAMENTO E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO 
DE NOVA CAMADA DE TINTA

RETIRADA MANUAL DE CAIXAS/QUADROS ELÉTRICOS DE 
EMBUTIR, COM DIMENSÕES MÁXIMAS ATÉ 600 X 800 X 120MM, 
SEM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA MANUAL DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M), SEM 
REAPROVEITAMENTO

LIMPEZA DA FOSSA EXISTENTE - SUCÇÃO DE DEJETO E BOTA-
FORA NA ÁREA SANITÁRIA INDICADA PELO MUNICÍPIO

RETIRADA MANUAL DE DIVISÓRIAS MODULARES (TIPO 
EUCATEX), COM REAPROVEITAMENTO

RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
INTALADO EM EM POSTE PADRÃO, INCLUSIVE TRANSPORTE

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 1/2" A 1"

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA 
PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, DIÂM. 11/4" A 2"

RASPAGEM SUPERFICIAL E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, 
REALIZADO COM O USO DE FERRAMENTAS MANUAIS

CORTE E DESTOCAMENTO MECANIZADO DE ÁRVORES COM 
DIÂMETRO SUPERIOR A 30 CM

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE 
ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M. AF_03/2024

EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCAÇÃO E 
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E 
PROFISSIONAIS NIVEL MÉDIO)

LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA TRABALHO EM FACHADA 
DE EDIFÍCO (ALUGUEL DE 1 M² POR 1 MÊS) INCLUSIVE FRETE, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM - BDI DIFERENCIADO=15,57%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA ANDAIME 
FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPÉ E 
GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, 
CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

02.04 M 30,00

02.05 M 20,00

02.06 MS 8,00

02.07 MS 8,00

02.08 MS 8,00

02.09 MS 8,00

02.10 UND 4,00

02.11 H 4,00

02.12 UND 1,00

02.13 UND 1,00

SUBTOTAL 02
03 MOVIMENTO DE TERRA

03.01 ESCAVAÇÃO

03.01.01 M3 98,14

03.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 24,51
03.02 REATERRO E COMPACTAÇÃO

03.02.01 M3 238,74

03.02.02 M3 28,75

03.02.03 M3 85,95

03.03 TRANSPORTES

03.03.01 M3 288,61

03.03.02 M3 81,39

03.03.03 M3XKM 1.627,80

SUBTOTAL 03
04 ESTRUTURAS

04.01 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

04.01.01 M2 332,48

04.01.02 M3 4,00

TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", 
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM 
(REAPROVEITAMENTO 2X)

RECOLOCAÇÃO DE TAPUME EM TELHA METÁLICA H=2,20M, INCL. 
RECOMPOSIÇÃO DO REQUADRO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TELHAS

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, DIM. 
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BÁSC), 
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 
2 TOM. ELÉT. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TÉRMICO(TETO E 
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. 
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO 
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA, 
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOMADAS 
ELÉT. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TÉRMICO (PAREDES E 
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. 
LAUDO DESCONTAMINAÇÃO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITÁRIO, INCL PORTA, BÁSC, 2 
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM., 3VASOS, 3LAVATÓRIOS, CALHA 
MICTÓRIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO 
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO 
DESCONTAMINAÇÃO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTEINER LOCADO 
PARA BARRACÃO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO=15,57%

RELOCAÇÃO DE CONTAINER DE OBRA, A FIM DE ADEQUAÇÃO DE 
ETAPAS EXECUTIVAS DE OBRA, INCLUSIVE MÃO DE OBRA DE 
CONECÇÃO E DESCONECÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

DESATIVAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, 
TRIFÁSICO, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATÉ 75000W, 
COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL, INCLUSIVE 
TRANSPORTE

RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE 
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, 
CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1.50 
M DE PROFUNDIDADE

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAÇÃO, EM CAMADAS 
DE 20 CM

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 
AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRÁULICO E 
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO EM 
ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO 
DO MATERIAL (MÁXIMO DE 100M3)

ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE 
DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - 
CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, 
TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA 
FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO 
COM CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) 
- (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

04.01.03 M2 253,93

04.01.04 M3 13,98

04.01.05 M3 14,06

04.01.06 M3 31,37

04.01.07 KG 70,81

04.01.08 KG 1.197,40

04.01.09 KG 394,97

04.01.10 KG 32,29

04.01.11 KG 194,47

04.01.12 M2 59,46

04.01.13 KG 27,94

04.02 SUPER-ESTRUTURA

04.02.01 M2 307,90

04.02.02 KG 272,02

04.02.03 KG 757,43

04.02.04 KG 506,34

04.02.05 M3 5,11

04.02.06 M3 27,60

04.03 DIVERSOS

04.03.01 M 111,54

04.03.02 M 50,46

04.03.03 EXECUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 10MM M2 12,51
04.04 REFORÇO E RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA

04.04.01 M2 1,00

04.04.02 M2 1,00

04.04.03 M2 1,50

04.04.04 M2 1,50

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=20 
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO FCK=25 
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 
MPA - CONSIDERANDO LANÇAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 
1")

IMPERM. POR ADIÇÃO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA 
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX 
C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM 
RELAÇÃO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX 
APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DUPLA DE ACO 
SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO 
FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 
10 CM

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, 
REFORÇADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL 
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E 
DESFORMA)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-60 B FINA, DIÂMETRO DE 4.0 A 7.0MM

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A MÉDIA, DIÂMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAÇÃO EM FÔRMA, DE 
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIÂMETRO DE 12.5 A 25.0MM

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25 
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ 
INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30 
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JÁ 
INCLUÍDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

EXECUÇÃO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO (DE BORDA) EM 
ISOPOR, ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 110MM, E MASTIQUE 
ELÁSTICO A BASE DE ALCATRÃO E POLIURETANO ESPESSURA 
10MM E ALTURA DE 40MM, MARCA DE REFERÊNCIA SIKAFLEX T68 
OU EQUIVALENTE

EXECUÇÃO DE JUNTAS DILATAÇÃO EM ISOPOR, ESPESSURA 
20MM E ALTURA DE 200MM, E MASTIQUE ELÁSTICO A BASE DE 
ALCATRÃO E POLIURETANO OU EQUIVALENTE, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO

ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO 
POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE 
ARMADURAS CORROÍDAS

ESCARIFICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE 
MÁXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO 
POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE 
ARMADURAS CORROÍDAS

TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROÍDAS COM LIXAMENTO 
MANUAL COM ESCOVA DE AÇO, ATÉ A COMPLETA REMOÇÃO DE 
PARTÍCULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJÁVEIS E CORROSÃO, 
EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE ARGAMASSA CIMENTÍCIA, 
POLIMÉRICA COM INIBIDOR DE CORROSÃO

TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMÃOS (ESP. 1MM) DE 
SIKA TOP 108 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICAÇÃO DE 
GRAUTE CIMENTÍCIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

04.04.05 M3 0,26

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO PARA 
GROUTEAMENTO COM ADIÇÃO DE PEDRISCO (50% EM PESO), 
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, 
EXCLUSIVE FORMA
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

04.04.06 M2 1,50

SUBTOTAL 04
05 PAREDES E PAINÉIS

05.01 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

05.01.01 M2 3,04

05.01.02 M2 9,64

05.02 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

05.02.01 M2 13,15

05.03 VERGAS/CONTRAVERGA

05.03.01 M3 1,37

05.04 ALVENARIA

05.04.01 M2 465,55

05.04.02 M2 19,77

05.04.03 M2 4,41

05.04.04 M2 39,96

05.04.05 M2 91,65

05.04.06 M3 3,37

05.04.07 UND 761,00

05.04.08 M2 35,20

05.04.09 M2 32,93

SUBTOTAL 05
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01 MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA

06.01.01 UND 6,00

06.01.02 UND 3,00

06.01.03 M 15,10

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO 
SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 20 X 20 X 10CM, 
TIPO CRUZETA,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA PENEIRADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 
MM, PREPARO MANUAL

COBOGÓ DE CONCRETO TIPO VENEZIANO 40X40X10, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15MM, REF NEO REX EV59A OU 
EQUIVALENTE

DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE 
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, 
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA 
COMPENSADA, AÇO CA-50 ATÉ 3/8" IGUAL A 60KG).

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM 
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES 
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FÁBRICA, POSTO 
OBRA)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM 
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES 
S/REVESTIMENTO, 19CM, BLOCO DEITADO (BLOCO COMPRADO 
PRAÇA DE VITÓRIA, POSTO OBRA)

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À 
COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM 
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ 
REVESTIMENTO 14CM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
19X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À 
COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM 
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ 
REVESTIMENTO 19CM

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO 
14X19X39CM, C/ RESISTÊNCIA MÍNIMO A COMPRESSÃO DE 3 
MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, PREPARO COM 
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ 
REVESTIMENTO 14CM

APLICAÇÃO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, 
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE 
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM 
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

APLICAÇÃO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU 
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE 
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, 
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 
METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 
PARA USO EXTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, UMA FACE EM 
CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COR VERDE, E OUTRA 
EM CHAPA RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS.

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA 
OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 
0,80 X 2,10 M

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA 
OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES: 
0,90 X 2,10 M

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA 
OU EQUIVALENTE, COM 5 X 1,5CM
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Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÊ 

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

06.02 PORTA EM MADEIRA 

06.02.01 UND 3,00

06.02.02 M2 3,00

06.02.03 UND 1,00

06.02.04 UND 1,00

06.02.05 M2 5,00

SUBTOTAL 06
07 ESQUADRIAS METÁLICAS 

07.01 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

07.01.01 M2 57,90

07.01.02 M2 12,56

07.01.03 M2 9,45

07.01.04 M2 5,52

07.01.05 UN 2,53

07.01.06 M2 2,00

07.01.07 M2 0,63

07.01.08 M2 36,46

07.01.09 M2 6,00

07.01.10 M2 3,20

07.01.11 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS M2 20,00
07.01.12 REINSTALAÇÃO DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO M2 20,00
07.01.13 REGULAGEM/REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO UND 20,00

07.02 ESQUADRIAS DE FERRO

07.02.01 UND 6,82

07.02.02 UND 9,45

07.02.03 UND 16,50

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU 
EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A 
QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE 
ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM 
LATÃO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE 
MARCO, NAS DIMENSÕES: 0,80 X 2,10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ 
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM 
VISOR EM POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE LISO 
4MM, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS 
EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE 
MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.80 X 2.10 M - PM080V

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/ 
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 1ª QUALIDADE ESP. 30MM, COM 
VISOR EM POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE LISO 
4MM, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURAS 
EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE 
MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M - PM090V

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA DE 1ª QUALIDADE 
ESP. 35MM, COM VISOR EM POLICARBONATO COMPACTO 
TRANSPARENTE LISO 4MM, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E 
FECHADURAS EXTERNAS EM LATÃO CROMADO LA FONTE/EQUIV. 
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSÕES: 0.90 X 2.10 M - PMM90V

SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA EXTERNAS EM LATÃO CROMADO 
LA FONTE/EQUIV.

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 
ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

BÁSCULA PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, 
LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, 
LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, 
ALIZAR E CONTRAMARCO

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

GUICHÊ TIPO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR 
E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO 
ESCOVADO, PARA PROTEÇÃO DAS PORTAS, CONFORME 
DETALHE EM PROJETO 

TELA REMOVÍVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14, 
ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECÊ 
OU FLORENCE. A TELA SERÁ FIXADA NO REQUADRO REMOVÍVEL 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA 
PERFIL"U" NAS LATERAIS.

GRADIL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO DE EMBUTIR NO VÃO DA 
JANELA CONFECCIONADO EM TUBO QUADRADO DE 12,7MM À 
CADA 15CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO 

FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CMEM, LATÃO COM 
ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO 
DESLIZANTE

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO 
NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, 
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

PORTÃO DE SEGURANÇA, ABRIR, CHAPA DE AÇO GALV Nº14, 
CANTONEIRAS EM FERRO 11/2"X3/16"COMPLETO, INCL. 
TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE CORAL BRANCO

PORTÃO DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. Ø1 
1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. Nº14 E SUP. 
DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 
Ø1", TRAT. E PINTURA, COMPLETO

PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO 
GALV. 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. Nº14 E 
SUP. DIVIDIDA EM MÓDULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. 
HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COMPLETO
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Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

07.02.04 M 2,40

07.02.05 M2 13,28

07.02.06 PORTÃO DE ABRIR CONFECCIONADO EM PADRÃO NYLOFOR M2 7,68
07.02.07 GRADIL TIPO NYLOFOR, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 14,26

07.02.08 M2 10,88

07.03 BRISE

07.03.01 M2 12,00

SUBTOTAL 07
08 VIDROS E ESPELHOS

08.01 VIDROS

08.01.01 M2 65,56

08.01.02 M2 8,80

08.02 ESPELHOS

08.02.01 M2 8,90

08.02.02 M2 2,45

08.02.03 M2 4,08

SUBTOTAL 08
09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01 M2 165,89

09.01.02 KG 4.036,14

09.02 TELHADO

09.02.01 M2 165,89

09.02.02 M2 345,68

09.03 RUFOS E CALHAS

09.03.01 M3 1,21

09.03.02 M 46,89

09.03.03 M2 59,84

09.03.04 M 30,20

09.04 PERGOLADO DE MADEIRA 

09.04.01 M 43,44

09.04.02 M 202,55

09.04.03 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM M 30,00

PORTÃO DE ABRIR, CHAPA GALVANIZADA Nº 14, C/ TELA QUEBRA 
CHAMA, MALHA MÍN. 2MM E MÁX. 5MM E LETRAS COM 2CM DE 
ALTURA DIZENDO "CUIDADO CENTRAL DE GÁS" ESCRITO EM 
COR PRETA COM FUNDO AMARELO, INCL. TRAT. E PINTURA 
ESMALTE SINTÉTICO

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO 
#18, FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO 
1/8"X1/2"X1/2"

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

BRISE COM ALETAS E MONTANTES EM PVC REF 100, MARCA DE 
REF. COMOVENT, CONFORME DETALHE DE FIXAÇÃO DE BRISES, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA - 
BDI DIFERENCIADO=15,57%

VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA - BDI 
DIFERENCIADO=15,57%

ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 
6MM, MOLDURA DE PEÇA DE MADEIRA 7X2.5CM FIXADA COM 
PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO 
COLADO REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM PARAFUSO 
CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM 
PROJETO

ESPELHO PRATA 4 MM BISOTADO, COLADO SOBRE CAIXA DE 
COMPENSADO 6MM, REVESTIDO COM FÓRMICA E FIXADO COM 
PARAFUSO CROMADO E BUCHA, CONFORME DETALHE

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, 
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E 
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM CUPINICIDA, 
EXCLUSIVE TELHAS

ESTRUT. METÁLICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA 
CONSTITUÍDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, AÇO 
ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERÇAS) ASTM A-36 (DEMAIS 
PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM 
NOTAS DA PLANILHA

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 
6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA EM AÇO GALVANIZADO 
TRAPEZOIDAL 40, E=0,50MM NA PARTE SUPERIOR E 0,43MM NA 
INFERIOR, PINTURA NAS DUAS FACES, COR BRANCA, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, NUCLEO EM PIR, E=30MM

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE 
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, 
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA 
COMPENSADA, AÇO CA-50 ATÉ 3/8" IGUAL A 60KG).

CALHA EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 20, DESENVOLVIMENTO 
DE 150 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE 
VEDAÇÃO

CONTRA RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADA Nº 22, 
DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, ENGASTADO EM ALVENARIA, 
INCLUSIVE VEDAÇÃO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, 
CONF. PROJETO

PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL 
TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEÇÕES DE BEIRAL DAS FACHADAS, 
FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDAÇÃO COM MASTIQUE A 
BASE DE POLIURETANO

PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU 
EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA APOIO DA VIGAS (PERGOLAS)

PEÇA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU 
EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

09.05 COBERTURA POLICARBONATO

09.05.01 M2 30,38

SUBTOTAL 09
10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01

10.01.01 M2 139,44

10.01.02 M2 102,03

10.01.03 REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA M2 139,44

10.01.04 M2 88,43

10.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RUFOS

10.02.01 M2 21,71

10.03 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

10.03.01 M2 110,83

10.04 IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

10.04.01 M2 6,00

SUBTOTAL 10
11 TETOS E FORROS

11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01 M2 186,81

11.01.02 M2 75,99

11.02 REBAIXAMENTOS

11.02.01 M2 29,59

11.02.02 M2 16,51

11.02.03 M2 93,49

11.02.04 M 69,83

11.02.05 M 61,57

11.02.06 M2 18,05

SUBTOTAL 11
12 REVESTIMENTO DE PAREDES

12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

12.01.01 M2 1.272,40

12.01.02 M2 400,01

12.01.03 UND 18,43

12.01.04 M2 1.008,22

12.02 ACABAMENTOS

12.02.01 M2 264,10

COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM 
SOBRE ESTRUTURA DE ALUMINIO COR BRANCA, INCLUSO 
PARAFUSO AUTOBROCANTE 1.1/2" C/20CM, PERFIL DE FIXAÇÃO 
DO POLIC. TIPO TRAPEZ. EM ALUMÍNIO PC2131 E GAIXETAS 
EPDM SD274, PERFIL DE ARREMATE LAT. EM ALUM. REF. "F" 
10MM MARCA REFER. POLYSOLUTION, E PERFIL EM ALUM. DE 
ACAB. DE TOPO E BASE DE CHAPA DE POLICARB. ESP. 10MM 
MODELO "U" 10MM MARCA REFER. POLYSOLUTION. 

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, 
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ATENDENDO NBR 9952, 
ASFALTO POLIMÉRICO, ESP.4MM REFORÇ.C/ FILME INT.EM 
POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, 
PROTEÇÃO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM, IMPRIMAÇÃO E JUNTAS 
DILAT. - BDI DIFERENCIADO=15,57%

CAMADA SEPARADORA COM GEOTÊXTIL DE 150 G/M², CONSUMO 
DE 1,10M²/M² NO PISO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO ESPESSURA DE 1,5 
CM, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

ÍNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFÁLTICA ARDOSIADA, 
ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEÇÃO MINARAL, 
REGUL. BASE C/ ARG.1:4 ESP.MÍN.15MM, SEM PROTEÇÃO 
MECÂNICA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA 
COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA AUTOPROTEGIDA 
COM ALUMÍNIO CORRUGADO, 3MM, INCLUINDO APLICAÇÃO DE 
PRIMER E POLIUERTANO EXPANDIDA ESP. 30MM.

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAÇO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 
MM

FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO - BDI 
DIFERENCIADO=15,57%

FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, ESTRUTURADO POR 
PERFIS DE AÇO GALVANIZADO E TIRANTES RÍGIDOS FABRICADO 
DE ACORDO COM A NBR-14285, COLOCADO - BDI 
DIFERENCIADO=15,57%

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

LINHA DE SOMBRA EM TABICA EM PERFIL METÁLICO L= 3cm NA 
COR BRANCA

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINHA DE SOMBRA 3X3CM EM 
FORRO DE GESSO

FORRO EM DRYWALL, COBRINDO DUTOS DE CLIMATIZAÇÃO, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

EMBOÇO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, 
ESPESSURA 20 MM

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM 
IMPERMEABILIZANTE SIKA1, PARA REVESTIMENTOS

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA CH1 E AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFÍCIE 
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC, 
MARCA DE REFERÊNCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO 
EPÓXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

12.02.02 M2 192,50

12.02.03 M 278,40

12.02.04 M 54,49

12.02.05 M 1,42

SUBTOTAL 12
13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.01 LASTRO DE CONTRAPISO

13.01.01 M2 93,74

13.01.02 M2 159,59

13.02 ACABAMENTO

13.02.01 M2 42,53

13.02.02 M2 319,99

13.02.03 M2 9,57

13.02.04 M2 9,24

13.02.05 M2 97,93

13.02.06 M2 70,98

13.02.07 M2 79,13

13.02.08 M2 459,58

13.03 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01 M 332,75

13.03.02 M 19,38

13.03.03 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 48,83

13.03.04 M 3,60

13.03.05 M 38,16

13.03.06 PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 69,16
13.03.07 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM M 4,62

13.03.08 M 5,20

13.03.09 M2 1,50

13.03.10 REINSTALAÇÃO DE PEITORIL EM GRANITO M 10,00

SUBTOTAL 13
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

14.01 ENTRADA DE ÁGUA

14.01.01 UND 1,00

CERÂMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH 
BR TELADA, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO 
ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS 
CINZA CLARO ESP. 3 MM

ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO 
3/8"

ACABAMENTO DE ALUMÍNIO COM PERFIL DE CANTO PARA 
ARREMATE DAS PAREDES

GOIVETE DE PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO TIPO "U", DIM. 
2X1CM, PREENCHIDO COM MASTIQUE ELÁSTICO, INCLUSIVE 
CORTE COM SERRA

REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO, 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, 
ESPESSURA: 3 CM

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
ESPESSURA DE 8 CM

PISO DE CIMENTADO CAMURÇADO EXECUTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, ESP. 3.0CM

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTÊNCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV 
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS 
PLÁSTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM 
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE 
REGULARIZAÇÃO E=3.0CM

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
PASTILHADO (TÁTIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, 
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-
I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
RANHURADO (TÁTIL DIRECIONAL), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, 
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-
I, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E LASTRO

PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO 
ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, 
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA 
PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM 
PARA PORCELANATO

PISO VINÍLICO SEMIFLEXÍVEL, EM PLACAS DE 30x30cm, 
ESPESSURA 3,2mm, COMPOSTO POR RESINA DE PVC, 
PLASTIFICANTE, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS, ISENTO DE 
AMIANTO, REF. PAVIFLEX, LINHA THRU, COR AZUL REF.  9206303.

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT 
PLAY 50, MARCA DE REFERÊNCIA AUBICON OU EQUIVALENTE, 
ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO 
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

PREPARO DO PISO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA REAPLICAÇÃO 
DE RESINA - LIXAMENTO E LIMPEZA.

RODAPÉ DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO 
TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

RODAPÉ DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM 
PARAFUSO E BUCHA PLÁSTICA N° 7

SOLEIRA/TIRABOX EM GRANITO CINZA LARGURA 4 CM, ALTURA 5 
CM

SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3 
CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO

FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3 X 2.0 CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA 
CH1 E AREIA NO TRAÇO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM 
CIMENTO BRANCO, CONF. DET. DE PROJETO

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS 
EM MÁRMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA COM CAIXA TERMOPLÁSTICA 
PARA HIDRÔMETRO DE 3/4" - PADRÃO 1A DA CESAN. INSTALADO 
EM CALÇADA. INCLUSIVE TUBULAÇÃO, CONEXÕES, REGISTRO, 
TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR 
DETALHE.
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

14.02 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

14.02.01 M 115,35

14.02.02 M 1,47

14.03 CAIXAS E RALOS

14.03.01 UND 9,00

14.03.02 UND 1,00

14.03.03 UN 2,00

14.03.04 UND 3,00

14.03.05 UND 1,00

14.03.06 UND 6,00

14.03.07 UND 7,00

14.03.08 UND 7,00

14.03.09 UND 3,00

14.03.10 UND 1,00

14.03.11 SIFÃO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATÓRIO 1X11/2" UND 1,00
14.04 REDE DE ÁGUA FRIA

14.04.01 M 38,86

14.04.02 M 20,00

14.04.03 M 26,20

14.04.04 UND 2,00

14.05 REGISTROS E VÁLVULAS

14.05.01 UND 2,00

14.05.02 UND 8,00

14.05.03 UND 3,00

14.05.04 UND 15,00

14.05.05 UND 9,00

14.05.06 UND 7,00

14.05.07 M 2,00

14.06 REDE DE ESGOTO

14.06.01 M 27,58

14.06.02 M 80,58

14.06.03 M 54,90

14.06.04 M 21,85

14.06.05 M 1,00

14.06.06 M 3,00

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 100MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

TUBO PVC RÍGIDO PARA ESGOTO NO DIÂMETRO DE 150MM 
INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ATERRO COM AREIA

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, 
DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 
40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO 
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAÇÃO, 
REATERRO E ENCHIMENTO

CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM. 
120X60CM E HMÁX.=0,60M, COM DUAS TAMPAS EM FERRO 
FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INT. COM 
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
PAREDE INT. EM CONCRETO

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 
M. AF_12/2020

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, 
DIM. 60X60CM E HMÁX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 
LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO 
IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E 
PLUG PVC 100MM

CAIXA RETENTORA DE MATÉRIA SÓLIDA DE ALV. BLOCO 
CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA CONC. 
ESP.5CM, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INTERNAMENTE C/ 
CHAP, REB. IMPERMEAB., ESCAVAÇÃO, REATERRO E PAREDE 
INT. EM CONCRETO

RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA DE AÇO 
INOX ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM, COM GRELHA DE INOX 
ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM, COM GRELHA DE INOX 
ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM GRELHA DE INOX 
ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM TAMPA CEGA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 32MM (1"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

ADAPTADOR DE AÇO GALVANIZADO COM FLANGES LIVRES PARA 
CAIXA D'ÁGUA, DIÂMETRO 2 1/2"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL DIÂMETRO 2.1/2? 
(65MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIÂMETRO 3/4" (20MM) ? 
DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

REGISTRO DE GAVETA ABNT COM ACABAMENTO CANOPLA 
METAL CROMADO C40, DIÂMETRO 1.1/2" (40MM) - DOCOL, DECA 
OU EQUIVALENTE

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM 
(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM 
(3/4"), MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

VÁLVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CANOPLA METAL 
CROMADO, DIÂMETRO 40MM (1.1/2"), REFERÊNCIA FABRIMAR, 
DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO, MARCA PRESSMATIC 
DOCOL OU SIMILAR, DIÂM. 1/2", COM ADAPTADORES SOLDÁVEIS 
PARA REGISTRO

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE 
NORMAL, DIÂMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE 
NORMAL, DIÂMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE 
NORMAL, DIÂMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SÉRIE 
NORMAL, DIÂMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES

TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM. 
50MM

TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAM. 
75MM
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ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
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PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

14.07 DRENAGEM

14.07.01 UND 1,00

14.07.02 UND 2,00

14.07.03 UND 2,00

14.07.04 UND 2,00

14.07.05 UND 1,00

14.07.06 UND 1,00

14.07.07 M 41,00

14.07.08 M 19,00

14.07.09 M 7,95

14.07.10 UND 1,00

14.08 DRENOS DE AR CONDICIONADO

14.08.01 M 12,30

14.08.02 M 17,27

14.08.03 M 12,30

SUBTOTAL 14
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.01 PADRÃO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

15.01.01 UND 1,00

15.01.02 und 1,00

15.01.03 UND 1,00

15.01.04 UN 1,00

15.02 CAIXA DE PASSAGEM
15.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 120,00

15.02.02 und 71,00

15.02.03 UND 32,00

15.02.04 UND 3,00

15.02.05 UND 5,00

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 
9X19X39CM, DIM. 40X40CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO 
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM, 
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERM., INCL. ESC 
E REAT.

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, 
DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, 
LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E 
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAÇÃO E REATERRO

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, 
DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E 
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, LASTRO DE 
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO 
IMPERMEABILIZADO, INC

CAIXA DE AREIA SIFONADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA 
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. 
ESCAVAÇÃO E REATER

CAIXA DE AREIA COM REGISTRO BRUTO DE 4" PARA LIMPEZA DE 
AREIA DO PARQUINHO DE AREIA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE 
CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMÁX=1M, C/ TAMPA EM 
FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA 
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL. 
ESCAVAÇÃO E REATER

CAIXA RALO 30X90X90CM EM ALVENARIA DE BLOCO DE 
CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO 
FUNDIDO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021

CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE 
CONCRETO LARG= 24 CM

DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEÇÕES, COM TUBO PEAD 
PERFURADO Ø10MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM EM ALVENARIA DE 
BL. DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM, 
C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA 
FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), 
INCLUSIVE CONEXÕES

ISOLAMENTO TÉRMICO FLEXÍVEL EM ESPUMA ELASTOMÉRICA 
PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERÊNCIA 
ARMAFLEX OU SIMILAR

CONCLUSÃO DA SUBESTAÇÃO CONSIDERANDO VERIFICAÇÃO E 
COMPLEMENTAÇÃO DAS LIGAÇÕES, REVESTIMENTOS DE 
CHAPISCO, REBOCO, PINTURA, IMPERMEABILIZAÇÃO, PORTÃO 
DE FECHAMENTO E TESTE FINAL, INCLUSIVE ART.

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA METÁLICA, DE FABRICAÇÃO ESPECIAL, COM 
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES 
E DPSS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO, 
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E 
TERRA, FAB. EM CHAPA DE AÇO 12 USG COM PORTA, ESPELHO, 
TRINCO COM FECHAD CH

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, 
SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

CAIXA DE DERIVAÇÃO VERSÁTIL (CONDULETE MÚLTIPLO) DE 
PVC, 5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, 
MARCA DE REFERÊNCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.

CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE 
REFERÊNCIA TIGREFLEX

CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA 
PARAFUSADA

CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA 
PARAFUSADA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
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PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

15.02.06 UND 8,00

15.03 ELETRODUTO

15.03.01 M 365,20

15.03.02 M 15,00

15.03.03 M 6,00

15.03.04 M 3,80

15.03.05 M 79,00

15.03.06 M 84,40

15.03.07 und 9,00

15.03.08 m 30,00

15.03.09 M 53,45

15.03.10 M 103,17

15.03.11 M 30,00

15.03.12 M 46,45

15.03.13 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 m 120,66

15.03.14 m 79,00

15.03.15 EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM m 5,00
15.03.16 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM m 30,00
15.03.17 EMENDA INTERNA, TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM m 11,00

15.04 CABOS E FIOS

15.04.01 M 1.835,20

15.04.02 M 1.239,50

15.04.03 M 299,90

15.04.04 M 20,00

15.04.05 m 40,00

15.04.06 m 30,00

15.04.07 M 135,00

15.04.08 M 54,00

15.04.09 M 47,28

15.04.10 M 1,20

15.04.11 M 61,70

15.04.12 M 33,60

15.04.13 m 110,00

15.04.14 m 20,00

15.04.15 M 150,00

15.04.16 M 480,00

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS 10 
FUROS 10X20X20CM DIMENSÕES DE 50X50X50CM, COM 
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE 
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 3/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 
3/4", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 
1", INCLUSIVE ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 
1.1/4", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

ELETRODUTO APARENTE DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂMETRO 
2", INCLUSIVE CONEXÕES E ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR 
PRETA, DIÂMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS 
OU EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR 
PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU 
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR 
PRETA, DIÂMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU 
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR 
PRETA, DIÂMETRO 4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU 
EQUIVALENTE

SUPORTE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVÉS DE 
VERGALHÃO ROSCA TOTAL 1/4" (H=VARIÁVEL), PORCA 
SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO 
(1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 
UND)

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC - 2,5MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 4,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 6,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70ºC ? 10,0MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 35 MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO 
NOMINAL 95 MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 6,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 10,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 16,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 25,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 35,0MM2

CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) FLEXÍVEL ISOLADO 
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90ºC ? 70,0MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLACAO EM XLPE 90°, 
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 1KV, SECAO NOMINAL 185 
MM2

CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1KV, 
SEÇÃO 2X2,5MM2

CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 10,0 MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CABOS DE DIVERSAS BITOLAS, 
COM REAPROVEITAMENTO
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Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÊ 

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS

15.05.01 UND 5,00

15.05.02 UND 6,00

15.05.03 UND 7,00

15.05.04 UND 2,00

15.05.05 UND 3,00

15.05.06 und 1,00

15.05.07 UND 2,00

15.05.08 UND 11,00

15.05.09 UND 1,00

15.05.10 UND 6,00

15.05.11 UND 1,00

15.05.12 UND 1,00

15.05.13 UND 1,00

15.05.14 und 1,00

15.05.15 UND 8,00

15.05.16 UND 8,00

15.05.17 und 8,00

15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

15.06.01 UND 35,00

15.06.02 UND 13,00

15.06.03 und 3,00

15.06.04 und 6,00

15.06.05 und 5,00

15.06.06 UND 16,00

15.06.07 UND 3,00

15.06.08 UND 4,00

15.06.09 UND 1,00

15.06.10 und 5,00

15.06.11 INTERRUPTOR COM 1 DIMMER 10A/250V, COM PLACA 4X2" und 2,00
15.06.12 INTERRUPTOR COM 2 DIMMERS 10A/250V, COM PLACA 4X2" und 1,00
15.06.13 PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC und 29,00
15.06.14 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE und 61,00

15.06.15 und 86,00

15.07 LUMINÁRIAS, SINALIZADORES, REFLETORES

15.07.01 und 23,00

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR 
IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO 
FXD / ICC - 35 KA, CURVA C, (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, 
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, 
REFERÊNCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 
MONOPOLAR, CLASSE I/II, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 
MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E 
PLACA 4X2"

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 
MÓDULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E 
PLACA 4X2"

TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 
2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2"

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 
POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE

TOMADA DUPLA PADRÃO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 
2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE

INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 
4X2"

INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 
4X2"

INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 
4X2"

INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A/250V, COM PLACA 
4X2"

INTERRUPTOR BIPOLAR 15A, COM INDICADOR LUMINOSO 
LIGA/DESLIGA, 250V, COM PLACA 4X2"

CABO PP 3X2,5MM² COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E 
FÊMEA, PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIAS INSTALADAS EM FORRO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S216 OU 
EQUIVALENTE
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Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÊ 

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

15.07.02 und 75,00

15.07.03 UND 23,00

15.07.04 und 6,00

15.07.05 und 15,00

15.07.06 und 3,00

15.07.07 und 9,00

15.08 OUTROS

15.08.01 und 3,00

15.08.02 UND 18,00

15.08.03 und 1,00

15.08.04 und 1,00

15.09 QUADRO PROVISÓRIO
15.09.01 KIT BARRAMENTO TRIFÁSICO ISOLADO 225A 44 CIRCUITOS UND 1,00

SUBTOTAL 15
16 OUTRAS INSTALAÇÕES

16.01 INSTALAÇÃO DE GÁS

16.01.01 UND 1,00

16.01.02 UND 2,00

16.01.03 UND 1,00

16.01.04 M 25,00

16.01.05 M 20,00

16.01.06 UND 1,00

16.01.07 UND 2,00

16.01.08 UND 1,00

16.01.09 UND 2,00

16.01.10 UND 1,00

16.01.11 UND 1,00

16.01.12 UND 1,00

16.02 INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO, COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CAN03-S232 OU 
EQUIVALENTE

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AÇO PINTADA 
BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABÓLICAS ALUM.ALTA PUREZA 
E REFLETÂNCIA INCLUSIVE 2 LÂMPADAS LED T8 20W TEMP. DE 
COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - 
LUMAVI OU EQUIVALENTE

LUMINÁRIA DE SOBREPOR HERMÉTICA COM CORPO EM 
POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO 
TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMÁTICO), COM 2 
LÂMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE 
ANTIVIBRATÓRIO. REF: LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU 
EQUIVALENTE

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA ÁREA EXTERNA EM 
ALUMÍNIO, COM GRADE, COM UMA LÂMPADA LED 10W BASE E27

LUMINÁRIA E BOTOEIRA DO TIPO ALARME AUDIO/VISUAL PARA 
BANHEIRO PNE DE POTÊNCIA ATÉ 10W, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CAMPAINHA SINALIZADORA VISUAL COM FLASHES DE ALERTA 
ATRAVÉS DE LUZ DE LED, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINACAO 
EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA 
LUMINÁRIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE 
INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE 
VELOCIDADE

SIRENE ESCOLAR INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA INJETADA EM 
ABS E AÇO, ALCANCE ATÉ 400M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

DERIVAÇÃO DE CABO DE COBRE NÚ 50MM² PARA CABOS 
UNIPOLARES, CLASSE 05, PVC 70° 750V, DE 95MM² E  CLASSE 
05,PVC 70° 750V, DE 6MM², COM CONECTORES SPLIT BOLT 
APROPRIADOS

REDE INTERNA DO ABRIGO DE GÁS COMPLETA PARA 4 
CILINDROS, INCLUSIVE CILINDROS, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS DE 
QUE INTERLIGAM OS CILINDROS, INCLUSIVE PINTURA PARA 
TUBULAÇÃO NA COR AMARELA E CONEXÕES, CONFORME 
PROJETO

ABRIGO METÁLICO COM DIM.: 32X60X20CM COM PAINEL DE 
VIDRO COM DIZERES ("EM CASO DE INCÊNDIO QUEBRE O VIDRO 
E FECHE O REGISTRO" "CUIDADO! VIDRO ESTILHAÇANTE")

CONJUNTO PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO 
GLP COMPOSTA DE VÁLVULA DE ESFERA, MANÔMETRO DE 
PRESSÃO, TUBULAÇÃO DE COBRE, INCLUSIVE CONEXÕES

TUBO DE COBRE CLASSE "A" DIÂMETRO 22MM (3/4"), INCLUSIVE 
CONEXÕES

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO 
MÍNIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO 
PARA PROFUNDIDADE MÍNIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 
X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO

REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO COM SEGURANÇA OPSO, 
REGULAGEM INTERNA 3/4" NPT

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA 
NITRÍLICA COM TRAÇADO EM AÇO INOX COM VÁLVULA DE 
SEGURANÇA X 1/2" BSP, CONFORME NBR 14955

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALAÇÃO DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GASES, INCLUINDO LAUDO E ART DO 
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

MURETA DE GÁS DIM. 71X60X15CM, EM ALVENARIA REVESTIDA 
COM CERÂMICA, INCLUSIVE PEITORIL DE GRANITO LARGURA 
19CM E ESP. 3CM E RODAPÉ DE GRANITO H=7CM, COM 
PROTETORES DE QUINA EM PERFIL DE ALUMÍNIO, CONFORME 
PROJETO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DA CENTRAL DE GÁS, COM OS DIZERES 
"CUIDADO. CENTRAL DE GÁS", EM LETRAS DE 2CM DE TRAÇO NA 
COR PRETA SOBRE FUNDA AMARELO, CONFORME PROJETO



15 de 22 Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÊ 

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

16.02.01 CAIXAS DE PASSAGEM
16.02.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 12,00

16.02.01.02 UND 5,00

16.02.01.03 UND 4,00

16.02.01.05 UND 1,00

16.02.02 ELETRODUTO

16.02.02.01 M 89,36

16.02.02.02 M 62,41

16.02.02.03 M 6,00

16.02.02.04 M 5,40

16.02.02.05 M 15,00

16.02.03 CABOS E FIOS

16.02.03.01 M 385,50

16.02.03.02 M 15,00

16.02.03.03 UND 9,00

16.02.04 TOMADAS E PLACAS
16.02.04.01 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 2,00

16.02.04.02 UND 4,00

16.02.04.03 PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC UND 1,00
16.02.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

16.02.05.01 UND 12,00

16.02.05.02 UND 45,00

16.02.06 OUTROS

16.02.06.01 UND 2,00

16.03 INSTALAÇÃO DE CFTV E ALARME
16.03.01 CAIXAS DE PASSAGEM

16.03.01.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERÊNCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 21,00

16.03.01.02 UND 1,00

16.03.02 ELETRODUTO

16.03.02.01 M 212,85

16.03.02.02 M 28,84

16.03.03 CABOS E FIOS

16.03.03.01 M 47,00

16.03.03.02 CABO DE ALARME 4X26 AWG M 164,00
16.03.03.03 CABO FLEXÍVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5MM2 M 32,00

16.03.04 TOMADAS E PLACAS
16.03.04.01 ESPELHO 4" X 2" COM CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT. 5E UND 12,00
16.03.04.02 PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC UND 5,00
16.03.04.03 PLACA CEGA 4X2" EM PVC UND 5,00

16.03.05 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

16.03.05.01 UND 12,00

16.03.05.02 UND 27,00

16.03.05.03 UND 9,00

16.03.05.04 SIRENE INTERNA UND 3,00
16.03.05.05 TECLADO LCD PARA CENTRAL DE ALARME MONITORADA UND 1,00

16.04 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
16.04.01 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS

16.04.01.01 M 21,45

16.04.02 INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

16.04.02.01 UND 1,00

CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA 
PARAFUSADA

CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA 
PARAFUSADA

CAIXA PARA TELEFONE PADRÃO TELEMAR, DIM. 600X350X500MM, 
COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO, CAL E AREIA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 2", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR 
PRETA, DIÂMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU 
EQUIVALENTE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR 
TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E

CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50-10 PARES INSTALADO EM 
ENTRADA DE EDIFICAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CAT5E 
FÊMEA

PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 
1,50 M

CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE 
RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS

BLOCO DE ENGATE INTERNO 10 PARES - BLI-10 COM CANALETA 
DE MONTAGEM

CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA 
PARAFUSADA

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1", 
INCLUSIVE CONEXÕES

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO 1.1/4", 
INCLUSIVE CONEXÕES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE PAR 
TRANÇADO 4 PARES CATEGORIA 5E

PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXÍVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 
1,50 M

CERTIFICAÇÃO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSÃO DE 
RELATÓRIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATÉ 100 PONTOS

SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA ÁREA 
FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M

TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE 
LEVE, DIÂMETRO 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES

ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR, 
EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA VERMELHA, 
VISOR TRANSPARENTE E INSCRIÇÃO "HIDRANTE", REGISTRO 
GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATÃO 
STORZ ENGATE RÁPIDO 2.1/2?, 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE 
INCÊNDIO 15M ?2.1/2? - TIPO 2 E ESGUICHO REGULÁVEL EM 
LATÃO 2.1/2?, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

16.04.02.02 UND 1,00

16.04.02.03 UND 3,00

16.04.02.04 UND 3,00

16.04.02.05 UND 15,00

16.04.02.06 UND 10,00

16.04.02.07 UND 7,00

16.04.03 PRESSURIZAÇÃO
16.04.03.01 ACIONADOR MANUAL DE INCÊNDIO TIPO LIGA/DESLIGA UND 2,00

16.05 CLIMATIZAÇÃO
16.05.01 LINHA FRIGORÍGENA 

16.05.01.01 M 86,81

16.05.01.02 M 30,00

16.05.01.03 M 14,50

16.05.01.04 M 16,14

16.05.02 SISTEMA DE EXAUSTÃO / RENOVAÇÃO DE AR

16.05.02.01 KG 109,39

16.05.02.02 UND 1,00

16.05.02.03 UND 2,00

16.05.02.04 UND 1,00

16.05.02.05 UND 2,00

16.05.02.06 UND 12,00

16.05.02.07 UND 3,00

16.05.02.08 UND 1,00

16.05.03

16.05.03.01 UND 2,00

16.05.03.02 UND 2,00

16.05.03.03 UND 3,00

16.05.03.04 UND 3,00

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE ÁGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 
2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, 
PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM 
PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO ABC COM 
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE 
UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA 
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE 
SINALIZAÇÃO

EXTINTOR DE INCÊNDIO DE GÁS CARBÔNICO CO2 5 B:C (6 KG), 
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E 
BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC 
FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME 
PROJETO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME 
PROJETO

PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, 
INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM 
TOMADA UNIVERSAL

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP.30K E 12K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.1/4" E 1/2"), 
EXC. GÁS REF

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 24K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.3/8" E 5/8"), 
EXC. GÁS REF

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 48K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.1/2" E 3/4"), 
EXC. GÁS REF

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 18K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.1/4" E 5/8"), 
EXC. GÁS REF

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, COM SISTEMA DE VEDAÇÃO ESTANQUE, 
MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO E ISOLADO 
TERMICAMENTE COM MANTA DE LÃ DE ROCHA - CHAPA BITOLA 
#26

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR IN LINE, VAZÃO 
DE 552 M3/H, PRESSÃO 32 mmCa - MODELO MAXX 150 - MARCA 
SICFLUX

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR IN LINE, VAZÃO 
DE 1040 M3/H, PRESSÃO 41 mmCa - MODELO MAXX 200 - MARCA 
SICFLUX

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FILTRO G4+F5 COM 
FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, MODELO FILBOX QUAD 150 CA - 
MARCA SICFLUX

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE FILTRO G4+F5, 
MODELO FILBOX QUAD 200 - MARCA SICFLUX

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA CONTÍNUA COM 
REGISTRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, TAMANHO 
300X300mm, MODELO GCH-NT - NOVA EXAUSTORES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VENEZIANA TOMADA DE AR 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, TAMANHO 200X200mm, 
MODELO VFT-TAE - NOVA EXAUSTORES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR IN LINE PARA 
COZINHA, 40CM

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO 
(EVAPORADORAS E CONDENSADORAS) 

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 9.000BTU'S - TIPO: 
HIWALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 9.000BTU/H, 
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, 
SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 18.000BTU'S - TIPO: 
HIWALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 18.000BTU/H, 
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, 
SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

16.05.03.05 UND 4,00

16.05.03.06 UND 4,00

16.05.03.07 UND 11,00

16.05.03.08 UND 11,00

16.05.03.09 UND 1,00

16.05.03.10 M 1,00

16.05.03.11 UND 2,00

16.05.03.12 UND 2,00

16.05.04 REDE FRIGORÍGENA

16.05.04.01 M 21,00

16.05.04.02 M 48,71

16.05.04.03 M 10,00

16.05.04.04 M 4,89

16.05.05 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO

16.05.05.01 UND 1,00

16.05.05.02 UND 2,00

16.05.05.03 UND 1,00

16.05.06 DIVERSOS

16.05.06.01 UND 4,00

16.05.06.02 UND 14,00

16.05.06.03 PAR 5,00

16.05.06.04 M 107,00

16.05.06.05 UND 30,00

SUBTOTAL 16
17 APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

17.01 LOUÇAS

17.01.01 UND 2,00

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 24.000BTU'S - TIPO: 
HIWALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 24.000BTU/H, 
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, 
SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 30.000BTU'S - TIPO: 
HIWALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 30.000BTU/H, 
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, 
SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 48.000BTU'S - TIPO: 
PISO-TETO, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 48.000BTU/H, 
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, 
SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE EVAPORADORA 12.000BTU'S - TIPO: HI-
WALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS

INSTALAÇÃO DE UNIDADE CONDENSADORA 12.000BTU/H, 
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORÍGENOS, ISOLAMENTO, 
SUPORTES, GÁS REFRIGERANTE E ACESSÓRIOS

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP 12K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.1/4" E 3/8"), 
EXC. GÁS REF

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 24K e 30K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.1/4" E 5/8"), 
EXC. GÁS REF

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 48K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.3/8" E 3/4"), 
EXC. GÁS REF

INST.DE LINHA FRIGORÍGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 18K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E 
SUCÇÃO) E ESPUMA ELASTOMÉRICA FLEX. (DIAM.1/4" E 1/2"), 
EXC. GÁS REF

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 
HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU´S 220V - CICLO FRIO - 
CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 
HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU´S 220V - CICLO QUENTE/FRIO - 
CLASSIFICAÇÃO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 
PISO TETO DE 48.000 BTU´S 220V TRIFÁSICO - CICLO 
QUENTE/FRIO CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A OU B (SELO 
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA 
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM SAÍDA DE DRENO 
ÚNICO NA VERTICAL

BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM, 
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, INCLUSIVE 
AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO TIPO VIBRA-STOP.

SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA EM AÇO INOX - PARA FIXAÇÃO 
DAS CONDENSADORAS NA PAREDE

PERFIL CANALETA PARA TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA DE AR 
CONDICIONADO SPLIT, EM PVC BRANCO, 80X80mm

TERMINAL ACABAMENTO DE CANALETA PARA INSTALAÇÃO DE 
AR CONDICIONADO SPLIT, EM PVC BRANCO

BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E 
VÁLVULA DE DUPLO ACIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE 
LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXÍVEL 
TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM, ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

17.01.02 UND 1,00

17.01.03 UND 2,00

17.01.04 UND 4,00

17.01.05 UND 2,00

17.01.06 UND 1,00

17.01.07 UND 6,00

17.01.08 UND 1,00

17.02 BANCADAS E PRATELEIRAS
17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 21,97
17.02.02 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM M2 1,44
17.02.03 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 69,15

17.02.04 M 36,41

17.02.05 M2 28,72

17.02.06 M 4,72

17.03 TORNEIRAS E METAIS

17.03.01 UND 2,00

17.03.02 UND 1,00

17.03.03 UND 6,00

17.03.04 UND 8,00

17.03.05 UND 1,00

17.03.06 UND 1,00

17.03.07 UND 11,00

17.03.08 UND 3,00

17.03.09 UND 2,00

17.03.10 UND 5,00

BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA SEM ABERTURA 
FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, 
VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM 
POLIÉSTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE 
LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

BACIA CONVENCIONAL DE LOUÇA BRANCA- RAVENA - P9 - DECA 
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, TUBO DE 
LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAÇÃO E 
PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

BACIA CONVENCIONAL INFANTIL DE LOUÇA BRANCA - STUDIO 
KIDS - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, 
TUBO DE LIGAÇÃO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE 
VEDAÇÃO E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, RAVENA L91 + C9 - 
DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA DE SAÍDA 
CROMADA 1?, SIFÃO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE 
FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA 
FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 
VOGUE PLUS CONFORT - L51+CS1V PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
SAÍDA CROMADA 1?, SIFÃO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", 
ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS 
PARA FIXAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, PADRÃO 
POPULAR - COLIBRI - LOGASA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 
SIFÃO EM PVC RÍGIDO 1? X1/2?, VÁLVULA EM PVC 1?, ENGATE 
FLEXÍVEL EM PVC 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. 
TQ01/CT25, MARCA DE REFERÊNCIA DECA OU EQUIVALENTE, 
INCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA E ENGATES CROMADOS

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL 
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, 
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
TIPO AC-I

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 
1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA 
ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE 
DUAS DEMÃOS DE SUPERGALVITE

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 
LAVATÓRIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE 
REFERÊNCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANELÕES, 
MODELO TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE REFERÊNCIA 
FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAÍDA LATERAL, TUBO 
ALTO MÓVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A, 
MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE LAVATÓRIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A, 
MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE USO GERAL, LINHA AQUARIUS, COD. 1153-A, 
MARCA DE REFERÊNCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA 
JARDIM, 3/4" ? DOCOL OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360º GALI - 
DOCOL OU EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, 
COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, 
COMPRIMENTO 70 CM, CONFORME REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, 
COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO



19 de 22 Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

Obra: CONCLUSÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CMEB BALNEÁRIO PRAIA SAUÊ 

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

17.03.11 UND 2,00

17.03.12 UND 2,00

17.03.13 UND 5,00

17.03.14 UND 2,00

17.03.15 UND 4,00

17.03.16 UND 1,00

17.03.17 UND 1,00

17.03.18 UND 2,00

17.04 OUTROS APARELHOS

17.04.01 UND 9,00

17.04.02 UND 19,00

17.04.03 UN 19,00

17.04.04 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 5,00

17.04.05 UND 1,00

SUBTOTAL 17
18 EQUIPAMENTOS

18.01 UND 1,00

18.02 UND 1,00

18.03 UND 1,00

18.04 M 1,00

18.05 M 2,85

18.06 UND 1,00

SUBTOTAL 18
19 PINTURA

19.01 SOBRE PAREDES E FORROS

19.01.01 M2 744,72

19.01.02 M2 127,20

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO AISI 304, 
COMPRIMENTO 60 CM, CONFORME REQUISITOS DE 
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBA DE AÇO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE 
REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 
TORNEIRA

CUBA EM AÇO INOX Nº 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE 
REFERÊNCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE METAL 31/2" E SIFÃO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. 
TORNEIRA

DUCHA FRIA COM ARTICULAÇÃO EM ABS CROMADO, MODELO 
7001 F16, MARCA DE REFERÊNCIA LORENZETTI OU 
EQUIVALENTE

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO 
REF.C 2195, MARCAS DE REFERÊNCIA FABRIMAR, DECA OU 
DOCOL

TANQUE SIMPLES DE AÇO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304, 
OU EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 2", 
EXCL. TORNEIRA

CUBA P/ PANELÕES DE AÇO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE 
REFERÊNCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE 
VÁLVULA METAL 1 1/4" E SIFÃO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL. 
TORNEIRA

PORTA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ALÇA, ACABAMENTO CROMADO, 
MODELO IZY 2020 C37, MARCA REFERÊNCIA DECA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, 
ROLÃO PARA 300m, CÓDIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm, 
MODELO ELITE MARCA DE REFERÊNCIA MELHORAMENTOS

PORTA PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS, COR BRANCO, 
INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CÓDIGO 
70540, MODELO ELITE MARCA DE REFERÊNCIA 
MELHORAMENTOS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

ASSENTO ARTICULADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050, REFERÊNCIA 
DECA CONFORTO 2356.I.POL OU EQUIVALENTE

FABRICAÇÃO DE 01 COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, COM 
4,4 ML DE DUTO DE 400MM, CONFORME PROJETO.

INSTALAÇÃO DE 01 COIFA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, COM 
4,4 ML DE DUTO DE 400MM, COM 01 EXAUSTOR, CONFORME 
PROJETO.

BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO PARA ACESSIBILIDADE 
BDF300 PNE ? IBBL OU EQUIVALENTE

BEBEDOURO EM AÇO INOX COLETIVO, MARCAS DE REFERÊNCIA 
FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM 
CONCRETO E FECHAMENTO EM ALVENARIA REVESTIDA COM 
AZULEJO, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO, EXCLUSIVE TORNEIRAS

ESCOVÁRIO DE AÇO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE 
REFERÊNCIA FISCHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE 
APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E 
ASSENTAMENTO, VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS, EXCLUSIVE 
TORNEIRA, CONF. PROJETO

FORNECIMENTO DE TANQUE AÇO INOX COM ESPELHO E UMA 
CUBA 72X71X45CM - 80X75X90CM - MARCA REFERÊNCIA 
BRASCOOL OU EQUIVALENTE

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMÃOS DE 
MASSA CORRIDA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU 
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR 
PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU 
EQUIVALENTE

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM 
TRÊS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO 
SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU 
EQUIVALENTE
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Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEÁRIO DO SAUÊ - ARACRUZ/ES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

19.01.03 M2 1.812,52

19.01.04 M2 114,35

19.01.05 PINTURA TINTA LATEX PVA, SOBRE TETO, DUAS DEMÃOS. M2 586,37

19.01.06 M2 1.759,33

19.02 SOBRE CONCRETO (COBOGÓ E LADRILHO)

19.02.01 M2 127,68

19.02.02 M2 46,01

19.03 SOBRE MADEIRA

19.03.01 M2 40,21

19.04 SOBRE METAL

19.04.01 M2 537,53

19.05 SOBRE PISO

19.05.01 M2 822,44

19.06 PINTURA DE CALHA

19.06.01 M2 23,81

SUBTOTAL 19
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

20.01 DIVERSOS INTERNOS

20.01.01 M 5,16

20.01.02 UND 3,00

20.01.03 UND 2,00

20.01.04 UND 1,00

20.01.05 UND 1,00

20.01.06 UND 70,00

SUBTOTAL 20
21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

21.01 PAVIMENTAÇÃO

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM 
TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA 
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO 
SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, 
COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA 
DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL 
OU METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINTURA SOBRE COBOGÓS DE CONCRETO, APLICAÇÃO 
MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO 
PREMIUM, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, 
INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA SOBRE PISO, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS 
DE TINTA À BASE DE RESINAS ACRÍLICAS, MARCAS DE 
REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS NOVACOR, 
METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, 
APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, 
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS 
DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE QUE REPELE ÁGUA E ÓLEO, 
SOBRE PISO, A DUAS DEMÃOS, REF. IMPERMEABILIZANTE 
INCOLOR PARA PISO E PEDRAS, MARCA REFERÊNCIA VEDACIT 
OU EQUIVALENTE.

PINTURA SOBRE METAL, APLICAÇÃO MANUAL, COM DUAS 
DEMÃOS DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REFERÊNCIA SUVINIL, 
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO 
ANTICORROSIVO

GUARDA CORPO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂM. 2" E 1 
1/2", H=1.10 M, INCLUSIVE CHUMBAMENTO E PINTURA A ÓLEO OU 
ESMALTE, CONFORME PROJETO

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMÍNICO 
ALTA PRESSÃO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO 
BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRÃO F608 BRANCOLINE, ESP. 
1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL, 
DIM. 3.95 X 1.29 M

BARRA DE PROTEÇÃO DE ESPELHO, C=1,60M, H=50CM, EM TUBO 
DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2", FIXADO NO PISO, TRATADO 
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA 
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, CONFORME PROJETO

BARRAS PARA GUARDA DE COLCHONETES (02 UNID),C=1,80M, 
L=38CM, EM TUBO AÇO GALV. DIAM. 1.1/4", FIX. NA PAREDE, 
TRAT. E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, INCL. 
PRATELEIRA DE MADEIRA COM REVESTI. EM LAMINADO DIM. 
1,80X0,38M, CONF. PROJETO

BARRA DE EXPRESSÃO CORPORAL, C=2,20M, BARRAS DUPLAS 
NA H=80CM E 60CM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM. 2" NA 
VERTICAL E 11/4" NA HORIZONTAL, FIXADO NO PISO, TRATADO 
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERÊNCIA PARA 
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE 
SINTÉTICO, CONFORME PROJETO

CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO, EM ZAMAC, GRANDE, FIXADA 
EM PEÇA DE ACABAMENTO EM MADEIRA DE LEI 10X2,5CM, 
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SOBRE MASSA A ÓLEO 
COR BRANCA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

21.01.01 M 6,00

21.01.02 M 86,03

21.01.03 M2 25,82

21.01.04 M2 22,02

21.01.05 M2 96,43

21.01.06 KG 87,68

21.01.07 M2 87,68

21.01.08 M2 24,78

21.02 PARQUINHO DE AREIA

21.02.01 M2 1,77

21.02.02 M2 3,54

21.02.03 UND 3,54

21.02.04 M2 3,54

21.02.05 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM M 2,95

21.02.06 M 2,95

21.02.07 UND 1,00

21.02.08 M3 5,47

21.03 PAISAGISMO 

21.03.01 M2 134,86

21.03.02 UND 43,00

21.03.03 UND 51,00

21.03.04 UND 200,00

21.03.05 UND 2,00

21.03.06 UND 2,00

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO 
COM TINTA ACRÍLICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM 
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,45M E 
ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO 
COM DIMENSÕES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3

BLOCOS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO 
PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTÊNCIA A 
COMPRESSÃO MÍNIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE 
COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM E 
REJUNTAMENTO COM AREIA, UTILIZANDO COMPACTADOR DE 
PLACA VIBRATÓRIA E CORTADORA DE PISO

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO 
NÃO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO 
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. 
AF_09/2020

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU 
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. 
AF_09/2021

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRÁULICO 
PASTILHADO/RANHURADO (TÁTIL DE ALERTA/TÁTIL DIRECIONAL), 
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA 
DE CIMENTO COLANTE ACIII, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 
BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, 
EXCLUSIVE LASTRO

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 
9X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTÊNCIA MÍNIMA À 
COMPRESSÃO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRAÇO 1:4, PREPARO COM 
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ 
REVESTIMENTO 9CM

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA OU 
GROSSA LAVADA, NO TRAÇO 1:3, ESPESSURA 5 MM

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E 
AREIA MÉDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAÇO 1:0.5:6, COM 
IMPERMEABILIZANTE SIKA1, PARA REVESTIMENTOS

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAÇÃO MANUAL, COM 
TRÊS DEMÃO DE TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM, REFERÊNCIA 
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE LIQUIDO 
SELADOR ACRÍLICO, REFERÊNCIA SUVINIL, CORAL OU 
METALATEX OU EQUIVALENTE

GRADIL/PEITORIL EM TUBO DE AÇO GALV. DIÂM. 1.1/2", H=0,20M, 
FIXADOS EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUINDO 
TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÁTICO, A 
SER FIXADO SOBRE MURETA DE CAIXA DE AREIA

PORTÃO DE ABRIR EM CHAPA DE AÇO CARB. PERF GALV, 
SOLDADA EM REQUADRO DE PERFIL DE AÇO GALV. 5X5CM, 
COMPLETO, DOBRADIÇAS, TRINCO, FERROLHO, INCLUS. 
PINTURA TINTA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE FUNDO 
ANTICORROSIVO, DIM.1.00X0.80M

FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO DE AREIA FINA LAVADA PARA 
PARQUINHO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGÂNICO, 
CALCÁRIO E FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMÍLIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA 
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE 
TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE AROEIRA SALSA 
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA 
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,5M E DIÂMETRO 
DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 

LS: 157,27%
BDI: 15,57% - Equipamentos
        33,25% - Serviços (materiais e instalações)
PRAZO DA OBRA:  240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PREÇO 
UNIT (R$) - 

C/ BDI 

PREÇO 
TOTAL (R$)

21.03.07 UND 28,00

21.03.08 UND 2,00

21.03.09 UND 1,00

21.04 DIVERSOS

21.04.01 M 69,34

21.04.02 UND 1,00

SUBTOTAL 21
22 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

22.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAÇÃO) M2 389,85
22.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS) M2 80,08

SUBTOTAL 22

TOTAL GERAL COM BDI  

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADÊNIA, INCLUSIVE 
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCÁRIO E 
FERTILIZANTE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ABRICÓ DA PRAIA 
(LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA 
(BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE 
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L 
= 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
AF_11/2020

PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO POLIDO 
E=4MM, DIMENSÕES 40 X 50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, 
INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO


