PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE | Ls: 157.27% |
Local: RUA GIOVANI FIOTTI, SN - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZIES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025
PLANILHA ORGAMENTARlA
< PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNITRS)- | SREEO. REFERENCIA
C/BDI (RS)
01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLICOES E RETIRADAS
DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENTADO ESPESSURA DE 1,5
01.01.01  |CM, INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA DE 6,0 CM,| M2 17,54
SEM REAPROVEITAMENTO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO
01.01.02  |CERAMICO/PORCELANATO (PISOS), EXCLUSIVE LASTRO, SEM| M2 34,72
REAPROVEITAMENTO
DEMOLIGAO MANUAL DE REVESTIMENTO
01.01.03  |CERAMICO/PORCELANATO (PAREDE), EXCLUSIVE| M2 23,00
EMBOCO/REBOCO, SEM REAPROVEITAMENTO
RETIRADA MANUAL DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
01.01.04 |[CIMENTO E AREIA (EMBOGCO E REBOCO), SEM| M2 49,89
REAPROVEITAMENTO
010105 |DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO| .- 276
01, (CERAMICO), SEM REAPROVEITAMENTO :
RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE
01.01.06  |CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO| M2 16,52
PARA REAPROVEITAMENTO
010107 _ |RETRADA MANUAL DE PORTAS E JANELAS DE MADERA| 20
01, INCLUSIVE BATENTES (MARCOS), SEM REAPROVEITAMENTO :
01.01.08__|RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 5,66
REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE SOBRE PAREDES,
01.01.09 oM APLICACAO DE REMOVEDOR M2 58,36
DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO, SEM
01.01.10  |REAPROVEITAMENTO M3 252
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
01.01.11  |FORMA  MECANIZADA ~ COM  MARTELETE,  SEM| M3 15,58
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
RETIRADA MANUAL DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS|
010142 |E PORTOES METALICOS, INCLUSIVE REMOCAO DE ARGAMASSA| | 230
o1 DE CHUMBAMENTO, ACESSORIOS DE FIXACAO E CORTE DE :
SOLDAS
RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO, INCLUSIVE REMOGAO DE|
01.01.13  |RODABANCA E  CANTONEIRAS ~DE  FIXACAO,  SEM| M2 7,39
REAPROVEITAMENTO
RETIRADA MANUAL DE INTERRUPTORES E TOMADAS, SEM
01.01.14  |REAPROVEITAMENTO UND 12,00
LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE COM PINTURA PVA PARA
01.01.15  |NIVELAMENTO E PREPARO DA SUPERFICIE PARA RECEBIMENTO| M2 159,05
DE NOVA CAMADA DE TINTA
RETIRADA MANUAL DE CAIXAS/QUADROS ELETRICOS DE|
01.01.16  |EMBUTIR, COM DIMENSOES MAXIMAS ATE 600 X 800 X 120MM,| UND 3,00
SEM REAPROVEITAMENTO
RETIRADA MANUAL DE QUADRO DE GIZ (1.29 X 3.95M), SEM
01.0117  |REAPROVEITAMENTO UND 8,00
01.01.18 __|RETIRADA DE TORNEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO UND 21,00
010119 |IMPEZA DA FOSSA EXISTENTE - SUCGAO DE DEJETO E BOTA] | 1571
01, FORA NA AREA SANITARIA INDICADA PELO MUNICIPIO :
01.01.20 __|RETIRADA DE TUBULACAO HIDRAULICA M 2030
01.01.21 __ |RETIRADA DE TUBULACAO DE ESGOTO M 25,23
RETIRADA MANUAL DE DIVISORIAS MODULARES (TIPO
01.01.22  |E,CATEX), COM REAPROVEITAMENTO M2 82,93
010123 |RETIRADA DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA| 1o 100
01, INTALADO EM EM POSTE PADRAO, INCLUSIVE TRANSPORTE ,
010124 |PBERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA| |/ 12.00
01, PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 1/2" A 1" '
010125 |PBERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA, PARA| |/ 1000
01, PASSAGEM DE TUBULACOES, DIAM. 11/4" A 2" :
01.02 LIMPEZA DO TERRENO
010201 |RASPAGEM SUPERFICIAL E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO| . 20,0
02. REALIZADO COM O USO DE FERRAMENTAS MANUAIS :
CORTE E DESTOCAMENTO MECANIZADO DE ARVORES COM
01.0202 |5 AMETRO SUPERIOR A 30 CM UND 1,00
REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO D
01.0203  |ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR|  UN 1,00
QUE 0,40 M. AF_03/2024
01.03 LOCAGAO
01.03.01 __|LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 154,96,
EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E|
01.03.02  |NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E| MES 0,23
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)
SUBTOTAL 01
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA|
02.02 DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M? POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE,| M2 464,69
MONTAGEM E DESMONTAGEM - BDI DIFERENCIADO=15,57%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME]
02.03 FACHADEIRO CONSIDERANDO ~PLATAFORMA, RODAPE E . 32704
: GUARDA-CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, :
CONFORME NR-18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
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PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

02.04

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME|
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM
(REAPROVEITAMENTO 2X)

30,00

02.05

RECOLOCACAQ DE TAPUME EM TELHA METALICA H=2,20M, INCL.
RECOMPOSICAO DO REQUADRO EM ESTRUTURA DE MADEIRA E|
ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUSIVE TELHAS

20,00

02.06

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITORIO, _DIM.
6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASC),
INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO,
2 TOM. ELET. E 1 TOM.TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E
PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO|
DESCONTAMINAGAO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

MS

8,00

02.07

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL.
PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAGCAO, ISOLAMENTO TERMICO)
(TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

MS

02.08

ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA REFEITORIO, INCL. PORTA,
2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAGAO, 2 TOMADAS|
ELET. E 1 TOMADA TELEF. ISOLAMENTO TERMICO (PAREDES E|
TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL.
LAUDO DESCONTAMINAGAO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

MS

8,00

02.09

ALUGUEL MENSAL CONTAINER SANITARIO, INCL PORTA, BASC, 2|
PTOS LUZ, 1 PTO ATERRAM. 3VASOS, 3LAVATORIOS, CALHA|
MICTORIO, 6 CHUVEIROS (1 ELETRICO), TORN.,REGISTROS, PISO|
COMP. NAVAL PINTADO, CERT NR18 E LAUDO
DESCONTAMINAGAO - BDI DIFERENCIADO=15,57%

MS

8,00]

02.10

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTEINER LOCADO
PARA BARRACAO DE OBRA - BDI DIFERENCIADO=15,57%

UND

4,00

02.11

RELOCAGAO DE CONTAINER DE OBRA, A FIM DE~ADEQUA(;AO DE
ETAPAS EXECUTIVAS DE OBRA, INCLUSIVE MAO DE OBRA DE|
CONECCAO E DESCONECCAO ELETRICA E HIDRAULICA

4,00

02.12

DESATIVAGAO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA E’LETRICA,
TRIFASICO, CARGA INSTALADA EM MURO DE 57001 ATE 75000W,
COM  REAPROVEITAMENTO DE  MATERIAL, INCLUSIVE]
TRANSPORTE

UND

02.13

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE]
SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M,
CONFORME PROJETO (2 UTILIZACOES)

UND

1,00

SUBTOTAL 02

03

[MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVAGCAO

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50|
M DE PROFUNDIDADE

M3

98,14

03.01.02

ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA

M3

24,51

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGCAO, EM CAMADAS
DE 20 CM

M3

238,74

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM
AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E|
FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

28,75

03.02.03

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM|
ARGILA, INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO|
DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

85,95

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE|
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -|
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

288,61

03.03.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS]
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M® - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E|
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

81,39

03.03.03

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

1.627,80,

SUBTOTAL 03

04

[ESTRUTURAS

04.01

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

04.01.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA|
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES)
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2

332,48

04.01.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2)

- (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

4,00
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04.01.03

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

M2

253,93

04.01.04

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAQAO DE CONCRETO FCK=20|
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

13,98

04.01.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK=25
MPA (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

14,06

04.01.06

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30|
MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

31,37

04.01.07

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

70,81

04.01.08

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

1.197,40,

04.01.09

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE|
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A
"

KG

394,97

04.01.10

IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA|
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX
C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM
RELACAO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX|
APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)

KG

32,29

04.01.11

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU|
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021

KG

194,47

04.01.12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DUPLA DE ACO|
SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO
FIO = 4,2 MM,LARGURA = 2,45M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X
10CM

M2

59,46

04.01.13

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU|
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG

27,94

04.02

SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
REFORGADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E|
DESFORMA)

M2

307,90

04.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE|
ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

KG

272,02

04.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

757,43

04.02.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG

506,34

04.02.05

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25]
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/CONCR.BOMBEAVEL)

M3

5,11

04.02.06

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3

27,60

04.03

DIVERSOS

04.03.01

EXECUGAO DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAGAO (DE BORDA) EM
ISOPOR, ESPESSURA 10MM E ALTURA DE 110MM, E MASTIQUE
ELASTICO A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO ESPESSURA|
10MM E ALTURA DE 40MM, MARCA DE REFERENCIA SIKAFLEX T68
OU EQUIVALENTE

111,54

04.03.02

EXECUGAO DE JUNTAS DILATAGAO EM ISOPOR, ESPESSURA|
20MM E ALTURA DE 200MM, E MASTIQUE ELASTICO A BASE DE|
ALCATRAO E POLIURETANO OU EQUIVALENTE, CONFORME|
DETALHE EM PROJETO

50,46

04.03.03

EXECUCAO DE JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10MM

M2

12,51

04.04

REFORGO E RECUPERAGAO DE ESTRUTURA

04.04.01

ESCARIFICACAO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE|
MAXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO)
POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE
ARMADURAS CORROIDAS

M2

1,00

04.04.02

ESCARIFICACAO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE|
MAXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO|
POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE
ARMADURAS CORROIDAS

M2

1,00

04.04.03

TRATAMENTO DE ARMADURAS CQRROiDAS COM LIXAMENTO|
MANUAL COM ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE|
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO,
EXCLUSIVE ~ APLICAGAO DE  ARGAMASSA  CIMENTICIA,
POLIMERICA COM INIBIDOR DE CORROSAO

M2

1,50

04.04.04

TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMAOS (ESP. 1MM) DE|
SIKA TOP 108 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICACAO DE|
GRAUTE CIMENTICIO

M2

1,50
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PLANILHA ORGAMENTARIA

5 PRECO PRECO .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (RS$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
C/ BDI
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
04.04.05 GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), M3 0.26

o UTILIZANDO  SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, !

EXCLUSIVE FORMA
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04.04.06

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO
SIKA MONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM

M2

1,50

SUBTOTAL 04

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA DE VEDAGAO

05.01.01

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 20 X 20 X 10CM,
TIPO CRUZETA,ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E|
AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15
MM, PREPARO MANUAL

M2

3,04

05.01.02

COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANO  40X40X10,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15MM, REF NEO REX EV59A OU
EQUIVALENTE

M2

9,64

05.02

PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS

05.02.01

DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM,|
ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO|
1:3

M2

13,15

05.03

VERGAS/CONTRAVERGA

05.03.01

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa,
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).

M3

1,37

05.04

ALVENARIA

05.04.01

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO|
OBRA)

M2

465,55

05.04.02

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS|
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES|
S/REVESTIMENTO, 19CM, BLOCO DEITADO (BLOCO COMPRADO
PRACA DE VITORIA, POSTO OBRA)

M2

19,77

05.04.03

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAO  15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:4, PREPARO COM
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE 8/
REVESTIMENTO 14CM

M2

4,41

05.04.04

ALVENARIA' DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL]
19X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA Al
COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE|
CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRAGO 1:4, PREPARO COM
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE 8/
REVESTIMENTO 19CM

M2

39,96

05.04.05

ALVENARIA DE VEDAGCAO COM BLOCOS DE CONCRETO|
14X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3
MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/
REVESTIMENTO 14CM

M2

91,65

05.04.06

APLICAGCAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE,
PARA ARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE]|
ALVENARIA COM VIGAS (HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM
PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA DE 25CM E 50CM

M3

3,37

05.04.07

APLICAGAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU|
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE]|
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND

761,00

05.04.08

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

35,20

05.04.09

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),
PARA USO EXTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, UMA FACE EM
CHAPAS RESISTENTES A UMIDADE (RU), COR VERDE, E OUTRA
EM CHAPA RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E|
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS.

M2

32,93]

SUBTOTAL 05

06

|[ESQUADRIAS DE MADEIRA

06.01

MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA

06.01.01

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA|
OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES:
0,80 X 2,10 M

UND

06.01.02

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES:
0,90 X 2,10 M

UND

3,00

06.01.03

ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
OU EQUIVALENTE, COM 5 X 1,5CM

15,10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [ LS: 157,27% [

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)- Tgfff&s) REFERENCIA
c/BDI

06.02 PORTA EM MADEIRA

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIVALENTE,ESP. 30 A 35MM C/ ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A
QUALIDADE, TIPO SARRAFEADA PARA PINTURA, INCLUSIVE]
ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM
LATAO CROMADO LAFONTE OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE]
MARCO, NAS DIMENSOES: 0,80 X 2,10 M

06.02.01 UND 3,00

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP. 30MM, COM
VISOR EM POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE LISO
4MM, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS
EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE]
MARCO, NAS DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M - PM080V

06.02.02 M2 3,00

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV. C/
ENCHIMENTO EM MADEIRA DE 12 QUALIDADE ESP. 30MM, COM
VISOR EM POLICARBONATO COMPACTO TRANSPARENTE LISO
4MM, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS
EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE]
MARCO, NAS DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M - PM090V

06.02.03 UND 1,00

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MEXICANA DE 1% QUALIDADE
ESP. 35MM, COM VISOR EM POLICARBONATO COMPACTO|
06.02.04 TRANSPARENTE LISO 4MM, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS E| UND 1,00
FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA FONTE/EQUIV.
EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M - PMM90V

SUBSTITUICAO DE FECHADURA EXTERNAS EM LATAO CROMADO|

06.02.05 | FONTE/EQUIV. M2 500
SUBTOTAL 06
07 |[ESQUADRIAS METALICAS
07.01 ESQUADRIAS DE ALUMINIO
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.01.01  |NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA| M2 57,90

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
07.01.02 LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E| M2 12,56
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO,
07.01.03 LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, M2 9,45
ALIZAR E CONTRAMARCO

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO,

07.01.04 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 5,62
AF_12/2019
GUICHE TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO ANODIZADO COR|

07.01.05 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR]  UN 2,53

E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO|
07.01.06 ESCOVADO, PARA PROTECAO DAS PORTAS, CONFORME M2 2,00]
DETALHE EM PROJETO

TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14,
ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE
07.01.07 OU FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO REMOVIVEL| M2 0,63]
EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA
PERFIL"U" NAS LATERAIS.

GRADIL DE PROTEGAO EM ALUMINIO DE EMBUTIR NO VAO DA|
07.01.08 JANELA CONFECCIONADO EM TUBO QUADRADO DE 12,7MM Al M2 36,46
CADA 15CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO

FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA 22CMEM, LATAO COM
07.01.09 ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO M2 6,00
DESLIZANTE

JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO|
07.01.10 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, M2 3,20
CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

07.01.11 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2 20,00

07.01.12 REINSTALACAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO M2 20,00

07.01.13 REGULAGEM/REVISAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO UND 20,00
07.02 ESQUADRIAS DE FERRO

PORTAO DE SEGURANGA, ABRIR, CHAPA DE AGO GALV N°14,
CANTONEIRAS EM FERRO  11/2"X3/16"COMPLETO, INCL.
TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO|
BRILHANTE CORAL BRANCO

07.02.01 UND 6,82

PORTAO DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. @1
1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E SUP.
DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ,
@1", TRAT. E PINTURA, COMPLETO

07.02.02 UND 9,45

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO)
GALV. 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E
SUP. DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV.
HORIZ. 1", TRAT. E PINTURA, COMPLETO

07.02.03 UND 16,50
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

07.02.04

PORTAO DE ABRIR, CHAPA GALVANIZADA N° 14, C/ TELA QUEBRA|
CHAMA, MALHA MIN. 2MM E MAX. 5MM E LETRAS COM 2CM DE|
ALTURA DIZENDO "CUIDADO CENTRAL DE GAS" ESCRITO EM
COR PRETA COM FUNDO AMARELO, INCL. TRAT. E PINTURA
ESMALTE SINTETICO

2,40

07.02.05

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO
#18, FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO
1/8"X1/2"X1/2"

M2

13,28

07.02.06

PORTAO DE ABRIR CONFECCIONADO EM PADRAO NYLOFOR

M2

7,68]

07.02.07

GRADIL TIPO NYLOFOR, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

14,26

07.02.08

GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO

M2

10,88

07.03

BRISE

07.03.01

BRISE COM ALETAS E MONTANTES EM PVC REF 100, MARCA DE|
REF. COMOVENT, CONFORME DETALHE DE FIXACAO DE BRISES,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2

12,00

SUBTOTAL 07

08

VIDROS E ESPELHOS

08.01

VIDROS

08.01.01

VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA -
BDI DIFERENCIADO=15,57%

M2

65,56

08.01.02

VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA - BDI
DIFERENCIADO=15,57%

M2

8,80

08.02

ESPELHOS

08.02.01

ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA
6MM, MOLDURA DE PEGCA DE MADEIRA 7X2.5CM FIXADA COM
PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

8,90

08.02.02

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO|
COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO
CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

M2

2,45

08.02.03

ESPELHO PRATA 4 MM BISOTADO, COLADO SOBRE CAIXA DE|
COMPENSADO 6MM, REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM
PARAFUSO CROMADO E BUCHA, CONFORME DETALHE

M2

4,08]

SUBTOTAL 08

09

COBERTURA

09.01

ESTRUTURA PARA TELHADO

09.01.01

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA,
ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E
CAIBROS, INCLUSIVE TRATAMENTO COM  CUPINICIDA,
EXCLUSIVE TELHAS

M2

165,89

09.01.02

ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA
CONSTITUIDA POR PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO|
ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS
PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF DESCRITO EM
NOTAS DA PLANILHA

KG

4.036,14

09.02

TELHADO

09.02.01

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO|
6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO

M2

165,89

09.02.02

COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVANIZADO
TRAPEZOIDAL 40, E=0,50MM NA PARTE SUPERIOR E 0,43MM NA|
INFERIOR, PINTURA NAS DUAS FACES, COR BRANCA, INCLUSIVE]
ACESSORIOS DE FIXAGAO, NUCLEO EM PIR, E=30MM

M2

345,68

09.03

RUFOS E CALHAS

09.03.01

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa,
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).

M3

1,21

09.03.02

CALHA EM CHAPA AGO GALVANIZADA N° 20, DESENVOLVIMENTO|
DE 150 CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE
VEDAGAO

46,89

09.03.03

CONTRA RUFO EM CHAPA ACO GALVANIZADA N° 22,
DESENVOLVIMENTO DE 20 CM, ENGASTADO EM ALVENARIA,
INCLUSIVE VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV,
CONF. PROJETO

M2

59,84

09.03.04

PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL|
TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJEGCOES DE BEIRAL DAS FACHADAS,|
FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDACAO COM MASTIQUE A|
BASE DE POLIURETANO

30,20

09.04

PERGOLADO DE MADEIRA

09.04.01

PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU
EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA APOIO DA VIGAS (PERGOLAS)

43,44

09.04.02

PECA DE MADEIRA DE LEI APARELHADA, TIPO CUMARU OU
EQUIVALENTE, DIM. 14X6CM, PARA VIGAS

202,55

09.04.03

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM

30,00]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE | Ls: 157.27% |
Local: RUA GIOVANI FIOTTI, SN - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZIES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025
PLANILHA ORGAMENTARlA
5 PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. | UNITRS)- | SREEO. REFERENCIA
C/BDI (RS)
09.05 COBERTURA POLICARBONATO
COBERTURA EM TELHA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM
SOBRE ESTRUTURA DE ALUMINIO COR BRANCA, INCLUSO|
PARAFUSO AUTOBROCANTE 1.1/2" C/20CM, PERFIL DE FIXAGAO]
00.0501  |PO_POLIC. TIPO TRAPEZ. EM ALUMINIO PC2131 E GAIXETAS| . 2038
-05. EPDM SD274, PERFIL DE ARREMATE LAT. EM ALUM. REF. "F" :
10MM MARCA REFER. POLYSOLUTION, E PERFIL EM ALUM. DE
ACAB. DE TOPO E BASE DE CHAPA DE POLICARB. ESP. 10MM
MODELO "U" 10MM MARCA REFER. POLYSOLUTION.
SUBTOTAL 09
10 [IMPERMEABILIZAGAO
10.01 IMPERMEABILIZAGAO _ CALHAS, LAJES _ DESCOBERTAS,
. BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORG.C/ FILME INT.EM
10.01.01  |POLIETILENO, REGULBASE C/ ARG.1'4 ESPMIN.1SMM| M2 139,44
PROTECAO MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM, IMPRIMAGAO E JUNTAS
DILAT. - BDI DIFERENCIADO=15,57%
CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO
10.01.02 I5ey joM2M2 NO PISO M2 102,03
10.01.03  |REMOGAO DE IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA M2 139,44
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO ESPESSURA DE 1,9
100104 |CM, EXCLUSIVE LASTRO DE  CONCRETO, SEM| M2 88,43
REAPROVElTAMENT_O
10.02 IMPERMEABILIZACAO DE RUFOS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA,
100201  |ARMADURA DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTECAO MINARAL 1 71
02. REGUL. BASE C/ ARG.14 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEGAQ :
MECANICA
10.03 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
10.03.01  |POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA| M2 110,83
COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
1004 |[MPERMEABILIZAGAO DE JUNTA DE DILATAGAO
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA
100401  |COM ALUMINIO GORRUGADO, 3MM, INCLUINDO APLICACAO DE| M2 6,00
PRIMER E POLIUERTANO EXPANDIDA ESP. 30MM.
SUBTOTAL 10
11 TETOS E FORROS
11.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
110101 |CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU[ . 18681
01. GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM :
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
11.01.02  |HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25| M2 75,99
MM
11.02 REBAIXAMENTOS
FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO - BDI
110201 |5 FERENCIADO=15,57% M2 29,59
FORRO PVC BRANCO L = 20 CM, FRISADO, ESTRUTURADO POR|
110202  |PERFIS DE ACO GALVANIZADO E TIRANTES RIGIDOS FABRICADO| 1 1651
02. DE ACORDO COM A NBR-14285, COLOCADO - BDI ;
DIFERENCIADO=15.57%
110203  |[FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE| 0349
02. ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023 PS :
LINHA DE SOMBRA EM TABICA EM PERFIL METALICO L= 3cm NA|
110204 [ORAPE SO M 69,83
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LINHA DE SOMBRA 3X3CM EM
11.0205  |-5RRO DE GESSO M 61,57
FORRO EM DRYWALL, COBRINDO DUTOS DE CLIMATIZACAO,
110206 ||NCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO M2 18,05
SUBTOTAL 11
12 REVESTIMENTO DE PAREDES
12.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
12.01.01  |GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 1.272,40
EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E|
12.01.02  |AREIA” MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1056| M2 400,01
ESPESSURA 20 MM
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 |
12.01.03  |AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGCO 1:0.56, COM| UND 18,43
IMPERMEABILIZANTE SIKA1, PARA REVESTIMENTOS
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL]
12.01.04  |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO| M2 1.008,22
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
12.02 ACABAMENTOS
REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC|
12.02.01 |MARCA DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM| M2 264,10
ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO|
EPOXI 3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

12.02.02

CERAMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH
BR TELADA, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO|
ARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS
CINZA CLARO ESP. 3 MM

M2

192,50

12.02.03

ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO|
3/8"

278,40

12.02.04

ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA
ARREMATE DAS PAREDES

54,49

12.02.05

GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM.
2X1CM, PREENCHIDO COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE
CORTE COM SERRA

SUBTOTAL 12

13

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.01

LASTRO DE CONTRAPISO

13.01.01

REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 1:5,
ESPESSURA: 3 CM

M2

93,74

13.01.02

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM

M2

159,59

13.02

ACABAMENTO

13.02.01

PISO DE CIMENTADO CAMURGADO EXECUTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

42,53

13.02.02

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV|
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS
PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM
ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE]
REGULARIZAGAO E=3.0CM

M2

319,99

13.02.03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO|
PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-
I, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO

M2

9,57,

13.02.04

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO)
RANHURADO (TATIL DIRECIONAL), VERMELHO, DIM. 20X20 CM,
ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-
I, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO E LASTRO

M2

9,24

13.02.05

PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO]
ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV,
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA|
PORCELANATO TIPO ACIHI E REJUNTE E REJUNTE 3MM
PARA PORCELANATO

M2

97,93

13.02.06

PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL, EM PLACAS DE 30x30cm,
ESPESSURA 3,2mm, COMPOSTO POR RESINA DE PVC,
PLASTIFICANTE, CARGAS MINERAIS, PIGMENTOS, ISENTO DE|
AMIANTO, REF. PAVIFLEX, LINHA THRU, COR AZUL REF. 9206303.

M2

70,98]

13.02.07

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,
ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO ARMADO|
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE

M2

79,13

13.02.08

PREPARO DO PISO DE ALTA RESISTENCIA PARA REAPLICAGAO]
DE RESINA - LIXAMENTO E LIMPEZA.

M2

459,58

13.03

RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

13.03.01

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO|
TRACO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

332,75

13.03.02

RODAPE DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM
PARAFUSO E BUCHA PLASTICAN° 7

19,38

13.03.03

SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM

ES

48,83]

13.03.04

SOLEIRA/TIRABOX EM GRANITO CINZA LARGURA 4 CM, ALTURA 5
C

3,60

13.03.05

SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3
CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO

38,16

13.03.06

PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM

69,16

13.03.07

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM

E4ES

4,62

13.03.08

FILETE EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE 3 X 2.0 CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM
CIMENTO BRANCO, CONF. DET. DE PROJETO

5,20

13.03.09

DEMOLICAO MANUAL DE PISO, SOLEIRA, PEITORIS E ESCADAS
EM MARMORE OU GRANITO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO, SEM
REAPROVEITAMENTO

M2

1,50

13.03.10

REINSTALAGAO DE PEITORIL EM GRANITO

10,00

SUBTOTAL 13

14

[INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

14.01

ENTRADA DE AGUA

14.01.01

PADRAO DE ENTRADA D'AGUA COM CAIXA TERMOPLASTICA|
PARA HIDROMETRO DE 3/4" - PADRAO 1A DA CESAN. INSTALADO)
EM CALGCADA. INCLUSIVE TUBULAGAO, CONEXOES, REGISTRO,
TUBO CAMISA E CAIXA COM TAMPA TRANSPARENTE. CONFERIR

DETALHE.

UND

1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE | LS: 157.27% |
Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
< PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (RS) - TOTAL (R$) REFERENCIA
c/BDI
14.02 TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS
14.02.01 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM M 115.35
e INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA ’
14.02.02 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM| 147
e INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA '
14.03 CAIXAS E RALOS
CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO
14.03.01 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO|  UND 9,00
C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO
CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM.
120X60CM E HMAX.=0,60M, COM DUAS TAMPAS EM FERROQ|
14.03.02 FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INT. COM|  UND 1,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., ESCAVAGCAO, REATERRO E
PAREDE INT. EM CONCRETO
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-
14.03.03 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4| UN 2,00,
M. AF_12/2020
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
14.03.04 LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO|[ UND 3,00
IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG PVC 100MM
CAIXA RETENTORA DE MATERIA SOLIDA DE ALV. BLOCO|
CONC.9X19X39CM, DIM 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA CONC,
14.03.05 ESP.5CM, LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INTERNAMENTE C/|  UND 1,00
CHAP, REB. IMPERMEAB., ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE
INT. EM CONCRETO
14.03.06 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA DE ACO[ \p 6.00
s INOX ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
14.03.07 CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM, COM GRELHA DE INOX |\ 700
s ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
14.03.08 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM, COM GRELHA DE INOX |\ 700
s ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
14.03.00 CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM GRELHA DE INOX |\ 3.00
s ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM, COM TAMPA CEGA -
14.03.10  |EHRNECIMENTO E INSTALAGAO UND 1,00
14.03.11 SIFAO EM PVC PARA PIA DE COZINHA OU LAVATORIO 1X11/2" UND 1,00
14.04 REDE DE AGUA FRIA
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
14.0401 " |NCLUSIVE CONEXOES M 38,86
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1),
140402 |\\Cl USIVE CONEXOES M 20,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"),
14.04.03  |NCLUSIVE CONEXOES M 26,20
[ADAPTADOR DE AGO GALVANIZADO COM FLANGES LIVRES PARA
14.04.04  |cAIXA D'AGUA, DIAMETRO 2 1/2" UND 2,00
14.05 REGISTROS E VALVULAS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL DIAMETRO 2.1/27
140501 |550M) 2 DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE UND 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 3/4" (20MM) ?
14.05.02  |p5coL, DECA OU EQUIVALENTE UND 8,00
REGISTRO DE GAVETA ABNT COM ACABAMENTO CANOPLA|
14.05.03 METAL CROMADO C40, DIAMETRO 1.1/2" (40MM) - DOCOL, DECA[ UND 3,00
OU EQUIVALENTE
14.05.04 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM| |\ 15.00
s (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL '
14.05.05 REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM| 9.00
s (3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL ’
VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CANOPLA METAL|
14.05.06 CROMADO, DIAMETRO 40MM (1.1/2"), REFERENCIA FABRIMAR,| UND 7,00
DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE
VALVULA DE DESCARGA PARA MICTORIO, MARCA PRESSMATIC
14.05.07 DOCOL OU SIMILAR, DIAM. 1/2", COM ADAPTADORES SOLDAVEIS| M 2,00,
PARA REGISTRO
14.06 REDE DE ESGOTO
14.06.01 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE M 27 58
e NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES '
14.06.02 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE M 80.58
s NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES '
14.06.03 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE[ |, 5490
s NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES '
14.06.04 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE M 2185
e NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES '
14.06.05 'FI)'(I)EGII\\AIIINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM| 1,00
14.06.06 TERMINAL DE VENTILACAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM| 3,00
75MM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

14.07

DRENAGEM

14.07.01

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO|
9X19X39CM, DIM. 40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERM., INCL. ESC]
E REAT.

UND

1,00

14.07.02

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E|
REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO

UND

2,00

14.07.03

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E|
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INC

UND

2,00

14.07.04

CAIXA DE AREIA SIFONADA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE|
CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL.
ESCAVAGAO E REATER

UND

2,00

14.07.05

CAIXA DE AREIA COM REGISTRO BRUTO DE 4" PARA LIMPEZA DE|
AREIA DO PARQUINHO DE AREIA, EM ALVENARIA DE BLOCOS DE
CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM
FERRO FUNDIDO, LASTRO CONCRETO ESP. 10CM, REVESTIDA
INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZANTE, INCL.
ESCAVAGAO E REATER

UND

1,00

14.07.06

CAIXA RALO 30X90X90CM EM ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA|
1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO
FUNDIDO, INCLUINDO ESCAVAGAO E REATERRO

UND

1,00

14.07.07

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE|
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

41,00,

14.07.08

CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE
CONCRETO LARG= 24 CM

19,00

14.07.09

DRENAGEM LONGITUDINAL NAS CONTEGOES, COM TUBO PEAD|
PERFURADO @10MM, CAMADA DRENANTE E BIDIM, H=1,00M

7,95

14.07.10

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM EM ALVENARIA DE
BL. DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMEN.INTERNAS 40X40X50CM,
C/REVEST. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA|
FOFO 40X40CM E LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA

UND

1,00

14.08

DRENOS DE AR CONDICIONADO

14.08.01

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

12,30

14.08.02

TUBO DE PVC RiQIDO SOLDAVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"),
INCLUSIVE CONEXOES

17,27

14.08.03

ISOLAMENTO TERMIS}O FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA
PARA TUBO COM DIAMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERENCIA
ARMAFLEX OU SIMILAR

12,30

SUBTOTAL 14

15

INSTALACOES ELETRICAS

15.01

PADRAO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUICAO

15.01.01

CONCLUSAO DA SUBESTAGAO CONSIDERANDO VERIFICAGAO E|
COMPLEMENTACAO DAS LIGAGOES, REVESTIMENTOS DE|
CHAPISCO, REBOCO, PINTURA, IMPERMEABILIZACAO, PORTAO)
DE FECHAMENTO E TESTE FINAL, INCLUSIVE ART.

UND

1,00

15.01.02

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DE ENERGIA EM
CHAPA METALICA, DE FABRICAGAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES
E DPSS, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

und

1,00

15.01.03

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E|
TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
TRINCO COM FECHAD CH

UND

1,00

15.01.04

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E|
INSTALACAO. AF_10/2020

UN

1,00

15.02

CAIXA DE PASSAGEM

15.02.01

CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2"

UND

120,00

15.02.02

CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE|
PVC, 5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP,
MARCA DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.

und

71,00

15.02.03

CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE|
REFERENCIA TIGREFLEX

UND

32,00

15.02.04

CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA

UND

3,00

15.02.05

CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
PARAFUSADA

UND

5,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE | LS: 157.27% |
Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025
PLANILHA OR(;AMENTARIA
5 PRECO PRECO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. UNIT (R$) - TOTAL (R REFERENCIA
C/BDI (RS)
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
15.02.06 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES ~DE  50X50X50CM, COM| 0 8.00
e REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE| ’
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
15.03 ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4",
150301 |NCLUSIVE CONEXOES M 365,20
ELETRODUTO DE_ PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
15.03.02 |INCLUSIVE CONEXOES M 15,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4",
15.03.03 |INCLUSIVE CONEXOES M 6.00
ELETRODUTO DE_PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 2",
15.03.04 | \CLUSIVE CONEXOES M 3,80
15.03.05 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO| M 79.00
e 3/4", INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXAGAO '
15.03.06 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO| M 84 40
e 1", INCLUSIVE ABRAGADEIRA DE FIXACAO '
15.03.07 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO| | 9.00
had 1.1/4", INCLUSIVE CONEXOES E ABRAGADEIRA DE FIXAGAO '
15.03.08 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO| m 30.00
et 2", INCLUSIVE CONEXOES E ABRAGADEIRA DE FIXAGAO '
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR
15.03.09 PRETA, DIAMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS] M 53,45
OU EQUIVALENTE
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR
15.03.10 PRETA, DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 103,17
EQUIVALENTE
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR
15.03.11 PRETA, DIAMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 30,00
EQUIVALENTE
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR
15.03.12 PRETA, DIAMETRO 4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 46,45
EQUIVALENTE
15.03.13 PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 m 120,66
SUPORTE _DE FIXAGAO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVES DE|
VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" (H=VARIAVEL), PORCA
15.03.14 SEXTAVADA E ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO) m 79,00
(1 UND), CANTONEIRA ZZ (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2|
UND)
15.03.15 EMENDA INTERNA, TIPO "L" PARA PERFILADO 38X38MM m 5,00)
15.03.16 EMENDA INTERNA, TIPO "I" PARA PERFILADO 38X38MM m 30,00
15.03.17 EMENDA INTERNA, TIPO "T" PARA PERFILADO 38X38MM m 11,00]
15.04 CABOS E FIOS
15.04.01 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 1.835.20
RS 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2 099
15.04.02 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 1.239.50
RS 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2 oo
15.04.03 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 299,90
RS 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2 '
15.04.04 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 20.00
RS 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 10,0MM2 '
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
15.04.05 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO| m 40,00
NOMINAL 35 MM2
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
15.04.06 PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO| m 30,00
NOMINAL 95 MM2
15.04.07 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 135.00
s 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 6,0MM2 '
15.04.08 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 54.00
s 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 10,0MM2 '
15.04.09 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 4728
s 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2 '
15.04.10 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 120
s 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 25,0MM2 '
15.04.11 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 61.70
s 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2 '
15.04.12 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO M 3360
s 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 70,0MM2 '
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLACAO EM XLPE 90°,
15.04.13 ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 1KV, SECAO NOMINAL 185 m 110,00
MM2
CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1KV,
15.04.14 SECAO 2X2,5MM2 m 20,00
CABO DE COBRE NU, SEGAO DE 10,0 MM2, TEMPERA MEIO DURA,
150415 |ENCORDOAMENTO CLASSE 2A M 150,00
RETIRADA E REINSTALAGAO DE CABOS DE DIVERSAS BITOLAS,
150416 |coM REAPROVEITAMENTO M 480,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

(Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [ LS: 157,27% [
Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
< PRECO PREGO .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (RS$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
C/ BDI
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
15.05.01 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 5.00
o REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.02 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 6.00
o REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.03 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 7.00
o REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’
15.05.04 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 200
o REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’
15.05.05 MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 300
o REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.06 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 10 A, CURVA C - 5KA 220/127VCA (NBR] und 1.00
o IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.07 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 200
T REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE ’
15.05.08 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 11.00
T REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.09 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 1.00
T REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.10 MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 6.00!
e REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.11 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 1.00
T REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.12 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 1.00
T REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
15.05.13 MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, UND 1.00
T REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE !
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO|
15.05.14 FXD / ICC - 35 KA, CURVA C, (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, und 1,00
GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
15.05.15 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, UND 8.00
T |REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE !
15.05.16 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA ? 6KA, UND 8.00
T REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE !
15.05.17 DISPOSITIVO DE PROTEGCAO CONTRA SURTO (DPS) und 8.00
R MONOPOLAR, CLASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR ’
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1
15.06.01 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E| UND 35,00
PLACA 4X2"
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1
15.06.02 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E[ UND 13,00
PLACA 4X2"
15.06.03 TOMADA DUPLA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 und 3.00
T 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" !
15.06.04 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2| und 6.00
o POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE !
15.06.05 TOMADA DUPLA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 und 5.00
o 2 POLOS + TERRA 20A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE ’
15.06.06 LN)(EERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| UND 16,00
15.06.07 |LN)(2I§RRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA UND 3,00
15.06.08 |Ll\)l('|;I§RRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA UND 4.00
15.06.09 |Ll\)l('|;I§RRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A/250V, COM PLACA| UND 1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR 15A, COM INDICADOR LUMINOSO
15.06.10 |LIGAIDESLIGA, 250V, COM PLACA 4X2" und 5,00
15.06.11 |INTERRUPTOR COM 1 DIMMER 10A/250V, COM PLACA 4X2" und 2,00
15.06.12 INTERRUPTOR COM 2 DIMMERS 10A/250V, COM PLACA 4X2" und 1,00
15.06.13 PLACA CEGA COM FURO 4X2"EM PVC und 29,00
15.06.14 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE und 61,00]
15.06.15 CABO PP 3X2,5MM?* COM PLUGUES 2P+T, 10A -250V, MACHO E| und 86.00
o FEMEA, PARA LIGACAO DE LUMINARIAS INSTALADAS EM FORRO !
15.07 LUMINARIAS, SINALIZADORES, REFLETORES
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO|
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2|
15.07.01 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE] und 23,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO03-S216 ou
EQUIVALENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

15.07.02

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE]
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER  CANO03-S232 OU
EQUIVALENTE

und

75,00

15.07.03

LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA|
BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA|
E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE|
COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 -
LUMAVI OU EQUIVALENTE

UND

23,00,

15.07.04

LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM CORPO EM
POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO|
TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMATICO), COM 2|
LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE]|
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CHTO01-S232IP66 OU|
EQUIVALENTE

und

6,00]

15.07.05

LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM
ALUMINIO, COM GRADE, COM UMA LAMPADA LED 10W BASE E27

und

15,00

15.07.06

LUMINARIA E BOTOEIRA DO TIPO ALARME AUDIO/VISUAL PARA|
BANHEIRO PNE DE POTENCIA ATE 10W, FORNECIMENTO E|
INSTALACAO.

und

3,00

15.07.07

CAMPAINHA SINALIZADORA VISUAL COM FLASHES DE ALERTA|
ATRAVES DE LUZ DE LED, FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

9,00

15.08

OUTROS

15.08.01

RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINACAO
EXTERNA, 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

3,00

15.08.02

VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA|
LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE|
INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE|
VELOCIDADE

UND

18,00

15.08.03

SIRENE ESCOLAR INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA INJETADA EM
ABS E ACO, ALCANCE ATE 400M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

und

15.08.04

DERIVAGAO DE CABO DE COBRE NU 50MM? PARA CABOS|
UNIPOLARES, CLASSE 05, PVC 70° 750V, DE 95MM* E CLASSE
05,PVC 70° 750V, DE 6MM?, COM CONECTORES SPLIT BOLT|
APROPRIADOS

und

1,00

15.09

QUADRO PROVISORIO

15.09.01

KIT BARRAMENTO TRIFASICO ISOLADO 225A 44 CIRCUITOS

UND

1,00

SUBTOTAL 15

16

|OUTRAS INSTALAGOES

16.01

INSTALAGAO DE GAS

16.01.01

REDE INTERNA DO ABRIGO DE GAS COMPLETA PARA 4
CILINDROS, INCLUSIVE CILINDROS, TUBULAGOES, VALVULAS DE|
QUE INTERLIGAM OS CILINDROS, INCLUSIVE PINTURA PARA
TUBULACAO NA COR AMARELA E CONEXOES, CONFORME|
PROJETO

UND

1,00

16.01.02

ABRIGO METALICO COM DIM.: 32X60X20CM COM PAINEL DE|
VIDRO COM DIZERES ("EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO
E FECHE O REGISTRO" "CUIDADO! VIDRO ESTILHAGCANTE")

UND

2,00

16.01.03

CONJUNTO PARA CONTROLE E MANUTENGCAO DO ABRIGO DO
GLP COMPOSTA DE VALVULA DE ESFERA, MANOMETRO DE
PRESSAO, TUBULAGAO DE COBRE, INCLUSIVE CONEXOES

UND

1,00

16.01.04

TUBO DE COBRE CLASSE "A" DIAMETRO 22MM (3/4"), INCLUSIVE
CONEXOES

25,00

16.01.05

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO|
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGCAO
PARA PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25
X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO

20,00

16.01.06

REGULADOR DE BAIXA PRESSAO COM SEGURANGA OPSO,
REGULAGEM INTERNA 3/4" NPT

UND

16.01.07

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E;
INSTALAGAO

UND

16.01.08

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO

UND

16.01.09

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA DE BORRACHA|
NITRILICA COM TRACADO EM ACO INOX COM VALVULA DE
SEGURANCA X 1/2" BSP, CONFORME NBR 14955

UND

16.01.10

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALACAO DE REDES DE|
DISTRIBUICAO DE GASES, INCLUINDO LAUDO E ART DO
PROFISSIONAL RESPONSAVEL

UND

16.01.11

MURETA DE GAS DIM. 71X60X15CM, EM ALVENARIA REVESTIDA|
COM CERAMICA, INCLUSIVE PEITORIL DE GRANITO LARGURA
19CM E ESP. 3CM E RODAPE DE GRANITO H=7CM, COM
PROTETORES DE QUINA EM PERFIL DE ALUMINIO, CONFORME|
PROJETO

UND

1,00

16.01.12

PLACA DE SINALIZAGAO DA CENTRAL DE GAS, COM OS DIZERES|
"CUIDADO. CENTRAL DE GAS", EM LETRAS DE 2CM DE TRACO NA
COR PRETA SOBRE FUNDA AMARELO, CONFORME PROJETO

UND

1,00

16.02

INSTALACAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

14 de 22

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIAGAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE | Ls: 157.27% |
Local: RUA GIOVANI FIOTTI, SN - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZIES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025
PLANILHA ORQAMENTARlA
< PRECO PREGO .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNITRS)- | FRECOC REFERENCIA
C/BDI
16.02.01 __|CAIXAS DE PASSAGEM
16.02.01.01_|CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 12,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA|
16.0201.02  [Sanet DEAA UND 5,00
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA|
16.02.01.08  |[Speet DE PA UND 4,00
CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 600X350X500MM,
16.02.01.05 |COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA| UND 1,00
DE CIMENTO, CAL E AREIA
16.02.02___|ELETRODUTO
ELETRODUTO DE_ PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
16.02.02.01 |INCLUSIVE CONEXOES M 89,36
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4",
16.02.02.02 |INCLUSIVE CONEXOES M 6241
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/2",
16.02.02.03 |INCLUSIVE CONEXOES M 6.00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 2",
16.02.02.04 | \\c| USIVE CONEXOES M 540
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR|
16.02.02.05 |PRETA, DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 15,00
EQUIVALENTE
16.02.03___|CABOS E FIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR
16.02.03.01 IR ANCADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 385,50
16.02.05.02 |CABO TELEFONICO CTP-APL50-10 PARES INSTALADO EM[ 15.00
02.03.02 |ENTRADA DE EDIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO :
CABO TELEFONICO CI50 10 PARES INSTALADO EM
16.02.03.03 |DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO|  UND 9,00
E INSTALACAO
16.02.04 __|TOMADAS E PLACAS
16.02.04.01 _|ESPELHO 4" X 2' COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 2,00
16020407 |ESTELHO 4X2' EM PVC COM 02 CONECTORES RUM5 CATSE 400
16.02.04.03_|PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC UND 7,00
16.02.05__ |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
16.02.05.01 |7ATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT SE UUTP RIS { (g 12,00
CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE
16.02.05.02  |pF| ATGRIG DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS UND 45,00
16.02.06 __|OUTROS
BLOCO DE ENGATE INTERNO 10 PARES - BLI-10 COM CANALETA|
16.0206.01  |BEOCONTAGEN UND 2,00
16.03 INSTALAGAO DE CFTV E ALARME
16.03.01 __ |CAIXAS DE PASSAGEM
16.03.01.01 _|CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 21,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA|
16.03.01.02  |[Sarat DE A UND 1,00
16.03.02 __|ELETRODUTO
ELETRODUTO DE_ PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
16.03.0201 |G E OO Besrs M 212,85
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4",
16.03.02.02 ||y USIVE CONEXOES M 28,84
16.03.03___|CABOS E FIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR
16.03.03.01  |;RANCADO 4 PARES CATEGORIA 5E M 47,00
16.03.03.02__|CABO DE ALARME 4X26 AWG M 164,00
16.03.03.03 _|CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5MM2 M 32,00
16.03.04___|TOMADAS E PLACAS
16.03.04.01 _|ESPELHO 4" X 2' COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 12,00
16.03.04.02__|PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC UND 5,00
16.03.04.03__|PLACA CEGA 4X2" EM PVC UND 5,00
16.03.05 __|EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
16.03.05.01 _|7ATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT € UUTP RI45 |y 12,00
CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE
16.03.05.02 |26 ATORIC DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS UND 27,00
SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA|
16.03.05.08  |FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M UND 9,00
16.03.05.04 _|SIRENE INTERNA UND 3,00
16.03.05.05 _|TECLADO LCD PARA CENTRAL DE ALARME MONITORADA UND 1,00
16.04 INSTALACAO DE INCENDIO
16.04.01 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS
16.04.0101 |TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE[ |, o1 45
04.01.01 1/ EVE, DIAMETRO 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES :
16.04.02__ |INSTALAGAO CONTRA INCENDIO
ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA,
VISOR TRANSPARENTE E INSCRICAO "HIDRANTE", REGISTRO
16.04.02.01 |GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATAQ| UND 1,00
STORZ ENGATE RAPIDO 2.1/2?, 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE|
INCENDIO 15M ?2.1/2? - TIPO 2 E ESGUICHO REGULAVEL EM
LATAO 2.1/2?, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

16.04.02.02

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE]
2A (10L), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL,
PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM
PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZACAO

UND

1,00

16.04.02.03

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE
UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE
SINALIZACAO

UND

3,00

16.04.02.04

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG),
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E|
BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC|
FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAGCAO

UND

3,00

16.04.02.05

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO|
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME
PROJETO

UND

15,00

16.04.02.06

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO|
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME]
PROJETO

UND

10,00

16.04.02.07

PONTO PARA ILUMINAQAO DE EMERGENC[A COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO 2X9W COM
TOMADA UNIVERSAL

UND

7,00

16.04.03

PRESSURIZAGAO

16.04.03.01

/ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA/DESLIGA

UND

2,00

16.05

CLIMATIZACAO

16.05.01

LINHA FRIGORIGENA

16.05.01.01

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT,
(EQUIP.30K E 12K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E|
SUCCAQ) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.1/4" E 1/2"),
EXC. GAS REF

86,81

16.05.01.02

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT,
(EQUIP. DE 24K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E|
SUCGAO) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.3/8" E 5/8"),
EXC. GAS REF

30,00

16.05.01.03

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT,
(EQUIP. DE 48K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E
SUCGAO) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.1/2" E 3/4"),
EXC. GAS REF

14,50

16.05.01.04

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT,
(EQUIP. DE 18K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-
ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E
SUCCAQ) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.1/4" E 5/8"),
EXC. GAS REF

16,14

16.05.02

SISTEMA DE EXAUSTAO / RENOVACAO DE AR

16.05.02.01

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE,
MONTADO COM  SISTEMA  FLANGEADO E ISOLADO
TERMICAMENTE COM MANTA DE LA DE ROCHA - CHAPA BITOLA
#26

KG

109,39

16.05.02.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR IN LINE, VAZAO
DE 552 M3/H, PRESSAO 32 mmCa - MODELO MAXX 150 - MARCA|
SICFLUX

UND

1,00

16.05.02.03

FORNECIMENTO E IN§TALACAO DE EXAUSTOR IN LINE, VAZAO|
DE 1040 M3/H, PRESSAO 41 mmCa - MODELO MAXX 200 - MARCA|
SICFLUX

UND

2,00

16.05.02.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE FILTRO G4+F5 COM
FILTRO DE CARVAO ATIVADO, MODELO FILBOX QUAD 150 CA -
MARCA SICFLUX

UND

1,00

16.05.02.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE FILTRO G4+F5,
MODELO FILBOX QUAD 200 - MARCA SICFLUX

UND

2,00

16.05.02.06

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRELHA CONTINUA COM
REGISTRO EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TAMANHO|
300X300mm, MODELO GCH-NT - NOVA EXAUSTORES

UND

12,00

16.05.02.07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR
EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TAMANHO 200X200mm,
MODELO VFT-TAE - NOVA EXAUSTORES

UND

3,00

16.05.02.08

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EXAUSTOR IN LINE PARA|
COZINHA, 40CM

UND

1,00

16.05.03

INSTALAGAO DE  EQUIPAMENTOS DE  CLIMATIZAGAO|
(EVAPORADORAS E CONDENSADORAS)

16.05.03.01

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA 9.000BTU'S - TIPO;
HIWALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

2,00

16.05.03.02

INSTALAGAO DE  UNIDADE CONDENSADORA  9.000BTU/H,
EXCLUSIVE  CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

2,00

16.05.03.03

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA 18.000BTU'S - TIPO:
HIWALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND

3,00

16.05.03.04

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA  18.000BTU/H,
EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,

SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

UND

3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [ LS: 157,27% [

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)- Tgfff&s) REFERENCIA
c/BDI

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA 24.000BTU'S - TIPO:

16.05.03.05 | iwALL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND 4,00

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA  24.000BTU/H,
16.05.03.06 [EXCLUSIVE  CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,[ UND 4,00
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA 30.000BTU'S - TIPO:

16.05.03.07 " |iwaLL, EXCLUSIVE GIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND 11,00

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA  30.000BTU/H,
16.05.03.08  [EXCLUSIVE ~ CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,[ UND 11,00
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA 48.000BTU'S - TIPO:

16.05.03.09 |55 TETO, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND 1,00

INSTALAGAO DE UNIDADE CONDENSADORA  48.000BTU/H,
16.05.03.10  |EXCLUSIVE  CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO, M 1,00
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA 12.000BTU'S - TIPO: HI-

16.05.03.11 AL, EXCLUSIVE CIRCUITOS FRIGORIGENOS

UND 2,00

INSTALACAO DE UNIDADE CONDENSADORA  12.000BTU/H,
16.05.03.12  [EXCLUSIVE  CIRCUITOS FRIGORIGENOS, ISOLAMENTO,[ UND 2,00
SUPORTES, GAS REFRIGERANTE E ACESSORIOS

16.05.04 REDE FRIGORIGENA

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT,
(EQUIP 12K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-

16.05.04.01  |ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E M 21,00
SUCCAO) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.1/4" E 3/8"),
EXC. GAS REF

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT,
(EQUIP. DE 24K e 30K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-

16.05.04.02  |ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E| M 48,71
SUCCAO) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.1/4" E 5/8"),
EXC. GAS REF

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 48K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-

16.05.04.03 |ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA Ej M 10,00
SUCCAO) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.3/8" E 3/4"),
EXC. GAS REF

INST.DE LINHA FRIGORIGENA P/ INTERLIG.DO SIST.DE CLIMAT.
(EQUIP. DE 18K BTUS) INCL. ACESS.DE FIX, FITA PVC AUTO-

16.05.04.04 |ADERENTE, CABO PP, TUBOS DE COBRE (LINHA LIQUIDA E M 4,89
SUCCAO) E ESPUMA ELASTOMERICA FLEX. (DIAM.1/4" E 1/2"),
EXC. GAS REF

16.05.05 EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZACAO

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA =
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER|
HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO -
CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

16.05.05.01 UND 1,00

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E
16.05.05.02 CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER UND 200
e HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU'S 220V - CICLO QUENTE/FRIO - ’

CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E
CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER]
16.05.05.03 [PISO TETO DE 48.000 BTU'S 220V TRIFASICO - CICLO| UND 1,00
QUENTE/FRIO CLASSIFICAGAO ENERGETICA A OU B (SELO|
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

16.05.06 DIVERSOS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE PASSAGEM PARA|
16.05.06.01  |[CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, COM SAIDA DE DRENO[ UND 4,00
UNICO NA VERTICAL

BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM,
16.05.06.02 [ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4| UND 14,00
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, INCLUSIVE
AMORTECEDOR DE VIBRAGAO TIPO VIBRA-STOP.

SUPORTE TIPO MAO FRANCESA EM AGO INOX - PARA FIXAGAO

16.05.06.08 |57 CONDENSADORAS NA PAREDE PAR 5,00
PERFIL CANALETA PARA TUBULACAO FRIGORIGENA DE AR
16.05.06.04 | 55NDICIONADO SPLIT, EM PVC BRANCO, 80X80mm M 107,00
TERMINAL ACABAMENTO DE CANALETA PARA INSTALACAO DE|
16.05.06.05 | AR CONDICIONADO SPLIT, EM PVC BRANCO UND 30,00
SUBTOTAL 16
17 APARELHOS HIDROSSANITARIOS
17.01 LOUGAS
BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANGA COM CAIXA ACOPLADA |
VALVULA DE DUPLO ACIONAMENTO, RAVENA - P9 - DECA OU
170101  |[FQUVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE| \np 200
01. LIGAGAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXIVEL] :
TRANGADO INOX 1/2? X 30CM, ANEL DE VEDAGAO E PARAFUSOS|
PARA FIXAGAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [ LS: 157,27% [

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. | UNIT (RS)- Tgfff&s) REFERENCIA
c/BDI

BACIA CONVENCIONAL DE LOUGA BRANCA SEM ABERTURA
FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM
POLIESTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE|
LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E|
PARAFUSOS PARA FIXAGAO

17.01.02 UND 1,00

BACIA CONVENCIONAL DE LOUGCA BRANCA- RAVENA - P9 - DECA|
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE|
LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E|
PARAFUSOS PARA FIXAGAO

17.01.03 UND 2,00

BACIA CONVENCIONAL INFANTIL DE LOUCA BRANCA - STUDIO|
KIDS - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO,
TUBO DE LIGAGAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE|
VEDAGAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO

17.01.04 UND 4,00

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, RAVENA L91 + C9
DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA
17.01.05 CROMADA 1?, SIFAO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE[ UND 2,00
FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA
FIXAGAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA,
VOGUE PLUS CONFORT - L51+CS1V PARA PORTADORES DE|
NECESSIDADES ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VALVULA DE
SAIDA CROMADA 17, SIFAO EM METAL CROMADO 1? X 1/2",
ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS|
PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

17.01.06 UND 1,00

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA SEM COLUNA, PADRAO
POPULAR - COLIBRI - LOGASA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
17.01.07 SIFAO EM PVC RIGIDO 1? X1/2?, VALVULA EM PVC 1?, ENGATE| UND 6,00]
FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXAGAO,
EXCLUSIVE TORNEIRA

TANQUE DE LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF.
17.01.08 TQ01/CT25, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, UND 1,00
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS

17.02 BANCADAS E PRATELEIRAS
17.02.01 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 21,97]
17.02.02 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM M2 1,44
17.02.03 PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM M2 69,15

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO
BRANCO

17.02.04 M 36,41

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
17.02.05 H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 28,72
TIPO AC-I

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X
1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA|
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE]
DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE

17.02.06

17.03 TORNEIRAS E METAIS

TORNEIRADE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA
17.03.01 LAVATQRIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE| UND 2,00
REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANEI:C)ES,
17.03.02 MODELO TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE REFERENCIA[ UND 1,00
FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAIDA LATERAL, TUBO|
17.03.03 ALTO MOVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A,| UND 6,00
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A,

170304 |\;ARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE UND 8.00
170305 |TORNEIRADE USO GERAL, LINHA AQUARIUS, COD. 1163-A] o 100
-03. MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE .

TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA
17.03.06 | ;ARDIM, 3/4" ? DOCOL OU EQUIVALENTE UND 1,00
170507 |TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360° GALI { o 100

DOCOL OU EQUIVALENTE

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
17.03.08 COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS DE| UND 3,00
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
17.03.09 COMPRIMENTO 70 CM, CONFORME REQUISITOS DE| UND 2,00
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
17.03.10 COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE| UND 5,00
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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18de 22 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

17.03.11

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
COMPRIMENTO 60 CM, CONFORME REQUISITOS  DE|
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

2,00

17.03.12

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE|
REFERENCIA° FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE]
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL|
TORNEIRA

UND

2,00]

17.03.13

CUBA EM ACO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE|
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE]
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL|
TORNEIRA

UND

5,00

17.03.14

DUCHA FRIA COM ARTICULACAO EM ABS CROMADO, MODELO]
7001 F16, MARCA DE REFERENCIA LORENZETTI OU
EQUIVALENTE

UND

2,00

17.03.15

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO]
REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU
DOCOL

UND

4,00

17.03.16

TANQUE SIMPLES DE ACO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304,
OU EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL,
INCLUSIVE VALVULA DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 2",
EXCL. TORNEIRA

UND

1,00

17.03.17

CUBA P/ PANELOES DE AGO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE|
REFERENCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE]
VALVULA METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL|
TORNEIRA

UND

1,00

17.03.18

PORTA PAPEL HIGIENICO TIPO ALGA, ACABAMENTO CROMADO,
MODELO IZY 2020 C37, MARCA REFERENCIA DECA,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

2,00

17.04

OUTROS APARELHOS

17.04.01

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
ROLAO PARA 300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm,|
MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

UND

17.04.02

PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO
70540, MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA|
MELHORAMENTOS

UND

19,00

17.04.03

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE
LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.
AF_01/2020

UN

19,00

17.04.04

CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA

UND

5,00

17.04.05

ASSENTO ARTICULADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES]
ESPECIAIS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050, REFERENCIA|
DECA CONFORTO 2356.1.POL OU EQUIVALENTE

UND

1,00

SUBTOTAL 17

18

EQUIPAMENTOS

18.01

FABRICAGAO DE 01 COIFA EM CHAPA DE AGO INOX AIS| 304, COM
4,4 ML DE DUTO DE 400MM, CONFORME PROJETO.

UND

1,00

18.02

INSTALAGAO DE 01 COIFA EM CHAPA DE AGO INOX AISI 304, COM
4,4 ML DE DUTO DE 400MM, COM 01 EXAUSTOR, CONFORME]
PROJETO.

UND

1,00

18.03

BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSAO PARA ACESSIBILIDADE]
BDF300 PNE ? IBBL OU EQUIVALENTE

UND

1,00

18.04

BEBEDOURO EM ACO INOX COLETIVO, MARCAS DE REFERENCIA|
FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM
CONCRETO E FECHAMENTO EM ALVENARIA REVESTIDA COM
AZULEJO, INCLUSIVE VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRAS

1,00

18.05

ESCOVAARIO DE ACO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE|
REFERENCIA FISCHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE]
APOIO  DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E
ASSENTAMENTO, VALVULA E SIFAO CROMADOS, EXCLUSIVE|
TORNEIRA, CONF. PROJETO

18.06

FORNECIMENTO DE TANQUE ACO INOX COM ESPELHO E UMA
CUBA 72X71X45CM - 80X75X90CM - MARCA REFERENCIA|
BRASCOOL OU EQUIVALENTE

UND

1,00

SUBTOTAL 18

19

[PINTURA

19.01

SOBRE PAREDES E FORROS

19.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE|
MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR|
PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

M2

744,72

19.01.02

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
TRES DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO|
SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU

EQUIVALENTE

M2

127,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

19.01.03

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM|
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO|
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

1.812,52

19.01.04

PINTURA, SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA|
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL|
OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

114,35

19.01.05

PINTURA TINTA LATEX PVA, SOBRE TETO, DUAS DEMAOS.

M2

586,37,

19.01.06

PINTURA LATEX ACRjLICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

M2

1.759,33]

19.02

SOBRE CONCRETO (COBOGO E LADRILHO)

19.02.01

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICACAO|
MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO
PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX|
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

127,68

19.02.02

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS
DE TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE|
REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS NOVACOR,
METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

46,01

19.03

SOBRE MADEIRA

19.03.01

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE|
SINTETICO REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX,
INCLUSIVE FUNDO BRANCO NIVELADOR, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL E METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

40,21

19.04

SOBRE METAL

19.04.01

PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO|
ANTICORROSIVO

M2

537,53

19.05

SOBRE PISO

19.05.01

APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE QUE REPELE AGUA E OLEO,
SOBRE PISO, A DUAS DEMAOS, REF. IMPERMEABILIZANTE]|
INCOLOR PARA PISO E PEDRAS, MARCA REFERENCIA VEDACIT
OU EQUIVALENTE.

M2

822,44

19.06

PINTURA DE CALHA

19.06.01

PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS
DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO|
ANTICORROSIVO

M2

23,81

SUBTOTAL 19

20

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

20.01

DIVERSOS INTERNOS

20.01.01

GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO, DIAM. 2" E 1
1/2", H=1.10 M, INCLUSIVE CHUMBAMENTO E PINTURA A OLEO OU
ESMALTE, CONFORME PROJETO

5,16

20.01.02

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO
ALTA PRESSAO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO|
BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP.
1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL,
DIM. 3.95X 1.29 M

UND

3,00

20.01.03

BARRA DE PROTEGAO DE ESPELHO, C=1,60M, H=50CM, EM TUBO)
DE ACO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2", FIXADO NO PISO, TRATADO
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA|
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE]
SINTETICO, CONFORME PROJETO

UND

2,00

20.01.04

BARRAS PARA GUARDA DE COLCHONETES (02 UNID),C=1,80M,
L=38CM, EM TUBO ACO GALV. DIAM. 1.1/4", FIX. NA PAREDE,
TRAT. E PINTADO COM TINTA ESMALTE SINTETICO, INCL|
PRATELEIRA DE MADEIRA COM REVESTI. EM LAMINADO DIM,
1,80X0,38M, CONF. PROJETO

UND

1,00

20.01.05

BARRA DE EXPRESSAO CORPORAL, C=2,20M, BARRAS DUPLAS
NA H=80CM E 60CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2" NA
VERTICAL E 11/4" NA HORIZONTAL, FIXADO NO PISO, TRATADO
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA|
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE
SINTETICO, CONFORME PROJETO

UND

1,00

20.01.06

CABIDE SIMPLES DE UM GANCHO, EM ZAMAC, GRANDE, FIXADA
EM PECA DE ACABAMENTO EM MADEIRA DE LEI 10X2,5CM,
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SOBRE MASSA A OLEO|
COR BRANCA

UND

70,00]

SUBTOTAL 20

21

|[SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

21.01

[PAVIMENTACAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PRECO
UNIT (R$) -
c/BDI

PREGO

TOTAL (RS) REFERENCIA

21.01.01

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO|
COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM
APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,45M E
ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

6,00

21.01.02

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO|
COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

86,03

21.01.03

BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS TIPO|
PAVI-S OU EQUIVALENTE, ESPESSURA DE 6 CM E RESISTENCIA A
COMPRESSAO MINIMA DE 35MPA, ASSENTADOS SOBRE|
COLCHAO DE PO DE PEDRA NA ESPESSURA DE 10 CM E
REJUNTAMENTO COM AREIA, UTILIZANDO COMPACTADOR DE|
PLACA VIBRATORIA E CORTADORA DE PISO

M2

25,82

21.01.04

LASTRO REGULARIZADO E IMPERMEABILIZADO DE CONCRETO]
NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 8 CM

M2

22,02

21.01.05

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO|
LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2

96,43]

21.01.06

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU|
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021

KG

87,68

21.01.07

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

M2

87,68]

21.01.08

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA|
DE CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE|
BASE EM ARGAMASSA ACIIlI E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM,
EXCLUSIVE LASTRO

M2

24,78

21.02

PARQUINHO DE AREIA

21.02.01

ALVENARIA  DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL
9X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA Al
COMPRESSAO  15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:4, PREPARO COM
BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE 9/
REVESTIMENTO 9CM

M2

1,77

21.02.02

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

3,54

21.02.03

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E|
AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM
IMPERMEABILIZANTE SIKA1, PARA REVESTIMENTOS

UND

3,54

21.02.04

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO|
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

21.02.05

PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM

21.02.06

GRADIL/PEITORIL EM TUBO DE AGO GALV. DIAM. 1.1/2", H=0,20M,
FIXADOS EM ESTRUTURA A CADA 1,50M, INCLUINDO
TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTATICO, A
SER FIXADO SOBRE MURETA DE CAIXA DE AREIA

21.02.07

PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE AGCO CARB. PERF GALY,
SOLDADA EM REQUADRO DE PERFIL DE ACO GALV. 5X5CM,
COMPLETO, DOBRADICAS, TRINCO, FERROLHO, INCLUS,
PINTURA  TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE FUNDO|
ANTICORROSIVO, DIM.1.00X0.80M

UND

1,00

21.02.08

FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO DE AREIA FINA LAVADA PARA|
PARQUINHO

M3

5,47

21.03

PAISAGISMO

21.03.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO|
ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

134,86

21.03.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA, INCLUSIVE]
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO,
CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

43,00

21.03.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA, INCLUSIVE]|
SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO
FERTILIZANTE

UND

51,00]

21.03.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE FORNECIMENTO DE
TERRA VEGETAL

UND

200,00

21.03.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE AROEIRA SALSA|
(SHINUS MOLLE), COM ALTURA DE 3,0M, EM CAVAS DE|
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND

21.03.06

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE QUARESMEIRA
(TIBOUCHINA GRANULOSA), COM ALTURA DE 2,5M E DIAMETRO
DE 0,10M, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

UND

2,00]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA CMEB BALNEARIO PRAIA SAUE [

LS: 157.27% |

Local: RUA GIOVANI FIOTTI, S/N - BALNEARIO DO SAUE - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 240 dias
DATA BASE: Junho/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

5 PRECO PRECO .
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. UNIT (RS$) - TOTAL (R$) REFERENCIA
C/ BDI
FORNECIMENTO E PLANTIO DE DIPLADENIA, INCLUSIVE
21.03.07 SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL, CALCARIO E| UND 28,00
FERTILIZANTE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE ABRICO DA PRAIA
21.03.08 (LABRAMIA BOJERI), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE| UND 2,00
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PATA DE VACA
21.03.09 (BAUHIANIA VARIEGATA), COM ALTURA DE 2,0M, EM CAVAS DE| UND 1,00]
80X80X80CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL
21.04 DIVERSOS
CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L|
21.04.01 = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO., M 69,34
AF_11/2020
PLACA PARA INAUGURACAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO|
21.04.02 E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO,[ UND 1,00]
INCLUSIVE PINTURA E FIXAGCAO
SUBTOTAL 21
22 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA
22.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAQ) M2 389,85
22.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 80,08,
SUBTOTAL 22
TOTAL GERAL COM BDI
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