PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
REFEREN cODIGO
CIA

PREGO PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) | TOTAL (RS)

01 SERVICOS PRELIMINARES
01.01 DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 4,49

01.02 DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) M3 1,53

LIMPEZA COM JATO DE AGUA NAS TUBULAGOES DE ESGOTO E
DRENAGEM

01.03 M 120,00

LIMPEZA INICIAL GERAL DOS PREDIOS E AREAS EXTERNAS PARA
REMOCAO DE LIXO, RESIDUOS DE OBRA, A FIM DE VIABILIZAR O cJ 1.00
REINICIO EFETIVO DAS OBRAS PRETENDIDAS, ENVOLVENDO INCLUSIVE] !
(COBERTURA DO PREDIO E AREAS INTERNAS EM GERAL

01.04

01.05 RETIRADA DE MARCO DE MADEIRA M 50,00

REMOGCAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE FORMA|

01.06 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 614,90

02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
02.01 PLACA DE OBRA E TAPUME

02.01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME 0,50MM
BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-]
ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES]
IAZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

02.01.02 M 191,30,

02.02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA 14.50M2, DE|
CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E| M2 9.90
COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE !
INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.02.01

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE|
COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E| M2
COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.02.02 10,90

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E|
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM,
INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO),
CONF. PROJETO (2 UTILIZAGAO)

02.02.03 M2 12,00

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2,
PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO|
CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE
INSPECAO, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.02.04 UND 1,00

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECAS DE]|
MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE]
TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE
IALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.05 M2 6,00

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, DE PEGAS DE|
MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE]| M2 6.00
TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DEj !
IALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)

02.02.06

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM|
02.02.07  [MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2|  UND 1,00
UTILIZAGOES)

REDE DE AGUA, COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4", CONF.
ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA_ALIMENTACAO,
DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF.
PROJETO (2 UTILIZAGOES)

02.02.08 M 25,00

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE|
LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE| M 25.00
FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA | ’

QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

02.02.09

LIGAGAO DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE PUBLICA,
CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE 60X60X100CM, TUBOS E
CONEXOES DE LIGAGAO ENTRE CAIXAS EM PVC 150MM, CONSIDERANDO
DISTANCIA DE 25M (1 UTILIZAGAO)

02.02.10 M 35,00

02.02.11 DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS M2 56,95
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
PREGO PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | NIT(RS) | TOTAL (RS) RET:EILQEN cODIGO

02.03 ANDAIMES

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE|
02.03.01 EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M? POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E| M2 179,86
DESMONTAGEM - BDI DIFERENCIADO=15,57%

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE]

02.08.021/A| UGUEL MENSAL)- BDI DIFERENCIADO=15,57% M 112,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME
020303  |FACHADEIRO CONSIDERANDG PLATAFORMA, RODAPE E GUARDA| . 46515
03. CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-18 :
(MEDIDO POR M2 DE FACHADA)
02.04 LOCAGAO
020401  |LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 82,54

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E|
02.04.02 NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E MES 0,13
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

03 MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE|

08.01 PROFUNDIDADE M3 30,00

03.02 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 10,00

03.03 REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE 20 CM| M3 33,00

0304 ATERRO COMPACTADO  UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA s 112.50
- VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL :

IATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA,
03.05 INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL] M3 22,80
(MAXIMO DE 100M3)

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM ARGILA,
03.06 INCLUSIVE ADENSAMENTO MANUAL E FORNECIMENTO DO MATERIAL| M3 12,80
(MAXIMO DE 100M3)

03.07 ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA M3 135,90
IAQUISIGAO DE ARGILA PARA ATERRO, INCLUSIVE TRANSPORTE LOCAL,

03.08 CARGA DE MATERIAL DE 1* CATEGORIA, CONSIDERANDO M3 112,50
EMPOLAMENTO DE 30% NO PREGO UNITARIO.

03.09 ' TRANSPORTES

INDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE DAl
EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B),

030901 INGLUINDO ALUGUEL DA CAGAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA| M3 328,43
EM AREA LICENCIADA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES|
03.0002  |EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM PA CARREGADEIRA| 12142
-00- (CACAMBA DE 17 A 2,8 M? / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). ;
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
03.09.03  |5AVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3.642,60
04 ESTRUTURAS
04.01 INFRAESTRUTURA
FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
040101  |CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUDO O MATERIAL, CORTE| M2 20,00
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)
040102  |FORNECIMENTO/NSTALACAO  LONA  PLASTICA ~ PRETA, PARA . 20,00

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
04.01.03 ICONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE| M3 1,00]
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA -
04.01.04 ICONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% M3 3,00
DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | NIT(RS) | TOTAL (RS) REF::EIEEN cODIGO

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -|
04.01.05 CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% M3 3,00
DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA|

04.01.06  |cA 50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 300,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.01.07 154 50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1) KG 100,00
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA
04.01.08 16260 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 100,00
IMPERM. POR ADICAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
040100 |MPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX C500NF| 18.00
01. MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM RELACAO A MASSA DO :
CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO DE 3,00 KG/M3)
04.02 SUPERESTRUTURA
FORMA DE CHAPAS MADEIRA COMPENSADA RESINADA, ESP. 12MM,
040201  |LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES, REFORGADAS COM| 2810

SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA -|
04.02.02 CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO| M3 3,54
(CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE ARMADURA

04.02.03 1A 50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 317,32
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA

04.02.04 IcA 50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 100,00

040205  |FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURAl 20891

CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM

EXECUGAO DE JUNTA DE DILATAGAO 2 X 2 CM CONSIDERANDO 1CM DE|
04.02.06 IAPLICACAO DE ISOPOR E 1CM DE APLICAGAO DE MASTIQUE ELASTICO M 96,00
DO TIPO SIKAFLEX 1A OU EQUIVALENTE

ESCORAMENTO LINEAR DE LAJES EXISTENTES, COM ESCORA METALICA|
TELESCOPICA

04.02.07 M 12,00

04.03 RECUPERAGAO DE ESTRUTURA

ESCARIFICAGAO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE MAXIMA|
04.03.01 DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO POR PROCESSO] M2 20,00
DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROIDAS

TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROIDAS COM LIXAMENTO MANUAL|
COM ESCOVA DE ACO, ATE A COMPLETA REMOGCAO DE PARTICULAS]

04.03.02 SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO, EXCLUSIVE M2 20,00
/APLICACAO DE ARGAMASSA CIMENTICIA, POLIMERICA COM INIBIDOR DE;
CORROSAO
TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMAOS (ESP. 1MM) DE SIKA|

04.03.03 TOP 108 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICACAO DE GRAUTE M2 20,00
CIMENTICIO

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA GROUTEAMENTO)
04.03.04 ICOM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO), UTILIZANDO SIKAGROUT OU| M3 1,00]
PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE FORMA

REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA CORRETIVA TIPO SIKA|

04.03.05  l}1ONOTOP 622 BR OU EQUIVALENTE, ESP. 5MM M2 20,00
05 PAREDES E PAINEIS
05.01 COBOGOS E VERGAS
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 20 X 20 X 10CM, TIPQ)
050101 |CRUZETAASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA . 128

PENEIRADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM, PREPARO]
MANUAL

COBOGO DE CONCRETO TIPO VENEZIANA 40 X 40 X 10 CM |
05.01.02 IASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, M2 14,08
ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

05.02 DIVISORIAS
05.02.01 DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM, FIXADA| M2 1941
o COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO i
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO
05.02.02 EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, PREPARO COM BETONEIRA, M3 212

CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA COMPENSADA, AGO CA-50 ATE 3/8'
IGUAL A 60KG.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
PREGO PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | NIT(RS) | TOTAL (RS) RET:EILQEN cODIGO

05.03 ALVENARIA

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
05.03.01 CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS] M2 3,13
10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO]
NA PRAGA DE VITORIA, POSTO OBRA)

IALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM
CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO 15MPA,
05.03.02 IASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO M2 34,38
1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE]
S/ REVESTIMENTO 14CM

IALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/|
RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA, ASSENTADOS Cl/|
05.03.03 IARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO M2 0,93
1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP. JUNTAS 10MM E ESP. DA
PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

APLICACAO DE TELA TIPO BELGO REVEST OU EQUIVALENTE, PARA|
IARMADURA DE ARGAMASSA, EM ENCONTROS DE ALVENARIA COM VIGAS M2
(HORIZONTAIS) E ALVENARIA COM PILARES (VERTICAIS), COM LARGURA|
DE 25CM E 50CM

05.03.04 25,00

EXECUCAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
05.03.05 PARA TUBULAGCOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE AMARRACAO, M2 27,30
MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO|
05.03.06 INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM| M2 24,87
GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO|
EXTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES, A EXTERNA EM CHAPA|

05.03.07  IRESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE E A INTERNA EM CHAPA COR| ™2 10,37
BRANCA, E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS.
06 ESQUADRIAS
06.01 ESQUADRIAS EM MADEIRA
MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
06.01.01  |[EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES: 0,90 X 210  UND 5,00
M

PORTA DE MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 A
35 MM, MACICA, TIPO MEXICANA, C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRAO SEDU,
06.01.02 COM VISOR 1,00 X 0,15M E VIDRO 4MM, INCLUSIVE ALIZARES, UND 15,00
DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO
LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

PORTA DE MADEIRA MACICA SEM VISOR, TIPO MEXICANA,
06.01.03 80X210X3,5CM, COM ALIZAR, FECHADURA DOBRADICAS DE LATAQ| UND 10,00
CROMADO COM ANEIS

PORTA DE MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE, ESP. 30 Al
35 MM, MACICA, TIPO MEXICANA, C/ FRISO P/ VERNIZ, PADRAO SEDU,
06.01.04 COM VISOR 1,00 X 0,15M E VIDRO 4MM, INCLUSIVE ALIZARES, UND 2,00
DOBRADICAS E FECHADURA TIPO ALAVANCA EM LATAO CROMADO]
LAFONTE OU EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU M

06.01.05  |EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE 50,00
06.02 ESQUADRIAS EM ALUMINIO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25
06.0201  |COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E| M2 44,47
CONTRAMARCO
060202  |PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXAGAO| 1 654

ICOM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

GUICHE/GRADIL PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
06.02.03 LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E| M2 2,20
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

GUICHE TIPO GUILHOTINA FECHADO EM ALUMINIO ANODIZADO COR]
06.02.04 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E| M2 2,52
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

Pdgina 4 de 22 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | NIT(RS) | TOTAL (RS) REF::EIEEN cODIGO

JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR|
06.02.06 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, ALIZAR, M2 21,08
ICAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA|
06.02.07 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, M2 6,32
EXCLUSIVE VIDRO

GRADIL DE PROTEGAO EM ALUMINIO DE EMBUTIR NO VAO DA JANELA|
06.02.08 ICONFECCIONADO EM TUBO QUADRADO DE 12,7MM A CADA 15CM, M2 74,90
CONFORME DETALHE EM PROJETO

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO]

06.02.09 ESCOVADO, PARA PROTEGAO DAS PORTAS, CONFORME DETALHE EM M2 3,60
PROJETO
06.02.10 GUARNIGAO DE ALUMINIO. AF_11/2024 M 302,40
06.03 ESQUADRIAS EM FERRO

PORTA DE SEGURANCA DE FERRO, EM BARRA CHATA 1"X3/16" E|
ICANTONEIRA 1 1/4"X3/16", COM CHUMBADORES E FECHADURA DE]|

060301 |SFGURANGA ALIANGA OU’ EQUIVALENTE, CONFORME PROJETO, NAS| M2 210
SEGUINTES DIMENSGES: 0,90X2,10
PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. 1

060302 [1/2'. PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E SUP. DIVIDIDA EM[ | 15148

MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1" E MONT. INTERME.
TUBO DE FERRO GALYV 21/2", TRAT. E PINTURA.

PORTA DE CORRER DE CHAPA GALVANIZADA N° 14 - PINTURA COM|
06.03.03 ESMALTE SINTETICO ACETINADO SOBRE ZARCAO, COM TELA QUEBRA M2 3,70
CHAMA EM MALHA 2 A 5MM

PORTAO DE FERRO DE ABRIR EM BARRA CHATA, CHAPA E TUBO, M2

06.03.04  iNGI USIVE CHUMBAMENTO 599

06.03.05 |GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 21,04
ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2"

060306  |REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE[ 26,34

21/2" E HORIZONTAL DE 1", INCLUSIVE PORTAO, PINTADOS COM
ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO

GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO, DIAM. 2" E 1 1/2",
06.03.07 H=1.10 M, INCLUSIVE CHUMBAMENTO E PINTURA A OLEO OU ESMALTE, M 35,38
CONFORME PROJETO

CORRIMAO INTERMEDIARIO DUPLO H=70CM E H=90CM, EM TUBO DE|
06.03.08 FERRO GALVANIZADO @11/2", CHUMBADO EM ESTRUTURA A CADA 1.50M, M 33,46
INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE

ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM H=4.20M,

06.03.09 PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE] UND 3,00
SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
06.03.10 PORTAO DE ABRIR CONFECCIONADO EM PADRAO NYLOFOR M2 11,20
06.03.11 GRADIL TIPO NYLOFOR, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 16,02]
06.03.12 GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO #18, FIO| M2 11.07
A 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO 1/8"X1/2"X1/2" !
06.03.13 TELA DE PROTEGAO CONTRA ENTRADA DE PASSAROS NA COBERTURA M2 15,52
06.03.14 FECHADURA PARA PORTAO DE SEGURANGA UND 2,00
06.03.15 RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES M2 10,00
06.03.16 REINSTALAGAO DE PORTAO E GRADES, INCLUSIVE CHUMBAMENTO M2 10,00
06.03.17 REPINTURA DE GUARDA CORPO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO, DIAM. M 84,36

2" E 11/2",H=1.10 M, CONFORME PROJETO

REPINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE DE CORRIMAO)
06.03.18 INTERMEDIARIO DUPLO H=70CM E H=90CM, EM TUBO DE FERRO) M 145,37,
GALVANIZADO @11/2".

TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA 2", REVESTIDA EM PVC,

06.03.19  |pARA RECONSTITUIGAO DO ALAMBRADO

M2 12,00

LIXAMENTO, RECUPERAGAO E PINTURA DOS TUBOS DO ALAMBRADO)
COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL,
06.03.20 CORAL OU METALATEX, A DUAS DEMAOS, INCLUSIVE FUNDO| M2 86,04
ANTICORROSIVO A UMA DEMAO, EM METAL (AREA TOTAL|
DE ALAMBRADO)

- Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO | PREgo |FONTE DE

UNIT (R$) | TOTAL (R$) REF;EIEEN cODIGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT.

06.04 BRISE

ESTRUT. METALICA P/ FIXAGAO DE BRISES EM LAJE, PERFIS "U'
100X50X17X2,25MM E CANT. DE FERRO 1.1/4"X 3/16", INCL. MONTAGEM E|

060401 IgisT DE TRAT. E PINT. FUNDO PRIME EPOXI(75.M), ESMALTE| M2 162,92
EPOXI(125uM)
BRISE COM ALETAS E MONTANTES EM PVC REF 100, MARCA DE REF|
06.04.02  |COMOVENT, CONFORME DETALHE DE FIXACAO DE BRISES, INCLUSIVE| M2 162,92
ACESSORIOS DE FIXAGAO
07 VIDROS E ESPELHOS
VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA- BDI
07.01 DIFERENCIADO=15,57% M2 112,64
0702 VIDRO FANTASIA MINFBOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA- BD| .o 104

DIFERENCIADO=15,57%

ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA]
07.03 ICOMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO M2 4,80]
COM PARAFUSOS CROMADOS

ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO COLADO|
07.04 REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO CROMADO E| M2 3,15
BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

08 COBERTURA

08.01 ESTRUTURA

ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, PEROBA MICA, ANGELIM|
PEDRA OU EQUIVALENTE PARA TELHADO DE TELHA ONDULADA DE]|
FIBROCIMENTO ESP. 6MM, COM PONTALETES E CAIBROS, INCLUSIVE]
' TRATAMENTO COM CUPINICIDA, EXCLUSIVE TELHAS

08.01.01 M2 10,00

ESTRUT. METALICA P/ QUADRA POLIESP. COBERTA CONSTITUIDA POR|
PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33 (TERCAS)| KG
IASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E PINT CONF
DESCRITO EM NOTAS DA PLANILHA

08.01.02 234,43

08.01.03 DESMONTAGEM, RETIRADA E REMOGAO DE ESTRUTURA METALICA KG 340,63

PINTURA DE ACABAMENTO COM FUNDO EM PRIMER EPOXI RICO EM
ZINCO COM 75 MICRON-METRO DE ESPESSURA E PINTURA|
INTERMEDIARIA A BASE DE EPOXI 125 MICRON-METRO DE ESPESSURA E|
IACABAMENTO COM TINTA PU COR BRANCA COM 75 MICRON-METRO DE
ESPESSURA TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 275 MICRON-METRO|
(AREA EFETIVA DA PEGA)

08.01.04 M2 433,27

08.02 TELHADO

COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM,

08.02.01  NCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXAGAO M2 10,00

08.02.02 COBERTURA TRAPEZOIDAL EM POLICARBONATO TRANSLUCIDA M2 150,24

TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM, PINTURA COR
08.02.03 BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXAGAO REF, M2 21,26
SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE

REMOCAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE] M2

08.02.04 CUMEEIRA 1.036,25
08.02.05 RECOLOCACAO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM, EXCL. M2 1.036,25
CUMEEIRA
08.03 RUFOS
08.03.01 RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM M 11,02]
08.03.02 CALHA EM CHAPA ACO GALVANIZADA N° 20, DESENVOLVIMENTO DE 90 M 29.38
R CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO !
08.03.03 CALHA EM CHAPA ACO GALVANIZADA N° 20, DESENVOLVIMENTO DE 150 M 31,90

CM, FIXADO COM REBITES DE ALUMINIO, INCLUSIVE VEDACAO

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

Pdgina 6 de 22 DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIALTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cbra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EMEF COQUEIRAL I Ls: 157,27% | I
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARI
FONTE DE
PREGO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REF::EIEEN CODIGO
09 IMPERMEABILIZAGAO
09,01 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES,
- PAREDES E JARDINEIRAS
iNDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
09.0101  |ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORC.C/ FILME INTEM POLIETILENO, ) 20569
01. REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTECAC MEC. ARG. 14 :
ESP.20MM, IMPRIMAGAO E JUNTAS DILAT.- BDI DIFERENCIADO=15,57%
CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/MZ, CONSUMO DE
000102 [T, e i M2 170,17
09.01.03  |REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA M2 236,59
09.0104  |PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA| 41 23659
01. DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, E=2CM. AF_09/2023 :
09.01.05  [TESTE DE ESTANQUEIDADE DE IMPERMEABILIZAGAO EXISTENTE M2 167,82
090106 |MPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA | 1) 9090
01. MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023 :
09.01.07  [DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO M2 167,82
09.02 IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADAARMADURA DE
09.0201  |POLIESTER ESP.3MM. AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL. BASE G| M2 116,28
ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEGAO MECANICA
09.03 IMPERMEABILIZAGAO DA ESTAGAO ELEVATORIA
IMPERMEABILIZACAO NAS SEGUINTES ETAPAS: CHAPISCO TRAGO 1:2 C/
000301  [SIKA 1 PROP. 1:10 OU EQUIV., REVEST. DUPLO C/ ARGAMASSA DE| 1 14.35
-03. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 C/ SIKA 1 PROP. 1:12 OU EQUIVALENTE, :
ESP. 2X15 MM E ACAB. ARGAMASSA 1:2
09.04 IMPERMEABILIZAGAO DA FUNDAGAO
090401  |PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 . 60,33
DEMAOS
09.05 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA |
09.05.01  |MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORCADA COM VEU DE POLIESTER| M2 178,69
(MAV). AF_09/2023
09.06 IMPERMEABILIZAGAO DO RESERVATORIO
09.06.01 |TRATAMENTO DE BROCAS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, COM| ) 2500
-06. ADIGAO DE ADESIVO ACRILICO NA RELAGAO DE 1:2 COM AGUA :
APLICACAO DE 3 DEMAOS DE ARGAMASSA SINTETICA POLIMERICA EM
09.06.02 |5 SpERSAO ACRILICA CONSUMO DE 3 KG/M? M2 25,92
REGULARIZAGAO - ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA ESP. MIN. 2 CM|
09.0603  |[RETEARIZAC M2 76,34
IMPERM. COM 4 DEMAOS DE IMPERMEAB. A BASE DE POLIURETANO,
09.0604 |REF- MASTERPUR VD OU EQUIV. E REFORCO COM TELA DE POLIESTER| ) 7634
-06. (TELA DE CANTO) EM PONTOS CRITICOS (MISULAS E TUBOS :
EMERGENTES), APLICADA ENTRE A 1° E A 2° DEMAO
10 REVESTIMENTOS
10.01 TETOS
100101  [CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSAl  1» 5773
01. LAVADA NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM :
100102 |REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADAl . 6839
01. CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM :
10.01.03  |FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO- BDI DIFERENCIADO=15,57% | M2 490,37
100104 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINHA DE SOMBRA 3X3CM EM FORRO| ) 385,43
DE GESSO
100105 |[FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSVE[ 20843
01. ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS :
10.01.06  |SANCA EM FORRO DRYWALL - DIMENSOES = 40X20CM M 145,74
10.01.07  |ALGAPAO EM DRYWALL - 60X60CM UND 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
PRECO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REF::EIEEN CODIGO
10.02 PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA
10.0201 | °AVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 570,58
100202 |EMBOGO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA 1> 047
02. MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 10.5:6, ESPESSURA 20 MM :
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA
10.02.03  |CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA| M2 892,75
25 MM
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
100204  [TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA| M2 448,63
INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
CERAMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH BR
100205  |TELADA ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO ARGAMASSAl . 77054
-02. COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS CINZA CLARO ESP. 3 :
MM
ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA ARREMATE
100206  [ACABAMENTO M 97,89

PASTILHA CERAMICA BRANCA 5 X 5 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA
10.02.07 DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE PRE-FABRICADO, MARCAS DE]| M2 22,87
REFERENCIA ATLAS, JATOBA, NGK OU EQUIVALENTWE

10.02.08 IACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO 1/2" M 838,25
PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L",
10.02.09 DIM. 1" CM NAS PROJECOES DE BEIRAL DAS FACHADAS, FIXADOS COM,| M 111.00
o REBITES, INCLUINDO VEDAGCAO COM MASTIQUE A BASE DE| !
POLIURETANO
10.02.10 RETIRADA DE REVESTIMENTO ANTIGO EM REBOCO M2 247,61

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA
10.02.11 MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO 1:0.5:6, COM IMPERMEABILIZANTE] M2 30,00
PARA REVESTIMENTOS (CAIXAS, FOSSAS, FILTROS, CISTERNAS, ETC...)

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA LAVADA COM ADITIVO|

100212 |\pESIVO ACRILICO, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 25 MM M2 585
10.03 REVESTIMENTO DE PISO
100501  |REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM| 175,45

IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA: 3 CM

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM|
10.03.02 IARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGCO M 1.185,47
1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM.
60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM|
DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E|
REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO

10.03.03 M2 158,36

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE|
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM M2
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO
MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM

10.03.04 1.205,96

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE|
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTI-
DERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGCAO E=3.0CM

10.03.05 M2 89,25

PISO CIMENTADO LISO COM 1.5 CM DE ESPESSURA, DE ARGAMASSA DE|
10.03.06 CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 E JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE]| M2 109,20,
1M

10.03.07 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 95,66
10.03.08 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM M 47,30

CHAPIM EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, COM PINGADEIRA DOS|
DOIS LADOS, CONFORME DETALHE

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO)
PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM,
IASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE
REGULARIZAGAO E LASTRO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
RANHURADO (TATIL DIRECIONAL), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP.
1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-I, EXCLUSIVE]
REGULARIZAGAO E LASTRO

10.03.09 252,93

10.03.10 M2 54,36

10.03.11 M2 32,90

10.03.12 SOLEIRA/TIRABOX EM GRANITO CINZA LARGURA 4 CM, ALTURA 5 CM M 7,30

- Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cbra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EMEF COQUEIRAL I Ls: 157,27% | I
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
FONTE DE
PREGO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REI::EIEEN CODIGO
11 INSTALAGAO HIDROSSANITARIA
11.01 AGUA FRIA
PADRAO ENTRADA D'AGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO
110101  |COM DIAMETRO DE 1" - PADRAQ 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIAl |\ 100
01. 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO :
E CONEXGES PARA INSTALAGAO DE HIDROMETRO. CONFERIR DETALHE
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE
1oto2 L8O DEPR M 58,76
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1%), INCLUSIVE
110103 [L0B0 DEF M 54,10
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE
110104 [DBODOER M 7,21
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DIAM. 60MM (2'), INCLUSIVE
110105 [[BODER M 2,09
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, MARROM, DIAM. 110MM (4", INCLUSIVE
110106 [[IBODER M 30,00
110107 |TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE| ) 10.00
01. DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES :
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA
11.01.08  |5AGUA, DIAMETRO 110MM (4%) UND 2,00
ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA|
11.01.09  |nAGUA, DIAMETRO 50MM X 1 1/2" UND 2,00
110110 [ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM ANEL PARA CAXA DAGUA DN o 2.00
110111 |ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAXAl |~ 200
01. D'AGUA, DIAMETRO 60MM X 2" :
11.02 REGISTROS
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 4" (100MM), VOLANTE EM AGO)
110201  |COM ACABAMENTO PINTURA EPOXI VERMELHA ? DOCOL, DECA OU| UND 2,00
EQUIVALENTE
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 2" (50MM) ? DOCOL,
110202 IpEGCA OU EQUIVALENTE UND 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 3/4" (20MM) ? DOCOL,
110203 |pECA OU EQUIVALENTE UND 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1" (25MM) ? DOCOL,
11.02.04  |pECA OU EQUIVALENTE UND 3,00
11.0205  [TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM) UND 2,00
REGISTRO DE GAVETA ABNT COM ACABAMENTO CANOPLA METAL
110206  |CROMADO C40, DIAMETRO 1.1/2' (40MM) - DOCOL, DECA OU| UND 4,00
EQUIVALENTE
110207 _ |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM (3/4")|  np 500
02. MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL :
110206 |REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM (34")| |\ 200
02. MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL :
VALVULA DE_DESCARGA COM ACABAMENTO CANOPLA METAL]
110209  |CROMADO, DIAMETRO 40MM (1.1/2"), REFERENCIA FABRIMAR, DECA| UND 5,00
DOCOL OU EQUIVALENTE
110210 |ACABAMENTO (CANOPLA) CLASSICA PARA VALVULA DE DESCARGA | 12.00
02. DOCOL, DECA, HIDRA OU EQUIVALENTE :
110241  [ACABAMENTO (CANOPLA) CLASSICA PARA REGISTROS DE PRESSAO E| |/ 1200
02. GAVETA, DIAMETRO 1/2" E 3/4" - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE :
110212 |ACABAMENTO CANOPLA METAL CROMADO C40, DIAMETRO 1.172" (40MM)[  » 500
02. _ DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE :
11.03 CAIXAS E RALOS
CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
110301  |BOX60CM E HMAX=1M, G/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO| o 10.00
03. DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO G/ CHAPISCO E REBOCO :
IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO, REATERRO E ENCHIMENTO
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
110302  |BOX60CM E HMAX=1M, /' TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE[ 400
03. CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO :
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
CAIXA DE GORDURA EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM, DIM. 240X60CM E
110505  |HMAX=060M, COM DUAS TAMPAS EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE| \p 100
03. CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INT. COM CHAPISCO E REBOCO :
IMPERM., ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE INT. EM CONCRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
FONTE DE
PREGCO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) | TOTAL (R$) REF::EIEEN cODIGO
CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM|
11.03.04 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO CONC| UND 200
e ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO IMPERM., INCL. ESC, ’
REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E PLUG PVC 100MM
11.03.05 RALO SIFONADO EM PVC 100X100MM, COM GRELHA PVC UND 10,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E|
11.03.06 INSTALACAO UND 4,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E|
11.03.07 INSTALACAO UND 4,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E|
11.03.08 INSTALACAO UND 10,00
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO REDONDO DE FERRO)
11.03.09 " JeUNDIDO 60CM 57KG ARTICULADO UND 2,00
11.03.10 FE{_II-_\CL:O SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS UND 12,00
11.03.11 'TAMPA DE CONCRETO, DIM. 80X80CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO UND 15.00
o 40X40CM C/ INSCR - TRAFEGO LEVE ’
11.04 TUBOS DE ESGOTO
11.04.01 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE] M 16.59
s NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES ’
11.04.02 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE M 49,31
s NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES ’
11.04.03 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE M 19.56
s NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES ’
11.04.04 TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE] M 361
s NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES ’
11.04.05 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO M 210.12
s ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA ’
11.04.06 TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 50MM M 8,00)
11.04.07 'TERMINAL DE VENTILAGAO EM PVC RIGIDO SOLDAVEL, DIAM. 75MM M 4,00
11.04.08 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC-PBS CLASSE 20| M 50,00
@60mm
11.05 DRENAGEM
11.05.01 TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM INCLUINDO) M 1050
o ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA ’
DRENO SUBSUPERFICIAL (SEGAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD|
11.05.02 CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, M 176,20|
ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021
TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2, DIAMETRO 300 MM, COM
11.05.03 REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA| M 12.00!
e NO TRAGO 1:2:6, INCLUINDO ESCAVACAO E BERGO, CONFORME NORMAS| ’
E ESPECIFICACOES.
11.05.04 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - M 25.00
o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’
CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM,
11.05.05 DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, SEM FUNDO, UND 6.00
e PREENCHIDA COM BRITA 2 H=60CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E| ’
REBOCO IMPERM., INCL. ESC E REAT.
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.,
11.05.06 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE| UND 3.00
e CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO ’
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO
CAIXA RALO 30X90X90CM EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO,
11.05.07 REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE] UND 7.00
e CONCRETO 10CM E GRELHA DE FERRO FUNDIDO, INCLUINDO ’
ESCAVAGAO E REATERRO
CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM,
11.05.08 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E GRELHA DE| UND 4.00
e FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, ’
REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INC
CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE CONCRETO]
11.05.09 LARG= 24 CM M 10,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
PREGO PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | NIT(RS) | TOTAL (RS) REF::EIEEN cODIGO

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL/|
CHEIO 19X19X39CM ARMADO, DIM. INT. 1,20X1,20, HMAX=1,50M,

11.0510  ||\CLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO E| UND 1,00
REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM EM ALVENARIA DE BL. DE
110511  [CONCRETO '9X19X39CM, DIMENINTERNAS 40X40X50CM, C/REVEST| o 600
05. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E :
LASTRO DE BRITA 5CM, COMPLETA
110512 |DRENO BARBACA, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 UN 66,00
TAMPA DE CONCRETO, DIM. 110X50CM, COM GRELHA DE FERRO
110513 |EyNDIDO 30X90CM UND 3,00
110514 |TAMPA DE CONCRETO, DIM. 80X80CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO| 100
20X20CM
11.06 DRENOS DE AR CONDICIONADO
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE
110601 [{280 DEP M 8,50
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE
110602 |(2BODER M 96,31
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA
11.06.03  [TUBO COM DIAMETRO DE 25MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU| M 8,50
SIMILAR
ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA PARA
11.06.04  [TUBO COM DIAMETRO DE 40MM, MARCA DE REFERENCIA ARMAFLEX OU| M 320,00
SIMILAR
11.07 ouTROS
LEVANTAMENTO E _TESTES DAS INSTALACOES HIDROSANITARIA
11.07.01  |EX|STENTES PARA ASBULT UND 1,00
12 INSTALAGAO ELETRICA
12.01 PADRAO DE ENTRADA E QUADRO DE DISTRIBUIGAO

QBR - QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE, DE|
12.01.01 FABRICACAO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES Ef UND 1,00
ICONTATURA, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.02 CAIXA DE PASSAGEM
12.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 63,00
CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC, 5 OU §
12.02.02 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA DE| UND 90,00
REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA|
12.02.03 PARAFUSADA UND 4,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS
12.02.04 10X20X20CM, DIMENSAO DE 30X30X30CM, COM REVESTIMENTO INTERNO| UND 5.00
o EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE| ’
BRITA 5CM
12.02.05 I TAMPA DE CONCRETO, DIM. 70X70CM UND 2,00
12.02.06 I TAMPA DE CONCRETO, DIM. 50X50CM UND 14,00
12.03 ELETRODUTOS E PERFILADOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4", INCLUSIVE]
12.03.01 CONEXOES M 145,00,
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE]
12.03.02 CONEXOES M 50,00
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE]

12.03.03 CONEXOES M 12,00
12.03.04 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 3/4" M 165.00
e INCLUSIVE ABRACADEIRA DE FIXACAO i
12.03.05 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 1", M 175.00
e INCLUSIVE ABRAGCADEIRA DE FIXACAO !
12.03.06 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/4", M 12500
A INCLUSIVE CONEXOES E ABRACADEIRA DE FIXACAO !
12.03.07 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 1.1/2" M 30.00
A INCLUSIVE CONEXOES E ABRACADEIRA DE FIXACAO !
12.03.08 ELETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 3", M 25,00

INCLUSIVE CONEXOES E ABRAGADEIRA DE FIXACAO

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
12.03.09 DIAMETRO  1.1/4", REFERENCIA  KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 130,00
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, M

120310 |5AMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE

19,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cbra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EMEF COQUEIRAL I Ls: 157,27% | I
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARI
FONTE DE
PREGO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REF::EIEEN CODIGO
120341 |FLETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA| 45.00
-03. DIAMETRO 4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE :
120312  |PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22, SEM TAMPA M 92,00
SUPORTE DE FIXACAO DE PERFILADO, NO TETO, ATRAVES DE
120313  |VERGALHAO ROSCA TOTAL 1/4" (H=40CM) PORCA SEXTAVADA E[ - 6200
03. ARRUELA 1/4" (4 UND), GANCHO PARA PERFILADO (1 UND), CANTONEIRA| :
77 (1 UND) E PARAFUSO E BUCHA S8 (2 UND)
12.0314  |EMENDA INTERNA, TIPO "I PARA PERFILADO 38X38MM UND 20,00
12.0315  |EMENDA INTERNA T PARA PERFILADO 38X38MM UND 8,00
120316  |GANCHO CURTO PARA FIXACAO DE LUMINARIA EM PERFILADO UND 42,00
12.04 CABOS E FIOS
120401 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 4507750V] 1590.66
04. ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2 530,
120402 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 4501750V ) 56100
04. ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2 :
120403 [CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 4501750V 7200
04. ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C 2 6,0MM2 :
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
12.04.04  |ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2 M 430,00
120405 [CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0.601KV| ) 13.00
04. ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 4,0MM2 :
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV,
120406 |ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 6,0MM2 M 93,00
120407  |FLETRODUTO APARENTE DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DIAMETRO 3| 400
04. INCLUSIVE CONEXOES E ABRAGADEIRA DE FIXACAO :
120406 [CABO PARALELO PP DE COBRE, COM ISOLAMENTO PARA 1KV, SEGAO| ) 210,00
2X2,5MM2
12.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
120501 _ IMINIDISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C. KA, 127/220VCA| o 300
-05. REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA
12.0502  |q|EMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 500
MINIDISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA
120503 |5|EMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 27,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 25A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA
120504 |5|EMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 2,00
DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 1754
12.0505  |ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, SCHNEIDER|  UND 2,00
OU EQUIVALENTE
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA, REFERENCIA
120506 |5|EMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE UND 17,00
120507 NTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA 7 6KA, REFERENCIAl |~ =00
-05. SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE :
120506 |DISPOSITIVO DE_PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR| |\~ 500
-05. CLASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR :
12.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
120601  |[TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) | |\ 16400
-06. 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" :
120602 |[TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) | |\ 2300
-06. 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2" :
TOMADA DUPLA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
120603 55| 0S + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 18,00
120604 |TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 POLOS + o 700
-06. TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE :
12.06.05  |INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 39,00
12.06.06  |INTERRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 12,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cbra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EMEF COQUEIRAL I Ls: 157,27% | I
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARI
FONTE DE
PREGO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REF::EIEEN CODIGO
12.0607  |INTERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 20,00
12.06.08  |INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 1,00
INTERRUPTOR BIPOLAR 15A, COM INDICADOR LUMINOSO LIGA/DESLIGA)
120609 o5y, COM PLACA 42" UND 500
12.0610  |INTERRUPTOR COM 1 DIMMER 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 2,00
12.0611  |INTERRUPTOR COM 3 DIMMERS 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 1,00
120612  |PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC UND 85,00
12.06.13  [TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2' EM PVC P/ CONDULETE UND 83,00
12.06.14  |PLACA CEGA COM FURO 4X4" EM PVC UND 1,00
120615 [CABO PP 3X2,5MM? COM PLUGUES 2P+T, 10A 250V, MACHO E FEMEA| |\~ 7500
-06. PARA LIGAGAO DE LUMINARIAS INSTALADAS EM FORRO :
12.07 LUMINARIAS, SINALIZADORES, REFLETORES
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO PINTADA NA
120701  |COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES| |\ 2000
07. LED 10W DE 60CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER :
CAN03-5216 OU EQUIVALENTE
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO PINTADA NA
120702  |[COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS TUBULARES| |\ 6400
07. LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER :
CAN03-5232 OU EQUIVALENTE
LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA,
120703  |[REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E REFLETANCIAl |\ 12500
07. INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ :
1,20M - REF. CS232ALN - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE
LUMNARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM CORPO EM
POLICARBONATO  INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO
120704  TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMATICO), COM 2 LAMPADAS|  UND 10,00
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE ANTIVIBRATORIO. REF:
LUMICENTER CHT01-S232IP66 OU EQUIVALENTE
LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM
12.07.05  |GRADE, COM UMA LAMPADA LED 10W BASE E27 UND 35,00
REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, 1P65, SLIM, BIVOLT -
12.07.06  |cGRNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00
LUMINARIA DECORATIVA URBANA LED, GRAU DE PROTEGAO P65, BASE
120707  |PARA TOPO DE POSTE 60,3MM, TEMP. COR 5.000K, POT. 50W, FLUXO|  \py 700
07. MINIMO DE 6.000LM, INSTALADA EM POSTE RETO TELECONICO, :
FLANGEADO, EM ACO GALVANIZADO, ALTURA DE 4 METROS.
120706 |LUMINARIA E BOTOEIRA DO TIPO ALARME AUDIOVISUAL PARAl o 500
07. BANHEIRO PNE DE POTENCIA ATE 10W, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. :
120700 [CAMPAINHA SINALIZADORA VISUAL COM FLASHES DE ALERTA ATRAVES| |~ 14.00
-07. DE LUZ DE LED, FORNECIMENTO E INSTALAGAO :
12.08 OUTROS
120801 |RELE FOTOELETRICO, BIVOLT, P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA| |\~ 500
-08. 1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO :
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA
120802  |LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE| UND 70,00
INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE
120805  |[SIRENE ESCOLAR INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA INJETADA EM ABS E[ o 400
08. ACO, ALCANCE ATE 400M - FORNECIMENTO E INSTALACAO :
DERIVACAO DE CABO DE COBRE NU 50MM? PARA CABOS UNIPOLARES,
120804  |[CLASSE 05, PVC 70° 750V, DUPLO DE 7OMM: E CABO UNIPOLAR, CLASSE| o 100
08. 05PVC  70° 750V, DE 6MM2, COM CONECTORES SPLIT BOLT :
APROPRIADOS
DERIVAGAO DO CABO DE NEUTRO CLASSE 05, XLPE 90° 1KV, DE 185MM?,
12.0805  |PARA DOIS CABOS UNIPOLARES, CLASSE 05, XLPE 90° 1KV, DE 120MM2|  UND 1,00
COM CONECTORES SPLIT BOLT APROPRIADOS
120806 |-EVANTAMENTO E TESTES DAS INSTALAGOES ELETRICAS E DE| .o o0
-08. CABEAMENTO ESTRUTURADO EXISTENTES PARA ASBULT :
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Cbra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EMEF COQUEIRAL I Ls: 157,27% | I
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARI
FONTE DE
PREGO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REF::EIEEN CODIGO
13 INSTALAGAO DE REDE ESTRUTURADA
13.01.01  |CAIXAS DE PASSAGEM
13.01.01.01  |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 4,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA|
13010102 [CAIXE DE UND 2,00
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA|
13010108 [CAXE DE UND 2,00
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO PADRAO TELEBRAS DO TIPO
13.01.01.04  151E 3 400X400X 120MM UND 1,00
CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 600X350X500MM, COM
13.01.01.05 [TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO,|  UND 1,00
CAL E AREIA
13.01.02  |[ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE
13.01.0201  [SETRODU M 171,11
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 2", INCLUSIVE
13010202 [SE RO M 10,50
13.01.0203 |FLETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA[ 020
010203 15 |AMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE :
13.01.03  |CABOS E FIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANGADO 4
13.01.03.01  [LORNECIMENTO £ 1% M 1.603,60)
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4
13010302 |5 ARES CATEGORIA 6 M 28,00
130103.03 |CABO TELEFONICO CTP-APL-50-10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE| ), 30.00
010808 |Ep|EICACAO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO :
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUICAO DE
13.01.03.04 £ FICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1050
13.01.04  |[TOMADAS E PLACAS
13.01.04.01 |ESPELHO 4" X 2' COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 25,00
13.01.0402  |ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CAT5E FEMEA UND 26,00
13.01.04.03  |PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC UND 18,00
13.01.05  |[EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" -
13.01.05.01  [FORNECIMERTS UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" 1
13010502 [[ORNECIMENTC UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE PADRAO 19" -
13.01.05.08  |[ ORNECIVENTC UND 1,00
BANDEJA FIXACAO DUPLA 1 U X 500MM CARGA MAXIMA 20KG, INCLUSIVE
13010504 [ RACK 16" UND 3,00
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK PADRAO 19",
18010505 550 CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO UND 3,00
15010506 |PALCH PANEL 24 PORTAS RUSIDC CAT.S€, INCLUSIVE FIXAGAO EM (o 7,00
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S, INCLUSIVE
13.01.0507 (50 B B RACK 10 UND 10,00
13.01.05.08  |PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND 77,00
CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO
13.01.05.09  |Eq|PAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS UND 77,00
13.01.06  |OUTROS
BLOCO DE ENGATE INTERNO 10 PARES - BLI-10 COM CANALETA DE
13010601  [BOC0 DE UND 2,00
13.02 INSTALAGAO DE CFTV E ALARME
13.0201  |CAIXAS DE PASSAGEM
13.02.01.01  |CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 65,00
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA
13020102 [CARE DE | UND 1,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
13020108 [CAIXA DE F UND 5,00
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
13020104 [SARCE O F UND 5,00
13.0202  |[ELETRODUTO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1", INCLUSIVE
13020201  [SETRODU M 267,90
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1.1/4", INCLUSIVE
13020202 [SETRODLY M 65,20
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Cbra: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA EMEF COQUEIRAL I Ls: 157,27% | I
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025
PLANILHA ORGAMENTARIA
FONTE DE
PREGO | PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. QUANT. | e [ToTAL (k) REI::EIEEN CODIGO
13.02.03  |CABOS E FIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR TRANCADO 4
13020301 |pARES CATEGORIA 5E M 1.255,90
13.02.03.02  |CABO DE ALARME 4X26 AWG m 984,00
13.02.03.03  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5MM2 m 47,10
13.02.04  [TOMADAS E PLACAS
13.02.04.01 |ESPELHO 4" X 2 COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 25,00
13.02.04.02  |ESPELHO 4X2' EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CATSE FEMEA und 3,00
13.02.04.03  |PLACA CEGA COM FURO 4X2" EM PVC und 28,00
13.02.04.04 |PLACA CEGA 4X2" EM PVC und 9,00
13.0205  |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
13.02.05.01  |PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5E U/UTP RJ-45 - 1,50 M UND 31,00
CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE RELATORIO DO
18020502 |£q|pAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS UND 31,00
'SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA FECHADA
18.02.05.08  |550 Flo, ALCANCE DE 12M und 23,00
13.02.05.04  |SIRENE INTERNA und 2,00
13.02.05.05 |CENTRAL DE ALARME MONITORADA 10 ZONAS COM TECLADO und 1,00
13.02.05.06 |[TECLADO LCD PARA CENTRAL DE ALARME MONITORADA und 2,00
14 CLIMATIZAGAO
14.01 LINHA FRIGORIGENA
INSTALAGAO DE LINHA FRIGORIGENA PARA INTERLIGAGAO DO SISTEMA
140101 |PE CLIMATIZAGAO INCL. ACESSORIOS DE FIXAGAO, FITA PVC AUTO] 10030
01. ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE DA LINHA LIQUIDA :
E SUCGAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL E GAS REFRIGERANTE
140102  [TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/4" ESP. 9MM M 93,30
140103  [TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 3/8" ESP. 9MM M 30,30
14.0104  [TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/2" ESP. 9MM M 6,00
140105  [TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 5/8" ESP. 9MM M 64,00
14.01.06  [TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 3/4" ESP. 9MM M 7,00
14.01.07  |GAS REFRIGERANTE R410A KG 21,78
140108 |FMENDA DE TUBOS E CONEXGES DE COBRE POR PROCESSO DE SOLDA| )\ o 39,00
|3 114" ATE 1/2
EMENDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE POR PROCESSO DE SOLDA
140100 [FRERDADE T UND 29,00
14.02 SISTEMA DE EXAUSTAO / RENOVAGAO DE AR
140201 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO| |/ 379
02. DIAMETRO 200MM :
140202 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EXAUSTOR PARA BANHEIRO VAZAO| |\ 1) 200
02. 80M3/H, TIPO VENTOKIT, MODELO VENTOKIT 80, MARCA VENTOKIT :
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA CONTINUA COM REGISTRO)
14.0203  |EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, TAMANHO 100X100mm, MODELO GCH| ~ UND 2,00
NT - NOVA EXAUSTORES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO
14.0204  |ANODIZADO, COM REGISTRO, TAMANHO 2 - 198X198MM, MODELO D41R |  UND 4,00
NOVA EXAUSTORES
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DIFUSOR 4 VIAS EM ALUMINIO
14.0205  |ANODIZADO, COM REGISTRO, TAMANHO 3 - 254X254MM, MODELO D41R |  UND 3,00
NOVA EXAUSTORES
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA PLENUM EM CHAPA
14.02.06  |GA| VANIZADA COM BOCAL DE 8" - 200MM UND 4,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [ LS: 157,27% [ [
Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES BDI: 15,57% - Equipamentos
33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

FONTE DE
REFEREN cODIGO
CIA

PREGO PREGO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) | TOTAL (RS)

14.03 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAGAO

INSTALAGCAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
ICONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) E PISO TETO UND 34.00
DE 9.000 A 60.000 BTU’'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO| ’

PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES VIBRA-STOP

14.03.01

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 9.000 BTU'S
220V - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

14.03.02 UND 4,00

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR]
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 18.000 BTU UND
‘S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

14.03.03 1,00

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 24.000 BTU
‘S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

14.03.04 UND 5,00

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) DE 30.000 BTU
’S 220V - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

14.03.05 UND 22,00

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE AR]
CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER PISO TETO DE 36.000 BTU'S 220V - UND 2,00l
CICLO QUENTE/FRIO CLASSIFICAGAO ENERGETICA A OU B (SELO| ’

PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

14.03.06

14.04 DIVERSOS

BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM BLOCOS]
DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM,
14.04.01 ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) UND 4,00
PREPARO MANUAL, INCLUSIVE AMORTECEDOR DE VIBRACAO TIPO|
VIBRA-STOP.

15 SISTEMA CONTRA INCENDIO

15.01 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS

TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO, COM COSTURA, CLASSE LEVE,
DIAMETRO 65MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

15.02 INSTALAGAO CONTRA INCENDIO

15.01.01

ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR, EM,|
CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA, VISOR|
TRANSPARENTE E INSCRIGAO "HIDRANTE", REGISTRO GLOBO ANGULAR]
45° 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATAO STORZ ENGATE RAPIDO 2.1/2?,
2 (DUAS) MANGUEIRAS DE INCENDIO 15M ?2.1/2? - TIPO 2 E ESGUICHO
REGULAVEL EM LATAO 2.1/2?, FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.02.01 UND 4,00

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE 2A (10L),
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, UND
EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E|
PINTURA DE SINALIZACAO

15.02.02 4,00

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM|
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE]
UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA|
EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAGAO

15.02.03 UND 5,00

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG),
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8,
EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E|
PINTURA DE SINALIZACAO

15.02.04 UND 2,00

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO| UND

15.02.05 FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME PROJETO

16,00

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO| UND

15.0206  |eOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME PROJETO

15,00

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO, INCLUSIVE]

15.02.07 |5 6cO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL UND 25,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL [

LS: 157,27% | [

Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARI.

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$)

FONTE DE
REFEREN cODIGO
CIA

PREGO
TOTAL (R$)

IABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO EM CAIXA DE
IALVENARIA 60X40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE REGISTRO
DE RECALQUE @ 65 MM (2 1/2") E TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM
COM INSCRICAO INCENDIO

15.02.08

UND

1,00

HIDRANTE DE COLUNA DO TIPO BARBARA NO PASSEIO COMPLETO,

150209 |NCLUSIVE A COLUNA, O FLANGE E O REGISTRO, DIAM. 100MM

UND

1,00

IABRIGO PARA REGISTRO DO HIDRANTE DE COLUNA NO PASSEIO EM
15.02.10 CAIXA DE ALVENARIA 60X40CM EM BLOCO DE CONCRETO INCLUSIVE
I TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM COM INSCRIGAO INCENDIO

UND

1,00

HIDRANTE DE COLUNA URBANO, NO PASSEIO, INCLUSIVE COLUNA,

150241 |5 ANGE E REGISTRO

UND

1,00

15.03 PRESSURIZAGAO

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE, CLASSE 125 DIAMETRO)
15.03.01 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE PINTURA COM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI E
DUAS DEMAOS DE TINTA A BASE DE EPOXI NA COR VERMELHA

UND

2,00

IADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA|

15.03.02  |yAGUA, DIAMETRO 50MM X 1 1/2"

UND

2,00

15.03.03 IACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA/DESLIGA

UND

2,00

SISTEMA DE PRESSURIZACAO COMPLETA COM PRESSOSTATO, PULMAO,
15.03.04 MANOMETRO, BUCHAS, NIPLES, EXCLUSIVE TUBOS E CONEXOES,
REGISTROS E BOMBA DE INCENDIO

UND

1,00

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 3 CV, MODELO CAM-W21, MARCA DE|

150305 |REFERENCIA DANCOR OU EQUIVALENTE

UND

1,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1" (25MM) ? DOCOL,

15.03.06  |pECA OU EQUIVALENTE

UND

5,00

REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL DIAMETRO 2.1/2? (65MM) ?|

15.03.07 " IpocoL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

1,00

16 INSTALAGAO DE GAS

REDE INTERNA DO ABRIGO DE GAS COMPLETA PARA 4 CILINDROS,
INCLUSIVE CILINDROS, TUBULACOES, VALVULAS DE QUE INTERLIGAM
OS CILINDROS, INCLUSIVE PINTURA PARA TUBULAGAO NA COR
IAMARELA E CONEXOES, CONFORME PROJETO

16.01

UND

1,00]

/ABRIGO METALICO COM DIM.: 32X60X20CM COM PAINEL DE VIDRO COM
16.02 DIZERES ("EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO E FECHE O
REGISTRO" "CUIDADO! VIDRO ESTILHACANTE")

UND

2,00

CONJUNTO PARA CONTROLE E MANUTENGCAO DO ABRIGO DO GLP|
16.03 COMPOSTA DE VALVULA DE ESFERA, MANOMETRO DE PRESSAO,
'TUBULAGAO DE COBRE, INCLUSIVE CONEXOES

UND

1,00]

TUBO DE COBRE CLASSE "A" DIAMETRO 22MM (3/4"), INCLUSIVE]

16.04 CONEXOES

15,00

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO MINIMO DE|
16.05 CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO PARA PROFUNDIDADE]
MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 CM, PARA 1 ELETRODUTO

9,00

REGULADOR DE BAIXA PRESSAO COM SEGURANGA OPSO, REGULAGEM|

16.06 INTERNA 3/4" NPT

UND

1,00]

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E

16.07 INSTALAGAO

UND

2,00

VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E|

16.08 INSTALACAO

UND

1,00]

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA DE BORRACHA
16.09 NITRILICA COM TRACADO EM ACO INOX COM VALVULA DE SEGURANCA X|
1/2" BSP, CONFORME NBR 14955

UND

2,00

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALACAO DE REDES DE
16.10 DISTRIBUICAO DE GASES, INCLUINDO LAUDO E ART DO PROFISSIONAL]
RESPONSAVEL

UND

1,00]

MURETA DE GAS DIM. 71X60X15CM, EM ALVENARIA REVESTIDA COM
ICERAMICA, INCLUSIVE PEITORIL DE GRANITO LARGURA 19CM E ESP.
3CM E RODAPE DE GRANITO H=7CM, COM PROTETORES DE QUINA EM
PERFIL DE ALUMINIO, CONFORME PROJETO

16.11

UND

1,00]

PLACA DE SINALIZAGAO DA CENTRAL DE GAS, COM OS DIZERES]
16.12 "CUIDADO. CENTRAL DE GAS", EM LETRAS DE 2CM DE TRAGO NA COR|
PRETA SOBRE FUNDA AMARELO, CONFORME PROJETO

UND

1,00]
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL

LS: 157,27% | [

Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARI.

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$)

FONTE DE
REFEREN cODIGO
CIA

PREGO
TOTAL (R$)

17

IAPARELHOS HIDRO-SANITARIOS

17.01

LOUGAS

17.01.01

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, PADRAO POPULAR 1ZY 7
DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO EM PVC RIGIDO 17|
X1/2?, VALVULA EM PVC 1?, ENGATE FLEXIVEL EM PVC 1/2" X 30CM E|
PARAFUSOS PARA FIXAGAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

5,00

17.01.02

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, VOGUE PLUS|
CONFORT - L51+CS1V PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 1?, SIFAOQ|
EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/27)
X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

5,00

17.01.03

BACIA CONVENCIONAL DE LOUGA BRANCA, PADRAO POPULAR - LOGASA,
CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE]|
LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E
PARAFUSOS PARA FIXACAO

UND

12,00

17.01.04

BACIA CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA COM ABERTURA FRONTAL|
PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, VOGUE PLUS|
ICONFORTO - P51, INCLUSIVE ASSENTO EM POLIESTER COM ABERTURA,
REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE LIGAGAO METAL
CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E PARAFUSOS PARA|
FIXACAO

UND

5,00

17.01.05

MICTORIO DE LOUGA BRANCA COM SIFAO INTEGRADO ANTIVANDALISMO)
- M715 - DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL
I TRANCADO INOX 1/2? X 30CM

UND

2,00

17.01.06

CUBA DE LOUGCA BRANCA DE EMBUTIR OVAL - L37 - DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 1?, SIFAO EM
METALICO TIPO COPO CROMADO 1? X 1/2" E ENGATE FLEXIVEL
' TRANCADO INOX 1/2? X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

10,00

17.01.07

CUBA DE AGO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA|
FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E|
SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

9,00

17.01.08

CUBA EM ACO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE|
METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA

UND

1,00

17.01.09

BANCADA E TANQUE PARA PANELOES EM GRANITO CINZA ANDORINHA,
ESP. 2CM, DIM. 0.80X1.10M, BASE DE CONCRETO E APOIO EM
IALVENARIA, FRONTAO H=10CM, INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE
'TORNEIRA, CONF. DET. PROJETO

UND

1,00

17.01.10

TANQUE SIMPLES DE ACO INOX FISCHER, MOD. TQ1-S AISI 304, OU
EQUIVALENTE NAS MARCAS METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE]
VALVULA DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 2", EXCL. TORNEIRA

UND

4,00

17.01.11

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF. TQ01/CT25,
MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFAO,
VALVULA E ENGATES CROMADOS

UND

1,00

17.01.12

CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS ? ICASA, CELITE OU|
EQUIVALENTE

UND

3,00

17.01.13

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA

UND

12,00

17.01.14

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020

UN

12,00

17.01.15

SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO 400M EM PLASTICO CROMADO MARCA
COLUMBIA OU SIMILAR

UND

17,00

17.01.16

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO]
40 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

5,00

17.01.17

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO]
80 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

10,00

17.01.18

KIT COMPOSTO POR (02) DUAS BARRA DE APOIO LATERAL FIXA EM
FORMATO "U", EM ACO INOX POLIDO AISI 304, 30 CM, PARA INSTALACAOQ|
EM LAVATORIOS, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR]

9050 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UND

5,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DA EMEF COQUEIRAL

LS: 157,27% | [

Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos

33,25% - Servigos (materiais e instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 300 dias
DATA BASE: Margo/2025

PLANILHA ORGAMENTARI.

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (R$)

FONTE DE
REFEREN cODIGO
CIA

PREGO
TOTAL (R$)

17.01.19

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304, COMPRIMENTO]
70 CM, CONFORME REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

5,00

17.01.20

CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA

UND

5,00

17.01.21

BEBEDOURO EM AGO INOX COLETIVO, MARCAS DE REFERENCIA FISHER,
METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO E|
FECHAMENTO EM ALVENARIA REVESTIDA COM AZULEJO, INCLUSIVE]
VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRAS

1,00]

17.01.22

BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE -|
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

UN

1,00

17.01.23

RESERVATORIO DE ACUMULO DE AGUA PLUVIAL, TIPO TANQUE SLIM DE|
POLIETILENO 600 L - REF.: FORTLEV.

UND

1,00

17.01.24

FORNECIMENTO DE COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS]
ICANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O
PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO|
VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX,
MELTING - (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

UND

1,00

17.01.25

INSTALAGAO DE COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS OS|
ICANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM TODO O
PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO CICLONICO TIPO|
VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm (CXLXA), MODELO VORTEX,
MELTING

UND

1,00

17.01.26

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD]
SIMPLES ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST DISP
DE 60MMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE REFERENCIA|
BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE (BDI DIFERENCIADO = 15,57%)

UND

1,00

17.01.27

INSTALAGAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD SIMPLES]
ASPIRACAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST DISP. DE
60MMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE REFERENCIA
BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE

UND

1,00

17.02

TORNEIRAS

17.02.01

TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC ALFA -
DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE

UND

15,00

17.02.02

'TORNEIRA DE PAREDE DE COZINHA BICA ALTA 360° GALI - DOCOL OU
EQUIVALENTE

UND

10,00

17.02.03

'TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE LONGA 3/4" 1158 PRIMOR - DOCOL|
OU EQUIVALENTE

UND

4,00

17.02.04

I TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA JARDIM, 3/4" ?
DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

10,00

17.02.05

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C|
2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

9,00

17.02.06

TORNEIRADE MESA COM FECHAMENTO ~ AUTOMATICO, PARA
LAVATORIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE|
REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

5,00

17.02.07

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANELOES, MODELO
TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU
EQUIVALENTE

UND

1,00

18

BANCADAS E PRATELEIRAS

18.01

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM

M2

34,27

18.02

PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM

M2

31,91

18.03

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=7,0CM,
IASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA,
INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

22,51

18.04

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, H=10,0CM,
IASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA,
INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

36,27

18.05

ICANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X 1,1/2" X]
3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA ESMALTE
SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE|
SUPERGALVITE

44,94

18.06

RETIRADA DE BANCADA DE PIA

M2

1,35

18.07

REINSTALACAO DE BANCADA / PLACA DE GRANITO COM ESPESSURA DE|
2 CM, NCLUSIVE CORTES E POLIMENTOS NECESSARIOS PARA|
READEQUACAO

M2

1,35

18.08

REPINTURA DE CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO|
1.1/2" X 1,1/2" X 3/16", COM TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE]
SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS DEMAOS DE SUPERGALVITE

89,06
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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Local: AV. DOS COQUEIROS N° 22, COQUEIRAL - ARACRUZ/ES

BDI: 15,57% - Equipamentos
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19

PINTURAS

19.01

PINTURA SOBRE PAREDE E FORRO

19.01.01

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA|
CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA, REFERENCIA|
SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

3.501,61

19.01.02

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM TRES
DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E|
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR PVA,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

1.425,55

19.01.03

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM TRES|
DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA CORAL |
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO,
REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

M2

3.497,95

19.02

PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCO APARENTE

19.02.01

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICACAO MANUAL, COM
DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA]
SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO|
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU|
EQUIVALENTE

M2

146,82,

19.03

SOBRE MADEIRA

19.03.01

PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA, APLICAGAO
MANUAL, COM TRES DEMAO DE VERNIZ BRILHANTE INCOLOR, LINHA|
PREMIUM COPAL, REFERENCIA SUVINIL, EUCATEX, MONTANA OU
EQUIVALENTE

M2

131,67,

19.04

SOBRE METAL

19.04.01

PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE|
TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO

M2

252,01

19.05

SOBRE PISO

19.05.01

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR, CORAL OU|
SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

M2

40,43]

20

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

20.01

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO ALTA(
PRESSAO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO BRILHANTE, LINHA|
LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP. 1MM, INCL. REQUADRO
MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL, DIM. 3.95 X 1.29 M

UND

11,00

20.02

IAZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTAS A PRUMO, ASSENTADO COM
IARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM|
CIMENTO BRANCO, MARCAS DE REFERENCIA ELIANE, CECRISA OU
PORTOBELLO PARA QUADRO MURAL

M2

34,85

20.03

IALCAPAO DE VISITA AO BARRILETE DE CHAPA DE FERRO, INCLUSIVE
DOBRADIGA, MARCO, ALIZAR E FECHADURA E PINTURA

UND

3,00

20.04

PLACA PARA INAUGURAGCAO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM,
DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVAGAO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE]
PINTURA E FIXACAO

UND

1,00]

21

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

21.01

PAVIMENTAGAO

21.01.01

IASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE|
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

90,20

21.01.02

EXECUGCAO DE PAVIMENTAGCAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE|
CONCRETO TIPO 'PAVI-S', ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA MINIMA|
DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA DE 10 CM,
COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTAGAO COM PLACA|
VIBRATORIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO

M2

671,32

21.01.03

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2

52,51
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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21.02

PAISAGISMO

21.02.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2

294,66

21.02.02

PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE|
60X60X60CM, ~ COMPLETO COM ESCAVAGAO, ADUBAGAO,
NEUTRALIZACAO DO SOLO, TERRA VEGETAL, ETC.

UND

12,00

21.02.03

PLANTIO DE ARBVORE REGIONAL ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS|
DE  80X80X80CM, COMPLETO COM ESCAVAGCAO, ADUBAGAO,
NEUTRALIZACAO DO SOLO, TERRA VEGETAL, ETC.

UND

1,00

21.02.04

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M, PARA
PROTEGAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE ESCAVAGAO E|
REATERRO, CONFORME PROJETO

UND

13,00

21.03

OUTRAS INSTALAGOES

21.03.01

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO GALVANIZADO,
2 COM 6,0M DE ALTURA E 1 COM 7,0M DE ALTURA, NOS DIAMETROS DE 3"
E 2", INCLUSIVE BASE DE CONCRETO, CONF. DETALHE DE PROJETO

UND

1,00

21.03.02

MESA DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 60X60X5 CM, BASE DE|
30X30X75 CM E TABULEIRO 40X40CM EMBUTIDO NO CONCRETO, FEITO|
COM PASTILHAS DE MARMORE BRANCO E GRANITO PRETO DE 5X5X2CM
CONF. PROJETO

UND

3,00

21.03.03

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DE 40X40X5 CM E BASE]
DE 20X20X36 CM PARA MESA DE JOGOS, CONFORME DETALHE EM
PROJETO

UND

12,00

21.03.04

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA|
IASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE
0,50M E ESPESSURA DE 0,05M

20,00

21.03.05

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO LISO 1/2",
INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO SEDU

13,50

21.03.06

BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA|
IASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE
0,50M E ESPESSURA DE 0,05M

16,00

22

ESTAGAO ELEVATORIA

22.01

ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE]|
PROFUNDIDADE

M3

6,73

22.02

FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM
CONTA A UTILIZAGAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE,
MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

M2

3,00

22.03

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO COM
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE
PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

0,09

22.04

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=25 MPA -|
CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5%
DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

0,18

22.05

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAO REDONDO DE FERRO)
FUNDIDO 60CM 57KG ARTICULADO

UND

3,00

22.06

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 2" (50MM) ? DOCOL,
DECA OU EQUIVALENTE

UND

2,00

22.07

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO PORTINHOLA|
DIAMETRO 2" (50MM)

UND

2,00

22.08

IAUTOMATICO DE BOIA, DUAS FUNGOES 25A

UND

2,00

22.09

COMANDO AUTOMATICO PARA DUAS BOMBAS DE 1CV, PARA
ELEVATORIA DE ESGOTO, COMPLETO, COM DISJUNTORES, RELE DE|
SOBRECARGA, CONTATORES, CONTATOS, RELE TEMPORIZADOR COM|
DUAS SIRENES DE USO REMOTO, PARA ELEVATORIAS, CONFORME]
PROJETO.

UND

1,00]

22.10

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA SUBMERSA PARA|
ELEVATORIA DE ESGOTO, REFERENCIA BOMBA SUBMERSIVEL
SCHNEIDER BCS-365 1,0CV 220V TRIFASICA

UND

2,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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FONTE DE
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ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGCOS UNID. QUANT. UNIT (R$) | TOTAL (RS) REI::EIEEN cODIGO
23 URBANIZAGAO DA AREA EXTERNA FRONTAL A ESCOLA
23.01 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 1.080,00
23.02 RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 98,70
23.03 RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO M2 19.40
. (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO ’
IASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM
23.04 DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE| M 317,45
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3
23.05 LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA| M2 438,12
DE 8 CM
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO|
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
23.06 AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE| M2 40,43
. CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZACAO DE BASE EM ’
IARGAMASSA ACIIl E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM, EXCLUSIVE
LASTRO
23.07 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, M2 367.60
. INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL !
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM APOIOS DE ALVENARIA|
23.08 IASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA, LARGURA DE M 4,00
0,50M E ESPESSURA DE 0,05M
EXECUCAO DE PAVIMENTACAO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE|
ICONCRETO TIPO 'PAVI-S', ESPESSURA DE 8 CM E RESISTENCIA MINIMA|
23.09 DE 35 MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA DE 10 CM, M2 217,60
COM REJUNTAMENTO EM AREIA, COMPACTACAO COM PLACA|
'VIBRATORIA E CORTES COM CORTADORA DE PISO
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA|
23.10 ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO CAMURGCADO, M2 344 .46
. ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSIVE] ’
JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1 (UM) METRO
2311 IARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE KG 835.38
} SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 i
23.12 FORNECIMENTO/INSTALACAO  LONA  PLASTICA  PRETA, PARA| M2 379.72
. IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. !
24 TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA DA OBRA
24.01 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO) M2 2.006,30
24.02 LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) M2 1.884,58
TOTAL GERAL 0,00|
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