PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

01

'SERVIGOS PRELIMINARES

01.01

DEMOLIGOES E RETIRADAS

01.01.01

DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE
CONCRETO

M2

306,44

01.01.02

DEMOLICAO DE ALVENARIA

M3

0,31

01.01.03

DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE
FORMA MECANIZADA COoM MARTELETE, SEM|
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3

9,68|

01.01.04

RETIRADA DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E|
PORTOES

M2

353,54

01.01.05

REMOCAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR

UND

4,00

01.01.06

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2

1.373,64

01.01.07

DESMONTAGEM DE FORMA, INCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

393,08

01.02

LIMPEZA DO TERRENO

01.02.01

CORTE DE CAPOEIRA FINA, A FOICE (MANUAL)

M2

8.749,63

01.03

LOCAGAO

01.03.01

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

2.546,59

01.03.02

EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCAGAO E
NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E|
PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)

MES

1,50

'SUBTOTAL 01

02

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

02.01

PLACA DE OBRA, TAPUMES

02.01.01

PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER

M2

8,00

02.01.02

TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM AGO GALVALUME
0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8",
C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM|
(REAPROVEITAMENTO 2X)

80,00]

02.01.03

RETIRADA E REINSTALAGAO DE TAPUME, CONSIDERANDO
APROVEITAMENTO DE MATERIAL, PARA DESLOCAMENTO

120,00

02.01.04

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA LARANJA COM
MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA

M2

510,00

02.02

/ANDAIMES

02.02.01

LOCA(}/:\Q DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA
DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M?* POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE,
MONTAGEM E DESMONTAGEM - BDI DIFERENCIADO=15,57%

M2

1.486,56

02.02.02

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME|
FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPE E GUARDA-
CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-
18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

M2

1.244,20

02.02.03

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO=15,57%

602,00,

02.03

CANTEIRO DE OBRAS

02.03.01

BARRACAO PARA ESCRITORIO COM SANITARIO AREA DE 14.50)
M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL.
PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)

M2

14,50

02.03.02

BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA
DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

M2

10,90

02.03.03

BARRACAO PARA DEPOSITO DE CIMENTO AREA DE 10.90M2, DE
CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO|
CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE
6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

M2

10,90

02.03.04

REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC.
6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21
M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

M2

18,15

02.03.05

UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE
18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE
8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL.
INSTALAGAO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)

UND

1,00

02.03.06

GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PEGA|
DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHA DE FIBROC, DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E
CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1
UTILIZACAO)

M2

12,00

02.03.07

GALPAO PARA CORTE E ARMAGAO COM AREA DE 6.00M2, EM
PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM,
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO
E CABO DE ALIMENTAGAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1
UTILIZAGAO)

M2

6,00]

02.03.08

REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS,,
CABO DE LIGAGAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ.
E CHAVE DE FORGA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE|
PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)

25,00

02.03.09

REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA D'AGUA DIAM. 3/4",
CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA
ALIMENTAGAO, DISTRIBUIGAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O
PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAGAO)

25,00

02.03.10

RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM
MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO
(1 UTILIZAGAO)

UND

1,00

02.03.11

LI'(:A(,JAU DE ESGOTO DOS BARRACOES DE OBRAS A REDE]
PUBLICA, CONTENDO DUAS CAIXAS SIFONADAS DE|
60X60X100CM, TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS
EM PVC 150MM, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M (1
UTILIZACAQ)

25,00

'SUBTOTAL 02
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE:

Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PREGO
QUANT. | UNIT (R$) -
c/ BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

03

MOVIMENTO DE TERRA

03.01

ESCAVAGAO

03.01.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

712,19|

03.01.02

ESCAVAGCAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA

M3

632,18

03.01.03

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM|
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2

731,65

03.02

REATERRO E COMPACTACAO

03.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

612,03|

03.02.02

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

413,58|

03.02.03

ATERRO COMPACTADO UTILIZANDO COMPACTADOR DE PLACA|
VIBRATORIA COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

M3

93,07|

03.02.04

EXECUGCAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO|
PREDOMINANTEMENTE ~ARGILOSO ESPESSURA 15 CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024

M3

875,08|

03.03

TRANSPORTES

03.03.01

iNDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

86,32

03.03.02

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS|
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM|
PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M® / 128 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

938,99

03.03.03

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

HiHH|

03.04

ESGOTAMENTO DE VALAS

03.04.01

ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE, INCLUSIVE
TUBULACAO FLEXIVEL PARA LANGAMENTO NOS BUEIROS|
EXISTENTES
(UNDXMES)

UND/MES|

5,00

'SUBTOTAL 03

04

ESTRUTURAS

04.01

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

04.01.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E|
DESFORMA)

M2

1.374,85|

04.01.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

12,76

04.01.03

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

1.893,93

04.01.04

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

476,66/

04.01.05

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

#H##

04.01.06

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A|
1"

KG

7.155,88]

04.01.07

IMPERM. POR ADIGAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX
C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV., EM
RELAGAO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO
DE 3,00 KG/M3)

KG

1.176,60

04.01.08

FABRICAGCAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PE-DIREITO SIMPLES.
AF_05/2024

M2

45,15

04.01.09

FORNECIMENTO E LANGCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE]
FORMA

M3

0,45

04.01.10

CONCRETO LEVE, NAO ESTRUTURAL, COM POLIESTIRENO
EXPANDIDO DENSIDADE 700KG/M3

M3

0,84

04.02

'SUPER-ESTRUTURA

04.02.01

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA|
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL|
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E|
DESFORMA)

M2

4.119,77

04.02.02

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

HiHH|

04.02.03

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
IARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG

#H##

04.02.04

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3

399,44

04.02.05

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PE-DIREITO SIMPLES.
AF_05/2024

M2

11,30

04.02.06

PAINEL TRELICADO, LARGURA 25CM, ESP. 3CM, JUSTAPOSTOS,
ARMADOS COM TRELICA TR 8644, MARCA DE REF. ARCELOR
MITTAL OU EQUIV., EXCLUSIVE CAPEAMENTO

M2

58,62
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

04.03

JUNTA DE DILATAGAO

04.03.01

JUNTA DE DILATAGCAO COM ISOPOR 20 MM

M2

9,69

04.03.02

TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO 2X1CM COM TARUCEL E|
MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE

16,15|

04.04

RECUPERAGAO DE ESTRUTURA

04.04.01

ESCARIFICACAO MANUAL DE CONCRETO, COM PROFUNDIDADE
MAXIMA DE 5CM, EXCLUSIVE LIMPEZA DO CONCRETO AFETADO|
POR PROCESSO DE HIDROJATEAMENTO E TRATAMENTO DE]|
/ARMADURAS CORROIDAS

M2

20,00

04.04.02

TRATAMENTO DE ARMADURAS CORROIDAS COM LIXAMENTO
MANUAL COM ESCOVA DE AGO, ATE A COMPLETA REMOGAO DE
PARTICULAS SOLTAS, MATERIAIS INDESEJAVEIS E CORROSAO,
EXCLUSIVE APLICACAO DE ARGAMASSA CIMENTICIA, POLIMERICA
COM INIBIDOR DE CORROSAO

M2

20,00

04.04.03

TRATAMENTO DE ARMADURA COM DUAS DEMAOS (ESP. 1MM) DE
SIKA TOP 108 OU EQUIVALENTE, EXCLUSIVE APLICACAO DE|
GRAUTE CIMENTICIO

M2

20,00

04.04.04

RECOMPOSICAO DE CONCRETO ESTRUTURAL, COM UTILIZAGAO
DE ARGAMASSA DE USO GERAL GRAUTE CIMENTICIO, COM|
PROFUNDIDADE MAXIMA 5CM

M2

20,00

'SUBTOTAL 04

05

PAREDES E PAINEIS

05.01

ALVENARIA DE VEDAGAO

05.01.01

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) 20 X 20 X 10CM,
TIPO CRUZETA ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA PENEIRADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15|
MM, PREPARO MANUAL

M2

19,44

05.01.02

COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA,
IASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2

6,24

05.01.03

COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, MODELOS VARIADOS,
IASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

M2

8,00

05.02

PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS

05.02.01

DIVISORIA SANITARIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 3 CM,
IASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3

M2

77,08|

05.03

VERGAS/CONTRAVERGA E PILARES DE CONTRAVENTAMENTO

05.03.01

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE|
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa,
PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA|
COMPENSADA, AGO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).

M3

15,32

05.04

/ALVENARIA

05.04.01

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES
S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO
OBRA)

M2

3.972,55

05.04.02

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE_CONCRETO
9X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
IASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 9CM

M2

61,14

05.04.03

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
14X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
IASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2

30,50

05.04.04

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE_ CONCRETO
19X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
IASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

M2

256,29

05.04.05

APLICACAO DE TELA SOLDADA GALVANIZADA TIPO BELGOFIX OU
EQUIVALENTE, MALHA 15X15 LARGURA 7.5CMX50CM DE]|
COMPRIMENTO ENTRE PILAR E ALVENARIA

UND

3.209,00

05.04.06

EXECUCAO DE ENCHIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA PARA TUBULACOES VERTICAIS, INCLUINDO TELA DE
AMARRACAO, MEDIDO PELA FACE EXTERNA DO REVESTIMENTO

M2

1,63

05.04.07

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES_ SIMPLES E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

11,02

05.04.08

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS
9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, PREPARO COM
BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES
S/REVESTIMENTO, 19CM, BLOCO DEITADO (BLOCO COMPRADO|
FABRICA, POSTO OBRA)

M2

208,88|

05.04.09

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL|
14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO|
E AREIA MEDIA NO TRACO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2

43,38

05.04.10

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA|
METALICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM AREA|
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_PS

M2

17,28

05.05

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA

05.05.01

FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA DA PLACA
10MM, FIXADA EM ESTRUTURA METALICA EXISTENTE

M2

443,13|

'SUBTOTAL 05
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tgfff&& REFERENCIA
c/ BDI
06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
06.01 MARCOS E ALIZARES DE MADEIRA

MARCO EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA|

06.01.01 |5 EQUIVALENTE, COM 15 X 3CM DE BATENTE M 352,20
ALIZAR EM MADEIRA DE LEI TIPO PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA
06.01.02 |5 EQUIVALENTE, COM 5 X 1,5CM M 261,60
06.02 PORTA EM MADEIRA
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, ESP. 35MM, PARA
060201  |VERNIZ, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS DE LATAO CROMADO| | o 16.00

3 X 2.1/2" E FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA
FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, ESP. 35MM, PARA|
VERNIZ, COM VISOR EM POLICARBONATO 4MM, DIM. 1.08X0.15M,
06.02.02 INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS DE LATAO CROMADO 3 X| UND 19,00
2.1/2" E FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA
FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0.80 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, ESP. 35MM, PARA
VERNIZ, COM VISOR EM POLICARBONATO 4MM, DIM. 1.08X0.15M,
06.02.03 INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS DE LATAO CROMADO 3 X| UND 5,00
2.1/2" E FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA
FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, ESP. 35MM, PARA
VERNIZ, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADICAS DE LATAO CROMADO
3 X 2.1/2" E FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA|
FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 0.90 X 2.10 M

06.02.04 UND 3,00

PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO MACICA, ESP. 35MM, PARA
VERNIZ, COM VISOR EM POLICARBONATO 4MM, DIM. 1.08X0.15M,
06.02.05 INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIGAS DE LATAO CROMADO 3 X| UND 1,00
2.1/2" E FECHADURAS EXTERNAS EM LATAO CROMADO LA
FONTE/EQUIV. EXCLUSIVE MARCO, NAS DIMENSOES: 1.40 X 2.10 M

'SUBTOTAL 06
07 ESQUADRIAS METALICAS
07.01 PORTAS EM ALUMINIO
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO,
07.01.01 LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO,| M2 82,76
ALIZAR E CONTRAMARCO
07.02 JANELAS EM ALUMINIO
JANELA DE CORRER PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.02.01 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA,| M2 315,32

ALIZAR, CAIXILHO E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL,
07.02.02 LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E| M2 44,00
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

GUICHE TIPO GUILHOTINA EM ALUMINIO ANODIZADO COR
07.02.03 NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR| M2 7,45|
E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO

TELA REMOVIVEL DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14,
ABERTURA 1,5mm, COR CINZA, REF.: TELAS CATUMBI, CUPECE OU
07.02.04 FLORENCE. A TELA SERA FIXADA NO REQUADRO REMOVIVEL EM| M2 0,87
ALUMINIO ANODIZADO NATURAL COM TRILHO GUIA PERFIL"U"|
NAS LATERAIS.

07.03 ESQUADRIAS DE FERRO

PORTAO DE SEGURANCA, ABRIR, FECHAMENTO EM CHAPA DE|
ACO GALV N°14, CANTONEIRAS EM FERRO 1.1/2"X3/16",
COMPLETO, COM FECHADURA DE SEGURANCA, GONZOS,
PUXADORES, INCL. TRATAMENTO E PINTURA COM TINTA|
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE CORAL BRANCO, CONFORME|
PROJETO

07.03.01 M2 12,28

PORTAO DE ABRIR, REQUADRO EM TUBO DE FERRO GALV. @1
1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E SUP.
DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. @1",
TRAT. E PINTURA, COMPLETO

07.03.02 UND 9,31

PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, REQUADRO EM TUBO DE FERRO
GALV. 1 1/2", PARTE INFERIOR EM CHAPA GALV. VINC. N°14 E SUP.
DIVIDIDA EM MODULOS COM TUBOS DE FERRO GALV. HORIZ. 1",
TRAT. E PINTURA, COMPLETO

07.03.03 UND 28,04

PORTAO DE ABRIR, CHAPA GALVANIZADA N° 14, C/ TELA QUEBRA|
CHAMA, MALHA MIN. 2MM E MAX. 5MM E LETRAS COM 2CM DE
07.03.04 ALTURA DIZENDO "CUIDADO CENTRAL DE GAS" ESCRITO EM COR| M2 4,00
PRETA COM FUNDO AMARELO, INCL. TRAT. E PINTURA ESMALTE|
SINTETICO

GRADE DE TELA TIPO MOSQUITEIRO DE ARAME GALVANIZADO
07.03.05 #18, FIO 32, INCLUSIVE, REQUADRO EM CANTONEIRA DE FERRO| M2 7,92
1/8"X1/2"X1/2"

PORTAO DE ABRIR, EM GRADIL METALICO EM AGO GALVANIZADO
SOLDADO (GRAMAT MIN 40G/M2), MALHA RETANGULAR DE
(200X50)MM EM FIO DE ACO COM BITOLA DE 5MM, INCLUSIVE
PORTA CADEADO, TIPO NYLOFOR 3D

07.03.06 M2 59,49

CERCAMENTO EM GRADIL EM ACO GALVANIZADO SOLDADO E
REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
07.03.07 ELETROSTATICA 100MICRA, MALHA 5X20CM, FIO DIAM. 5,00MM. M 116,34
INCLUSIVE ACESSORIOS E POSTE. DIMENSOES DOS PAINEIS:
2,50X2,03M - NYLOFOR OU EQUIVALENTE

TELA DE PROTECAO DE ARAME GALVANIZADO 1/2" FIO 12, COM
07.03.08 'QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" E CANTONEIRA[ M2 320,98
DE FERRO 1/2" X 1/2" X1/8", CONFORME DETALHE EM PROJETO

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tgfff&& REFERENCIA
c/ BDI
07.04 DIVERSOS
BARRA DE APOIO RETA, EM AGO INOX POLIDO AISI 304,
07.0401  [COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS DE| UND 12,00

/ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 1 MM), ACABAMENTO|

07.04.02 ESCOVADO, PARA PROTECAO DAS PORTAS, CONFORME| M2 8,16
DETALHE EM PROJETO
'SUBTOTAL 07
08 \VIDROS E ESPELHOS
08.01 VIDROS

'VIDRO PLANO TRANSPARENTE LISO, COM 4 MM DE ESPESSURA-|

08.01.01  |5p| DIFERENCIADO=15,57% M2 | 330,36
VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA- BDI
08.01.02  ||FERENCIADO=15,57% M2 28,96
CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTO LISO, 4MM, PARA
0801.03  [SHAPA ] M2 1,06
08.02 ESPELHOS
ESPELHO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA
08.0201  |6MM, MOLDURA DE PECA DE MADEIRA 7X2.5CM FIXADA COM| M2 4,85
PARAFUSO E BUCHA CONFORME DETALHE EM PROJETO
ESPELHO PRATA ESP. 4 MM SOBRE CAIXA DE COMPENSADO)
060202  [COLADO REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM PARAFUSO| | 280
02. CROMADO E BUCHA, DIM. 1,80 X 0,40M, CONFORME DETALHE EM :
PROJETO
ESPELHO PRATA 4 MM BISOTADO, COLADO SOBRE CAIXA DE|
08.02.03  |[COMPENSADO 6MM, REVESTIDO COM FORMICA E FIXADO COM| M2 12,53
PARAFUSO CROMADO E BUCHA, CONFORME DETALHE
SUBTOTAL 08
09 COBERTURA
09.01 ESTRUTURA PARA TELHADO
ESTRUT. METALICA PARA COBERTURA, CONSTITUDA POR
090101  |PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A570 G33| | s
01 (TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E
PINT CONFORME PROJETO
09.02 TELHADO
COBERTURA EM TELHA TERMOACUSTICA EM AGO GALVANIZADO
090201  |TRAPEZOIDAL 40, E=043, PINTURA NAS DUAS FACES, COR| 41 |, 30001
02, BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, NUCLEO EM PIR, 399,
E=30MM
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PECAS DE FECHAMENTO
09.02.02  |PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO DE TOPO, MARCA DE| M 122,83

REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PECAS DE FECHAMENTO
09.02.03 PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - RUFO LATERAL, MARCA DE| M 65,20]
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE.

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PECAS DE FECHAMENTO

09.02.04 PARA TELHAS TERMOACUSTICAS - PINGADEIRA, MARCA DE M 277,45
REFERENCIA DANICA OU EQUIVALENTE.
09.03 RUFOS E CALHAS
VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE|
09.03.01 CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, M3 20.25]
e PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA ’
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
09.04 PINGADEIRAS
PERFIL TIPO PINGADEIRA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
09.04.01 TIPO "L", DIM. 1" CM NAS PROJECOES DE BEIRAL DAS FACHADAS, M 127 24
o FIXADOS COM REBITES, INCLUINDO VEDACAO COM MASTIQUE A !
BASE DE POLIURETANO
'SUBTOTAL 09
10 IMPERMEABILIZAGAO
10.01 IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,|

BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ATENDENDO NBR 9952,
ASFALTO POLIMERICO, ESP.4MM REFORC.C/ FILME INT.EM
10.01.01 POLIETILENO, REGUL.BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, PROTEGAO| M2 368,55
MEC. ARG. 1:4 ESP.20MM, IMPRIMAGAO E JUNTAS DILAT.- BDI
DIFERENCIADO=15,57%

CAMADA SEPARADORA COM GEOTEXTIL DE 150 G/M?, CONSUMO

10.01.02 |51 1oMe2/Mz NO PISO M2 | 268,94
IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA
10.01.03  |COM ALUMINIO CORRUGADO, 3MM, INCLUINDO APLICACAO DE| M2 8,08
PRIMER
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA
10.01.04  [ESP. 4MM, TIPO I, ATENDENDO A NBR 9952114, EXCLUSIVE| M2 7,27
REGULARIZAGAO DE BASE E PROTECAO MECANICA
ANTEPARO EM ESPUMA DE POLIURETANO, COM LARGURA 10CM
1001.05 e ESPESSURA 30MM M 16,19
100106 |TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATACAO 2X1CM COM TARUCEL E| 1615
01. MASTIQUE ELASTICO SIKAFLEX 1A CINZA OU EQUIVALENTE :
10.02 IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS E CHAPIM
INDICE DE IMPERM.C/ MANTA ASFALTICA ARDOSIADA, ARMADURA
100201 |DE POLIESTER ESP.3MM, AUTO PROTEGAO MINARAL, REGUL| M2 | 338,84
BASE C/ ARG.1:4 ESP.MIN.15MM, SEM PROTEGAO MECANICA
10.03 IMPERMEABILIZAGAO DE AREAS MOLHADAS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM  ARGAMASSA
100301 |POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA| M2 | 341,14

COM VEU DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023

SUBTOTAL 10
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PREGO
QUANT. | UNIT (R$) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

11

TETOS E FORROS

11.01

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

11.01.01

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

916,56/

11.01.02

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25|
MM

M2

68,26

11.02

REBAIXAMENTOS

11.02.01

FORRO EM PLACAS ST DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE|
ESTRUTURA DE FIXACAO, CONFORME PROJETO

M2

1.730,19

11.02.02

FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO- BDI
DIFERENCIADO=15,57%

M2

291,58|

11.02.03

ACABAMENTO DE PERIMETRO PARA FORRO DE GESSO
ACARTONADO, EM PERFIL "L" EM ACO GALVANIZADO, NA COR
BRANCA

1.325,46

11.02.04

FORRO EM PLACAS RU DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE|
ESTRUTURA DE FIXACAO, CONFORME PROJETO

M2

90,61

11.02.05

FORRO MODULADO REMOVIVEL DE FIBRA MINERAL, PLACAS
1250X625X15MM, COR BRANCA, INCLUSIVE SUPORTES E PERFIS
DE ALUMINIO, REF. OWA, KANUF, HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE

M2

217,69

11.03

DIVERSOS

11.03.01

VISITA EM FORRO DE GESSO ACARTONADO, INCLUINDO
IARREMATES E INSTALACAO DE PERFIS EM ALUMINIO

M2

19,12

SUBTOTAL 11

12

REVESTIMENTO DE PAREDES

12.01

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

12.01.01

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

9.429,50

12.01.02

EMBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
/AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGCO 1:0.5:6, ESPESSURA|
20 MM

M2

2.221,14

12.01.03

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

6.058,42

12.02

/ACABAMENTOS

12.02.01

REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDE 30X40CM, SUPERFICIE
ACETINADO COR BRANCO, LINHA FORMA SLIM BRANCO AC,
MARCA DE REFERENCIA ELIANE. ASSENTAMENTO COM
IARGAMASSA COLANTE, REJUNTE ANTIFUNGO E ANTIMOFO EPOXI
3 MM QUARTIZOLIT WEBWER, COR GELO

M2

684,59

12.02.02

CERAMICA 10 X 10 CM, BRANCO BRILHANTE REF GALERIA MESH
BR TELADA, ELIANE, STRUFALDI, CERAL, EMPREGANDO|
IARGAMASSA COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO JUNTA PLUS
CINZA CLARO ESP. 3 MM

M2

1.308,36

12.02.03

/ACABAMENTO DE PERFIL "U" EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO
3/8"

1.627,94

12.02.04

ACABAMENTO DE ALUMINIO COM PERFIL DE CANTO PARA|
ARREMATE DAS PAREDES

256,92

12.02.05

PORCELANATO EXTERNO FOSCO BORDA RETA 26X106CM BOSCO
CARAMELLO, BIANCOGRES OU EQUIVALENTE, ASSENTAMENTO]
COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTE DE PORCELANATO

M2

65,75|

12.03

/ACABAMENTOS DE FACHADAS

12.03.01

GOIVETE DE PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO "U", DIM.
2X1CM, PREENCHIDO COM MASTIQUE ELASTICO, INCLUSIVE]
CORTE COM SERRA

454,12

12.03.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REVESTIMENTO METALICO EM
ALUMINIO COMPOSTO (ACM), COR GRAFITE, ESP. 4MM, FIXADO|
SOBRE ESTRUTURA AUXILIAR DE ALUMINIO, INCLUSIVE
ESTRUTURA

M2

10,75|

12.03.03

UND

24,00

SUBTOTAL 12

13

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

13.01

LASTRO DE CONTRAPISO

13.01.01

REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO,
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 135,
ESPESSURA: 3 CM

M2

350,34

13.01.02

LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESPESSURA DE 6 CM

M2

38,58|

13.02

IACABAMENTO

13.02.01

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV|
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS|
PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM
IACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO
E=3.0CM

M2

2.300,15

13.02.02

PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV
DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS|
PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM
ACABAMENTO  ANTI-DERRAPANTE ~ MECANIZADO, INCLUSIVE
REGULARIZAGAO E=3.0CM

M2

97,22

13.02.03

PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO
ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV,
UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA|
PORCELANATO TIPO ACII E REJUNTE E REJUNTE 3MM
PARA PORCELANATO

M2

278,31

13.02.04

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

139,49

13.02.05

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,

ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020

M2

72,03

6de 27
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tgfff&& REFERENCIA
c/ BDI

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA|
DE CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM,
EXCLUSIVE LASTRO

13.02.06 M2 141,52

CORTE—DE —PISO—PARA—SINALIZACAC—TATIL, —INCLUSIVE
13.02.08 DEMOLICAO DE PISO EM GRANILITE PARA INSTALACAO DO PISO| M 1.184,66
TATU

LIMPEZA / VARRICAO DE PISO PARA INSTALAGAO DE LADRILHO

13.02.09 HIDRAULICO, INCLUSIVE REMOGAO DE MATERIAL M2 141,52

13.03 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM
13.03.01 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO| M 1.734,02
TRACO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

RODAPE DE MADEIRA DE LEI 7.0 X 1.5 CM, FIXADO COM

13.03.02 PARAFUSO E BUCHA PLASTICAN° 7 M 46,50

13.03.03 SOLEIRA DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 136,47
DIVISOR DE BOX EM GRANITO CINZA ANDORINHAS, POLIDO, ESP.

13.03.04 3CM, ALTURA DE 20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA NO TRACO| M 3,60
1:3, ACABAMENTO BOLEADO

13.03.05 PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM E LARGURA DE 15 CM M 265,00,

13.03.06 PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 20CM, ESP. 2CM M 14,85

13.03.07 PEITORIL DE GRANITO ESP. 2 CM M2 7,29

13.03.08 SOLEIRA DE GRANITO, ESP. 2CM, LARGURA 25CM M 3,00

13.03.09 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, ESPESSURA 3 CM E LARGURA DE 3| M 1130
CM, CONFORME DETALHE EM PROJETO !
'SUBTOTAL 13

14 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
14.01 ENTRADA DE AGUA

PADRAO ENTRADA D'AGUA COM CAIXA PARA HIDROMETRO COM
DIAMETRO DE 1" (ACIMA DE 3,0M3) PADRAO SAAE, CAIXA EM
14.01.01 ALVENARIA  60X40X100CM E COM TAMPA EM CONCRETO, UND 1,00
REGISTRO E CONEXOES PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO.
CONFERIR DETALHE

14.02 TUBULAGAO DE LIGACAO DE CAIXAS

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 100MM

14.0201 | |NCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA M 220,85
TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
14.02.02 ||NCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA M 341,56
140205 |TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM| . 169,03
02. INCLUINDO ESCAVAGAO E ATERRO COM AREIA :
TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA2, DIAMETRO 300 MM, COM
140204 |REJUNTAMENTO DE ARGAMASSA DE GIMENTO, CAL HIDRATADAE| |/ 12445

AREIA NO TRAGO 1:2:6, INCLUINDO ESCAVAGAO E BERCO,
CONFORME NORMAS E ESPECIFICAGOES.

14.03 CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE INSPEGAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM,
14.03.01 LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/| UND 20,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVAGAO,
REATERRO E ENCHIMENTO

CAIXA SIFONADA ESPECIAL EM ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM,
DIM. 60X60CM E HMAX=1M. C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO,
14.03.02 LASTRO CONC. ESP.10CM, REVEST. INT. C/ CHAP. E REBOCO| UND 6,00
IMPERM., INCL. ESC, REATERRO E CURVA CURTA C/ VISITA E
PLUG PVC 100MM

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-|
14.03.03 MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M./  UN 3,00
AF_12/2020

CAIXA DE GORDURA ESPECIAL EM ALV. DE BLOCO 9X19X39CM,
DIM. 180X90CM E HMAX.=1,00M, COM DUAS TAMPAS EM FERRO|
14.03.04 FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVESTIMENTO| UND 1,00
INTERNO COM CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO,
ESCAVAGAO, REATERRO E PAREDE EM CONCR.

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=2,50M,

14.03.05  \NCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAQ| UNP 500

E REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO
1404 [CAIXAS EMPVC

RALO SECO EM PVC 100X100MM, COM_GRELHA DE AGO INOX

140401 |ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND | 11,00
CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM, COM GRELHA DE INOX

14.04.02 |ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 8,00

14.04.05 |[CAXA SIFONADA EM PVC 150XT50X50MM, COM GRELHA DE INOX| un™ | 25,00

ROTATIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
14.04.04 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM| UN 4,00]
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 150MM P/ LAJES,

14.04.05 CALHAS ETC UND 11,00
14.05 REDE DE AGUA FR!A - TUBOS DE PVC
14.05.01 ;rNUCBI_Cl)JSR/EE gg(’iE)I?gElgO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"), M 596,07]
14.05.02 rNUCBLCEJSR/Elf CPC\)ISEXRZ%E?O SOLI'JAVEL MARROM, DN 32MM (1"), M 150,83
14.05.03 rNUCBL(?JS[ID\EE FC’%?\IE’?(I(%:EDSO SOLDAVEL MARROM, DN 40MM (1.1/4"), M 29,77
14.05.04 ;rNUCBI_Cl)JSEI)\I/EE l:’:\éC’I\‘E?(IgLDSO SOLDAVEL MARROM, DN 50MM (1.1/2"), M 129,66
14.05.05 rNUCBL(?JSR/EEE CF’C\)/’SEX%(E?O SOLDé\/EL MARROM, DN 60MM (2"), M 104,51
14.05.06 rNUCBL(?JSR/EEE CF’C\)/’SEX%(E?O SOLDAVEL MARROM, DN 85MM (3"), M 104,56

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PREGO
QUANT. | UNIT (R$) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

14.06

REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC

14.06.01

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 32MM (1")

UND

4,00

14.06.02

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA|
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 40MM X 1 1/4"

UND

6,00]

14.06.03

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA|
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 60MM X 2"

UND

2,00

14.06.04

ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA
CAIXA D'AGUA, DIAMETRO 85MM (3")

UND

2,00]

14.07

REGISTROS E VALVULAS

14.07.01

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 3/4" (20MM) ?
DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

8,00

14.07.02

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1" (25MM) ?
DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

4,00

14.07.03

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1.1/4" (32MM) -
DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

6,00

14.07.04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 2" (50MM) ?
DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

3,00

14.07.05

REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL DIAMETRO 3? (75MM) ?
DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

2,00

14.07.06

VALVULA DE ARETEN(;/”\O HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO
PORTINHOLA DIAMETRO 1" (25MM)

UND

2,00

14.07.07

TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1" (25MM)

UND

1,00

14.07.08

/AUTOMATICO DE BOIA, DUAS FUNCOES 25A

UND

3,00

14.07.09

REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA, DIAM. 20MM|
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

32,00

14.07.10

REGISTRO DE GAVETA ABNT COM ACABAMENTO CANOPLA METAL
CROMADO C40, DIAMETRO 1.1/2" (40MM) - DOCOL, DECA OU
EQUIVALENTE

UND

18,00

14.07.11

REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA DIAM. 20MM
(3/4"), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL

UND

9,00

14.07.12

VALVULA DE DESCARGA COM ACABAMENTO CANOPLA METAL
CROMADO, DIAMETRO 40MM (1.1/2"), REFERENCIA FABRIMAR,
DECA, DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

38,00

14.08

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

14.08.01

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

91,78|

14.08.02

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DIAMETRO 50MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES

166,37

14.08.03

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DIAMETRO 75MM (3"), INCLUSIVE CONEXOES

108,08

14.08.04

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES

91,38|

14.08.05

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE
NORMAL, DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES

41,84

14.08.06

TERMINAL DE VENTILACAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO|
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_08/2022

UN

6,00]

14.08.07

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO.
AF_08/2022

UN

9,00

14.08.08

TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU|
VENTILAGAO. AF_08/2022

UN

1,00

14.08.09

TUBO DE PVC RiC_—‘,IDO SOLDAVEL, SERIE R, DIAM. 150MM (6"),
INCLUSIVE CONEXOES

82,48|

14.09

DRENAGEM

14.09.01

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO]
9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E|
REATERRO

UND

1,00

14.09.02

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO

UND

18,00

14.09.03

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM CONCRETO ARMADO E
GRELHA DE FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, LASTRO DE]|
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO|
IMPERMEABILIZADO, INC

UND

2,00

14.09.04

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVAGAO E
REATERRO

UND

17,00

14.09.05

CAIXA DE BRITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
9X19X39CM, DIM. 40X40CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, SEM FUNDO, PREENCHIDA COM BRITA 2 H=40CM,
REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO
IMPERMEABILIZANTE,  INCL. ESCAVAGAO E  REATERRO,
CONFORME PROJETO

UND

5,00

14.09.06

CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_05/2025

454,39

8de 27
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE
14.09.07 PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM| M 86,27|
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL. AF_07/2021

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=2,50M,
INCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO
E REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

14.09.08 UND 11,00

CAIXA P/ ABRIGO DAS TORNEIRAS DE JARDIM E/OU REGISTROS
EM ALVENARIA DE BL. DE CONCRETO 9X19X39CM,
14.09.09 DIMEN.INTERNAS ~ 40X40X50CM, C/REVEST. INTERNO EM| UND 6,00
CHAPISCO E REBOCO IMPERM., TAMPA FOFO 40X40CM E LASTRO
DE BRITA 5CM, COMPLETA

RACO ENM CONCRETO, DIV INT.20XZ0C N, COVM GRECAA™ DE|

14.09.10 FERRO FUNDIDO DIM. 20X20CM, CONFORME DETALHE EM| UND 3,00
PROJETO

CANALETA DE CONCRETO (32X100X38 CM) COM GRELHA DE

14.09.11 CONCRETO LARG= 24 CM

M 13,70

CANALETA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUT.
(9X19X39CM) CHEIOS CHAPISCADA E REBOCADA, COM LARGURA|
DE 60CM E ALTURA DE 55CM, COM FORNECIMENTO E|
ESPALHAMENTO DE BRITA 3 INTERNAMENTE, BLOCOS]
ASSENTADOS SOBRE LAJE DE CONCRETO DE 25MPa
14.09.12 60X8X100CM, SOBRE CONCRETO MAGRO 60X5X100CM, CANALETA| M 55,90
ARMADA 8.0, INCLUINDO INTERNAMENTE EXECUCAO DE DRENO|
LONGITUDINAL, COMPOSTO DE TUBO DE PVC RIGIDO|
PERFURADO DIAM. 100MM ENVOLTO DE BRITA 3 E MANTA
GEOTEXTIL RT16 OU EQUIVALENTE, INCLUINDO ESCAVACAO,
REATERRO E TRANSPORTE DE MATERIAL, CONFORME PROJETO

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
80X80CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO|
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E REATERRO

14.09.13 UND 1,00

14.10 DRENOS DE AR CONDICIONADO

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 25MM (3/4"),

141001 IINCLUSIVE CONEXOES

M 151,20

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE

14.10.02 |\ ORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES

M 262,44

ISOLAMENTO TERMIpO FLEXIVEL EM ESPUMA ELASTOMERICA
14.10.03 PARA TUBO COM DIAMETRO DE 25 MM, MARCA DE REFERENCIA| M 151,20
ARMAFLEX OU SIMILAR

14.11 RESERVATORIOS E BOMBAS

14.11.01 TANQUE / RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 15.000L, TIPO

FORTPLUS, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA UND 200

14.11.02 TANQUE / RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 20.000L, TIPO UND 200
o FORTPLUS, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRAS DE BOIA !

14.11.03 BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 1/4 CV UND 2,00

14.12 DIVERSOS

BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM|
14.12.01 ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO| UND 15,00
DAS TUBULACOES DO BARRILETE

SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGAO NO TETO, ATRAVES DE
FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E|
BUCHA S8 (1 UND)

14.12.02 UND 264,00

'SUBTOTAL 14

15 INSTALAGOES ELETRICAS

15.01 ENTRADA DE ENERGIA E QUADROS DE DISTRIBUIGAO E|
- COMANDO

SUBESTAGAO EXT. AEREA TRIFAS. 225KVA, COMPLETA, C/
QUADROS DE MEDICAO, TRANSF. A OLEO, DISJ. GERAL TRIP.
15.01.01 B00A, POSTE E ACESSORIOS, CONF. NOR-TEC-01 DA ESCELSA,| UND 1,00
INCL. MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA|
TRACO 1:0.5

IQUADRO DISTRIB. ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 16 DIVISOES

1501.02 I4ODULARES, SEM BARRAMENTO

UND 1,00

IQUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24

150103 |5|vISOES MODULARES, COM BARRAMENTO

UND 2,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32

150104 |5|vISOES MODULARES, COM BARRAMENTO

UND 3,00

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 34 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E
15.01.05 TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,| UND 1,00
'TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG II-34DIN-CEMAR OU
EQUIV.

IQUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 44 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 150A BARRA. NEUTRO E|
15.01.06 TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,| UND 1,00
'TRINCO COM FECHAD CH YALE, REF. QDETG I1-44DIN-CEMAR OU
EQUIV.

QUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
CAPAC. P/ 56 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E
TERRA, FAB. EM CHAPA DE ACO 12 USG COM PORTA, ESPELHO,
'TRINCO COM FECHAD CH

15.01.07 UND 1,00

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICA,
POT. DE 3CV, EM CHAPA METALICA, DE FABRICACAO ESPECIAL,
COMPLETO, INCLUSIVE DISIUNTORES E CONTATORES,
CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.01.08 UND 1,00

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE RECALQUE TRIFASICA,
POT. DE 1CV, DE FABRICAGCAO ESPECIAL, COMPLETO, INCLUSIVE
DISJUNTORES E  CONTATORES, CONFORME  PROJETO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.01.09 UND 1,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tgfff&& REFERENCIA
c/ BDI

IQUADRO DE COMANDO DE ILUMINAGAO EM CHAPA METALICA, DE
15.01.10 FABRICACAO  ESPECIAL, COMPLETO COM _BOTOEIRAS, UND 1,00
CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DE ENERGIA EM
CHAPA  METALICA, DE FABRICACAO ESPECIAL, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, COMPLETO, INCLUSIVE DISJUNTORES
E DPS'S, CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

15.01.11 UND 1,00

IQUADRO DISTRIB. ENERGIA, EMBUTIDO OU SEMI EMBUTIDO,
15.01.12 CAPAC. P/70 DISJ. DIN, C/BARRAM TRIF. 225A BARRA. NEUTRO E| UND 1,00
TERRA

15.02 CAIXA DE PASSAGEM

15.02.01 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 480,00

CAIXA DE DERIVAGAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,
15.02.02 5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA| UND 684,00
DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.

CAIXA SEXTAVADA EM PVC DE 3X3X1 1/2", MARCA DE|

150208 |REFERENCIA TIGREFLEX UND | 113,00
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150204 |[SaRh DE PA UND 2,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150205  [SAXA DE PA UND 20,00
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150206 |SARaFOGADA UND 5,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
150207  [9X19X39CM, DIMENSOES DE 50X50X50CM, COM REVESTIMENTO| o 600
02. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO :
ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM
CAIXA DE PASSAGEM 400X400X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
150208 |[Saber DE PA UND 1,00
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
150200 |[FUROS 10X20X20CM, DIMENSAO DE  30X30X30CM, COM| o 16.00
02. REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE :
CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
150240  [9X19X39CM, DIMENSOES DE 80X80X80M, COM REVESTIMENTO| o 100
02. INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO TAMPA DE CONCRETO ESP. :
5CM E LASTRO DE BRITA 5CM
15.03 ELETRODUTO, PERFILADOS E CONEXOES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 3/4", AMARELO 2
150301 ITIGREFLEX OU EQUIVALENTE M |1.607.09
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 1", AMARELO 7
150302 I1GREFLEX OU EQUIVALENTE M 204,60
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4",
150308 INCLUSIVE CONEXOES Mo |1.78911
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
150304 INCLUSIVE CONEXOES M 477,00
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
15.03.05  |[DIAMETRO 1.1/4". REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 439,80

EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
15.03.06 DIAMETRO 1.1/2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 128,60
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
15.03.07 DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 72,70
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
15.03.08 DIAMETRO 3", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 69,00]
EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,

15.03.09  |[DIAMETRO 4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 235,80
EQUIVALENTE
15.04 CABOS E FIOS
150401 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| i
04. 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2
150402 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| 1 |7 40330
04. 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 4,0MM2 403,
150405 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| |, 25,60
04. 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 6,0MM2 :
150404 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| 23210
04. 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 10,0MM2 :
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.05  |5ARA 750, SECAO DE 35MM? UND 80,90
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
150406 |5ARA 750, SECAO DE 50MM? UND | 15570
150407  |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| 98.20
04. 450/750V, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C ? 16,0MM2 :
FIO OU CABO DE COBRE TERMOPLASTICO, COM ISOLAMENTO
15.04.08  |bARA 750, SECAO DE 95MM= UND 21.20
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
15.04.09  15'60/1Kv, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2 M 950,80
150410 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| 12780
04. 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2 :
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
150411 15'60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 25,0MM2 M |1.00950
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
150412 15'60/1Kv, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 35,0MM2 M |1.297.30
150443 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| 522,90
04. 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 95,0MM2 :
150414 |CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO| |, 132.20

0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 150,0MM2
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tg{‘ff&s) REFERENCIA
C/ BDI
15.05 DISJUNTORES, DRS E DPS
150507 MIN-DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, CURVA C. 5KA, 127/220VCA| |0 2200
05 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
150502 |REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 70,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
150508 |REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 15,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
150504 IREFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 29,00
150505 IVINIDISIUNTOR BIPOLAR 25A, CURVA G, 5KA, 121/220VCA| np 200
05 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
150506 |REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 13,00
150507 MIN-DISJUNTOR TRIPOLAR 16A, CURVA G, 5KA, 127/220VCA| |0 200
05 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
150506 IMIN-DISIUNTOR TRIPOLAR 20A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA| np 100
05 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
150500 MIN-DISJUNTOR TRIPOLAR 50A, CURVA G, 5KA, 127/220VCA| |\ 100
05 REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
150510 MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA G, 5KA, 127/220VCA| | 00
-05. REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
150511 VINI-DISIUNTOR TRIPOLAR 80A, CURVA C, 5KA, 121/220VCA| np 200
-05. REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE :
150512 MIN-DISJUNTOR TRIPOLAR 1258, CURVA G, 20KA, 127/220VCA| |\ 100

REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR
15.05.13 200A, ICU: 50KA, 400/500VCA, REFERENCIA SIEMENS, SOPRANO, UND 2,00]
SCHNEIDER OU EQUIVALENTE

INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA,

150514 |REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE UND 6.00
150515 INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 40A, 30MA 7 6KA| o 000
REFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE :
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,
150516 |10 P 1l 12.8/60KA, Fr SLAMPER OU SIMILAR UND | 40,00
15.0517 __|CONTATOR MODULAR BIPOLAR 25A 2NA 220V UND 5,00
15.06 INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS

TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1
15.06.01 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E| UND 124,00

PLACA 4X2"
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1
15.06.02 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E| UND 29,00]
PLACA 4X2"
TOMADA DUPLA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136
15.06.03 2 POLOS + TERRA 10A/250V, COM PLACA 4X2" UND 51,00
15.06.04 Ll\)l;;l;RRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| UND 102,00
15.06.05 Ll;l(';l;RRUPTOR DE DUAS TECLAS SIMPLES 10A/250V, COM PLACA| UND 27,00
15.06.06 E&EERRUPTOR DE UMA TECLA PARALELO 10A/250V, COM PLACA| UND 14,00
15.06.07 Ll\)l;;l;RRUPTOR DE DUAS TECLAS PARALELO 10A/250V, COM PLACA| UND 6,00
INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V E UMA TOMADA
15.06.08 3 POLOS 10A/250V, PADRAO BRASILEIRO, NBR 14136, LINHA| UND 11,00
BRANCA, COM PLACA 4X2"

15.06.09 TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2 UND 57.00)
T POLOS + TERRA 10A/250A, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE !
15.06.10 TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 194,00
15.06.11 PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 77,00]
15.06.12 Ll\)l;;l;RRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA 10A/250V, COM PLACA| UND 1,00
15.06.13 INTERRUPTOR DIMMER ROTATIVO, 127V, 300W, COM PLACA 4X2" UND 2,00
15.06.14 TOMADA DE PISO 10A/250V, COM PLACA EM ALUMINIO 4X2" UND 8,00
15.06.15 CAIXA DE PISO EM ALUMINIO DE EMBUTIR 4X2" UND 8,00

15.07 LUMINARIAS

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA,
REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E|
15.07.01 REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR| UND 191,00
5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF]
2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE

LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. AGO PINTADA BRANCA,
REFLETOR,ALETAS PARABOLICAS ALUMALTA PUREZA E
REFLETANCIA NCLUSIVE 4 LAMPADAS LED T8 9W TEMP. DE COR|
5000K - REF.CE416AL-N - AMES, 6026 - LUMAVI OU EQUIVALENTE

15.07.02 UND 38,00]

LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-E216
LUMICENTER OU EQUIV.

15.07.03 UND 129,00

LUMINARIA DE EMB. COM CORPO EM CH. DE ACO PINTADA NA
COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQ. ANTIVIB., REF. CAN03-E232
LUMICENTER OU EQUIV.

15.07.04 UND 31,00

LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AGO
PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO, COM 2
15.07.05 LAMPADAS TUBULARES LED 10W DE 60CM, SOQUETE| UND 17,00
ANTIVIBRATORIO. REF: LUMICENTER CANO03-S216 ou
EQUIVALENTE
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?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tg%sl?&s) REFERENCIA
c/BDI
LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA COM CORPO EM
POLICARBONATO INJETADO E DIFUSOR DE POLICARBONATO)
150706  [TRANSPARENTE MICROTEXTURIZADO (PRISMATICO). COM 2| \,p 600
07. LAMPADAS TUBULARES LED 20W DE 120CM, SOQUETE :
ANTIVIBRATORIO.  REF:  LUMICENTER  CHT01-S232  OU
EQUIVALENTE
150707 |LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO| 19.00
07. COM GRADE, COM UMA LAMPADA LED 15W BASE E27 :
LUMINARIA DECORATIVA URBANA LED, GRAU DE PROTEGAO P65,
BASE PARA TOPO DE POSTE 60,3MM, TEMP. COR 5.000K, POT.
15.07.08  |50W, FLUXO MINIMO DE 6.000LM, INSTALADA EM POSTE RETO| UND 13,00
TELECONICO, FLANGEADO, EM ACO GALVANIZADO, ALTURA DE 4
METROS.

150700 | LUMINARIA TIPO PLAFON, COM VIDRO FOSCO, COM 2 LAMPADAS| |, o 1000
07. LED DIMERIZAVEL, SOQUETE E27, POTENCIA DE 10W. :
150710 |REFLETOR DE LED 30W, BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT, 18.00
07. FLUXO LUMINOSO 2.250LM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO :

15.08 OUTROS
VENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA
150801  |LUMINARIA, REF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE| 0 06.00
-08. INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE| :
VELOCIDADE
LUMINARIA E BOTOEIRA DO TIPO ALARME AUDIO/VISUAL PARA
150802  |BANHEIRO PNE DE POTENCIA ATE 10W, FORNECIMENTO E| UND 12,00
INSTALAGAO.

150803 |CAMPAINHA SINALIZADORA VISUAL COM FLASHES DE ALERTA| = 1800
-08. ATRAVES DE LUZ DE LED, FORNECIMENTO E INSTALAGAO :
150804 |SIRENE ESCOLAR INDUSTRIAL, COM ESTRUTURA INJETADA EM| o 100
-08. ABS E ACO, ALCANCE ATE 300M - FORNECIMENTO E INSTALACAO :

CHAVE DE PARTIDA DIRETA, DE SOBREPOR, POTENCIA DE 3CV,
15.08.05  [220V, TRIFASICO, COM CONTATOR, RELE DE SOBRECARGA E| UND 1,00
BOTOEIRAS.
CABO PP 3X2,5MM? COM PLUGUES 2P+T, 10A - 250vV MACHO E
15.08.06  |Ee\EA, PARA LIGACAO DE LUMINARIAS UND 49,00
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
150807 15 60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2X2,5MM2 M 453,90
SUBTOTAL 15
16 OUTRAS INSTALAGOES
16.01 INSTALAGAO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
16.01.01 __|CAIXAS DE PASSAGEM
76.01.01.01 _[CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND | 103,00
CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,
16.01.01.02 |5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA| UND 14,00
DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.
CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA
16.01.01.03  [CAXE DE PR UND 7,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
16.01.01.04  |SaborDE, P UND 11,00
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
16.01.01.05  [SAPareADA UND 18,00
CAIXA PARA TELEFONE PADRAO TELEMAR, DIM. 600 X 350 X 500
16.01.01.06 |MM, COM TAMPA DE FERRO TIPO R1, ASSENTADA COM| UND 1,00
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
CAIXA DE TELEFONE EM CHAPA DE ACO PADRAO TELEBRAS DO
16.01.01.07 ' |1ipo CIE-3 400X400X120 MM UND 1,00
16.01.02_|ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 1", AMARELO 2
16.01.02.01  |1GREFLEX OU EQUIVALENTE M 756,40
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
16.01.02.02 |DIAMETRO 1.1/2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 129,60
EQUIVALENTE
ELETRODUTO DE_PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
16.01.02.03  ||NCLUSIVE CONEXOES M 99.10
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 2",
16.01.02.04  ||NCLUSIVE CONEXOES M 5,70
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
16.01.02.05 |DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 75,10
EQUIVALENTE
16.01.03___|CABOS E FIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR
16.01.03.01 " |-RANCADO 4 PARES CATEGORIA 5E M |4.608.90
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE REDE PAR
16.01.08.02 R ANCADO 4 PARES CATEGORIA 6 M 13,20
16010505 |CABO TELEFONICO CTP-APL50-10 PARES INSTALADO EM| |, 40,60
:01.03.03 " |ENTRADA DE EDIFICAGAO, FORNECIMENTO E INSTALACAO :
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIGAO
16.01.03.04 |DE EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 6,10
AF_11/2019
16.01.04___ [TOMADAS E PLACAS
16.01.04.01 _|ESPELHO 4" X 2 COM CONECTOR RJ 45 FEMEA CAT. 5E UND 89,00
16.01.04.02__|ESPELHO 4X2" EM PVC COM 02 CONECTORES RJ45 CATSE FEMEA| _UND 11,00
16.01.04.03_|PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND 14,00
16.01.04.04 _[TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 2,00
ESPELHO 4X2' EM PVC P/CONDULETE COM 01 CONECTOR RJ45
16.01.04.05  |oorctig 1X2 UND 9,00
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?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tg{‘ff&s) REFERENCIA
C/ BDI
16.01.05 __ |EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MINI RACK DE PAREDE
16.01.05.01  |bApRAO 19 - 12 U'S X 570MM UND 3,00
BANDEJA FIXAGAO DUPLA 1 U X 500MM CARGA MAXIMA 20KG,
16.01.05.02 |\l USIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 2,00
CALHA COM 8 TOMADAS 20A, INCLUSIVE FIXAGAO EM RACK
16.01.05.03  |5ADRAO 19", COM CHICOTE DE 2 METROS DE COMPRIMENTO UND 2,00
PATCH PANEL 24 PORTAS RJ45/1DC CAT.5E, INCLUSIVE FIXAGAO
16.01.05.04  [PATCH PANE UND 7,00
GUIA DE CABOS FECHADO HORIZONTAL PADRAO 19" - 1 U'S,
16.01.05.05  |\\CLUSIVE FIXACAO EM RACK 19" UND 9.00
16010506 [PATCH CORD MULTILAN EXTRA FLEXIVEL CAT 5€ UUTP RI45 | (o | 103,00
16.01.06___|OUTROS
16.01.06.01 |CERTIFICACAO AVULSA DOS PONTOS COM EMISSAO DE| (o | 11200

RELATORIO DO EQUIPAMENTO DE TESTE ATE 100 PONTOS

16.01.06.02  [DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - 1U PARA ATE 24 FIBRAS UND 3,00

BLOCO DE ENGATE INTERNO 10 PARES - BLI-10 COM CANALETA|

16.01.0603  [BGCC DE ENC UND 2,00
16.02 INSTALAGAO DE CFTV E ALARME
16.02.01 _ |CAIXAS DE PASSAGEM
76.02.01.01 _|CAIXA DE EMBUTIR MARGA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 52,00
CAIXA DE PASSAGEM 200X200X100MM, CHAPA 18, COM TAMPA
16.02.01.02  |[Salon DE PA UND 7,00
CAIXA DE PASSAGEM 300X300X120MM, CHAPA 18, COM TAMPA
16.0201.08  [SAKA CE PA UND 13,00
16.02.02 _ |ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CONEXOES
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 1", AMARELO ?
16.02.02.01 " I1GREFLEX OU EQUIVALENTE M 367,70
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
16.02.02.02 |\ c) USIVE CONEXOES M 4,90
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
16.02.0203 |DIAMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 46,70

EQUIVALENTE

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
16.02.02.04 |DIAMETRO 2", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU M 20,50
EQUIVALENTE

16.02.03 CABOS E FIOS

16.02.03.01  |CABO DE ALARME 4X26 AWG M 1.996,70

16.02.03.02  |CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5MM2 M 115,50
16.02.04 TOMADAS E PLACAS

16.02.04.01  |PLACA CEGA OU COM FURO 4X2"EM PVC UND 52,00

16.02.05 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

SENSOR DE PRESENCA INFRAVERMELHO PASSIVO PARA AREA|

16.02.05.01 FECHADA COM FIO, ALCANCE DE 12M UND 42,00
16.02.05.02  [SIRENE INTERNA DE ALARME UND 3,00)
16.02.05.03 [CENTRAL DE ALARME MONITORADA ATE 64 ZONAS COM TECLADO| UND 1,00
16.02.05.04 | TECLADO DE ALARME COM DISPLAY UND 3,00]
16.03 INSTALAGAO DE GAS
REDE INTERNA DO ABRIGO DE GAS COMPLETA PARA 4
CILINDROS, INCLUSIVE CILINDROS, TUBULACOES, VALVULAS DE|
16.03.01 QUE INTERLIGAM OS CILINDROS, INCLUSIVE PINTURA PARA| UND 1,00
TUBULACAO NA COR AMARELA E CONEXOES, CONFORME
PROJETO
/ABRIGO METALICO COM DIM.: 32X60X20CM COM PAINEL DE VIDRO
16.03.02 COM DIZERES ("EM CASO DE INCENDIO QUEBRE O VIDRO E| UND 1,00

FECHE O REGISTRO" "CUIDADO! VIDRO ESTILHACANTE")

CONJUNTO PARA CONTROLE E MANUTENGAO DO _ABRIGO DO
16.03.03 GLP COMPOSTA DE VALVULA DE ESFERA, MANOMETRO DE| UND 1,00
PRESSAO, TUBULACAO DE COBRE, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE COBRE CLASSE "A" DIAMETRO 22MM (3/4"), INCLUSIVE

160304 |[ O DE C M 16,00
ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO

160505 IMINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGAO PARA| |/ 16.00

03 PROFUNDIDADE MINIMA DO ELETRODUTO DE 50 CM, DE 25 X 25 :

CM, PARA 1 ELETRODUTO
REGULADOR DE BAIXA PRESSAO COM SEGURANGA OPSO,

16.03.06  |REGULAGEM INTERNA 3/4" NPT UND 1,00
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 1/2" - FORNECIMENTO E

160307 [NERo UND 2,00
VALVULA DE ESFERA EM BRONZE DIAM. 3/4" - FORNECIMENTO E

160308 [NetR0 UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANGUEIRA DE BORRACHA

16.03.09  |NITRILICA COM TRACADO EM AGO INOX COM VALVULA DE| UND 1,00

SEGURANCA X 1/2" BSP, CONFORME NBR 14955

TESTE DE ESTANQUEIDADE EM INSTALAGAO DE REDES DE
16.03.10 DISTRIBUICAO DE GASES, INCLUINDO LAUDO E ART DO| UND 1,00
PROFISSIONAL RESPONSAVEL

MURETA DE GAS DIM. 71X60X15CM, EM ALVENARIA REVESTIDA
COM CERAMICA, INCLUSIVE PEITORIL DE GRANITO LARGURA|

16.03.11 19CM E ESP. 3CM E RODAPE DE GRANITO H=7CM, COM| UND 1,00
PROTETORES DE QUINA EM PERFIL DE ALUMINIO, CONFORME
PROJETO
PLACA DE SINALIZAGAO DA CENTRAL DE GAS, COM OS DIZERES

16.03.12 "CUIDADO. CENTRAL DE GAS", EM LETRAS DE 2CM DE TRACO NA| UND 1,00

COR PRETA SOBRE FUNDA AMARELO, CONFORME PROJETO

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE:

Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

16.04

INSTALAGAO DE INCENDIO

16.04.01

TUBOS E CONEXOES EM AGO GALVANIZADO

16.04.01.01

TUBO DE AGO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES, DIAM. 65MM
(2 1/2"), INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO|
VERMELHO SUVINIL, CORAL OU METALATEX A DUAS DEMAOS,
INCLUSIVE FUNDO ANTI CORROSIVO A UMA DEMAO

211,04

16.04.01.02

VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL EM BRONZE, TIPO
PORTINHOLA DIAMETRO 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE PINTURA COM|
UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI E DUAS DEMAOS DE TINTA A BASE|
DE EPOXI NA COR VERMELHA

UND

2,00

16.04.01.03

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FLANGE DE FERRO
GALVANIZADO DE 2 1/2"

UND

4,00

16.04.01.04

REGISTRO DE GAVETA BRUTO INDUSTRIAL DIAMETRO 2.1/2?
(65MM) ? DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE

UND

8,00

16.04.02

HIDRANTES

16.04.02.01

ABRIGO DE PAREDE PARA HIDRANTE 80X90X17CM SOBREPOR,
EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA,
VISOR TRANSPARENTE E INSCRIGAO "HIDRANTE", REGISTRO
GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2? (63MM), ADAPTADOR EM LATAO
STORZ ENGATE RAPIDO 2.1/2?, 2 (DUAS) MANGUEIRAS DE|
INCENDIO 15M ?2.1/2? - TIPO 2 E ESGUICHO REGULAVEL EM
LATAO 2.1/2?, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

8,00]

16.04.02.02

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO, COMPOSTO POR CAIXA
METALICA 40X60X40 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 90° DN
65 MM (2.1/2?), ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RAPIDO E
TAMPAO STORZ COM CORRENTE DE SEGURANGA, PARA
CONEXAO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS AO SISTEMA|
DE COMBATE A INCENDIO

UND

1,00

16.04.02.03

EXECUGAO DE ABRIGO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO
PASSEIO, EM CAIXA DE ALVENARIA 60X40X40 CM COM BLOCOS DE|
CONCRETO, INCLUINDO REGISTRO ANGULAR @ 65 MM (2 '%"),
INTERLIGADO A REDE DE INCENDIO, E TAMPA DE FERRO
FUNDIDO 40X40 CM COM MOLDURA METALICA E INSCRICAO ?|
INCENDIO? PINTADA COM TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHA
/A DUAS DEMAOES E UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E
LASTRO DE BRITA 5CM

UND

1,00

16.04.02.04

HIDRANTE DE COLUNA URBANO, NO PASSEIO, INCLUSIVE
COLUNA, FLANGE E REGISTRO

UND

1,00

16.04.03

EXTINTORES

16.04.03.01

EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE
2A  (10L), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL,
PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM|
PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAGAO

UND

5,00

16.04.03.02

EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE]
UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE|
SINALIZACAO

UND

6,00

16.04.03.03

EXTINTOR DE INCENDIO DE GAS CARBONICO CO2 5 B:C (6 KG),
INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL, PARAFUSO E
BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM PVC|
FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAGAO

UND

6,00

16.04.04

SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

16.04.04.01

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME]
PROJETO

UND

12,00

16.04.04.02

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO
FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME]
PROJETO

UND

23,00]

16.04.04.03

PONTO PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA COMPLETO,
INCLUSIVE BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAGAO 2X9W COM
'TOMADA UNIVERSAL

UND

51,00]

16.04.05

BOMBAS E SISTEMA DE PRESSURIZACAO

16.04.05.01

/ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO LIGA/DESLIGA

UND

2,00

16.04.05.02

SISTEMA DE PRESSURIZAGAO COMPLETA COM PRESSOSTATO,
PULMAO, MANOMETRO, BUCHAS, NIPLES, EXCLUSIVE TUBOS E
CONEXOES, REGISTROS E BOMBA DE INCENDIO

UND

1,00

16.04.05.03

BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA 3 CV, VAZAO MIN. 278,40L/MIN,
H.MAN. 21,30 MCA, MARCA DE REFERENCIA DANCOR OU
EQUIVALENTE

UND

1,00

16.04.06

DIVERSOS

16.04.06.01

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES COM CONSUMO
MINIMO DE CIMENTO DE 250KG/M3, INCLUSIVE ESCAVAGCAO PARA
PROFUNDIDADE MINIMA DE 100 CM, DE 25 X 25 CM

13,00

16.04.06.02

SUPORTE DE FIXAGAO DE TUBULAGAO NO TETO, ATRAVES DE
FITA METALICA PERFURADA (WALSIWA) OU EQUIV (1,30M),
CURSOR (1 UND), H=60CM, SUPORTE "Y" (1 UND), PARAFUSO E|
BUCHA S8 (1 UND)

UND

6,00]

16.04.06.03

BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADO E AREIA, PARA APOIO
DAS TUBULACOES DO BARRILETE

UND

73,00]

16.05

CLIMATIZAGAO

16.05.01

INSTALAGAO DO SISTEMA DE CLIMATIZAGAO

16.05.01.01

INSTALAGAO DE LINHA ERIGORiGENA PARA INTERLIGAQAO DO
SISTEMA DE CLIMATIZACAO INCL. ACESSORIOS DE FIXACAO, FITA|
PVC AUTO-ADERENTE E CABO PP, EXCLUSIVE TUBOS DE COBRE|
DA LINHA LIQUIDA E SUCGCAO, ESPUMA ELASTOMERICA FLEXIVEL,
EXCLUSIVE GAS REFRIGERANTE

504,50

16.05.01.02

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - & 1/4" ESP. 9MM

376,00,

16.05.01.03

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 3/8" ESP. 9MM

168,50

16.05.01.04

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 1/2" ESP. 9MM

12,00

16.05.01.05

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 5/8" ESP. 9MM

396,00

16.05.01.06

TUBO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO - @ 3/4" ESP. 9MM

56,50

16.05.01.07

GAS REFRIGERANTE R410A

FEHEHEE

15,14
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

16.05.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS

16.05.02.01

INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA DE
/AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE) E
PISO TETO DE 9.000 A 60.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO -
CLASSIFICAGAO A (SELO PROCEL), INCLUSIVE AMORTECEDORES
VIBRA-STOP

UND

50,00

16.05.02.02

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE)
DE 12.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICACAO A (SELO|
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

4,00

16.05.02.03

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE)
DE 18.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

1,00

16.05.02.04

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE),
DE 24.000 BTU'S 220V - CICLO FRIO - CLASSIFICAGAO A (SELO
PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

2,00

16.05.02.05

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER HI-WALL (PAREDE)
DE 30.000 BTU'S 220V - CICLO QUENTE/FRIO - CLASSIFICACAO A
(SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO = 15,57%

UND

35,00

16.05.02.06

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER PISO TETO DE|
36.000 BTU'S 220V - CICLO QUENTE/FRIO CLASSIFICACAOQ|
ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL) - BDI DIFERENCIADO =|
15,57%

UND

1,00

16.05.02.07

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER PISO TETO DE]|
48.000 BTU'S 220V TRIFASICO - CICLO QUENTE/FRIO
CLASSIFICAGAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

UND

3,00

16.05.02.08

FORNECIMENTO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA|
DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER PISO TETO DE
60.000 BTU'S 220V TRIFASICO - CICLO QUENTE/FRIO
CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL) - BDI
DIFERENCIADO = 15,57%

UND

4,00

16.05.03

RENOVAGAO DE AR

16.05.03.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIFUSOR EM ALUMINIO 4 VIAS
COM REGISTRO + CAIXA PLENUM, TAMANHO 5, DIM 360X360mm,
MODELO DIF-41R, MARCA DE REFERENCIA NOVA EXAUSTORES
OU EQUIVALENTE

UND

74,00

16.05.03.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRELHA AUTO-FECHANTE
PARA DUTO, DIAM. 100MM, MODELO GVAF-100, MARCA DE]|
REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE

UND

10,00

16.05.03.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR
EM ALUMINIO, DIM. 200X200MM, MODELO VFT-TAE, MARCA DE|
REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE

UND

16,00

16.05.03.04

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXA COM FILTRO G4 + F5,
TAM.: 390X305X265 MM, MODELO FILBOX QUAD 200, MARCA DE
REFERENCIA SICFLUX OU EQUIVALENTE

UND

16,00

16.05.03.05

FORNECIMENTO E_INSTALAGAO DE EXAUSTOR IN LINE, VAZAO
1040 M3/H, PRESSAO 41MMCA, 52 DBA, TAM.: 299X449X218 MM,
MODELO MAXX 200, MARCA DE REFERENCIA SICFLUX OUj
EQUIVALENTE

UND

16,00

16.05.03.06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VENTILADOR AXIAL DE
EXAUSTAO, DIAM. 100MM, VAZAO 80M3/H, POT: 20W,
MODELO VENTOKIT 80, MARCA DE REFERENCIA VENTOKIT OU
EQUIVALENTE

UND

10,00

16.05.03.07

FORNECIMENTO DE COIFA DE ACO INOX ESCOVADO, COM TODOS|
OS CANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM|
TODO O PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO
CICLONICO TIPO VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm
(CXLXA), MODELO VORTEX, MELTING - (BDI DIFERENCIADO =
15.57%)

UND

1,00

16.05.03.08

INSTALAGAO DE COIFA DE AGO INOX ESCOVADO, COM TODOS 0S
CANTOS SOLDADOS, CALHA COLETORA DE CONDENSADO EM
TODO O PERIMETRO INFERIOR INTERNO, DOTADA DE FILTRO
CICLONICO TIPO VORTEX OU SIMILAR, 2600X1400X500 mm
(CXLXA), MODELO VORTEX, MELTING

UND

1,00

16.05.03.09

FORNECIMENTO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT]|
LOAD SIMPLES ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H,
PRESSAO EST DISP. DE 60MMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1,
MARCA DE REFERENCIA BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE (BDI
DIFERENCIADO = 15,57%)

UND

1,00

16.05.03.10

INSTALAGAO DE VENTILADOR CENTRIFUGO, ROTOR LIMIT LOAD
SIMPLES ASPIRAGAO, VAZAO DE AR DE 8.400M3/H, PRESSAO EST|
DISP. DE 60MMCA, MODELO GTS500, ARRANJO 1, MARCA DE
REFERENCIA BERLINERLUFT OU EQUIVALENTE

UND

1,00

16.05.03.11

DUTO DE AR CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO INOX ESP.
0,8MM, COM SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM
SISTEMA FLANGEADO E ISOLADO TERMICAMENTE COM MANTA|
DE FIBRA CERAMICA ESP. 25MM, COM UMA FASE ALUMINIZADA

KG

27,98

16.05.03.12

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO
100MM, SEM ISOLAMENTO

40,00

16.05.03.13

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUTO FLEXIVEL, DIAMETRO
150MM, SEM ISOLAMENTO

275,48,

16.05.03.14

DUTO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADA #26, EXCLUSIVE|
IACESSORIOS DE FIXACAO

M2

86,38|

16.05.03.15

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CAIXA DE VENTILAGAO COM
FILTRO G4+M5, VAZAO DE AR DE 2278 M3/h, PRESSAO EST DISP
DE 30mmCA, MODELO FH400 G4+M5, MARCA DE REFERENCIA
INOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE

UND

1,00

16.05.03.16

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VENEZIANA TOMADA DE AR
EM ALUMINIO, DIM. 400X400MM, MODELO VFT-TAE, MARCA DE]|
REFERENCIA NOVA EXAUSTORES OU EQUIVALENTE

UND

1,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PREGO
QUANT. | UNIT (R$) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

16.05.04

DIVERSOS

16.05.04.01

CAIXA DE PASSAGEM PARA CONDICIONAMENTO DE AR TIPO|
SPLIT, COM SAIDA DE DRENO UNICO NA VERTICAL

UND

42,00

16.05.04.02

BASE PARA APOIO DE CONDENSADORAS EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL CHEIO 19X19X39CM,
ESPESSURA 19CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:4]
(CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL

M2

24,00

'SUBTOTAL 16

17

/APARELHOS HIDROSSANITARIOS

17.01

LOUGCAS

17.01.01

BACIA CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA SEM ABERTURA
FRONTAL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,
VOGUE PLUS CONFORTO - P510, INCLUSIVE ASSENTO EM
POLIESTER, REF. AP51 - DECA OU EQUIVALENTE, TUBO DE]|
LIGAGAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E
PARAFUSOS PARA FIXAGAO

UND

10,00

17.01.02

BACIA CONVENCIONAL DE LOUGA BRANCA- RAVENA - P9 - DECA|
OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE
LIGAGAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ANEL DE VEDAGAO E
PARAFUSOS PARA FIXAGAO

UND

26,00]

17.01.03

CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR OVAL - L37 - DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 17,
SIFAO EM METALICO TIPO COPO CROMADO 1? X 1/2" E ENGATE
FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/2? X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

16,00

17.01.04

LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, VOGUE
PLUS CONFORT - L51+CS1V PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - DECA, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA|
CROMADA 1?, SIFAO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE
FLEXIVEL TRANGADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA
FIXACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

6,00

17.01.05

TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30 LITROS, REF.
TQ01/CT25, MARCA DE REFERENCIA DECA OU EQUIVALENTE,
INCLUSIVE SIFAO, VALVULA E ENGATES CROMADOS

UND

3,00

17.01.06

LAVATORIO SUSPENSO DE CANTO - IZY - L101 - DECA OU
EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 17,
SIFAO EM METAL CROMADO 1? X 1/2", ENGATE FLEXIVEL
TRANCADO INOX 1/2? X 30CM E PARAFUSOS PARA FIXACAO,
EXCLUSIVE TORNEIRA

UND

11,00

17.02

BANCADAS E PRATELEIRAS

17.02.01

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM

M2

25,43

17.02.02

BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3CM

M2

10,06

17.02.03

PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM

M2

132,21

17.02.04

RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
H=10,0CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA E AREIA, INCLUINDO REJUNTAMENTO COM CIMENTO]
BRANCO

71,35

17.02.05

TESTEIRA / SAIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO AC-I

M2

48,63

17.02.06

CANTONEIRAS EM PERFIL "L" DE FERRO GALVANIZADO 1.1/2" X|
1,1/2" X 3/16", CHUMBADA EM ALVENARIA, PINTADA COM TINTA
ESMALTE SINTETICO BRILHANTE SUVINIL COR GELO SOBRE DUAS
DEMAOS DE SUPERGALVITE

95,61

17.03

TORNEIRAS E METAIS

17.03.01

TORNEIRADE MESA COM FECHAMENTO AUTOMATICO, PARA|
LAVATORIO, REF. ALFA PRESSMATIC, COD. 446106, MARCA DE|
REFERENCIA DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

13,00

17.03.02

TORNEIRA DE PAREDE LONGA PARA TANQUES DE PANEI:C)ES,
MODELO TOP JET 250, LINHA AQUARIUS, MARCA DE REFERENCIA|
FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

1,00

17.03.03

'TORNEIRA DE PIA DE COZINHA, BANCADA, SAIDA LATERAL, TUBO
ALTO MOVEL, 1/4 DE VOLTA, MODELO AQUARIUS, COD. 1167-A,
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

9,00

17.03.04

TORNEIRA DE LAVATORIO TUBO BAIXO AQUARIUS, COD. 1190-A,
MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

18,00

17.03.05

'TORNEIRA DE USO GERAL, LINHA AQUARIUS, COD. 1153-A, MARCA|
DE REFERENCIA FABRIMAR OU EQUIVALENTE

UND

5,00

17.03.06

'TORNEIRA ANGULAR DE ACIONAMENTO RESTRITO PARA JARDIM,
3/4" ? DOCOL OU EQUIVALENTE

UND

6,00

17.03.07

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
COMPRIMENTO 80 CM, CONFORME REQUISITOS  DE|
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

27,00]

17.03.08

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
COMPRIMENTO 70 CM, CONFORME REQUISITOS  DE|
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

16,00

17.03.09

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO AISI 304,
COMPRIMENTO 40 CM, CONFORME REQUISITOS  DE|
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

20,00]

17.03.10

KIT COMPOSTO POR (02) DUAS BARRA DE APOIO LATERAL FIXA|
EM FORMATO "U", EM ACO INOX POLIDO AISI 304, 30 CM, PARA
INSTALACAO EM LAVATORIOS, CONFORME REQUISITOS DE|
ACESSIBILIDADE DA NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND

1,00

17.03.11

CUBA EM ACO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE
REFERENCIA  FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA

UND

4,00

17.03.12

DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO
REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU|

DOCOL

UND

16,00
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

CUBA P/ PANELOES DE ACO INOX 80X60X40 CM, MARCAS DE
REFERENCIA FISHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE
VALVULA METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 1 X 1 1/2", EXCL.
'TORNEIRA

17.03.13 UND 1,00

TANQUE DUPLO DE AGO INOX AISI 304, MARCAS DE REFERENCIA|
FISHER (MOD TQI-D) METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE
VALVULAS DE METAL 1 1/4" E SIFAO CROMADO 2", EXCL.
TORNEIRAS

17.03.14 UND 1,00

CUBA DE ACO INOX N° 1(DIM.460X300X150)MM, MARCAS DE|
REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE]
VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL.
TORNEIRA

17.03.15 UND 5,00

17.04 /OUTROS APARELHOS

PORTA PAPEL HIGIENICO EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
17.04.01 ROLAO PARA 300m, CODIGO 70190, TAMANHO 125X330X330mm,| UND 40,00
MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

PORTA PAPEL TOALHA EM PLASTICO ABS, COR BRANCO,
17.04.02 INTERFOLHADO AUTO CORTE 23CM, 330X314X204mm, CODIGO| UND 27,00
70540, MODELO ELITE MARCA DE REFERENCIA MELHORAMENTOS

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE]

17.04.03 LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO.| UN 28,00
AF_01/2020

17.04.04 CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA LORENZET OU CORONA UND 7,00
ASSENTO ARTICULADO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES

17.04.05 ESPECIAIS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050, EM ACO INOX| UND 3,00

POLIDO, DIM. 70X45 CM

BANCO PARA VESTIARIO, H=46CM, COM TAMPO EM CONCRETO
/ARMADO, INCL.FORMA, CHAPISCO, EMBOCO,ALV. DE BLOCOS DE

17.04.06  |5ONC.(14X19X39CM), AZULEJO BRANCO, REVESTIDO DE GRANITO| M2 514
CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM, CONF.PROJ
SUBTOTAL 17
18 EQUIPAMENTOS
ESCOVARIO DE AGO INOX, LIGA AISI 304, N° 18, MARCAS DE
REFERENCIA FISCHER, METALPRESS OU MEKAL, INCLUSIVE
18.01 APOIO DE CONCRETO, ARGAMASSA DE APOIO E ASSENTAMENTO| M 4,00
VALVULA E SIFAO CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA, CONF.
PROJETO
1802 TORNEIRA BICA BAIXA DE MESA PARA LAVATORIO PRESSMATIC| | = 500
: ALFA - DOCOL, DECAMATIC SMART - DECA OU EQUIVALENTE :
SUBTOTAL 18
19 PINTURA
19.01 'SOBRE PAREDES E FORROS

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA CORRIDA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL, METALATEX OU
19.01.01 EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO SELADOR| M2 2.090,03
PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
19.01.02 SHERWIN WILLIAMS OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE UMA DEMAO DE| M2 3.239,19
LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
'TRES DEMAOS DE TINTA LATEX PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL,
19.01.03 CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO| M2 2.090,03
SELADOR PVA, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU
EQUIVALENTE

PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
19.01.04 CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE LIQUIDO| M2 3.415,85|
SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE

TEXTURA DECORATIVA ACRILICA RUSTICA EXTERNA ULTRA,
EFEITO ROLADO, INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR
ELASTOMERICO, MARCA DE REF. IBRATIM OU QUIVALENTE, NAS|
CORES CONFORME PROJETO DE FACHADA

19.01.05 M2 4.931,39

19.02 'SOBRE CONCRETO (COBOGO E LADRILHO)

PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICACAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
19.02.01 REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA| M2 97,20]
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS|
DE TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE

190202 IREFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS NOVACOR| M2 | 26751
METALATEX OU EQUIVALENTE
19.03___ |SOBRE MADEIRA
PINTURA DE ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA,
190301  [APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAO DE VERNIZ BRILHANTE[ 1 | 5055
03 INCOLOR, LINHA PREMIUM COPAL, REFERENCIA SUVINIL, :
EUCATEX, MONTANA OU EQUIVALENTE
19.04 __ |SOBRE METAL
PINTURA SOBRE METAL APLICACAO MANUAL COM DUAS
190401  |DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL| o | o000
04 CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO :
ANTICORROSIVO
19.05___ |SOBRE PISO

PINTURA COM IMPERMEABILIZANTE TIPO HIDROFUGANTE, REF.
19.05.01 ACQUELLA, MARCA DE REFERENCIA VEDACIT OU EQUIVALENTE,| M2 2.386,09
SOBRE PISO, A DUAS DEMAOS

SUBTOTAL 19
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

PREGO
QUANT. | UNIT (R$) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

20

'SERVIGOS COMPLEMENTARES INTERNOS

20.01

DIVERSOS INTERNOS

20.01.01

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU|
ALVENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME
DETALHE EM PROJETO

42,87

20.01.02

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO|
DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E|
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

14,82

20.01.03

QUADRO PINCEL NOVO, COMPLETO, DE LAMINADO MELAMINICO
ALTA PRESSAO, "LOUSA" QUADRICULADO, COR BRANCO
BRILHANTE, LINHA LOUSAS, PADRAO F608 BRANCOLINE, ESP.
1MM, INCL. REQUADRO MADEIRA 2.5 X 5.0 CM E PORTA PINCEL,
DIM. 3.95 X 1.29 M

UND

18,00

20.01.04

BARRA DE PROTEGAO DE ESPELHO, C=2,20M, H=50CM, EM TUBO
DE ACO GALVANIZADO DIAM. 1.1/2", FIXADO NO PISO, TRATADO
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE|
SINTETICO, CONFORME PROJETO

UND

1,00

20.01.05

BARRA DE EXPRESSAO CORPORAL, C=2,20M, BARRAS DUPLAS NA|
H=80CM E 60CM, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DIAM. 2" NA
VERTICAL E 11/4" NA HORIZONTAL, FIXADO NO PISO, TRATADO
COM FUNDO ANTICORROSIVO E PONTE DE ADERENCIA PARA
PINTURA SOBRE GALVANIZADO E PINTADO COM TINTA ESMALTE]
SINTETICO, CONFORME PROJETO

UND

1,00

'SUBTOTAL 20

21

'SERVIGOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

21.01

PAVIMENTACAO

21.01.01

ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM
IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

801,16

21.01.02

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022

M2

1.203,74

21.01.03

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022

M2

928,70

21.01.04

EXECUGAO DE JUNTA CONSTRUTIVA DIM. 10X30MM NO PISO,
PREENCHIDA COM MASTIQUE INDUSTRIAL OU EQUIVALENTE

218,06

21.01.05

LASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
ESPESSURA DE 8 CM

M2

958,10

21.01.06

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM
IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

349,81

21.01.07

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA
ESCURO COM CORANTE TIPO XADREZ, ACABAMENTO
CAMURGADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1
(UM) METRO

M2

482,30

21.01.08

ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG

1.394,27

21.01.09

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

958,10,

21.01.10

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA|
DE CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE EM ARGAMASSA ACIII E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM,
EXCLUSIVE LASTRO

M2

125,99

21.02

MUROS, MURETAS, RAMPAS, CASA DE BOMBAS E CISTERNA

21.02.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

480,39

21.02.02

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

304,92

21.02.03

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM|
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2

294,43|

21.02.04

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA|
FUNDAGCOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E|
DESFORMA)

M2

1.044,94

21.02.05

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2)
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

14,99

21.02.06

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2

73,02

21.02.07

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

160,48

21.02.08

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

HiHH|

21.02.09

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE

A 3 DEMAOS

M2

1.031,28
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

21.02.10

PISO DE CIMENTADO CAMURCADO EXECUTADO COM|
IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, ESP. 3.0CM

M2

73,02

21.02.11

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
14X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
IASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2

977,35

21.02.12

ALVENARIA  DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL|
14X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA Al
COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA MEDIA NO TRAGO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 14CM

M2

23,46

21.02.13

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39CM, C/ RESIST.
MINIMO A COMPRES. 4.5 MPA, ASSENT. C/ ARG. DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8 ESP. DAS JUNTAS
10MM E ESP. DAS PAREDES, S/ REV. 14CM

M2

9,01

21.02.14

FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO PARA
GROUTEAMENTO COM ADICAO DE PEDRISCO (50% EM PESO),
UTILIZANDO SIKAGROUT OU PRODUTO EQUIVALENTE, EXCLUSIVE
FORMA

M3

2,58

21.02.15

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRACO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

2.306,22

21.02.16

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO|
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

2.306,22

21.02.17

DRENO BARBACA, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE.
AF_07/2021

UN

90,00

21.02.18

DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO,
COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO 100MM,
ENCHIMENTO COM BRITA 3, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
CONFORME DETALHE EM PROJETO

161,07

21.02.19

RAMPA / LAJE EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, ESP. 12CM,
APOIADO SOBRE TERRENO COMPACTADO, COM APLICAGAO DE
LONA PLASTICA DOBRADA DE 150 MICRAS, CONFORME DETALHE]
EM PROJETO

M2

79,40

21.03

DIVERSOS EXTERNOS, QUADRA DE AREIA E PARQUINHO|
EMBORRACHADO

21.03.01

/QUADRA DE AREIA DESCOBERTA

21.03.01.01

LOCAGCAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

377,75

21.03.01.02

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

391,45

21.03.01.03

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

65,45|

21.03.01.04

iNDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

423,80

21.03.01.05

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA|
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2

153,00

21.03.01.06

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2)
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

2,39

21.03.01.07

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

15,95

21.03.01.08

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

.011,00]

21.03.01.09

PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE|
A 3 DEMAOS

M2

159,60

21.03.01.10

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL|
19X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA A
COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO|
E AREIA MEDIA NO TRACO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

M2

20,60

21.03.01.11

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE_ CONCRETO
19X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
IASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1
E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

M2

26,80

21.03.01.12

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU
GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2

110,60

21.03.01.13

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL|
HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRACO
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

M2

110,60

21.03.01.14

ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA|
2" REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1", INCLUSIVE PORTAO,
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO

M2

395,72

21.03.01.15

LASTRO DE BRITA 3 E 4, APILOADO MANUALMENTE

M3

90,49

21.03.01.16

FORNECIMENTO E APLICACAO DE MANTA GEOTEXTIL RT-10,
RESISTENCIA A TRACAO=10KN/M EM COLCHOES DRENANTES

M2

361,95

21.03.01.17

FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO DE AREIA FINA LAVADA PARA
PARQUINHO E QUADRA DE AREIA

M3

217,17,

21.03.01.18

PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
CORAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM

M2

110,60

21.03.01.19

REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
SUPERIOR E INFERIOR- BDI DIFERENCIADO=15,57%

UND

1,00

21.03.01.20

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E  PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE]
CARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE|
31/2"E TAMPAO DE FURO- BDI DIFERENCIADO=15,57%

UND

1,00

21.03.01.21

REDE DE PROTECAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA
PROTECAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2

377,75|
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tgfff&& REFERENCIA
c/ BDI

21.03.02 PARQUINHO DE PISO EMBORRACHADO

21.03.02.01  [LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA M2 154,00

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE
21.03.02.02 PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M2 146,59

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
21.03.02.03 |MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA- M3 17,59
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

/ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

21.03.02.04 || A E SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 KG 433,91
PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE

21030205 [ANDIRA M M2 | 14659
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

21.03.02.06 |[COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM| M 50,00

IARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO,
21.03.02.07 |COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGCO 15, M2 146,59
ESPESSURA: 3 CM

PISO EMBORRACHADO PARA PARQUINHO TIPO IMPACT SOFT
PLAY 50, MARCA DE REFERENCIA AUBICON OU EQUIVALENTE,

21.03.02.08 ASSENTADO SOBRE LAJE DE CONCRETO  ARMADO| M2 146,59
REGULARIZADA COM COLA PU BICOMPONENTE
21.03.03 DIVERSOS EXTERNOS
BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE H=45CM, PINTADO|
21.03.03.01 COM TINTA ACRILICA COR CONCRETO SOBRE SELADOR, COM M 37.50)

APOIOS DE CONCRETO ARMADO, LARGURA DE 0,50M E
ESPESSURA DE 0,10M, CONFORME DETALHE EM PROJETO

BANCO DE CONCRETO APARENTE COM TAMPO DIAM. 40CM, ESP.
21.03.03.02 |8 CM E BASE DE MANILHA DE CONCRETO 30X30X40 CM PARA| UND 60,00
MESA DE JOGOS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

MESA COM TAMPO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPA,
DIAM.1,00M, ESP. 8CM E APOIADA EM MANILHA COM DIAM. 40CM,
21.03.03.03 |H=67CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, FORMA E| UND 15,00
CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE PINTURA SOBRE CONCRETO,
CONFORME PROJETO

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO

21.03.03.04 [LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO M 9,65
SEDU
ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1" E 3/4", COM

21.03.03.05 |H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA D'AGUA, INCLUSIVE PINTURA EM| UND 1,00

ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

SOMBREADOR PERMEAVEL EM POLIESTIRENO, PROTEGCAO UV,
COR VERDE, COM BAINHA, ILHOS, CABO DE ACO, TENSORES,

21.03.03.06 [ELASTICOS, GANCHOS E FIXADORES, MARCA DE REF| M2 124,80
SHOPLONAS, SOMBRALUX, SOLPACK, ABA SOMBREADORES OU
EQUIVALENTE

21.03.03.07 _|PILAR EM EUCALIPTO TRATADO, DIAM. 30CM M 29,70
BASE DE FIXACAO PARA PILAR EM EUCALIPTO EM CONCRETO

21.03.03.08 |ARMADO 25MPA, DIM. 90X90X130CM, INCLUINDO ESCAVACAO E| UND 6,00

REATERRO, CONFORME PROJETO

BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLASTICA 3 LUGARES,
COMPRIMENTO DE 150CM LINHA URBAN, MARCA DE REFERENCIA|
IN BRASIL, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, CONFORME
PROJETO

21.03.03.09 UND 4,00

CONJUNTO DE 03 MASTROS, PARA BANDEIRA, EM FERRO
GALVANIZADO, 2 COM 6,0M DE ALTURA E 1 COM 7,0M DE ALTURA,
NOS DIAMETROS DE 3'E 2", INCLUSIVE BASE DE CONCRETO,
CONF. DETALHE DE PROJETO

21.03.03.10 UND 1,00

21.04 PAISAGISMO

21.04.01 FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO|

ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL M2 1.958,26

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.02 UND 5,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE]
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.03 UND 6,00]

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.04 UND 10,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PATA DE VACA|
BRANCA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.05 UND 5,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO CANDELABRO,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE]
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.06 UND 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA
ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA|
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.07 UND 6,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JASMIM MANGA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

21.04.08 UND 1,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA|
21.04.09 COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA| UND 562,00
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% -

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE:

Servigos (materiais e

Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

21.04.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
'TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

1.012,00

21.04.11

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO
CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

129,00

21.04.12

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA
MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

73,00]

21.04.13

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-|
SINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,
IADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

288,00,

21.04.14

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA
BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

742,00

21.04.15

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS|
SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

40,00

21.04.16

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARECA BAMBU (DYPSIS|
LUTESCENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

14,00

21.04.17

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA (SPHAGNETICOLA
TRILOBATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA|
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

153,00

21.04.18

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PATA DE ELEFANTE]
(BEAUCARNEA RECURVATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
'TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

8,00]

21.04.19

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM|
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

543,00

21.04.20

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA
PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

38,00

21.04.21

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M,
PARA PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND

36,00

21.04.22

PISO EM PLACA EM CONCRETO ARMADO 25MPA, DIM. 40X40X8CM,
ACO DIAM. 4.2MM, COM ESPACAMENTO 10CM, COM PLANTIO DE
GRAMA ENTRE AS PLACAS (AFASTAMENTO DE 10CM), EXCLUSIVE]
GRAMA

UND

34,00

21.04.23

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL

M3

49,90

SUBTOTAL 21

22

QUADRA DE ESPORTES POLIESPORTIVA

22.01

'SERVIGOS PRELIMINARES

22.01.01

LOCAGAO DE OBRA

22.01.01.01

LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

M2

810,89

22.01.02

/ANDAIMES

22.01.02.01

LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA - TIPO TORRE
(ALUGUEL MENSAL) - BDI DIFERENCIADO=15,57%

392,00

22.01.02.02

LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA
DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M* POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE,
MONTAGEM E DESMONTAGEM - BDI DIFERENCIADO=15,57%

M2

Hit

22.01.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTEGAO PARA ANDAIME
FACHADEIRO CONSIDERANDO PLATAFORMA, RODAPE E GUARDA-|
CORPO EM MADEIRA, INCLUSIVE ENTELAMENTO, CONFORME NR-|
18 (MEDIDO POR M2 DE FACHADA)

M2

#H##

22.02

MOVIMENTO DE TERRA

22.02.01

ESCAVAGOES

22.02.01.01

ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

625,61

22.02.01.02

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM|
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5
M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

M2

352,61

22.02.02

REATERRO E COMPACTAGAO

22.02.02.01

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

551,65

22.02.03

TRANSPORTES

22.02.03.01

iNDICE DE PREGO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUGAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

96,15

22.03

ESTRUTURAS

22.03.01

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

22.03.01.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA|
FUNDAGCOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E|
DESFORMA)

M2

567,30

22.03.01.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2)
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

7,58

22.03.01.03

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.
AF_09/2021

M2

656,74

22.03.01.04

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

71,72

22.03.01.05

FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

M3

112,18

22.03.01.06

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

#H#

22.03.01.07

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A|

)

KG

#H#

21de 27

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D

DAN ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA



?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tgfff&& REFERENCIA
c/ BDI

22.03.02 'SUPER-ESTRUTURA

FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS,
22.03.02.01 |REFORGCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 25X10CM (INCL| M2 481,26
MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E
DESFORMA)

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

22.03.02.02 " |ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG 814,00

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE

22030203 |ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM

KG 470,00

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
22.03.02.04 |MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JAl M3 44,04
INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)

22.04 PAREDES E PAINEIS

22.04.01 ALVENARIA VEDAGAO

COBOGO DE CONCRETO 40 X 40 X 10 CM, TIPO VENEZIANA,
22.04.01.01 |ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO| M2 28,80
1:3, ESPESSURA DAS JUNTAS 15 MM

22.04.02 IVERGAS/CONTRAVERGA

VERGAS, RUFOS, CONTRAVERGAS E PILARES DE
CONTRAVENTAMENTO EM CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa,

22.04.02.01 PREPARO COM BETONEIRA (CONSUMO/M3: FORMA DE CHAPA M3 1.38
COMPENSADA, ACO CA-50 ATE 3/8" IGUAL A 60KG).
22.04.03 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA

ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS DE CONCRETO
19X19X39CM, C/ RESISTENCIA MINIMO A COMPRESSAO DE 3 MPA,
22.04.03.01 |ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 M2 369,91
E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL|
19X19X39CM CHEIOS "CLASSE B", COM RESISTENCIA MINIMA A
22.04.03.02 |COMPRESSAO 15MPA, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO| M2 12,65
E AREIA MEDIA NO TRACO 1:4, PREPARO COM BETONEIRA, ESP.
JUNTAS 10MM E ESP. DA PAREDE S/ REVESTIMENTO 19CM

22.05 COBERTURA

22.05.01 ESTRUTURA PARA TELHADO

ESTRUT. METALICA PARA COBERTURA, CONSTITUIDA POR|
PERFIS FORMADOS A FRIO, ACO ESTRUTURAL ASTM A-570 G33
(TERCAS) ASTM A-36 (DEMAIS PERFIS) C/ O SISTEMA DE TRAT. E
PINT CONFORME PROJETO

22.05.01.01 KG Hith

22.05.02 TELHADO

TELHA EM ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL 40, E=0.50MM,
PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO
22.05.02.01 |DE FIXACAO, ASSENTADA COM UTILIZAGAO DE FITAS ANTI M2 986,89
CORROSIVA, REF. SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU
EQUIVALENTE

22.05.03 RUFOS E CALHAS

CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, ESP. 1MM, DESENVOLVIMENTO|
DE 120CM, FIXADO EM ESTRUTURA METALICA, INCLUSIVE]

22050301 \/EDACAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV E FITA| M 68,38
ANTICORROSIVA, CONFORME PROJETO
ACABAMENTO DE TOPO TIPO CHAPEU EM CHAPA AGO
5
22.05.03.02 |[GALVANIZADA N° 22, DESENVOLVIMENTO DE 30 CM, INCLUSIVE[ | 44 74

VEDAGAO COM MASTIQUE RESISTENTE A RAIOS UV, CONF.
PROJETO

22.05.04 FECHAMENTO LATERAL

FECHAMENTO LATERAL EM TELHA DE ACO GALVANIZADO PERFIL|
TRAPEZOIDAL 40 PERFURADA, ESP. 0,65MM, PINTURA NA COR
22.05.04.01 |CINZA_CLARO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIOS DE| M2 602,61
FIXACAO, REF. PIZZINATTO OU EQUIVALENTE, CONFORME]

PROJETO
PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO "L", DIM. 5X5 CM
22.05.04.02 |NOS ENCONTROS DAS TELHAS, FIXADOS COM REBITES, M 141,54
INCLUINDO VEDACAO COM MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO
22.06 IMPERMEABILIZAGAO

22.06.01 IMPERMEABILIZAGAO DOS BALDRAMES

IMPERM. POR ADIGAO NO CONCRETO DE 1,0% DE ADITIVO PARA
IMPERM. COM CAP. AUTOCICATRIZANTE, TIPO XYPEX ADMIX
22.06.01.01 |C500NF, MARCA DE REF. MC-BAUCHEMIE OU EQUIV.,, EM| KG 549,70
RELAGAO A MASSA DO CIMENTO (CONSUMO ADMIX APROXIMADO
DE 3,00 KG/M3)

22.07 REVESTIMENTO DE PAREDE

22.07.01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU

22.07.01.01 " |GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM

M2 944,59

REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL
22.07.01.02 |HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGCO| M2 944,59
1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM

22.08 PISOS INTERNOS
22.08.01 IACABAMENTOS
22.08.01.01 _ [POLIMENTO MECANICO EM PISO DE CONCRETO ARMADO M2 761,09
PISO CIMENTADO LISO COM 15 CM DE ESPESSURA, DE
22.08.01.02 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 E JUNTAS| M2 98,70
PLASTICAS EM QUADROS DE 1 M
22.09 INSTALAGOES ELETRICAS

22.09.01 'QUADROS DE DISTRIBUIGAO

22.09.01.01 'QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 24
U DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO

UND 1,00

Sandra Regina De Nadai Nunes/Eng. Civil/ CREA ES 041139-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025
PLANILHA ORCAMENTARIA
5 PRECO | prego .
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. | QUANT. |UNIT (RS) - | 1£TE60 ¢ REFERENCIA
c/BDI
22.09.02__|CAIXAS DE PASSAGEM
22.09.02.01 _|CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2" UND 1,00
CAIXA DE DERIVACAO VERSATIL (CONDULETE MULTIPLO) DE PVC,
22.09.0202 |5 OU 6 ENTRADAS, LINHA CINZA, REF. CONDULETE TOP, MARCA| UND 29,00
DE REFERENCIA TIGRE OU EQUIVALENTE.
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
22000203 |FUROS  10X20X20CM, DIMENSAO DE  30X30X30CM, COM| \p 200
090203 |2EVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE :
CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM
22.09.03 __[ELETRODUTOS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 3/4",
22.09.03.01 NG| USIVE CONEXOES M 250,40
ELETRODUTO DE_PVC RIGIDO ROSCAVEL, DIAMETRO 1",
22.09.03.02 \c| USIVE CONEXOES M 33,70
ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
2200.03.03 |DIAMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU| M 156,30
EQUIVALENTE
22.00.04 __|CABOS E FIOS
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
22.09.04.01 " 1456/750v, ANTICHAMA BWF LIVRE DE CHUMBO, 70°C - 2,5MM2 M 877,20
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
22.09.04.02 |5 50/1Ky, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2 M 516,80
CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
22.09.04.03 15 50/1Kv, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 4,0MM2 M 469,40
22.09.05 _ |DISJUNTORES, DRS E DPS
MINIDISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
22.09.0501  |rEFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 200
MINIDISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
22.09.0502  |pEEERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 500
MINIDISJUNTOR TRIPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
22.09.0503  |REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,
22.09.05.04 o 'ASSE I/ll, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 400
22.09.05.05__|CONTATOR MODULAR BIPOLAR 25A 2NA 220V UND 2,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA,
22.09.0506  |rEFERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE UND 1,00
22.09.06_[INTERRUPTORES, TOMADAS E PLACAS
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 2
22.09.06.01  Ip5) 05 + TERRA 10A/250A, COM PLACA 4X2" PARA CONDULETE UND 400
TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA NBR 14136 (1
22.09.06.02 |MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 20A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E| UND 1,00
PLACA 4X2"
22.09.06.03 _|TAMPA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC P/ CONDULETE UND 25,00
22.09.06.04__|PLACA CEGA OU COM FURO 4X2" EM PVC UND. 11,00
22.09.07 __[LUMINARIAS
REFLETOR DE LED 200W, BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT,
22.09.07.01 I X0 LUMINOSO 17.000LM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 16,00
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11 METROS, INCL. REFLETOR
22.09.07.02 |LED(3UND) POTENCIA DE 200W E CRUZETA DE MADEIRA PARA| UND 4,00
FIXAGAO.
REFLETOR DE LED 50W, BRANCO FRIO 6500K, IP65, SLIM, BIVOLT,
22.09.07.03  |£) )0 LUMINOSO 4.000LM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,00
22.10 OUTRAS INSTALAGOES
22.10.01__[INSTALAGOES DE INCENDIO
EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA CAPACIDADE
22100101 A (10L). INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE UNIVERSAL| o 100
10.01.01  IbARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA SINALIZADORA EM :
PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE SINALIZAGAO
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL DE PO QUIMICO ABC COM
CAPACIDADE 2A-20B:C (6 KG), INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE
2210.01.02 |UNIVERSAL, PARAFUSO E BUCHA S8, EXCLUSIVE PLACA| UND 1,00
SINALIZADORA EM PVC FOTOLUMINESCENTE E PINTURA DE|
SINALIZAGAO
BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA,
2210.01.03 |TIPO PROJETORCOM DOIS FAROIS LED 2200 LUMENS, UND 4,00
RESISTENTE A IMPACTO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
2210.01.04 |FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "S") DIM. 13X26CM, CONFORME| UND 4,00
PROJETO
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO
22.10.01.05 |FOTOLUMINESCENTE (TIPOS "E") DIM. 20X20CM, CONFORME| UND 2,00
PROJETO
22.11 PINTURA
22.11.01__|SOBRE PAREDES E FORROS
PINTURA EM PAREDES E FORROS, APLICAGAO MANUAL, COM
TRES DEMAO DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA
22110101 |CORAL E METALATEX, INCLUSVE UMA DEMAO DE LIQUIDO| M2 | 944,59
SELADOR  ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
METALATEX OU EQUIVALENTE
22.11.02___|SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERAMICOS APARENTES
PINTURA SOBRE COBOGOS DE CONCRETO, APLICAGAO MANUAL,
COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM,
22110201 |REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA| M2 86,40
DEMAO DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL,
CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE
22.11.03__|SOBRE METAL
PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS
22110301 |DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL| ) 2300

CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAO DE FUNDO

ANTICORROSIVO
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?' PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tg{‘ff&s) REFERENCIA
C/ BDI
22.11.04___|SOBRE PISOS
PINTURA SOBRE PISOS, MARCAS DE REFERENCIA NOVACOR,
22.11.04.01 " |ooRAL OU SUVINIL, A DUAS DEMAOS, LINHA PREMIUM M2 | 683,13
APLICAGAO DE TINTA EPOXI DE ALTA ESPESSURA
22110402 |SEMBRILHANTE SOBRE PISO DE CONCRETO A TRES DEMAOS| o | 40451
11.04.02 NCLUSIVE SELADOR EPOXI A UMA DEMAO - REF. INTERGARD :
2005 E 2001 - INTERNACIONAL OU EQUIVALENTE
PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUGAO DE
22110403 |[FAXA DEMARCATORIA L=5CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA Al ' | 26018
110403 I5ASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU :
METALATEX OU EQUIVALENTE
PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUGAO DE|
292110404 |[FAXA DEMARCATORIA L=6CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA Al 66,40
11.04.04  I50SE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU :
METALATEX OU EQUIVALENTE
212 ALAMBRADOS E FECHAMENTOS
22.12.01 __|ALAMBRADO
ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12, MALHA
22120101 [2.REVESTIDO EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO| 1 | 47135

VERTICAL DE 21/2" E HORIZONTAL DE 1", INCLUSIVE PORTAO,
PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTI CORROSIVO

PORTAO DE FERRO DE ABRIR, COM MONTANTES EM TUBO AGO
GALV. 2.1/2", REQUADRO EM TUBO 1.1/2", FECH. EM BARRAS
22.12.01.02 |HORIZONTAIS EM TUBO 1" E CHAPA DE ACO GALV. N°14, INCL.| M2 11,50
GONZO, PORTA CADEADO E CADEADO, INCL. CHUMBAMENTO,
EXCL. PINTURA

REDE DE PROTEGAO EM NYLON MALHA 10X10 CM PARA|

2212.01.08  |oROTEGAO DE QUADRA DE ESPORTES

M2 30,53

22.13 EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

22.13.01 /QUADRA DE ESPORTES

BLOCO DE FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO, FCK 30MPA,
PARA TABELA DE BASQUETE, DIM. 1,20X1,20X1,20M, INCLUSIVE]
22.13.01.01 [ESCAVACAO, REGULARIZACAO DE PAREDES E FUNDO, UND 2,00
ISOLAMENTO COM LONA E QUATRO ESTACAS BROCAS
DIAM.20CM H=2,0M, CONF. PROJETO

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA TABELA DE
BASQUETE COM ROTAGCAO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO,

22.13.01.02 INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO SOBRE UND 2,00
SUPERGALVITE, H=3,31M L=2,38M, CONF. PROJETO
22.13.01.03 TABELA DE BASQUETE DE MADEIRA, COM ARO, INCLUSIVE UND 2,00

COLOCAGAO- BDI DIFERENCIADO=15,57%

FORNECIMENTO DE TABELA DE BASQUETE EM ACRILICO
22.13.01.04  |INCOLOR, NAS DIMENSOES DE 1,80M X 1,05M X 0,10 COM ARO| PAR 1,00
RETRATIL, NIVEL PROFISSIONAL E REDE TIPO CHUA

TRAVE PARA FUTEBOL DE SALAO DE TUBO DE FERRO

22.13.01.05 |[GALVANIZADO 3", COM RECUO, REMOVIVEL, DIMENSOES OFICIAIS| UND 2,00
3X2M- BDI DIFERENCIADO=15,57%
22.13.01.06  |REDE PARA FUTEBOL DE SALAO- BDI DIFERENCIADO=15,57% UND 2,00

CONJUNTO DE POSTE DE VOLEIBOL DE TUBO DE FERRO
GALVANIZADO 3"E  PARTE MOVEL DE 21/2", INCLUSIVE]

2213.01.07 |cARRETILHA, FURO COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE| NP 1.00
31/2'E TAMPAO DE FURO- BDI DIFERENCIADO=15,57%
REDE PARA VOLEIBOL COM MALHA GROSSA, FAIXAS DE LONA
2213.01.08 |5)pERIOR E INFERIOR- BDI DIFERENCIADO=15,57% UND 1,00
2214 |SERVIGOS COMPLENTARES INTERNOS
221401 |DIVERSOS INTERNOS
GUARDA CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, H=0,95CM,
92140101 |PIAM. 1.1/2', CHUMBADO EM ESTRUTURA, TRATADO COM FUNDO| 12.34
14.01.01 |ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTETICA, CONFORME g
PROJETO
CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
92140102 |GALVANIZADO 11/2', FIXADA EM ESTRUTURA METALICA OU| |, 62
14.01.02 5 VENARIA, INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA, CONFORME g
DETALHE EM PROJETO
2215 [TRATAMENTO CONSERVAGAO E LIMPEZA
22.15.01 __[TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA POS OBRA
22.15.01.01 _|LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRAGAS E JARDINS) M2 | 810,89
SUBTOTAL 22
2 ESTACIONAMENTO GERAL CMEI E EMEF / AREA DE EMBARQUE E
DESEMBARQUE
23.01 ___|SERVIGOS PRELIMINARES
23.01.01__|REMOGAO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR | UND 5,00
23.01.02__|RETIRADA DE MEIO-FIO DE CONCRETO M 123,00
DEMOLICRO DE PISO CIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE
230103 [PEMOLIGHS M2 | 16388
RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO
230104  |(BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA| M2 | 532,14
REAPROVEITAMENTO
23.01.05 __|DEMOLIGAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO (EMOP 05.001.033) | M3 8,04
23.01.06_|RETIRADA DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA UND 1,00
23.01.07 __|DEMOLIGAO DE ALVENARIA M3 135
230105 |PEMOLIGAO DE MURO EM ALVENARIA, INCLUSIVE ESTRUTURA EM| | - 2011
0t CONCRETO ARMADO (PILARES, VIGAS, CINTAS E SAPATAS) :
23.01.09 _|RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (MANUAL) M2 | 468542
CORTE E DESTOCAMENTO DE ARVORES COM DIAMETRO
230110 [SORTE E DESTC UND | 17,00
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
230111  [COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M| UN 17,00
AF_03/2024
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME
230112 [043MM_ H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. &'X8 M 313,18
(REAPROVEITAMENTO 2X)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE:

Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO
TOTAL (R$)

REFERENCIA

23.02

MOVIMENTO DE TERRA

23.02.01

ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50
M DE PROFUNDIDADE

M3

8,91

23.02.02

ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA

M3

1.452,13

23.02.03

EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO
(95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO|
PREDOMINANTEMENTE ~ARGILOSO ESPESSURA 15 CM -
EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_09/2024

M3

468,43|

23.02.04

REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDAGAO, EM CAMADAS DE
20 CM

M3

5,76

23.02.05

ATERRO MANUAL PARA REGULARIZAGAO DO TERRENO EM AREIA,
INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)

M3

54,40

23.02.06

INDICE DE PRECO PARA REMOGAO DE ENTULHO DECORRENTE
DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 -
CLASSE 1I-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA,
TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA

M3

389,94

23.02.07

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS]
GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M° - CARGA COM
PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 28 M* / 128 HP) E|
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

1.785,16

23.02.08

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM

HiHH|

23.03

ESTRUTURAS

23.03.01

FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 25 X 30.0 CM PARA
FUNDAGOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E
DESFORMA)

M2

16,44

23.03.02

FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO MAGRO
COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) -
(5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

0,41

23.03.03

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO USINADO FCK=30
MPA - CONSIDERANDO LANGAMENTO MANUAL PARA INFRA-
ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

M3

2,74

23.03.04

FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGCAO EM FORMA, DE
ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM

KG

224,33

23.03.05

ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK 25MPA, ESP. 12 CM,
DEGRAU DE 29 CM E ESPELHO DE 17,5 CM, APOIADO SOBRE
TERRENO COMPACTADO, COM APLICAGAO DE LONA PLASTICA
DOBRADA DE 150 MICRAS, CONFORME DETALHE EM PROJETO

M2

13,70

23.04

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS / DRENAGENS

23.04.01

TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS

23.04.01.01

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 150MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

234,95

23.04.01.02

TUBO PVC RIGIDO PARA ESGOTO NO DIAMETRO DE 200MM
INCLUINDO ESCAVACAO E ATERRO COM AREIA

125,26

23.04.02

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

23.04.02.01

CAIXA DE AREIA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO 9X19X39, DIM.
60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO FUNDIDO, LASTRO DE
CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/ CHAPISCO E REBOCO|
IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVACAO E REATERRO

UND

6,00]

23.04.02.02

CAIXA DE AREIA SIFONADA EM ALV. DE BLOCO DE CONCRETO]
9X19X39, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA EM FERRO
FUNDIDO, LASTRO DE CONCRETO ESP. 10CM, REVEST. INT. C/|
CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZADO, INCL. ESCAVAGAO E
REATERRO

UND

2,00

23.04.02.03

CAIXA RALO DIM.30X90CM, HMAX=1,00M, EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO 9X19X39CM, REVESTIDA C/ ARGAMASSA|
DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E|
GRELHA EM FERRO FUNDIDO 30X90CM, INCLUINDO ESCAVACAO E|
REATERRO

UND

18,00

23.04.02.04

POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO|
ESTRUTURAL 19X19X39CM, DIM. INT. 1,10X1,10, HMAX=2,50M,
INCLUINDO TAMPA DE FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAGAO
E REATERRO, CONFORME DETALHE EM PROJETO

UND

3,00

23.05

INSTALAGOES ELETRICAS

23.05.01

ENTRADA DE ENERGIA E QUADROS DE DISTRIBUIGAO E|
COMANDO

23.05.01.01

'QUADRO DE pISTRIBUIQAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
COM 12 DIVISOES MODULARES COM BARRAMENTO

UND

1,00

23.05.01.02

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, BIFASICO,
ENTRADA AEREA, A 3 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 9001
ATE 15000W-220/127V

UND

1,00

23.05.02

CAIXA DE PASSAGEM

23.05.02.01

CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10
FUROS 10X20X20CM, DIMENSAO DE 30X30X30CM, COM|
REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE|
CONCRETO ESP. 5CM E LASTRO DE BRITA 5CM

UND

16,00

23.05.03

ELETRODUTO, PERFILADOS E CONEXOES

23.05.03.01

ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA,
DIAMETRO 1.1/4", REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU
EQUIVALENTE

277,60

23.05.04

CABOS E FIOS

23.05.04.01

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 2,5MM2

Hit

23.05.04.02

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 4,0MM2

0,50

23.05.04.03

CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO
0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90°C ? 16,0MM2

18,00
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’?; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
@ SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II LS: 157,27%
: 27%

Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e
instalagdes)
PRAZO DA OBRA: 420 dias
DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREGO
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID. |QUANT.|UNIT (RS) - Tg{‘ff&& REFERENCIA
C/ BDI
23.05.05__ |DISJUNTORES, DRS E DPS
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
23.05.0501 " |REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00
MINI-DISJUNTOR BIPOLAR 32A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA,
23.05.05.02  |pEFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE UND 1,00
INTERRUPTOR DIFERENCIAL BIPOLAR DR 25A, 30MA ? 6KA,
23.05.05.08  |pEEERENCIA SIEMENS, SCHNEIDER, WEG OU EQUIVALENTE UND 1.00
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO (DPS) MONOPOLAR,
23.05.05.04 o ASSE I/1l, 12,5/60KA, REF. CLAMPER OU SIMILAR UND 3,00
23.05.06  |LUMINARIAS
LUMINARIA PUBLICA LED, BASE PARA TOPO DE POSTE 60,3MM,
TEMP. COR 5.000K, POT. 60W, FLUXO MINIMO DE 7.920LM,
23.05.06.01 |,\STALADA EM POSTE RETO TELECONICO, FLANGEADO, EM Ago| UND | 12,00
GALVANIZADO, ALTURA DE 8 METROS.
2 (DUAS) LUMINARIAS PUBLICAS LED, BASE PARA TOPO DE POSTE
23.05.06.02|00:3MM, TEMP. COR 5.000K, POT. 60W, FLUXO MINIMO DE 7.920LM,| 300
05.06.02 |\STALADA EM POSTE RETO TELECONICO, FLANGEADO, EM ACO 2
GALVANIZADO, ALTURA DE 8 METROS.
23.06 PAVIMENTAGAO
ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO
23.06.01  |COM DIMENSOES DE 15 X 12 X 30 X 100 CM, REJUNTADO COM| M 856,58
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3
EXECUGAO DE MEIO-FIO DE CONGRETO MOLDADO IN LOCO, COM
230602 |DIMENSOES DE 10 X 30 CM, UTILIZANDO FORMAS DE CHAPA| |, 26841

COMPENSADA RESINADA DE 6 MM, INCLUINDO ESCAVAGAO,
REATERRO E BOTA-FORA

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
23.06.03 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM.| M2 2.028,23
AF_10/2022

ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO|
23.06.04 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10CM, ESPESSURA 6CM, M2 480,00
REAPROVEITANDO BLOCOS RETANGULARES

EXECUGAO DE JUNTA CONSTRUTIVA DIM. 10X30MM NO PISO,

230605  |bREENCHIDA COM MASTIQUE INDUSTRIAL OU EQUIVALENTE M 371,00
[ASTRO REGULARIZADO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL,
230606 [LASTRO REGULAREZ M2 | 166544

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), NA COR CINZA|
ESCURO COM CORANTE = TIPO XADREZ, ACABAMENTO
23.06.07  |CAMURCADO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA| M2 |1.510,46
ARGAMASSA, INCLUSIVE JUNTAS PLASTICAS EM QUADROS DE 1
(UM) METRO

/ARMACAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU

23.06.08 || oJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 2.464,85|

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE

23.06.09  |oAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022

M2 1.665,44

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO
PASTILHADO/RANHURADO (TATIL DE ALERTA/TATIL DIRECIONAL),
AMARELO, DIM. 25X25 CM, ESP. 2.5CM, ASSENTADO COM PASTA| M2 154 98]
DE CIMENTO COLANTE ACIIl, INCLUSIVE REGULARIZACAO DE]| !
BASE EM ARGAMASSA ACIIl E JUNTAS PLASTICAS DIM. 27X3MM,
EXCLUSIVE LASTRO

23.06.10

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS
DE TINTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS, MARCAS DE|
REFERENCIA SUVINIL, CORAL, SHERWIN WILLIAMS NOVACOR,
METALATEX OU EQUIVALENTE

23.06.11 M2 154,98

PINTURA SOBRE PISO, APLICAGAO MANUAL, PARA EXECUCAO DE
FAIXA DEMARCATORIA L=8CM, COM TRES DEMAOS DE TINTA A M 520,45
BASE DE EPOXI, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU !

METALATEX OU EQUIVALENTE

23.06.12

PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO INTERNACIONAL DE
ACESSO DIM. 1,75 X 1,15SMEM PINTURA A BASE DE EPOXI PARA|
PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL, CONFORME]
INBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL, SUVINIL OU EQUIVALENTE

23.06.13 UND 3,00

PINTURA DE DEMARCAGAO DE SIMBOLO - "IDOSO" - EM PINTURA|
/A BASE DE EPOXI PARA PISO, E PICTOGRAMA BRANCO SOBRE]
FUNDO AZUL, CONFORME NBR 9050, REF. NOVA COR, CORAL,
SUVINIL OU EQUIVALENTE

23.06.14 UND 2,00

23.07 PAISAGISMO

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO|

230701 |ESVERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TERRA VEGETAL

M2 1.047,90

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PAU FERRO, FAIXA
DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE]
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

23.07.02 UND 4,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO ABRICO DA PRAIA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE]
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

23.07.03 UND 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO AROEIRA SALSA,
FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM, INCLUSIVE
SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA VEGETAL,
/ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

23.07.04 UND 8,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO PATA DE VACA
BRANCA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

23.07.05 UND 3,00

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO QUARESMEIRA
ROXA, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA|
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

23.07.06 UND 3,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Obra: CONCLUSAO DA CONSTRUGAO DE EMEF ZILCA NUNES VIEIRA BERMUDES II
Local: RUA AUGUSTO FERREIRA LAMEGO, S/N°, ARACRUZ ES

LS: 157,27%

BDI: 15,57% - Equipamentos
29,09% - Servigos (materiais e

instalagdes)

PRAZO DA OBRA: 420 dias

DATA BASE: Maio/2025

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

UNID.

QUANT.

PREGO
UNIT (RS) -
c/ BDI

PREGO

TOTAL (R$) REFERENCIA

23.07.07

FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE TIPO JACARANDA|
MIMOSO, FAIXA DE ALTURA DE 2.0M EM COVAS DE 50X50X60CM,
INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO (ARENO-ARGILOSA), TERRA|
VEGETAL, ADUBOS, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

1,00

23.07.08

FORNECIMENTO E PLANTIO DE IXORA COMPACTA (IXORA|
COCCINEA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

456,00,

23.07.09

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU DE JARDIM (BAMBUSA|
TEXTILIS GRACILIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA|
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

37,00]

23.07.10

FORNECIMENTO E PLANTIO DE PINGO DE OURO (DURANTA|
ERECTA L.), "GOLD MOUND", INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
'TERRA VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

506,00

23.07.11

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BELA EMILIA (PLUMBAGO
CAMPENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

61,00]

23.07.12

FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRACENA (DRACENA
MARGINATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

16,00

23.07.13

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HIBISCO (HIBISCUS ROSA-|
SINENSIS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA VEGETAL,
IADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

75,00]

23.07.14

FORNECIMENTO E PLANTIO DE LUTIELA (ALTERNANTHERA
BRASILIANA "LITTLE RUBY), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO,
TERRA VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

136,00

23.07.15

FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (BUXUS|
SEMPERVIRENS), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, ADUBO ORGANICO, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

37,00]

23.07.16

FORNECIMENTO E PLANTIO DE VEDELIA (SPHAGNETICOLA
TRILOBATA), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA|
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

466,00

23.07.18

FORNECIMENTO E PLANTIO DE CLOROFITO (CHLOROPHYTUM|
COMOSUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

236,00,

23.07.19

FORNECIMENTO E PLANTIO DE HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA
PSITTACORUM), INCLUSIVE SUBSTRATO COMPOSTO, TERRA
VEGETAL, CALCARIO E FERTILIZANTE

UND

262,00,

23.07.20

ANEIS EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAM. 800MM, H=1,50M,
PARA PROTECAO DAS RAIZES DAS ARVORES, INCLUSIVE
ESCAVAGAO E REATERRO, CONFORME PROJETO

UND

22,00]

23.08

DIVERSOS EXTERNOS

23.08.01

CORRIMAO DUPLO (H=70CM E H=92CM) EM TUBO DE AGO
GALVANIZADO 1.1/2", FIXADA EM TUBO DE ACO GALVANIZADO
DIAM. 2", A CADA 1,50M, H=1,10M, INCLUSIVE TRATAMENTO E
PINTURA, CONFORME DETALHE EM PROJETO

15,90

23.08.02

BICICLETARIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1" E FERRO
LISO 1/2", INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO PADRAO
SEDU

27,10

23.08.03

PLACA PARA IN_AUGURAC/:\O DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO|
E=4MM, DIMENSOES 40 X 50 CM, GRAVACAO EM BAIXO RELEVO,
INCLUSIVE PINTURA E FIXAGAO

UND

1,00

23.09

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

23.09.01

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2

#H##

SUBTOTAL 23

24

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA

24.01

LIMPEZA FINAL DE OBRA

M2

2.920,48

24.02

LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)

M2

5.782,85|

'SUBTOTAL 24

TOTAL GERAL COM BDI

0,00
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