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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 025/2025

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Urbano, doravante denominada SEMDUR, torna publico, para
conhecimento dos interessados que realizara licitagdo, conforme autorizacdo contida no
processo n° 28.741/2025, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo
menor prego, objetivando a CONTRATAGCAO PUBLICA DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE SERVIGOS ESPECIFICOS PARA FINS DE REGULARIZAGAO
FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL NA LOCALIDADE DE VILA DO RIACHO NESTE
MUNICIiPIO DE ARACRUZ-ES, na forma de execucdo indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario. O procedimento licitatério sera regido pela Lei n°® 14.133, de 01 de abril de
2021, Decreto Municipal n°® 43.364/2023 e demais regulamentagdes a nivel municipal (através
do link:  http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), Lei
Complementar n°® 123/2006 com as alteragcdes que |lhe sucederam, bem como demais
legislacdes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos
anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente
de transcricao, e sera realizado pelo Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio designados
pela Portaria n® 20.791/2025.

ID CIDADES/TCEES: 2025.009E0600020.01.0002

INICIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 14/11/2025

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 29/12/2025 as 08h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 29/12/2025 as 08h30min

ABERTURA DA SESSAO E INICIO DA DISPUTA: 29/12/2025 as 09h00min
Local: NA PLATAFORMA BLL — http://bll.org.br

Os servigos de engenharia previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes
integrantes, serdo executados de acordo com as especificacdes e quantitativos estimados,
constantes dos documentos a seguir mencionados, independente de suas transcri¢cdes totais
ou parciais, e deverdo ser rigorosamente obedecidos na apresentacdo da documentacgéo e
elaboracéo das propostas:

a) Projeto Basico/termo de referencia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c¢) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo
d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

e) Memorial de Célculo — anexo ao processo

f) Composicdes — anexo ao processo

1. DO OBJETO SUAS ESPECIFICAGOES E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO PUBLICA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIGOS ESPECIFICOS PARA FINS DE
REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL NA LOCALIDADE DE VILA DO
RIACHO NESTE MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, conforme especificagdes técnicas, unidades
e quantidades, descritas na Planilha Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de
Concorréncia.
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1.2. O local onde os servigcos serdo executados, bem como as informagdes pertinentes,
encontram-se detalhado no Termo de Referéncia que é parte integrante deste Edital.

1.3. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, exigir que os servigos sejam refeitos, caso estes tenham sido executados com
impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes proprias,
conforme art. 119 da Lei n°® 14.133/21.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob a forma de EXECUCAOQ INDIRETA,
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da Lei
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de cada
item aferido pela fiscalizagao.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.
2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.4. O objeto a ser contratado enquadra-se como servigo especial de engenharia, nos termos
do art. 6°, XXI, ‘b’, da Lei n° 14.133/2021.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente_contratacdo é de R$ 1.594.934,03 (um milhao,
quinhentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e trés centavo),
conforme Planilha Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos na planilha orgamentaria apresentada pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do prec¢o unitario e global da planilha
orcamentaria anexa ao presente edital.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitagdo correrdo a conta da dotagao orgcamentaria na
classificacao abaixo:

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Gestao/Unidade: 26.00;

Classificagdo Funcional:16.122.0050.2.0155

Natureza da Despesa:3.3.90.39.00;

Vinculo: Convénio com o governo federal

Cdédigo Reduzido: 1261

5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no enderego http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/.
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5.2. Somente a Comissdao Permanente de Licitacdo da CPL/SEMSU, devidamente instituida,
esta autorizada a prestar, oficialmente, informacdes ou esclarecimentos a respeito desta
licitacdo. As eventuais informagbdes de outras fontes ndo deverao ser consideradas como
oficiais.

6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n°® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
em campo proprio do Sistema BLL no endereco eletronico http://bll.org.br/, ou pelo e-mail:
licitacao@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos digitalizados em formato
“pdf”.

6.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagédo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratag&o, nos autos do processo de licitagao.

6.5. Acolhida a impugnacdo contra o edital de licitagcao, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragcdo ndo afetar a
formulagao de propostas.

6.6. Nao serdo conhecidas as impugnacgdes, solicitacbes de esclarecimento e 0s recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente
ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

7. DAS CONDIGOES DE PARTICIPACAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacdo e de senha, cujo ramo de atividade seja

compativel com o objeto da licitacdo e que satisfagam as condi¢des deste Edital.

7.2. Estao impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

7.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagédo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;
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7.2.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fung¢ado na licitagao ou atue na fiscalizagédo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

7.2.10. Proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

7.2.11. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicao (Acérdao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.12. Sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10 da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicao a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucgdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que
sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

7.8. Em licitacbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
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internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9. A vedacdo de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condi¢cdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagao da proposta e do
integral cumprimento do Contrato.

7.11. PARTICIPACAO SOB A FORMA DE CONSORCIO

7.11.1. Sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas em consorcio,
constituido conforme as regras seguintes, sem prejuizo de outras existentes neste Edital e em
seus Anexos, na forma do art. 15 da Lei 14.133/2021:

7.11.1.1. A empresa lider sera a responsavel pela realizacdo dos atos que cumpram ao
consorcio, assim como por representar o consércio junto ao 6rgao licitante.

7.11.1.2. Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugéo do contrato.

7.11.1.3. As empresas consorciadas ndo poderao participar da licitacdo de forma isolada ou
através de outro consorcio.

7.11.1.4. Nao sera admitida a participacao de empresas pertencentes a um mesmo grupo
econdmico em consorcios distintos.

7.11.1.5. Nao sera permitida a modificagdo da composigcdo do consércio ou a substituicido de
consorciado até a conclusao da licitagao.

7.11.1.6. Na fase de execugcdo contratual, a substituicdo de consorciado devera ser
expressamente autorizada pelo contratante e condicionada a comprovagao de que a nova
empresa do consorcio possui, no minimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitagao
técnica e os mesmos valores para efeito de habilitagcdo econdmico-financeira apresentados
pela empresa substituida para fins de habilitagdo do consoércio no processo licitatério que
originou o contrato.

7.11.2. As pessoas juridicas que participarem em consorcio deverdao apresentar, além dos
demais documentos de habilitacdo juridica, termo de compromisso de constituicdo do
consorcio, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, contendo:
7.11.2.1. A designagéo do consorcio, a indicagédo da finalidade de participagao nesta licitagao
e de execucdo do contrato dela decorrente como seu objeto, e 0 endereco em que esta
estabelecido.

7.11.2.2. A qualificacdo das empresas participantes e a forma de composi¢gdo do consércio,
indicando o percentual de participagdo de cada uma na execugao do objeto licitado.

7.11.2.3. A indicagcédo da empresa lider como representante do consorcio.

7.11.2.4. Clausula de solidariedade, nos termos deste edital e da legislacao.
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7.11.2.5. O prazo do consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias superior a
data de conclusao do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de prorrogagéao.

7.11.3. Cada uma das empresas consorciadas devera comprovar, individualmente, os
requisitos de habilitagcdo, notadamente as exigéncias de habilitagcdo juridica, regularidade
fiscal, social e trabalhista, e apresentar as declaragdes exigidas no Edital.

7.11.4. A comprovagao da habilitacdo técnica consistente nas capacidades técnico-
operacional e técnico-profissional exigidas podera ser efetuada, no todo ou parte, por
qualquer uma das consorciadas.

7.11.4.1. As empresas consorciadas poderdo somar os seus atestados para atendimento das
exigéncias de habilitagdo técnica, os quais poderao ser apresentados em nome de qualquer
consorciada, independentemente da sua cota de participagdo no consércio, na forma do art.
15, lll, da Lei 14.133/2021.

7.11.4.2. O registro ou inscricdo no Conselho profissional devera ser apresentado por todas
as consorciadas.

7.11.5. Cada consorciado devera atender individualmente as exigéncias de habilitagdo
econdmico-financeira, salvo a comprovagao de patrimbnio liquido minimo, que podera ser
atendida pelo somatorio dos valores de cada consorciado.

7.11.5.1. Para o consoércio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos
valores de patriménio liquido exigidos para o licitante individual, admitindo-se, porém, o
somatorio dos valores de cada consorciado, na forma do art. 15, Ill, parte final, da Lei
14.133/2021.

7.11.5.2. O acréscimo previsto neste item n&o se aplica aos consoércios compostos, em sua
totalidade, por microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do art. 15, § 2°, da Lei
14.133/2021.

7.11.6. O licitante vencedor, se constituido sob a forma de consoércio, devera apresentar,
antes da celebragio do contrato decorrente desta licitac&do, o instrumento de constituicdo e os
registros do consorcio nos 6rgaos competentes, observando o compromisso assumido, nos
termos do art. 15, § 3°, da Lei 14.133/2021 e dos arts. 278 e 279 da Lei 6.404/1976.

7.11.7. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que integram
o consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no contrato de consércio ou outra expressamente acordada
pelas empresas.

7.11.8. Se exigida garantia de proposta ou garantia de contrato, sera permitido que sejam
apresentadas integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas,
ou por cada uma das empresas consorciadas, com os valores proporcionais a sua
participagao no consorcio.

8. DO CREDENCIAMENTO
8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-se, previamente,

no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL, por meio do sitio
http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrbnico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL no
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endereco eletrdnico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverao informar-se a respeito do
seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta utilizagao.

8.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderao obter maiores informacgdes
na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de
atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transacéao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrébnico durante a sessao
publica do pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros
tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A nado observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacio.

8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungcdo de sua capacidade técnica para realizacdo das
transagdes inerentes a esta licitagao.

8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. A licitacao sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Aracruz/ES, com
o suporte da equipe de apoio e o apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que atuara
como provedor do sistema eletrénico para a realizagao deste processo licitatorio.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo, mediante a insergao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderego eletronico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessao publica deste certame Eletronico, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrénico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

9.4. A participacao na licitagdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagcdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http://bll.org.br, e subsequente
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encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, observados
data e horario estabelecidos neste Edital.

9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao
publica do certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagado, no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrbnico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sesséo do
certame Eletrbnico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apds comunicagdo expressa do Agente de Contratagéo
aos participantes, através de mensagem eletrénica diretamente no Portal Eletrénico da Bolsa
de Licitacdes Leildes do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/, divulgando
data e hora da reabertura da sesséo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas.

9.10. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conex&o ao sistema eletrénico.

9.11. Durante a sesséo publica, a comunicagéo entre o Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo proéprio do
sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletrénico da sala de disputa, a permissdo para envio de
mensagem €& dada somente ao Agente de Contratagéao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessado Publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registadas no
sistema eletrénico e na documentagao relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participarao da fase de lances.

9.14. A desclassificagdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

10.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.
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10.2. Apos a divulgacdo do Edital, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema eletrbnico, Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta com
a descricdo do objeto ofertado e o preco, conforme critério de julgamento adotado neste
edital, até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessao publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacgao.

10.3. A participagdo no certame Eletrénico ocorrera mediante utilizacdo da chave de
identificagdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global, ja
considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto,
representando a compensacao integral para a execugdo do mesmo, cobrindo todos os custos
diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragdo e outros, considerando as
especificagbes e composigdes dos servigos definidas nas Planilhas orgamentarias e Projeto
que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos os
custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos
trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisicdo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrdnico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o caso,
sob pena de desclassificagao da proposta.

10.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.7. Incumbira, a licitante, acompanhar as operacdes no sistema eletrdénico durante a sessao
publica da concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.8. Até a abertura da sessao publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

10.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagdo entre as
propostas apresentadas, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

10.10. Os documentos que compdoem a proposta melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacoes e para acesso publico apés
o encerramento do envio de lances.

10.11. A apresentacao da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das
condi¢cbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

10.12. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacgao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente de
Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitacdo, podendo ser
prorrogado
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10.13. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em
relacéo a integridade do documento digital.

10.13.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacdo original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (itrés) dias uteis, contados da data da solicitagao
do Agente de Contratagdes, via sistema.

10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGCAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico,
dos seguintes campos:

a) Valor global da proposta;

b) Marca / Modelo (se for o caso);

c) Fabricante (se for o caso);

11.2. A proposta de pregos devera conter:

11.2.1. Carta de apresentagdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO |V, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condi¢des deste Edital;

b) que no prego global estado incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagéo do
objeto, representando a compensacao integral para a execu¢do do mesmo, cobrindo todos os
custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as
especificagdes e composi¢cdes dos servigos definidas nas Planilhas orgamentarias e Projeto
que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos os
custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentacao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e seguranga dos
trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletrénica.

11.2.2. Planilha orgamentaria de servigos e quantidades, com os respectivos pregos unitarios
de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional
(real), conforme Anexo V deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites
de precos fixados no presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha
orcamentaria e demais condi¢des previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera conter descricao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares
a especificacao do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia,
marca e especificagdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos precos deverao estar incluido todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
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execucdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas.

e) Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais (ES);
11.2.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.4. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitagbes publicas.

11.5. A empresa é a Unica responsavel pela cotacdo correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdao incompativel com o regime ftributario a que se submete, serdo
adotadas as orientacdes a seguir:

a) cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual;

b) cotacio de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente da
planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servicos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

11.6. A Proposta de Precos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida no Anexo XII.

11.7. Os orgamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n° 5.194/1966).

11.8. A apresentacao da proposta implicara plena aceitagéo, por parte do proponente das
condi¢cbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas
pelo proponente.

11.9. Poderéao ser admitidos pelo Agente de Contratagéo erros de natureza formal, desde que
nao comprometam o interesse publico e da Administragao.

11.10. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracéo sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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11.11. A licitante se responsabilizara por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.

11.12. Serdo desclassificadas as propostas que nado atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.13. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como néo existente ou ja incluida no prego, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apés a abertura da sessao publica.

11.14. A proposta da licitante devera considerar a tributagdo que efetivamente incidira durante
a execucéo do contrato.

11.15. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagdo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.16. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.17. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicoes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

11.18. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagdo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso 1X, da Constituicdo; ou condenagido dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucdo do
contrato.

11.19. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada no
item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratagédo realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo proprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratagao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratagao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
que contenham vicios insanaveis ou que nao apresentem as especificacdes técnicas exigidas
no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
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12.6. A desclassificagdao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A classificagao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
neste instrumento, a sessao publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratagao, com
inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico.

12.10. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do
valor de menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagao do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo proprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.16. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento sequira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

12.19.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracio da sessao publica.

12.19.2. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
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a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comisséo,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo
das demais colocagdes.

12.19.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apos
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, ap6és o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20. 3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagido, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

12.20.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais prorrogacgdes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13,
poderdao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessé&o publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracio da sessao publica.

12.21.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.
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12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagéo, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicado das demais
colocagoes.

12.21.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.22. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado sera o menor preco global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.26. Apds o encerramento da etapa de lances, e nao tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorréncia
de empate, sera assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratagao para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar n°® 123/06;

12.27. Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situagdes em que as
propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;

12.28. Na ocorréncia de empate, proceder-se-é_ da seguinte forma:

12.28.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento),
definido nos termos deste subitem, sera convocada automaticamente pelo sistema eletrénico
para, desejando, apresentar nova proposta de preco inferior aquela classificada com o menor
preco ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob
pena de precluséo.

12.28.1.1. E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o sistema eletrdnico durante
o prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento.

12.28.1.2. Apresentada a proposta nas condigbes acima referidas, sera analisada sua
documentacéao de habilitagao;

12.28.2. Ndo sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, serdo
convocadas automaticamente pelo sistema eletrénico as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.28, na ordem classificatéria, com vistas ao exercicio do
mesmo direito;

12.28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem
no intervalo estabelecido no subitem 12.28, sera realizado sorteio eletrbnico entre elas, pelo
préprio sistema, para que se identifiqgue aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.29. A obtencao do beneficio a que se refere o item 12.28 fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno

porte.
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12.30. Na hipotese da ndo contratacdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, o
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
apo6s a negociagao do prego ofertado para que seja obtido preco melhor.

12.31. O disposto nos subitens 12.28.1. a 12.28.3 deste edital ndo se aplica as hipotese em
que a proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.32. S6 podera haver empate entre propostas iguais (n&o seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

Il - avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema objetivo
de avaliagao instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes contratuais;

[l - desenvolvimento pelo licitante de acbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgaos de controle.

12.34. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
Il - empresas brasileiras;
IIl - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

12.35. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.33 e 12.34 ndo solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sessao publica.

12.36. As regras previstas para critérios de desempate neste edital ndo prejudicardo a
aplicagao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, as
quais serdo adotadas pelo sistema http://bll.org.br, em havendo microempresas ou empresas
de pequeno porte em condigao tal.

12.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagao
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, nao se admitindo negociar condigbes diferentes daquelas previstas
neste Edital.

12.37.1. A negociagado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apods a
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negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

12.38. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.39. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

12.40. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as sangdes
previstas nas leis pertinentes.

12.41. Apds a fase de negociagao, como condigao prévia a convocagao da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada ao ultimo
lance, o Agente de Contratagéo verificara o eventual descumprimento das condigbes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sangao que impeca a sua participacdo no
certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.41.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Uni&o (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.41.2. Certidao Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/fp=1660:3:115323079959829::::P3 TIPO RELACAO:INIDONE
0).

12.42. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja s6cio majoritario.

12.43. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.43.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.43.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

12.43.3. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participagéo.

12.44. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte e
quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagoes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sang¢oes previstas neste Edital.

12.45. Além da proposta de pre¢os atualizada, na forma do item anterior (item 12.44), a
licitante melhor classificada devera apresentar, no prazo de 03 (trés) dias uteis, a
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composicao analitica dos precos unitarios de todos os itens da planilha orgamentaria,
discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos.

12.45.1. Sera analisada a adequacgado da composi¢cao dos precos unitarios as especificagdes
dos servigos constantes na Planilha orgamentaria e no Projeto, sendo desclassificado o
licitante que n&o atender a convocagéao para adequar a composi¢cédo apresentada, no prazo de
3 (trés) dias uteis, vedada a alteracao dos valores unitarios e global da proposta, sob pena de
desclassificagao da licitante e aplicagao das penalidades previstas no edital.

12.46. Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser enviado arquivo digital,
contendo a planilha orgamentaria e as composi¢des analiticas de custos unitarios em formato
editavel para o e-mail licitacao@aracruz.es.gov.br.

12.47. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagéo e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condi¢gdes de participacdo, o Agente de Contratacdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condi¢des definidas neste Edital.

13.3. Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo
Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificagao da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente preco final superior ao pregco maximo fixado ou que apresente preco
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

13.5. O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada.

13.6. No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

13.7. Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracao, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem
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prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.7.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.8. A Administracao conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da
sua proposta, considerados o precgo global, os quantitativos e os pregos unitarios relevantes.

13.9. Na hipdtese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execucgao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

13.10. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagbes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagao aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracgéo, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13.11. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepregco considerara o seguinte: a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor estimado.

13.12. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

13.13. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 02
(dois) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagbes em relagdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagao da proposta, nos moldes do art. 59,
§2° da Lei 14.133/2021.

13.14. Erros no preenchimento da planilha nao constituem motivo para a desclassificacao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoragéo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao.

13.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néao
alterem a substancia das propostas.

13.14.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagido de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel
esse regime.

13.15. Evidenciados erros passiveis de corregao, que nado tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequacdo dos erros, sendo
que a adequacao nao podera resultar em aumento do valor global da proposta, sob pena de
desclassificagdo da proposta.

13.16. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerdo estes
ultimos e, entre pregos unitarios e totais, os primeiros.

13.17. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem n&o prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.18. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de
remuneragao.
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13.19. Nao sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociagao, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.20. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.21. O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

13.21.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagado escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratagdes.

13.22. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagcao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.23. O Agente de Contratagbes devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condi¢des diversas das previstas neste
Edital.

13.24. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

13.25. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema, com
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.26. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto,
sera colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigco ou da area especializada
no objeto.

13.27. O Agente de Contratagbes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de
menor valor/ maior vantajosidade imediatamente apés a fase de aceitagdo das propostas ou,
quando for o caso, apdés negociagdo e decisdo pelo Agente de Contratagbes acerca da
aceitacao do lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. O licitante classificado em primeiro lugar devera anexar exclusivamente por meio
da plataforma do sistema BLL (http://bll.org.br), a documentacao de habilitacdo, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da solicitacido do Agente de

Contratacao.

14.1.1. Se a licitante classificado em primeiro lugar ndo atender as exigéncias de habilitagéo,
a mesma sera inabilitada e o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a
apuragao de uma proposta que atenda ao edital.

14.2. Sera considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados nos
subitens 14.19 a 14.23.



1 ARACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

14.2.1. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de
habilitacdo e ndo cumpri-los, sera inabilitado e estara sujeito as penalidades previstas no
edital.

14.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradugao livre.

14.4. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos
para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.5. Constituem motivos para inabilitagdo do licitante:
14.5.1. O ndo cumprimento dos requisitos de habilitacao;
14.5.2. A apresentacdo de documentos com prazo de validade vencido;

14.5.3. A substituicio dos documentos exigidos para habilitacdo por protocolos de
requerimento de certidao;

14.6. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.7. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se
o licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

14.8. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacio do
recolhimento dessas contribuig¢des.

14.9. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo estar com prazo vigente, a excegao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.

14.10. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art.
64):

14.10.1. complementagcao de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e

14.10.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

14.11. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condigéo para
participacdo na licitagéo.

14.11.1. No entanto, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.
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14.12. Os documentos complementares a proposta e a habilitagdo, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados
pelo licitante melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido
pelo Agente de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagao,
podendo ser prorrogado.

14.13. Somente havera a necessidade de comprovacao do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nado-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

14.13.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentacgao original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados da data da
solicitagdo do Agente de Contratacao, via sistema.

14.14. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues
acompanhados da tradugéo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, ou
de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

14.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratagbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma, mediante aviso prévio no sistema, com no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14.16. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

14.17. Em se tratando de consoércio, os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados
em relagdo a cada empresa consorciada, observando o item sobre participacdo em consorcio
(item 7, subitem 7.11 do Edital).

14.18. Os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacgio
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitacao:

14.19. DA HABILITACAO JURIDICA

a) Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei,
tenha validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

b) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja aceitagcao ficara condicionada a
verificagcdo da autenticidade no sitio eletrénico https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-
br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal-SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
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onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagéo no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

14.19.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidagao respectiva.

14.19.2. Devera estar prevista no estatuto ou contrato social da licitante a autorizacao para
empreender atividades compativeis com o objeto desta Licitagao.

14.20. QUALIFICAGAO TECNICA
14.20.1. Capacidade Técnico-Operacional

a) Registro ou inscrigéo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo {CAU) - Pessoa Juridica, valida na data da
abertura da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

a.2) No caso de Consorcio, todas as empresas devem apresentar o registro no CREA ou
CAU, considerando os servigos de sua responsabilidade.

b) A LICITANTE devera comprovar que executou, sem restricdo, servico de caracteristicas
compativel com o objeto desta licitacdo, considerando-se as parcelas de maior relevancia
técnica e financeira e quantitativos minimos definidos no Termo de Referéncia e
sistematizados na tabela 02. Para a presente contratagdo, considerando a especificidade do
objeto de contrato e os valores constantes da planilha orcamentaria (Anexo VII) deste Edital,
foram identificados como de maior relevancia para fins de comprovacdo de qualificagao
técnica os servigcos abaixo relacionados:

b.1) Levantamento topografico planialtimétrico georreferenciado e cadastral;
b.2) Elaboragao de projeto urbanistico de regularizagéo fundiaria e memorial descritivo com
comprovada aprovagao em o6rgao municipal competente e conclusao de etapa de Registro em

Cartério de Registro de Imdveis;

b.3) Mobilizagdo para agéo social para emissao de documentos, selagem e cadastro social
dos beneficiarios.
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b.4) Ainda, em conformidade com o §2° do Art.67 da Lei 14.133/2021, visando alcangar a
representatividade em relagdo as caracteristicas da area objeto de contrato (tabela 01 e
planilhas constantes do Anexo Il, os servigcos elencados deverado atender, conforme indicado
na tabela 02, ao minimo de aproximadamente 40% (quarenta por cento) dos quantitativos
totais de contrato.

Tabela 02: Servigos e quantitativos definidos para comprovagao de capacidade técnico-operacional da empresa.

Descricao dos Servigos Quantidade Minima Exigida

- Levantamento topogréfico planialtimétrico georreferenciado e cadastral de
areas de ocupacgdao urbana consolidada. 302.805,25m?

- Elaboracgéo de Projeto Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria e memorial | 500 lotes ou

descritivo, com comprovacdo de aprovagdo em o6rgdo competente e| 500 beneficiarios titulados.
conclusao de etapa de Registro em Cartério de Registro de Iméveis.

- Mobilizagdo para acao social para emissdo de documentos, selagem e
cadastro social dos beneficiarios.

*Aproximadamente 40% dos quantitativos de contrato.

c) A comprovacao sera realizada mediante a apresentacdo de, no minimo, 1 (um) atestado,
em nome da LICITANTE, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado ou
respectiva Certiddo de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho competente, comprovando a
execucgao dos servigos e quantitativos relacionados na tabela 02.

d) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes dos respectivos
CONTRATANTES, que possuam habilitacdo no correspondente conselho profissional e
devem indicar, de forma expressa, que o servigo executado contempla os conteudos técnicos
da presente contratagcédo, conforme relacionado na tabela 02.

e) Quando necessario, deverao ser agregadas documentagdes complementares para fins de
comprovacao de que o servico executado alcancou as etapas de aprovagdo em 6rgao
competente e conclusao de etapa de Registro em Cartério de Iméveis.

f) Deverao constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do
CONTRATANTE e da CONTRATADA, data de inicio e término dos servigos; local de
execucgao; caracteristicas dos servicos e os quantitativos executados, com a expressa
identificacdo dos definidos na tabela 02; e informagao sobre o bom desempenho dos servigos.

g) No caso de comprovagédo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Operacional, a qual deve ser solicitada ao Conselho Competente pela pessoa juridica
(empresa que executou a obra/servigo), a Certiddo devera conter os dados das atividades
técnicas realizadas, objeto anotagao/registro de responsabilidade técnica efetuadas, de forma
a comprovar, de forma expressa, a execucdo dos servigos e quantitativos relacionados na
tabela 02.

h) No caso de comprovagdao da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao de
Acervo Técnico - CAT, devera estar expresso no documento que o profissional que a detém
estava, a época da execucgao do servigo, vinculado a LICITANTE, na forma do TR (anexo I).

i) Nao seréo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais, referentes a servigos cujos
contratos foram rescindidos unilateralmente, exceto nos casos previstos nos incisos V, VI, VI
e VIl do Art. 137 da Lei n® 14.133/2021, sendo obrigatdrio, nestes casos, que o atestado seja
acompanhado do termo de rescisio contratual.

j) Sera admitido somatdrio/associagdo de até 03 (trés) atestados para comprovacido de
experiéncia anterior da LICITANTE na execugédo do conjunto dos servigos discriminados e
para o atendimento do quantitativo minimo estabelecido.
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k) A apresentagdo da comprovagéao qualificagdo técnica para empresas consorciadas, dar-se-
a com a apresentagdo dos documentos exigidos no instrumento convocatério a cada
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica, o somatdrio dos quantitativos
de cada consorciado, nos termos do art. 67 §10° e §11° da Lei n® 14.133/2021.

I) No caso de atestado de consorcio, s6 serédo aceitos e analisados atestados, acompanhados
das respectivas CAT'S, emitidas em nome das empresas consorciadas e que citem
especificamente o percentual de participagcdo, bem como os servicos e respectivas
quantidades executadas por cada uma das empresas consorciadas, conforme acoérdaos do
TCU.

m) Para fins de comprovagédo do percentual de participagdo do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a
certiddo cépia do instrumento de constituicdo do consorcio, sob pena de ser o consércio
desclassificado do certame.

14.20.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Considerando a multidisciplinaridade dos conteudos técnicos inerentes ao servigo objeto da
presente contratacdo, nos termos do inciso Ill do artigo 67 da Lei 14.133, para fins de
qualificacao técnico-profissional, a LICITANTE devera comprovar que possui em seu quadro
permanente equipe técnica multidisciplinar, atendendo composi¢cao minima indicada na
tabela 03, sendo vedada a indicagdo de um mesmo profissional para mais de uma
funcgao.

b) A qualificagcdo dos profissionais vinculados ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA), ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), ao Conselho dos
Técnicos Industriais (CRT), ao Conselho Regional de Servigco Social (CRESS) e Conselhos
similares devera ser comprovada mediante a apresentagdo da Certiddo de Registro e
Quitagéo do profissional junto ao respectivo conselho de classe.

Tabela 03: Relagao de composicdo minima de equipe multidisciplinar
QNT CARGO/FUNGAO FORMAGAO

01 Coordenador Geral

Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil,
01 Coordenador de Projetos Urbanisticos com registro ativo no conselho.

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil,
Engenharia de Agrimensura, Agronomia,
Curso Técnico em Agrimensura ou Curso
Superior em Tecnologia em Agrimensura,
com registro ativo no conselho.

Coordenador do levantamento topografico
01 P .
Planialtimétrico georreferenciado e cadastral

Servigo Social, Ciéncias Sociais,
01 Coordenador técnico social Comunicagao Social, com registro no
respectivo Conselho.

Arquitetura e Urbanismo, Engenharia
Ambiental, Engenharia Civil com
especializagado na area ambiental, Bidlogo,
Geografo ou Geodlogo, com registro no
respectivo Conselho de Classe

Coordenador do Estudo Ambiental e

01 Geoldgico

01 Assessor Juridico

Profissional com formac&o em Direito, com
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registro no respectivo Conselho (OAB).

01 Técnico Administrativo Técnico administrativo ou ensino superior

01 Técnico de Campo Ensino médio

c¢) Ainda, considerando o que estabelece o inciso | e 0 §1° do artigo 67 da Lei 14.133, devera
a LICITANTE comprovar a experiéncia dos profissionais indicados para composicédo da equipe
multidisciplinar relacionados aos servigos de maior relevancia técnica, conforme indicado na
tabela 04.

Tabela 04: Relagdo dos servigos de relevancia técnica, relacionados ao cargo fungéo para comprovagao de qualificagao-
técnico profissional.

CARGO/FUNGAO FORMAGAO

DESCRICAO DOS SERVICOS OBJETO DE
COMPROVAGCAO DE EXPERIENCIA

Servigo de elaboracéo de Projeto
Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria e
Arquitetura e Urbanismo ou | memorial descritivo com comprovagao de
Engenharia Civil aprovagado em 6rgdo competente e
conclusao de etapa de

Registro em Cartério de Registro de Imoveis

Coordenador Geral ou
Coordenador de Projetos
Urbanisticos

Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil, Engenharia
de Agrimensura, Agronomia,

Coordenador do

Levantamento Servigo de levantamento topografico

Topografico Planialtimétrico . ; planialtimétrico georreferenciado e Cadastral

. Técnico em Agrimensura . ~ .
Georreferencia do e . de areas de ocupagéo urbana consolidada
Cadastral ou Curso Superior em

Tecnologia em Agrimensura
Servigo Social, Ciéncias
Coordenador Técnico Social | Sociais ou Comunicagao

Servigos de mobilizagédo social para emissao
de documentos, selagem e cadastro social

Social
- Servigos nas areas de direito imobiliario e/ou
Profissional com formagao urbanistico, analise de documentagédo para
Assessor Juridico em Direito, com registro no aquisicao de propriedade e/ou direitos reais,
respectivo Conselho (OAB). elaboragdo de contratos e atuagdo com

litigios.

d) A comprovagao sera realizada mediante:

d.1) Para as fungbes de Coordenador Geral ou Coordenador de Projetos Urbanisticos e
Coordenador do Levantamento Topografico Planialtimétrico Georreferenciado e Cadastral, a
comprovacgao sera realizada pela a apresentagao de, no minimo, 1 (uma) Certiddo de Acervo
Técnico, em nome do profissional, emitida pelo Conselho Competente, comprovando a
execugdo, sem restricdo, dos servigos relacionados na tabela 04, juntando, quando
necessario, documentagées complementares para fins de comprovagao de que o servigo
executado alcangou as etapas de aprovacdo em 6rgédo competente e conclusédo de etapa de
Registro em Cartério de Registro de Imdveis.

d.2) Para a funcéo de Coordenador Técnico Social e de Assessor Juridico, a comprovagao
sera realizada pela apresentagdo de, no minimo, 1 (um) atestado, em nome do profissional,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execugao, sem
restricdo, dos servicos relacionados na tabela 04.

e) Deveréao constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica os seguintes dados: nome do
CONTRATANTE e da CONTRATADA, data de inicio e término dos servigos; local de
execucdo; caracteristicas dos servicos executados, com a expressa identificagdo dos
definidos na tabela 04, e informagao sobre o bom desempenho dos servigos.

f) No caso de apresentagao de Certiddo de Acervo Técnico, esta devera conter os dados das
atividades técnicas realizadas, objeto da anotagado/registro de responsabilidade técnica
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efetuadas, de forma a comprovar, de forma expressa, a execucdo dos servigos relacionados
na tabela 04.

g) A Licitante devera apresentar devidamente preenchido, conforme documentagdo de
capacidade técnico-profissional apresentada, a relagdo dos servigcos executados pelos
profissionais detentores de atestados de responsabilidade técnica, por cargo fungao,
observando a estrita compatibilidade com os servigos especificados na tabela 04.

h) Os profissionais técnicos indicados poderdao ocupar as posigbes de diretor, socio ou
integrar o quadro permanente da empresa ou consorcio licitante na condicao de empregado
ou de prestador de servigos, devendo ser comprovada a vinculagdo com a licitante, até a data
da apresentacido dos documentos de habilitagcdo, por meio de carteira de trabalho e
previdéncia social (CTPS), contrato ou declaracao de prestagdo de servico futuro, ficha de
registro de empregado ou contrato social, conforme o caso.

i) O contrato ou declaragdo de prestacdo de servigos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pela licitante devera especificar sua vinculagao a
execucgao integral do servigo objeto desta licitagcéo.

j) O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional devera acompanhar a execugcao dos servigcos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto devera atender as
mesmas exigéncias deste Termo de Referéncia.

k) A certidao de acervo técnico devera referir-se as atividades técnicas que fagam parte das
atribuicdes legais do profissional.

I) Nao serao aceitos atestados e/ou certidées de acervos parciais, referentes a obras e/ou
servigcos como contratos rescindidos unilateralmente, exceto nos casos previstos no Art. 137
da Lei 14.133/2021 incisos V e VIII.

14.20.3. Declaragdes para qualificagao técnica:

a) Declaragcédo de pleno conhecimento do local e condigbes em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO VIl deste Edital.

14.21. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

c) Prova de inscricao no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel como objeto contratual;

d) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.
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e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

f) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagio das Leis do Trabalho;

g) Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, conforme modelo no ANEXO IX
deste Edital;

14.21.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos documentos relativos a sua matriz.

14.21.2.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de declaracdo da
Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

14.21.3. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006,
estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

14.21.4. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se
exige comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista para fins de habilitacao, mas somente
para formalizagcédo da contratacdo, observadas as seguintes regras:

14.21.4.1. A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que
apresentem alguma restricao;

14.21.4.2. Havendo alguma restricdo na comprovacgao da regularidade fiscal e trabalhista, é
assegurado o prazo de cinco (cinco) dias uteis, contados do momento em que a licitante for
declarada vencedora do certame, para a regularizacdo da documentagido, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito
de certiddo negativa;

14.21.4.3. O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administragcao
Publica, ser prorrogado por igual periodo;

14.21.4.4. Em caso de atraso por parte do 6rgdo competente para emissao de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administracao outro documento que comprove a extingdo ou suspensao do crédito tributario,
respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional,
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao;

14.21.4.5. Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdao dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatoria de regularidade fiscal e trabalhista;

14.21.4.6. O prazo a que se refere o inciso anterior podera, a critério da Administragcao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o 6érgdo competente emitir a certidao;

14.21.4.7. A formalizagao da contratacao fica condicionada a regularizagdo da documentacgao
comprobatéria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob
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pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangles
previstas no art. 90 da Lei n° 14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar as
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagdo, ou
revogar a licitagao.

14.22. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participagao na licitagao;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certidao emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econbmica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)

ILG = -
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante(PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante (PNC)
Ativo Circulante(AC)
ILC =

Passivo Circulante(PC)

d.2. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitagcdo capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

d.3. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 5% do valor estimado da contratagao;

d.4) O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracido assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
fornecedor.
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e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) deverdo ser exigidos com base no limite
definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital -
ECD ao Sped,ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED, observando a data de
exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

f. Consideram-se “ja exigiveis” as Demonstragbes Contabeis e o Balango Patrimonial
referentes ao exercicio social imediatamente antecedente ao ano da licitagdo, quando a data
de apresentagdo dos documentos de habilitagdo ocorrer a partir de 01 de maio (art. 1.078, I,
do Coddigo Civil), mesmo no caso de licitantes obrigados ao SPED, devendo ser
desconsiderado prazo superior para transmissao das pecgas contabeis digitais estabelecido
por atos normativos que disciplinam o citado SPED (conforme entendimento do TCU,
Acérdaos 1999/2014 e 119/2016, ambos do Plenario).

g. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

h. Os documentos referidos acima limitar-se-40 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

i. O Demonstrativo com as memérias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

j) No caso de consoércio, se admitida a sua participacdo no edital, devera haver a
demonstragdo, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos neste
Edital, nos termos do que estabelecido no item 7, subitem 7.11 do Edital.

j. Os valores constantes do Balango serdo convertidos para a data base do orgamento
estimado pelo Indice Geral de Pregos (IGP-DI) da Fundagdo Getulio Vargas, para fins de
célculo do Patrimbnio Liquido minimo.

14.22. DECLARAGAO PARA OUTRAS COMPROVAGOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO X:

a) Declaragédo expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissao de Ordem de Servigo para liberagao dos
servicos, sem receber compensacgao pela nao liberagao de trabalho quando ocorrem fatos que
impegcam a execucgao continua dos servigos licitados.

b) Declaragdo dando ciéncia de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de
habilitacao.

c) Declaragao de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do
art. 5° da Constituicao Federal.

d) Declaragao de que a proposta foi elaborada de forma independente.

e) Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos.

f) Declaragao de inexisténcia de parentesco com a municipalidade.

g) Declaracao de inexisténcia de fato impeditivo.
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h) Declaragao que sua Proposta Econémica Compreende a Integralidade dos Custos.

i) Declaragdo de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar n® 123/06, quando for o caso, conforme modelo
no ANEXO VIII deste Edital;

14.22.1. A declaracao previstas nos itens 'i' ndo estdo incluidas na Declaragdo Unificada
(Anexo X) e, portanto, devera ser apresentadas por meio de documentos especificos.

14.23. DA COMPROVAGAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

14.23.1._A obtencdo de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no
ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgdo ou entidade
exigir do licitante declaracdo de observancia desse limite na licitacdo, conforme Anexo VIII
deste edital.

14.23.2. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que
desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n® 123/2006 devera apresentar a
CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsdo da Instrugdo
Normativa DREI n® 10/2013 ou norma que venha a substitui-la.

14.23.3. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributagédo, regido pela Lei Complementar n°
123/2006, devera apresentar também o comprovante de opc¢ao obtido no site do Ministério da
Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

14.23.4. Os documentos aos quais se refere este item deverdao ser juntados com os
documentos de habilitagéo.

14.23.5. O licitante que apresentar declaragao falsa respondera por seus atos na esfera civil,
penal e administrativa.

14.24. DAS DISPOSIGOES GERAIS DE HABILITAGAO

14.24 1. Para fins de habilitagdo, a verificagdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

14.24.2. A documentacao exigida para atender ao disposto nos subitens correlatos a
documentagao de habilitagao juridica (14.19), regularidade fiscal, social e trabalhista (14.21) e
qualificagdo econdmico-financeira (14.22) podera ser substituida pela Declaragdo expedida
pelo SICAF, demonstrando a situacao regular do licitante.

14.24.3. As declaragcbes constantes do subitem 14.23 (DECLARACAO PARA OUTRAS
COMPROVAGCOES) deverao ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo da
empresa licitante.

14.24.4. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagio e classificagao.
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14.24.5. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, ou se recusar a
assinar o contrato, o Agente de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a apuragdo de uma proposta que
atenda ao presente edital.

14.24.5.1. Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratagcdo da Comisséo
Especial de Contratagao podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
melhor preco, tendo sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

14.24.6. Para fins de analise dos documentos de habilitacdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagcao escrita do setor requisitante do
servigco ou da area especializada no objeto.

14.24.7. Apbés a verificacdo das condigcbes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitacdo serao apreciados e, posteriormente a analise, sera declarado vencedor o licitante
classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do edital.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagc&do do licitante:

15.3.1. A intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletrénico, sob pena de preclusao;

15.3.2. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou
de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagdo;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

15.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposigéo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terédo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos o0s recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n°® 14.133, de
2021.

16.2. Apés a homologagao e adjudicagao, caso se conclua pela contratagédo, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 08 (oito) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocagao para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugdo, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletrdnico, incluindo correio eletronico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracdo, desde que garantida a autenticidade,
integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por meio digital ou
eletrénica, conforme disposto na legislagdo vigente, utilizando-se certificado digital no padréao
ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do documento. O prazo para
assinatura e devolucao sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificagao
pela Administragao, devendo o contratado confirmar o recebimento da comunicagao eletrénica
no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderédo ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condigbes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverédo ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatério.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS, bem como Certiddao Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicagao das penalidades previstas na legislagdo correspondente.

17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execug¢ao das obras/servicos é
facultada ao licitante para verificacdo das condigbes locais, com a finalidade de obter a
avaliagdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtengdo de quaisquer outros dados que julgar
necessarios para a formulagéo da proposta.
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17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente
pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade,
de acordo com o item 11 do Projeto Basico, devendo ser realizado o prévio agendamento
junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - SEMDUR, localizada na Avenida
Moroba, n° 20 - Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 3270-7968 e devera
ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta.

17.2.1. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipotese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

17.3. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificagdo e carta de credenciamento, conforme
modelo constante do Anexo VI, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

17.4. O Licitante nao podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

17.5. Realizada ou n&o a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacdo técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaragdo constante do Anexo VIl — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 20 (vinte) meses, com inicio no dia posterior ao
da publicagdo do respectivo instrumento no Diario Oficial dos Municipios, nos termos do art.
105 e mantida a aplicagao do artigo 111 da Lei Federal n° 14.133/2021, quando couber.

18.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 16 (dezesseis) meses, a contar da data de
recebimento da Ordem de Servico pela Contratada, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se
o do vencimento.

18.3. A CONTRATADA, havendo duvidas e questionamento para a efetivagao do inicio dos
trabalhos, devera solicitar, por escrito, explicagbes dentro do prazo de até 08 (oito) dias,
contados do recebimento da ordem de servico. Nesse caso, 0 prazo de execugao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

18.4. Os prazos de vigéncia e execugao admitem prorrogagdo, mantidas as demais clausulas
do CONTRATO e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econdmico-financeiro, nos
termos da Lei 14.133/2021.

18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comego
e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°. 14.133/21.

18.6. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.
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19. CONDIGOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE
19.1. CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

19.1.1. A avaliagdo da execucao do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

19.1.1.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas;

19.1.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.1.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA:

I. O método de pagamento sera por medigdo mensal cumulativa sobre o total do periodo
apurado, com base no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE.

Il. Caso o produto nao tenha sido entregue no prazo, ou esteja em fase de ajuste/correcéo
dos apontamentos, ndo estardo aptos para pagamento até a sua corregéo total e aprovagao
pela CONTRATANTE.

19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATAbA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugéo fisico financeiro, apds a medi¢do pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

19.2.2. Apds a andlise da solicitacao, aceite do produto e ateste do responsavel pela fiscalizagdo dos
servigos, a Contratante autorizara a emisséo da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida
a Contratada.

19.2.3. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apés a
emissado da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrdnico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, junto com a documentagao necessaria.

19.2.4. Sera anexado ao requerimento de pagamento a Nota Fiscal/fatura e os documentos
referente a regularidade fiscal, social e trabalhista.

19.2.5. A Nota Fiscal/Fatura liquidada devera, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF do
vencedor da contratacao e atestada pelo fiscal do contrato. Na observagdo da Nota deve vir
descrito o servigo referente ao produto ou servigo que ensejou o pagamento, bem como os
dados bancarios da empresa.

19.2.6. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o
orgdo CONTRATANTE atestar a execugao do objeto do contrato.

19.2.7. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais ou constatada alguma
irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
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defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

19.2.8. Ocorrendo alguma das situacbes estabelecidas no item 19.24 o prazo para
pagamento sera contado a partir da data de apresentacdo da nova documentagao,
devidamente corrigida sem qualquer 6nus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

19.2.9. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugdo de obras ou a prestagao de servigos.

19.2.10. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que integram
o consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no contrato de consércio ou outra expressamente acordada
pelas empresas.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice referente da “Coluna 39 - Servicos de
Consultoria, publicado pela Fundagao Getulio Varga, ou outro que vier a substitui-lo, sendo
aplicado pela férmula seguinte:

Vx(I-10)|
R=———
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigcos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional referente da “Coluna 39” — Servicos de Consultoria — Fundagéo Gettilio,
relativo ao més anterior a data do orcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data do orgcamento estimado.

19.3.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungdo das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(éo) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de previsao
legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a Administragcao
Estadual na contratagéo de servicos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execugéo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderdao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
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apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda,
nesta hipétese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria
OU titulo de capitalizacéo.

20.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TITULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.

20.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

20.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
20.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco;

20.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

20.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administragdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

20.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

20.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagao a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigdo geral.

20.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugdo e concluir o objeto do contrato e, serédo
observadas as seguintes:

I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacédo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

20.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.
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20.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3. Em caso de rescisao do contrato ou de interrup¢ao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacdo vigente.

20.4. Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforco da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacdo da licitacdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

20.5.1. Em caso de celebracdo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos
devidos.

20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragédo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.

20.6. Quando se tratar de consorcio, sera permitido que seja apresentada a garantia
integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda, por
cada uma das empresas consorciadas com os valores proporcionais a sua participagdo no
consorcio.

20.7. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. DESCRIGAO E CONDIGOES DA REALIZAGAO DOS SERVICOS

21.1. O servico de regularizagao fundiaria, cujo cerne envolve a regularizagdao do
parcelamento urbano para posterior titulagdo dos ocupantes, constitui, em esséncia, servigo
de engenharia. A que se ressaltar, entretanto, que, embora caracterizado como servigo de
engenharia, conforme estabelece a legislagdo de referéncia, a Regularizagdo Fundiaria
consiste em conjunto de medidas juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais que visam a
regularizagdo de assentamentos irregulares e a titulacdo de seus ocupantes. Nestes termos,
sua execucgdo pressupde a necessidade de uma abordagem multidisciplinar integrada, que
deve refletir-se na composi¢ao da equipe e na definigdo dos produtos de trabalho.
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21.2. Para execugdo do processo de regularizagdo fundiaria, o projeto deve partir do
conhecimento da realidade local (fundiaria, urbanistica, ambiental, geolégica e social) que
estabelecera as bases de referéncia para a Elaboragcdo do Projeto Urbanistico de
Regularizagdo Fundiaria, o qual, apos registro em cartério, determinara o reconhecimento da
regularidade do parcelamento para posterior emissao de titulo aos ocupantes cadastrados.
Nestes termos, a definigdo do escopo do trabalho da contratagdo deve garantir a inclusao
integrada de todas estas etapas e conteudos relacionados.

21.3. Ressalta-se ainda, que nos processos de regularizagdo fundiaria, a adesdo da
populagao local ao projeto é condicao indispensavel para o alcance da etapa de titulagcao dos
beneficiarios.

21.4. Destaca-se, entretanto, que, tendo em vista a irregularidade original das ocupacoes, &
comum a resisténcia de adesdo ao programa, por receio de que regularizagao implique em
elevacdo dos custos vinculados ao imovel, bem como registros de inconsisténcia de
documentagcdo dos ocupantes. Nesse cenario, a execucdo de agdes de mobilizacio,
comunicagao social, sensibilizacdo comunitaria, busca ativa e orientacdo técnica é de
fundamental importancia para o alcance de maior adesédo da populagédo ao projeto, devendo
estar contempladas em todas as etapas de desenvolvimento do projeto.

21.5. Nesse cenario, buscando ampliar as formas de acesso da comunidade ao projeto, a
contratacdo deve prever oferta de escritorio local para atendimento aos beneficiarios. O
escritorio devera estar situado em local de facil acesso as comunidades, com instalacbes e
profissionais adequados ao atendimento, abarcando horario comercial e plantdes especificos.

21.6. Mobilizagao Comunitaria

21.6.1. A CONTRATADA devera elaborar um planejamento que sensibilize/mobilize a
populacdo local a participar ativamente de todo o processo, realizando, uma
mobilizagao/reuniao comunitaria para reunido de apresentagédo da empresa, dos objetivos da
regularizagao fundiaria e dos instrumentos juridicos aplicaveis a REURB.

21.6.2. Para o cumprimento deste objetivo, a CONTRATADA, em conjunto com os técnicos da
CONTRATANTE e representantes da comunidade, devera adotar critérios para oportunizar
amplo acesso as informacdes, bem como para motivar que um numero significativo de
familias possam participar das atividades, de modo que se garanta a participagéo de pelo
menos 05% (cinco por cento) do quantitativo de lotes indicado na Tabela 01 deste documento.
21.6.3. Para tanto, essa mobilizagao devera ocorrer, preferencialmente, apds as 18 horas, em
dias uteis ou aos sabados, em horario pactuado com a comunidade e com a anuéncia da
CONTRATANTE.

21.6.4. Previamente as mobilizagdes com a comunidade, a CONTRATADA devera realizar
reunides preparatdrias com os técnicos da CONTRATANTE.

21.6.5. Todo o material desenvolvido, e custeado pela CONTRATADA, para apresentacao,
apoio e veiculagdo das informagdes (cartilhas e/ou folhetos informativos) devera ser
previamente aprovado pela CONTRATANTE, bem como pela Equipe Oficial de Comunicacgéo
do Municipio, devendo contar com a imagem oficial do Municipio de Aracruz e da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano.

21.6.6. A fim de buscar maior aderéncia participativa da comunidade, indica-se a
CONTRATADA a promover a divulgacao através de motos e/ou carros de som,
cartazes/banners, parcerias com escolas, comércio local, igrejas, dentre outros, com no
minimo 07 (sete) dias de antecedéncia, com a informacé&o de local, data, hora e tema.

21.6.7. Produto
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21.6.7.1. Relatério da reunido com a comunidade contendo resumo dos resultados obtidos,
das dificuldades encontradas e sugestbes, acompanhadas das listas de presengas, registros
fotograficos e dos modelos dos cartazes, banner e folders utilizados nesta etapa, bem como
da quantidade da tiragem impressa (que deve ser de no minimo o niumero de lotes indicado
na Tabela 01 deste documento) e distribuida.

21.7. Pesquisa Fundiaria

21.7.1. Trata-se da obtengdo das certiddes de inteiro teor referentes as matriculas dos
imoveis junto aos Cartérios de Registro de Imoveis (CRI) da circunscricdo territorial
competente, além de todas as informagdes que completem o histérico e a situagao fundiaria
atual da area analisada e de seus confrontantes.

21.7.2. A CONTRATADA sera responsavel por realizar a pesquisa fundiaria da area em
estudo, abrangendo gleba, loteamento ou lote, contemplando a identificacdo dos proprietarios
formais e confrontantes; a verificacdo da cadeia dominial; a coleta de demais dados
relevantes sobre a titularidade; a definicdo dos limites fisicos, assim como da area total.

21.7.3. O propdsito desta etapa é levantar de forma detalhada a situagcdo fundiaria dos
imoveis objeto da intervengdo. Tal pesquisa envolve a analise de projetos e de toda a
documentacao técnica, juridica e administrativa existente, bem como a verificagdo da
existéncia de acgbes judiciais (individuais ou coletivas), desapropriagdes, penhoras ou
indenizagdes que possam incidir sobre a gleba em regularizagao.

21.7.4. Compete a CONTRATANTE a expedicdo de oficios aos cartdrios e orgaos
responsaveis para obtencdo das certiddes e demais informacdes oficiais. A CONTRATADA
cabera elaborar as minutas desses oficios, além de realizar a entrega e retirada de
documentos, acompanhar o tramite dos processos junto aos cartérios e 6rgaos competentes,
assumindo os custos decorrentes. _

21.7.5. Com base nos resultados da pesquisa fundiaria, a empresa devera avaliar a
necessidade de solicitar cessdes, doagcbdes ou outras formas de transagado relacionadas a
propriedades publicas ou privadas, bem como executar, quando aplicavel, operacbes de
remembramento ou desmembramento de glebas, de modo a viabilizar a Regularizagao
Fundiaria de toda a area envolvida.

21.7.6. Produto a ser entregue na Pesquisa Fundiaria

21.7.6.1. Documento que reune de forma organizada as informacdes obtidas na pesquisa
fundiaria, juntamente com as analises realizadas, apresentando o conteudo por meio de
mapas, graficos e tabelas que ilustrem os aspectos estudados, em conformidade com as
normas técnicas vigentes, de modo a garantir a clareza e a correta interpretacdo dos dados.

21.7.6.2. A consolidacdo dessas informagdes representara uma leitura do territério onde se
dara a intervencado. Para tanto, a CONTRATADA devera disponibilizar a equipe técnica da
CONTRATANTE o levantamento completo de todas as informacgdes e certiddes referentes as
areas investigadas nos municipios. Esse material devera ser apresentado em forma de
relatorio técnico, contendo as certidées de 6nus com matriculas atualizadas, além de toda a
documentacgéo coletada.

21.7.6.3. Com a finalidade de localizar e caracterizar os dados obtidos, a situacdo dominial
devera ser representada em base cartografica ou ortofoto da area objeto da regularizacao,
evidenciando os resultados do levantamento registral e das pesquisas complementares
realizadas. Esse mapeamento devera ainda identificar os imoveis e areas de propriedade
publica existentes na regido.
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21.7.6.4. O Relatério devera ser assinado tanto pelo coordenador geral quanto pelo
coordenador de projetos urbanisticos. Quando elaborado por profissionais vinculados ao
CREA/CAU, devera ser acompanhado do respectivo Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) e/ou Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitado.

21.8. Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado e
Ortofotomosaico Digital

21.8.1. A CONTRATADA devera realizar o levantamento topografico da area a ser
regularizada, contendo todos os elementos relevantes para a elaboragdo do Projeto de
Regularizagdo Fundiaria, e ainda o cadastro fisico e social.

21.8.2. O Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado devera conter todos os
elementos relevantes para a perfeita elaboracdo e execugcdo do Projeto de Regularizagao
Fundiaria, devendo vir acompanhada de Ortofotomosaico digital com sobreposi¢cao de
elementos vetoriais e matriciais, que indiguem as coordenadas e as dimensdes da area e das
partes que a compdéem, como areas publicas, sistema viario, areas de protecdo ambiental,
area de risco, além de outras informacdes como denominagao das vias e dos confrontantes.

21.8.3. O georreferenciamento do levantamento topografico devera estar vinculado a Rede
Geodésica do Municipio e, se inexistente, a Rede Nacional. As quadras e lotes poderao estar
nomeadas de acordo com o IPTU, quando houver.

21.8.4. A elaboragdo e execugao deste item devera ter como premissa as normas da NBR
13.133, de agosto de 2021 e similares que trata da execugao do levantamento topografico em
consonancia com a Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017 e o Decreto n° 9.310, de 15 de
margo de 2018, bem como Decreto no 89.817, de 20 de junho de 1984, e as normas técnicas
da Diretoria do Servico Geografico do Exército Brasileiro, devendo ser subscrito por
profissional competente, acompanhado de Anotagcdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente quitado.

21.8.5. Produtos

21.8.5.1. Planta Geral do Levantamento Topografico Planialtimétrico e Cadastral no Sistema
Geodésico de Referéncia SIRGAS 2000 contendo os itens a seguir relacionados, com
adequada identificagdo em pranchas, por legenda e simbologias individuais: Curvas de nivel
de metro em metro, redes de infraestrutura existente, cursos d'agua, nimero de pavimentos
das edificacées, sistema construtivo ( alvenaria, madeira, outros), cobertura (colonial, amianto,
metalica, laje, outros) , o tipo de divisa (muro, cerca, tapume, etc.), usos das edificagdes
(moradia, comércio, institucional), serviddes, vegetagao, rochas, ou outros elementos naturais
relevantes, delimitagcdo do sistema viario (contendo nome de logradouros, rampas, becos,
escadarias, etc), das quadras, dos meio fios, dos lotes e das edificagdes existentes, indicagao
de Equipamentos comunitarios -- EC (saude, educagéao, assisténcia social e infraestrutura
urbana) e Espacos livres de uso publico - ELP (pragas, quadras esportivas, orla, parques,
demais espagos destinados a lazer, esporte e recreacao), areas de protecdo ambiental ou
risco, contendo relatorio das poligonais principais e caderneta de campo contendo
ajustamento e observagdes, acompanhados de Croquis com esquema desenhado da
formacéao das Poligonais Arquivos brutos e arquivos processados/ajustados em meio digital no
formato .txt de todo o levantamento topografico contendo as poligonais principais,
secundarias, auxiliares e cadastro das informagdes fisicas que existirem;

21.8.5.2. Ortofotomosaico digital feito a partir de Levantamento Aerofotogramétrico/Apoio de
Campo, e geragado de produtos imagéticos em formato ecw, jpeg 2000, geotiff ou qualquer
outro formato de imagem de alta qualidade: Resolugdo Espacial do Ortofotomosaico Digital
deve obedecer a GSD entre os valores de 5 a 10 cm/pixel (GSD — Ground Sample Distance) —
Articulagao através de blocos de 100x100 metros.
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21.8.5.3. O produto deve ser entregue em formato digital editavel, bem como em arquivo pdf.
Fica a decisdo do fiscal da solicitacdo do produto impresso, que deve ser em formato
adequado as escalas (1/100, 1/250, 1/500 e outras multiplas destas), dando preferéncia
sempre ao menor formato.

21.9. Auto de Demarcacao Urbanistica

21.9.1. A demarcagao urbanistica contempla o levantamento fundiario da area a ser
regularizada, o qual compreende a realizagdo de pesquisas em Cartorios de Registro de
Iméveis, orgaos publicos e demais fontes necessarias, com o objetivo de identificar a situacao
juridica dos imoveis. Esse levantamento deve ser representado graficamente por meio da
elaboracédo de planta e memorial descritivo da area, bem como da planta de sobreposicéo,
que confronta a situacao de fato — identificada no campo — com a situagao juridica constante
nos registros oficiais. Dessa forma, a situacdo fundiaria da area sera devidamente
caracterizada, permitindo a identificacdo de eventuais sobreposi¢cdes, omissdes ou
divergéncias entre a ocupagao atual e os registros formais, o que é essencial para subsidiar
as etapas subsequentes da regularizacao fundiaria.

21.9.2. A CONTRATADA devera instruir o procedimento administrativo destinado a identificar
0s imaoveis publicos e privados abrangidos pelo nucleo urbano informal, definindo seus limites,
area, localizagédo e confrontantes, e a obter a anuéncia dos respectivos titulares de direitos
inscritos na matricula dos imoveis ocupados, culminando com averbagdo na matricula.
Outrossim, deverdo ser elaboradas as minutas do auto de demarcagao e da notificagdo aos
titulares de dominio e dos confrontantes da area demarcada, nos termos da Lei n°® 13.465, de
11 de julho de 2017 e o Decreto n° 9.310, de 15 de margo de 2018, que devera ser entregue a
CONTRATANTE para as demais providéncias (publicagao no DIO, remessa, etc).

21.9.3. Apos publicacdo do auto de demarcagao e, em caso de auséncia de impugnagao dos
titulares das matriculas e confrontantes, compete a CONTRATADA encaminhar o auto de
demarcagao urbanistica ao Cartério de registro de imoveis, averbando-o nas matriculas por
ele alcangadas, nos termos da Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017 e o Decreto n° 9.310, de
15 de marco de 2018 e as suas alteragdes. Os produtos da Demarcacao Urbanistica devem
vir acompanhados de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitados, e serdo considerados concluidos e
aptos para pagamento apds a efetivagdo do seu registro.

21.9.4. Produtos:

21.9.4.1. Planta e memorial descritivo da area a ser regularizada, nos quais constem suas
medidas perimetrais, area total, confrontantes com nimero de matricula ou das transcrigbes
atingidas, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, numeros
das matriculas ou transcri¢des atingidas, indicagcao dos proprietarios identificados e ocorréncia
de situacdes de dominio privado com proprietarios ndo identificados em razao de descrigbes
imprecisas dos registros anteriores;

21.9.4.2. Planta de sobreposi¢cao do imével demarcado com a situacédo da area constante do
registro de imoveis, quando houver;

21.9.4.3. Minuta do extrato da demarcacao urbanistica a ser publicado em jornal de grande
circulagao e no diario oficial do Municipio, modelo a ser aprovado pela CONTRATANTE;

21.9.4.4. Minuta de notificagao via edital para os proprietarios de dominio e confrontantes que
por qualquer motivo ndo receberam a notificagdo por via postal, modelo a ser aprovado pela
CONTRATANTE
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21.9.4.5. Comprovante de Averbagdo no cartério de registro de iméveis. E responsabilidade
da CONTRATADA acompanhar os processos de notificacdo dos proprietarios e confrontantes,
e em caso de impugnacao, apresentar resposta, que deve ser alinhada e aprovada pela
CONTRATANTE. Passados os prazos para impugnacao, devera ser apresentado relatério
contendo o nome dos notificados, enderego, matricula, quadra, lote, via pelo qual foi
notificado, se apresentou impugnacgao e a solugao dada para o impugnante.

21.10. Diagnéstico Urbanistico

21.10.1. O Diagnéstico Urbanistico se trata de uma analise do territério em que se identificam
dados histéricos, geograficos, arquitetdnicos e construtivos, a fim de estabelecer um cenario
da realidade existente. Para a sua elaboracdo deve a CONTRATADA se embasar no Plano
Diretor Municipal e demais planos que entender por aplicavel, desde que referenciados; além
da realizacdo de visitas e registros in loco, demonstrando a caracterizagdo da regido ou
porcao do territério em que se pretende atuar, de modo que deve considerar aspectos legais
(fundiario ou outros), demograficos e fisico-territoriais.

21.10.2. O diagndstico subsidia o projeto, ajudando a planejar intervengdées que atendam as
necessidades da populacao e a sustentabilidade do espaco.

21.10.3. Produto

21.10.3.1. Relatorio contendo textos, dados, mapas e tabelas, segundo as diretrizes da ABNT,
em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos profissionais
responsaveis, de modo que evidencie: a situagao fundiaria da gleba; histérico de ocupagéo;
morfologia do sitio; areas de risco; zoneamento urbanistico; restricdes urbanisticas para
regularizagao fundiaria relacionadas ao zoneamento e ao dominio fundiario; uso e ocupagao
do solo; tipo de uso (residencial unifamiliar/multifamiliar, uso misto, comercial, industrial,
templo religioso, lote vago); densidade demografica; caracterizagao dos acessos; padrao e
qualidade das edificagbes (de forma geral); equipamentos publicos e comunitarios (saude,
educacao, assisténcia social, etc.); espacos livres de uso publico (pragas, parques, orlas,
quadras, demais areas publicas de lazer e recreagdo); e a presenga de infraestruturas
basicas, sendo elas: abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento de esgoto,
drenagem urbana, pavimentacao viaria, distribuicdo de energia elétrica, iluminagao publica,
coleta e tratamento de residuos sélidos; transporte coletivo, entre outros.

21.11. Diagnéstico Ambiental e Geolégico

21.11.1. O Diagnostico Ambiental e Geoldgico consiste na avaliagao técnica das condigdes
ambientais e geoldogicas da area a ser regularizada, identificando aspectos como
caracteristicas do solo, relevo, riscos naturais, qualidade ambiental e restricdes ambientais e
geotécnicas, acompanhadas de propostas de solugcdo. Esse diagnéstico é essencial para
garantir seguranga, sustentabilidade e conformidade no processo de regularizagéao.

21.11.2. Produto

21.11.2.1. Relatério contendo textos, dados, fotos, mapas e tabelas, seguimento as diretrizes
da ABNT, em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos
profissionais responsaveis, de modo que evidencie: a caracterizagdo ambiental e geoldgica da
area objeto de contrato, com foco em identificar situagédo local que possa influir no projeto de
Regularizagdo Fundiaria. As areas identificadas como risco, devem vir acompanhadas de seu
enquadramento de grau de risco.

21.12. Diagnéstico Juridico
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21.12.1. O Diagnostico Juridico analisa as questdes juridicas, documentais e urbanisticas
relacionadas a titularidade e situagéo registral da area de desenvolvimento da regularizagdo
fundiaria, a fim de identificar entraves legais, situacdes irregulares e condicbes para a
efetivacao da titulagao.

21.12.2. Produto

21.12.2.1. Relatério contendo textos, dados, fotos, mapas e tabelas, seguimento as diretrizes
da ABNT, em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos
profissionais responsaveis, de modo que evidencie: os instrumentos juridicos e procedimentos
adequados a regularizagdo da ocupacao, bem como os procedimentos a serem adotados
para cada um; elaboracdo de notificagbes, minutas necessarias as publicagdes; minutas de
decretos e/ou leis que se fizerem necessarios a aplicacdo das agdes de regularizagao
fundiaria, etc.

21.13. Diagnéstico Socioecondémico

21.13.1. O Diagnostico Socioeconbmico consiste em um documento que apresenta
embasamento social e econdmico para a identificacdo da modalidade de REURB a ser
aplicada, social, especifica ou mista. Deve a CONTRATADA usar como base: niumero de
habitantes; média de habitantes por domicilio; densidade habitacional média; distribuicdo da
populagao por género e faixa etaria; renda média familiar e renda média per capta; situagao
de empregabilidade e nivel de escolaridade da populagéo; oferta e cobrimento da demanda
de educacao basica (infantil e fundamental); oferta e atendimento dos servicos de saude;
oferta e percentual de familias de beneficiarias de servigos sociais.

21.13.2. Produto

21.13.2.1. Relatério contendo textos, dados, fotos, mapas e tabelas, seguimento as diretrizes
da ABNT, em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos
profissionais responsaveis, de modo que evidencie: dados sociais e econdmicos que
identifiquem e caracterizem, de forma geral, a situagéo da populagéo residente, apresentando
uma caracteristica social geral do territério. Como fonte de pesquisa indica-se: IBGE, IJSN,
CRAS, CAD-Unico, dentre outros.

21.14. Cadastro Fisico e Selagem

21.14.1. A CONTRATADA devera elaborar o cadastro fisico dos imdéveis na area objeto de
intervencdo, compreendendo a identificacdo, a codificacdo e a delimitacdo dos lotes e dos
domicilios existentes na area, a caracterizagdo do uso (residencial, misto, comercial,
institucional, de prestacao de servigos), as condigdes gerais de habitabilidade das edificagdes,
tendo como objetivo a identificacdo e definicho em campo da organizagao em lotes da area,
possibilitando a sua varredura e codificagao, culminando com a selagem das edificagdes. A
Selagem dos imoveis € um procedimento que ocorre no momento do cadastramento das
familias. Em cada visita de cadastramento, atribui-se uma marca a moradia que a identifique e
localize nos mapas de cadastramento. O “selo” pode ser um numero pintado na casa, uma
plaqueta pregada, um adesivo, ou qualquer outra forma aprovada CONTRATANTE, que nao
seja de facil remocao. Previamente ao inicio da Selagem e Cadastro, deve ser realizada uma
Mobilizacdo Social, para que a CONTRATADA apresente a equipe, indique os documentos
necessarios a serem apresentados pelos beneficiarios, bem como esclareca eventuais
duvidas que surgirem, estando as demais diretrizes para a mobilizagao indicadas no item 5.1
do Termo de Referéncia.

21.14.2. Produtos
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21.14.2.1. Relatério especifico contendo planta cadastral e sintese dos resultados do
cadastramento fisico, edificagdes existentes sobre os lotes individualizados, acompanhado da
relacdo dos lotes e domicilios identificados, com a devida caracterizacdo de uso e
identificacdo do processo de selagem das unidades existentes.

21.15. Cadastro Social

21.15.1. Compete a CONTRATADA aplicar os cadastros sociais aos moradores e coletar os
documentos necessarios para instruir o processo de regularizagdo. A CONTRATADA realizara
o cadastro social das familias envolvidas, por meio de pesquisa com levantamento de todos
os imoveis, apresentando as seguintes informagbes, conforme Modelo de Cadastro Social
(Anexo Il):

I) Informacdes individuais dos chefes de familia, cénjuges/companheiros e herdeiros e demais
pessoas que contribuam financeiramente com a renda familiar, relativas a qualificagcdo dos
beneficiarios: nome completo, RG, CPF (e também o comprovante de situagdo cadastral
atualizado), estado civil, nacionalidade, profissdo e renda familiar bruta mensal.

I1) Informagdes relativas ao imoével quanto ao uso e ocupagéo e tempo de posse, numero do
IPTU.

[l) Inscricéo fiscal e imobiliaria, nome do titular fiscal, se houver;

IV) Documento da situagdo fundiaria (recibo de compra e venda, contrato, escritura,
autorizagao de posse, dentre outros).

V) Em se tratando de imdvel ocupado por pessoa juridica, deve ser providenciado copia do
Cartdao de CNPJ, Contrato Social, com as devidas alteragdes ou a Uultima alteragcéo
consolidada devidamente registrada na Junta Comercial ou no érgdo competente, que
normatize e regularize a atividade praticada, acompanhado de relatério especificando a
atividade exercida.

VI) Nos casos de lote vago, devera ser preenchido um formulario de cadastro indicando tal
informacao e, no caso de lote ocupado com uma ou mais edificacbes, devera ser
apresentado, de qualquer forma, 01 (um) cadastro social por lote.

VIlI) Para a emissdo dos titulos visando a regularizagcao fundiaria de interesse social, a
CONTRATADA devera providenciar a coleta de documentos, através de copias digitalizadas,
sempre conferindo com o original, de todos documentos dos ocupantes e cbnjuges , quando
for o caso.

21.15.2. A CONTRATADA devera ser responsavel pela verificacdo da veracidade dos
documentos recebidos e conferéncia com o documento original apresentado. Para tanto,
devera ser providenciado um escritério localizado no nucleo urbano a ser regularizado, em
local de facil acesso aos moradores, pelo periodo minimo de 03 (trés) meses, com instalacoes
adequadas e linha telefénica, disponibilizando um Coordenador Geral ou Coordenador de
Projetos Urbanisticos ou Coordenador de levantamento topografico planialtimétrico
georreferenciado e cadastral responsavel em gerenciar todas as fases das atividades, sendo
Responsavel Técnico pela execugdo, coordenacdo e gerenciamento dos trabalhos, um
Coordenador técnico social para a realizagao de atendimentos a comunidade, de segunda a
sexta-feira, visando o esclarecimento de dulvidas, sendo também corresponsavel pela
elaboragéo do parecer socio juridico, e pelo acompanhamento da entrega de documentagéao e
participacao nas atividades inerentes as atribuicbes do Servigo Social; um Advogado e um
Técnico administrativo ou técnico de campo para atendimento a Comunidade, apoio as
atividades da Assistente Social, acompanhamento da entrega de documentacgao, preparagao
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dos Dossiés Administrativos individualizado se demais atividades necessarias. Todos os
profissionais envolvidos devem se apresentar munidos de colete identificado e cracha.

21.15.3. Nesse sentido, o escritdrio oportunizara atendimentos para fins de complementacao
dos cadastros sociais e das documentacdes dos ocupantes que, quando da visita, ndo foram
encontrados em seus domicilios. O horario de atendimento deve ser de segunda a sexta feira,
das 08h as 17h. Com o intuito de oportunizar o maior nimero de cadastros, devem ser
realizados plantdes em horarios especiais, que sao das 18h as 21h, em dias Uteis, e das 08h
as 13h nos sabados, devendo estes somarem carga horaria minima de 08 horas por més. Os
plantdes devem ser previamente divulgados a comunidade na forma que a CONTRATADA
entender por melhor, sendo que os informativos devem ser aprovados pela CONTRATANTE.
Caso haja necessidade de ajuste dos plantdes, estes devem ser aprovados pela
CONTRATANTE.

21.15.4. No momento do cadastramento, caso seja necessario, a equipe deve estar instruida
com as informagbes que orientem os municipes quanto a emissao de segunda via dos
documentos (CPF, certiddo de nascimento, dentre outros).

21.15.5. Todo o material informativo (cartilhas ou folders) devem ter sido previamente
aprovados pela CONTRATANTE. Para os casos em que o beneficiario nao se apresente para
cadastro ou encontre-se com cadastro incompleto, devera ser realizada, no minimo, uma
segunda visita de busca ativa ao imovel, sendo as visitas relatadas e acostadas ao cadastro
socioeconémico. Considera-se como concluida esta etapa o alcance de pelo menos 70% dos
lotes componentes do projeto urbanistico de regularizagdo fundiaria, com pelo menos 01
cadastro completo por lote. Caso nao seja atingida a porcentagem citada durante o periodo de
03 (trés) meses de escritério, podera a CONTRATADA apresentar documentagao
fundamentada as quais demonstram acdes de mobilizagdo e busca ativa, que sera avaliada
pela CONTRATANTE, para validacao desta etapa.

21.15.6. Caso a CONTRATADA deseje permanecer com o escritorio de atendimento aberto
pelo periodo superior de 03 (trés), o fara as suas expensas.

21.15.7. Para que no momento da titulagdo os cadastros estejam com atualizacdo de no
maximo 06 (seis) meses, deve o cadastramento socioeconOmico ser finalizado apds a
aprovagcao do Projeto Urbanistico de Regularizacdo Fundiaria. Para fins de medicdo e
pagamento, serao contabilizados os cadastros completos. Considera-se completo o cadastro
devidamente preenchido com os dados dos beneficiarios, acima descritos, bem como, com
toda a documentacgao coletada e apresentada a CONTRATANTE.

21.15.8. Em situagdes particulares em que a CONTRATADA nao consiga obter o cadastro
completo do beneficiario, podera esta apresentar fundamentacgao técnica, que sera avaliada
pela CONTRATANTE. Caso seja aprovada, sera considerada apta para pagamento.

21.15.9. Produto

21.15.9.1. Programa eletronico devidamente funcional e compilado contendo os dados
cadastrais detalhados de cada beneficiario descritos neste topico, acompanhados das cépias
digitalizadas dos documentos comprobatérios, devidamente organizados e vinculados aos
respectivos registros cadastrais de quadra e lote no programa fornecido.

21.15.9.2. O programa devera possibilitar a consulta, edicdo e geragdo de relatérios dos
dados supracitados, assegurando a integridade e a confidencialidade das informacdes.

21.15.9.3. Além disso, deve ser entregue pasta individualizada com o Formulario do Cadastro
Social relacionado a cada lote inserido na area a ser regularizada com documentos de cada
ocupante e cdnjuge, acompanhado de parecer social e juridico conclusivo, e Planilha Social
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em formato xlsx (excel) contendo as informagdes compiladas de forma clara e organizada. A
Planilha Social deve estar munida das seguintes informagbes: quadra, lote, inscrigao
imobiliaria, area do lote em metro quadrado, fragdo ideal do terreno por beneficiario, valor
venal, nome do proprietario, CPF, documento de identificacao, filiacdo paterna e materna,
nacionalidade, estado civil, profissédo, cbnjuge, estado civil do cbnjuge, nacionalidade do
cbnjuge, documento de identificagdo do cbnjuge, CPF do cOnjuge, renda familiar mensal,
observacao com o indicativo de documentacdo completa ou incompleta e de pendéncias
documentais. Planta de selagem em formato dwg, shapefile, com a numeragdo que foi
realizada no momento da selagem e cadastro.

21.16. Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria

21.16.1. O Projeto de Regularizacao Fundiaria € composto por um conjunto de produtos, que,
embora autbnomos, sdo interdependentes em sua elaboracio, devendo evoluir de maneira
integrada. Desse modo, todos os produtos que antecedem o Projeto Urbanistico de
Regularizagdo Fundiaria devem ser apresentados com consonancia e compatibilidade com
este.

21.16.2. A comprovagdo da execucdo do servico de projeto urbanistico de regularizagéo
fundiaria devera contemplar a sua aprovagao por 6rgado competente e o respectivo registro em
Cartério de Registro de Imédveis, que constituem etapas necessarias a garantia da
comprovacgao de adequabilidade do servico prestado.

21.16.3. A CONTRATADA devera realizar o projeto urbanistico de Regularizagado Fundiaria de
acordo com o Art. 36 da Lei Federal 13.465/2017 o que inclui a Planta de Parcelamento do
Solo, Memorial Descritivo e sua aprovacao na Prefeitura Municipal, devendo estar assinados
por profissional habilitado, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
e/ou Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitado.

21.16.4. Devera o projeto identificar os lotes, vias de circulagéo, areas de risco ambiental e/ou
geoldgico, de uso publico. Para as areas ambientais e de risco, deve ser entregue diagndstico
com as medidas, para quando for possivel, solucionar a situacao e possibilitar a titulacdo dos
possuidores.

21.16.5. Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria, nos termos da Lei Federal n°
13.465/2017 e Decreto Federal 9.310/2018, aprovado junto a esfera municipal.

21.16.5.1. Observacgao: Todos os produtos deverao ser entregues em meio fisico e digital em
formatos editaveis no programa em que o material foi elaborado (Autocad, ArcGis, Excel,
Word,etc.) e no formato .pdf., impressos em formato adequado as escalas (1/100, 1/250,1/500
e outras multiplas destas), dando preferéncia sempre ao menor formato.

21.15.5.2. O Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria deve vir acompanhado da Planta
geral de parcelamento, Planta geral de sistema viario, plantas individuais de quadra, relatdrio,
memorial descritivo tabular de lotes por quadra, relatério da apresentacdo e aprovagao do
projeto em audiéncia publica.

21.15.2.1. Para a prancha geral de parcelamento, devera esta contemplar: demarcacéao de
vértices e segmentos da poligonal de intervengdo; demarcagdo e numeragdo de quadras e
lotes; delimitagdo e denominagéo de logradouros existentes e projetados (ruas, escadarias,
rampas, becos, travessas, largos, etc.); identificagdo e numeracgao de area lotes destinados a
equipamentos publicos comunitarios — EC (educacéo, saude, assisténcia social, saneamento,
etc.); espagos livres de uso publico — ELP (pragas, quadras esportivas, parques, orlas, etc.);
area publica remanescente - APR (areas sem destinagéo de uso publico e ndo adequadas a
ocupacao urbana); lotes em area de “restricdo ambiental’; lotes em “area de risco” com
indicativo de condigdo para regularizagao fundiaria; areas ja usucapidas, que possuam
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registro, de acordo com a pesquisa fundiaria, se houver; e quadro geral de areas e
perimetros, contemplando: gleba de intervengao; equipamentos Comunitarios/EC (por
unidade e total); Espacos Livres de Uso Publico/ELP (por unidade e total); areas publicas
remanescentes/APR (por unidade e total); sistema viario (total); area publica total; area e no
de lotes (por quadra e total).

21.15.2.2. Para a planta geral de sistema viario: demarcacao de segmentos, vértices e
coordenadas da poligonal de intervencdo; demarcacédo de segmentos, vértices, coordenadas
e numeragdo de quadras; delimitacdo segmentos, vértices, coordenadas e denominagéo de
logradouros existentes e projetados internamente a poligonal (ruas, rampas, becos, etc.);
fechamento de poligonos de logradouros existentes e projetados internamente a poligonal;
quadro geral de area e perimetros totais por logradouro; quadros individuais de vértices,
coordenadas, area e perimetro por logradouro.

21.15.2.3. Para as Plantas individuais de quadra: demarcacao de vértices e coordenadas de
quadra e lotes; demarcagdo e dimensionamento de segmentos de lotes; numeracdo de
quadra e lotes; indicagdo de area em cada lote; identificagao de lote destinado a equipamento
comunitario/EC ou Espaco livre de uso publico/ELP, se houver; Identificacdo de area publica
remanescente/APR interna a quadra, se houver; identificacdo de lotes em area de restricao
ambiental interna a quadra, se houver; identificacdo de lotes em area de risco com indicativo
de condi¢ao para regularizagao fundiaria, se houver; identificagdo de areas ja usucapidas, que
possuam registro, se houver; indicagcdo de denominagao de vias confrontantes de quadra;
quadro geral de vértices e coordenadas de lotes e quadra; quadro de area e perimetro de
lotes da quadra (por unidade e total).

21.15.2.4. Para o Memorial descritivo de lotes por quadra: numero e area total de quadra;
medidas de segmentos por confrontagcdes de cada lote (frente/ fundos/ lateral esquerda/
lateral direita); medidas de segmentos por confrontacbes de EC (frente/ fundos/ lateral
esquerda/ lateral direita), se houver; medidas de segmentos por confrontagdes de ELP (frente/
fundos/ lateral esquerda/ lateral direita), se houver; perimetro e area total de cada lote;
indicacao de situagao fundiaria do lote.

21.15.2.5. Para as areas publicas remanescentes: Planta com fechamento dos poligonos de
areas publicas remanescentes externas as quadras do parcelamento, se houver; demarcagao
vértices e coordenadas dos poligonos das areas publicas remanescentes externas as quadras
do parcelamento, se houver; demarcagdo e dimensionamento de segmentos de delimitacdo
dos poligonos das areas publicas remanescentes externas as quadras do parcelamento, se
houver; numeragao de identificagdo das areas publicas remanescentes externas as quadras
do parcelamento, se houver; indicagdo de area e perimetro por poligono de area publica
remanescente externa as quadras do parcelamento, se houver; quadro geral de coordenadas
de vértices dos poligonos de areas publicas remanescentes externas as quadras do
parcelamento, se houver; indicacdo do fator de classificacdo da Area Publica Remanescente.
E memorial Descritivo de Areas Publicas Remanescentes/APR, com: n° de identificagdo da
APR; descricdo de vértices, coordenadas, dimensdes e confrontagcbes de segmentos que
compdéem os poligonos de cada APR; area e perimetro total da APR; indicacdo do fator de
classificacdo da Area Publica Remanescente.

21.15.2.6.0 relatério devera conter: estudo preliminar das desconformidades e das situagdes
juridica, urbanistica e ambiental; propostas de solugdes para questdes ambientais,
urbanisticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso; estudo técnico para
situacao de risco, quando for o caso; estudo técnico ambiental, quando for o caso; medidas de
adequacdo para a correcao das desconformidades urbanisticas, ambientais e de risco
geoldgico, quando necessarias.
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21.15.3. Ap6s aprovagéao do produto pelo CONTRATANTE, além da entrega digital, deve este
ser entregue em 04 (quatro) vias em meio fisico. O produto sera apto para abertura de
medi¢do e pagamento apds a emissao da Certidao de Registro pelo cartério.

21.16. Mobilizagdo Comunitaria para Apresentacio do Projeto Urbanistico de
Regularizagao Fundiaria

21.16.1. Além da primeira mobilizagdo comunitaria, a CONTRATADA devera realizar outra
mobilizagdo que tem por objetivo apresentar o Projeto Urbanistico de Regularizagdo
Fundiaria, dirimindo quaisquer duvidas em relacdo ao parcelamento.

21.16.2. A mobilizacdo comunitaria devera ser precedida de comunicacdo e convite a
comunidade, por meio de cartazes, carros de som, folhetos, dentre outros meios que a
CONTRATADA entender por melhor, e que for aprovado pela CONTRATANTE.

21.16.3. Produto

21.16.3.1. Relatério da reunido com a comunidade contendo um resumo dos resultados
obtidos, material técnico apresentado, das dificuldades encontradas e sugestoes,
acompanhadas nas listas de presencas e registros fotograficos com modelos dos cartazes,
banner e folders, bem como do material publicitario para convite da comunidade.

21.17. Acompanhamento Mensal da Regularizagao Fundiaria com Geragao de Relatério

21.17.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério de Acompanhamento Mensal que
consiste no monitoramento da execugdo das atividades previstas no cronograma fisico e
controle da qualidade, contendo a descricdo dos servigos relacionados ao periodo e
apontando as possiveis dificuldades. -
21.17.2. Referente ao escritério local, deverdo ser apresentadas informagdes que
demonstram o quantitativo de selagens e cadastros, registros fotograficos dos atendimentos,
dificuldades encontradas, lista de presenca dos atendimentos em plantbes, documentos
informativos distribuidos, comprovagdo da publicidade das reunides, bem como listas de
presenca, das mobilizagbes e plantées que tiverem ocorrido no periodo, bem como demais
informacdes que a CONTRATADA entender como pertinente. Deve, ainda, vir acostado o
comprovante de pagamento do aluguel do espaco do escritério local.

21.17.3. Para cada produto especifico, mapas e projetos, é exigida a apresentacdo da
Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), devidamente quitado, emitido pelos profissionais da Equipe CONTRATADA para
juntada ao processo administrativo do contrato e ao relatério especifico.

21.17.3. Os mapas selecionados pela CONTRATANTE devem ser plotados em formato
adequado as escalas (1/100, 1/250, 1/500 e outras multiplas destas), dando preferéncia
sempre ao menor formato, em papel tipo sulfite e devem ser elaborados de acordo com
normas e padrdes da Cartografia Brasileira, contendo escalas grafica e numérica, grade de
coordenadas planas e geogréficas, indicativo do norte geografico e legenda.

21.17.4. Todos os dados digitais devem ser organizados em sistema de informacdes
geograficas (SIG), georreferenciados, com as tabelas de dados e os arquivos de informagdes
espaciais organizados de forma a conter todas as informacgdes disponiveis sobre as fei¢cdes
tematicas, como descricdo, area, extensao, etc.

21.17.5. Os produtos quando entregues em meio fisico devem ser impressos em folha de
papel sulfite A4, no caso de mapas, em folha de papel sulfite A3 a A1, no caso de planilhas,
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constando todas as informacdes, em arquivos dos softwares que compdem a Microsoft Office
e em arquivo extensdo JPEG para os elementos graficos.

21.17.6. Os produtos quando entregues em meio digital devem ser fornecidos em pendrive,
CD ROM ou DVD, identificados e com rétulo conforme o conteudo, formatado e gravado em
programa editavel (.doc, .xls, .dwg, .plt, .shp, .ecw, etc), além de uma versao unificada no
formato PDF/A.

21.17.7. A critério do (a) fiscal do contrato, os produtos entregues na fase preliminar, podem
ser aceitos apenas em midia digital para analise, ja para os produtos entregues na fase final,
em definitivo, comporao volume final com todos os produtos definidos neste Termo de
Referéncia e em seus anexos, contendo inclusive mapas produzidos pela prestadora de
servigos, textos, memoriais técnicos, bem como listas de presencas e fotos de eventos
realizados. O volume final sera apresentado ao municipio em meio fisico em 02 (duas) vias
impressas e em meio digital, conforme as especificagdes acima.

21.17.8. Os produtos resultantes do presente Termo de Referéncia serdao de propriedade da
Prefeitura Municipal de Aracruz/ES.

21.17.9. Também compete a CONTRATADA a juntada da documentagcdo coletada no
processo de Regularizacdo Fundiaria, formando Dossiés Administrativos Conclusivos
Individualizados, relacionados a cada lote; a cada beneficiario; a cada parecer conclusivo
sociojuridico; e também a lista de verificagao (checklist) dos documentos obtidos durante os
trabalhos de regularizagao fundiaria.

21.17.10. Tais dossiés deverdo ser encaminhados junto ao ultimo “Acompanhamento Mensal
da Regularizacdo Fundiaria com Geracao de Relatério”, visto que se referem a conclusao dos
trabalhos de regularizagéo pertinente a cada lote.

21.17.11. As informagdes dos Dossiés Administrativos deverdao ser tabuladas por meio de
uma planilha (Planilha Resumo), que sera instruida com os dados dos lotes, dos cadastros,
dos documentos e dos pareceres conclusivos.

21.17.12. Outrossim, para fins de instrucdo da Minuta da Certiddo de Regularizagao
Fundiaria—CRF, a CONTRATADA devera realizar uma listagem dos lotes vagos e ocupados,
relacionando-os com possiveis beneficiados pela REURB-S e REURB-E, apontando as
qualificacbes dos ocupantes (CPF, RG, profissdo, estado civilLb nome do cbnjuge com
respectivo documento) e especificagdes do lote (numero da quadra e niumero do lote) e outros
que se fizerem necessarios para elaboracdo da CRF, de acordo com a Lei Federal n°
13.465/2017, Decreto Federal n° 9.310/2018 e as alteragdes que Ihes sucederem, em meio
virtual.

21.17.13. Também compete a CONTRATADA requerer, junto ao Cartério de Registro de
Iméveis competente, o registro do Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria. Compete,
igualmente, a CONTRATADA requerer a abertura das matriculas individuais e registro dos
direitos reais indicados na CRF junto as matriculas dos respectivos lotes.

21.17.14. O registro do projeto da REURB aprovado importa em: abertura de nova matricula
para a gleba, quando for o caso; abertura de matriculas individualizadas para os lotes e areas
publicas resultantes do projeto de regularizagdo aprovado; e registro dos direitos reais
indicados na CRF junto as matriculas dos respectivos lotes, dispensada a apresentacao de
titulo individualizado, nos termos do art. 44 da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017.
No acompanhamento mensal esta incluso o parecer sociojuridico de cada lote, cuja entrega
sera pactuada no cronograma fisico firmado em comum acordo entre as partes.



PREFEITURA

RACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

21.17.15. O relatério final devera vir acompanhado de uma planta com a identificacdo de
todos os lotes selados, titulados e néo titulados (.dwg e shapefile), relatorio e planilha (em
formato .xls, ou outro programa compativel), contendo quadra, lotes que foram titulados, néao
titulados, as motivagdes da impossibilidade da titulagdo e CPF do beneficiario, a modalidade
da Reurb se social ou especifico; 0 modelo sera elaborado pela CONTRATADA e aprovado
pela CONTRATANTE.

21.17.16. Produtos

21.17.16.1. Relatério de Acompanhamento da Regularizagdo Fundiaria, incluindo todos os
atendimentos a comunidade para dirimir duvidas surgidas e todas as atividades realizadas
mensalmente pela CONTRATADA.

Para o relatério final, além do citado no item acima, deve estar acompanhado de Certidao de
Regularizagdo Fundiaria (CRF) devidamente registrada em cartério de Registro de Iméveis,
em nome dos beneficiarios.

21.17.16.2. Subprodutos do Ultimo Relatério de Acompanhamento Mensal

21.17.16.2.1. Dossié administrativo conclusivo individualizado, de cada lote, completo e
instruido para fins de regularizacdo fundiaria, contendo o cadastros social e fisico,
documentos coletados e Parecer Conclusivo Social e Juridico apontando o instrumento
juridico adequado a regularizagdo do imoével, de acordo com a Lei Federal 13.465/2017 e
Decreto Federal 9.310/2018; como checklist do conteudo, bem como PLANILHA RESUMO
com as informagdes que constarem nos dossiés administrativos, vinculando as informacgoes
de cada lote, ocupante;

21.17.16.2.2. Titulos individuais: com os arquivos digitais dos titulos individuais de
propriedade, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE, bem como os fisicos,
dentro de uma pasta individual, que sera entregue na cerimdnia de entrega de titulos;

21.17.16.2.3. Listagem para CRF, com as qualificacbes dos ocupantes e especificacdes do
lote, relacionando-os com possiveis beneficiario em REURB-S e REURB-E, e outras
informagdes que se fizerem necessarias para elaboragao da CRF, de acordo com a legislagéao
vigente;

21.17.16.2.4. Comprovante de abertura das matriculas individuais dos imoveis inseridos na
area da REURB;

21.17.16.2.5. Comprovante do protocolo do registro dos ocupantes nas suas respectivas
matriculas conforme CRF.

22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das clausulas do Edital e do instrumento
contratual;

22.1.2. Analisar e validar os trabalhos desenvolvidos em cada etapa pela CONTRATADA,
fazendo cumprir as exigéncias legais;

22.1.3. Repassar as informagdes existentes na administragdo que possam contribuir para a
elaboracgao do trabalho;
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22.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre as possiveis irregularidades observadas
na prestagéo dos servigos, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum
outro tipo de irregularidade, para a imediata ado¢do das providéncias a fim de sanar os
problemas eventualmente ocorridos;

22.1.5. Dirimir, por intermédio do fiscal da contratagdo, as duvidas que surgirem no curso da
prestagéo dos servicos;

22.1.6. Assistir e orientar os técnicos envolvidos no processo de regularizagao fundiaria de
interesse social, inclusive a equipe técnica da empresa;

22.1.7. Verificar regularmente o enderego de e-mail fornecido a CONTRATADA para efetivagéo
de comunicacgao eletrénica, procedendo, em todos os casos, em prazo maximo de 01 dia util, a
confirmacgao de recebimento das mensagens enviadas pela CONTRATADA;

22.1.8. Participar do processo de planejamento das a¢des de mobilizagcdo e sensibilizagcdo da
comunidade;

22.1.9. Auxiliar na articulagdo com os espacos institucionais no territorio para o desenvolvimento
das agbes dos trabalhos de regularizacao fundiaria;

22.1.10. Pagar a prestacao de servigos apés atestado positivamente a conclusdo dos trabalhos
e entrega dos documentos inerentes para recebimento da prestagdo de servigos tais como
certiddes negativas e demais documentagdes necessarias.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.2.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢gdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

22.2.2. A empresa EXECUTORA devera disponibilizar e manter ponto de apoio localizado no
nucleo urbano informal Vila do Riacho, indicando a fiscalizacdo enderecgo, telefone e
responsavel para contato;

22.2.3. Verificar regularmente o endereco de e-mail fornecido a CONTRATANTE para
efetivacdo de comunicacgao eletrénica, procedendo, em todos os casos, em prazo maximo de
03 dias uteis, a confirmagao de recebimento das mensagens enviadas pela fiscalizacdo de
CONTRATO;

22.2.4. Executar todos os servigcos descritos e constantes neste Termo de Referéncia,
planilhas e/ou solicitagbes de atendimentos, fornecendo, para tanto, toda a mao-de-obra e
equipamentos necessarios;

22.2.5. Dar informacdes sobre o andamento da execucgao dos servigos, atendendo aos prazos
para a entrega dos mesmos;

22.2.6. Providenciar junto aos conselhos de classe as devidas anotagbes de responsabilidade
técnica referente ao objeto do contrato e aos produtos desenvolvidos;

22.2.7. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢coes e acordos relativos
a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servigos objeto do contrato;
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22.2.8. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
Servigos;

22.2.9. Arcar com todos os custos referentes a execucdo dos servigos, tais como taxas,
licengas, transporte, pagamento de funcionarios e encargos sociais, postagem e todas as
outras relacionadas ao objeto da contratacéo;

22.2.10. Estar ciente de que todo e qualquer produto pertencera ao poder publico municipal,
ressalvada a autoria, ndo se caracterizando a obrigatoriedade de contratacdo do autor que
elaborou, para modificagdes futuras porventura necessarias;

22.2.11. Dar acesso irrestrito a Prefeitura Municipal de Aracruz a qualquer material produzido
pela empresa para o cumprimento da contratagdo norteada por este Termo, bem como a
quaisquer sistemas digitais porventura utilizados, como os respectivos cédigos de acesso. A
CONTRATADA se obriga a manter sigilo sobre informacbes a ela confiadas em carater
reservado;

22.2.12. Aprovar os projetos formalmente nos diversos 6rgéos de fiscalizagdo e controle. A
aprovacgao sera realizada diretamente pelo autor do Projeto e sera de sua responsabilidade a
introducao das modificagdes necessarias. A aprovagido do Projeto ndo eximira os autores do
Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagéo
pertinentes as atividades profissionais;

22.213. Responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade,
comprometendo-se a repara-la, desde que provenham da ma execug¢ao do servigo, sem onus
para a Prefeitura Municipal de Aracruz;

22.2.14. Atender a fiscalizacdo quanto a reparacdo de qualquer servico mal executado,
quando a fiscalizagao tera o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete
ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensdo do prazo para conclusao do
servicgo;

22.2.15. Fornecer para seus funcionarios, especialmente os de campo, uniforme com
identificacdo, contendo o nome da empresa CONTRATADA, a logo do Municipio de
Aracruz/ES, o nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e indicagdo do
Programa de Regularizagao Fundiaria.

22.2.16. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

22.2.17. Comprovar, sempre que solicitado pelo fiscal do contrato e no prazo por este fixado,
o cumprimento das reservas de cargos mencionadas no inciso anterior, mediante
apresentacdo da relagdo dos empregados que ocupam as respectivas vagas e demais
documentos comprobatorios exigidos pela legislagao aplicavel.

22.2.18. Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 23.
22.2.19. Para cada etapa executada, esta devera cumprir fielmente o disposto no §6°, art. 46,
da Lei Federal No 14.133/2021.

23. SUBCONTRATAGAO
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23.1. Mediante analise técnica, a CONTRATANTE podera autorizar, prévia e expressamente,
por escrito, a subcontratacdo de parte do objeto desta contratacdo, nos termos da Lei Federal
n°® 14.133/21, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado.

23.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigagao.

23.3. A subcontratagdo depende de autorizagao prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagido técnica necessarios para
a execugao do objeto.

23.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisédo e
coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

23.5. Nao serdo realizados pagamentos diretamente a SUBCONTRATADAS.

23.6. A subcontratagao sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento: Submissao,
pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratagdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serdo
SUBCONTRATADASs; Autorizacdo prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a
subcontratagédo; Apresentagdo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente
celebrado entre a CONTRATADA e SUBCONTRATADA, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

23.7. Somente serao permitidas as subcontratacdes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratacdo nao formalizada segundo o procedimento previsto neste
termo de referéncia, constituira motivo para a rescisado unilateral do contrato.

24. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E
FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

24.1. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

24.1.1. O Plano de Trabalho devera ser produzido com base no disposto no presente Termo de
Referéncia, sendo este o contelldo minimo a ser abarcado no Plano. Deve este, ainda, conter
0s objetivos, temas e resultados esperados, além das etapas incluindo planejamento de
mobilizagdo comunitaria e todas as demais atividades que serdo desenvolvidas pela
CONTRATADA, para o efetivo cumprimento da contratagcdo, em consonancia com o
cronograma fisico-financeiro a ser aprovado pela CONTRATANTE.

24.1.2. A CONTRATADA devera adotar a metodologia participativa, apresentando as
estratégias para a mobilizacdo e sensibilizagdo da comunidade. Para as reunides de
mobilizacdo, deve a CONTRATADA organizar o espago, que sera designado pela
CONTRATANTE, com cadeiras, mesas, projetor e tela, e demais itens que entender necessario.
A sua equipe técnica desenvolvera os servigos solicitados neste Termo de Referéncia e devera
articular reunides com as liderangas comunitarias para discussdo da Metodologia de Trabalho,
podendo envolver outros atores, formando agentes multiplicadores de todo o processo.

24.1.3. O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 07 (sete) dias Uteis apds a assinatura
da Ordem de Servigo pelas partes. A CONTRATANTE, por sua vez, tera o prazo de até 05
(cinco) dias uteis para aprovagado, o que nao ocorrendo, sera estabelecido novo prazo de 05
(cinco) dias uteis para as devidas adequagdes.
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24.2. FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

24.2.1. De acordo com cada item anteriormente descrito, todos os produtos deverao ser,
preliminarmente, apresentados a CONTRATANTE, e por ela aprovados. Apds recebido o fiscal
tera 30 (trinta) dias para analise e manifestacao, sendo que a CONTRATADA tera 15 (quinze)
dias para os ajustes inseridos nos apontamentos.

24.2.2. Sera considerado aprovado o produto apés a manifestacdo de aceite pela
CONTRATANTE.

24.2.3. O material a ser produzido devera estar de acordo com as Normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

24.2.4. Apos a aprovagao, a criterio do CONTRATANTE, os produtos escolhidos deverao ser
apresentados, além do meio digital, em 02 (duas) vias em meio fisico, podendo ser ajustado de
acordo com a necessidade apresentada pela CONTRATANTE.

24.2.5. A CONTRATADA devera manter uma versao dos produtos entregues em seus arquivos,
pelo periodo nao inferior a um ano. Devendo disponibilizar uma copia ao CONTRATANTE,
sempre que for solicitada durante o referido periodo.

24.2.6. Os processos administrativos individualizados deverao ser apresentados em 02 (duas)
vias em meios digitais.

24.2.7. Os documentos deverao ser elaborados como uso dos seguintes programas: Textos,
tabela e graficos com programas integrantes do pacote, que compéem o Microsoft Office, e que
funcione sob o Sistema Operacional Windows, além de uma versao unificada no formato PDF;
Arquivos em extensao JPEG para elementos graficos, além de uma versao unificada no formato
PDF; A apresentagdo se dara em arquivos digitais, podendo ser utilizado timbre oficial da
CONTRATADA.

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

25.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugéo total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art.115, caput).

25.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempocorrespondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n°® 14.133/2021, art. 115, §5°).

25.1.3. A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133/2021, art. 117, caput).

25.1.4. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117 , §1°). Caso seja verificada alguma
irregularidade, esta sera apontada por meio de Notificagao, enviada tanto pelo meio fisico como
eletrénico. Em caso da Notificagdo conter prazo para resposta, sera considerado como o inicio
do prazo a confirmacgao do recebimento da Notificagcao pelo meio eletrbnico.

25.1.5. A substituicdo do profissional responsavel pela comunicagio entre as partes devera ser
informada e anuida pela CONTRATANTE, devendo ser acompanhada de justificativa.
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25.1.6. A fim de proporcionar ao fiscal o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela
CONTRATADA, caso esta nao seja do Municipio de Aracruz, deve manter enderego na Regiao
Metropolitana da Grande Vitéria durante toda a execucdo do contrato, ndo sendo este
confundido com o escritério de atendimento que funcionara no local a ser regularizado. E em
caso de mudanca de endereco da sede ou filial, devera haver prévia notificacdo a
CONTRATANTE, de modo que serdo consideradas validas todas as comunicacgdes enviadas ao
antigo endereco antes da informacgao.

25.1.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §2°).

25.1.8. O CONTRATADO devera manter preposto aceito pela Administragdo no local da obra ou
do servigo para representa-lo na execugao do contrato. (Lei n°® 14.133/2021, art.118).

25.1.9. A indicagao ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°).

25.1.10. O CONTRATADO sera obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

25.1.11. O CONTRATADO sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execug¢ao do contrato, e ndo excluira nem reduzira
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n°
14.133/2021, art. 120).

25.1.12. A inadimpléncia do CONTRATADO em relagédo aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera
onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

25.1.13. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e 0 CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletronica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

25.1.14. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

25.1.15. Apdés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagio, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execucgdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°)

25.1.16. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagdo da
empresa junto ao SICAF.

25.1.17. Sera exigida a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos nao estejam regularizados
no SICAF.

25.1.18. O Gestor sera responsavel pela supervisdo das acgbes de fiscalizagcdo, bem como a
manutengado administrativa, cumprimento de prazos e aditivos.
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26. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

26.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

26.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;

26.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta, em especial quando:

26.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
26.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

26.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

26.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

26.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
26.1.3. ndo entregar a documentacao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata
de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido

pela Administragao;

26.1.4. apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagao; -

26.1.5. fraudar a licitagao;

26.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

26.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

26.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

26.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

26.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

26.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013;

26.2. Reputar-se-a comportamento inidoneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 337-F
a 337-M do Caodigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a declaragao falsa quanto

as condicdes de participacédo e quanto ao enquadramento como ME/EPP.

26.3. O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragbes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangdes:

26.3.1. multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que
participou o licitante;

26.3.2. impedimento de licitar e contratar; e
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26.3.3. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

26.4. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

26.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa, observando-se além da
disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia
quanto ao procedimento e outras condigdes.

26.6. As sangoes por atos praticados durante a execugao do contrato estao previstas no Projeto
Basico e no Termo de Contrato.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A participacéo na Licitagdo implica na aceitagéo integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia dos
regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

27.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao
pela mesma forma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulagao das propostas.

27.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletronico Bolsa de
Licitagdes do Brasil — BLL (http://bll.org.br/), assim como suas eventuais alteragbes e demais
procedimentos referentes ao processo licitatorio.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

27.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condicbes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagao da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

27.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
27.7. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacgéo.

27.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

27.9. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitacdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrugcdo do processo.

27.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comisséo, sob pena de desclassificagdo ou habilitagao.
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27.11. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais n&o importara no afastamento
do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

27.12. Na apreciacdo da documentacdo de habilitagdo e das propostas o Agente de
Contratagao/Comissdo podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

27.13. As normas que disciplinam este certame serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragéo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.14. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

27.15. Poderao ser convidados a colaborar com a comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administragcdo publica municipal, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

27.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde
que nao haja comunicagao da Comissao em sentido contrario.

27.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragéo.

27.18. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.

27.19. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

27.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.22.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;

27.22.2. ANEXO Il - Cadastro Socioeconémico para fins de Regularizagdo Fundiaria
27.22.3. ANEXO Il - Cronograma Fisico-Financeiro;

27.22.4. ANEXO IV — Carta de apresentagao da Proposta Comercial;
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27.22.5. ANEXO V - Planilha de custo sem precos;
27.22.6. ANEXO VI — Credenciamento para Visita Técnica;
27.22.7. ANEXO VIl — Declaragéo de Conhecimento dos Locais e Condigdes;

27.22.8. ANEXO VIl - Modelo de Declaracdgo e Microempreendedor Individual,
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

27.22.9. ANEXO IX — Declaracao de Atendimento ao inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo
Federal;

27.22.10. ANEXO X - Modelo de Declaragao Unificada;
27.22.11. ANEXO Xl — Minuta de Termo de Contrato;

27.22.12. ANEXO XII — Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orgamentaria, Memoéria de
Calculo, BDI e demais informagdes complementares.

Aracruz/ES, 12 de novembro de 2025.

Laryssa Viale Baroni
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Decreto n°® 48.394, de 09/04/2025
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ANEXO | - PROJETO BASICO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CADASTRO SOCIOECONOM!CO PARA FINS DE REGULARIZAGAO
FUNDIARIA

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO IV - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a
execugao dos servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas seguintes
condicdes:

@] Preco Global Proposto é de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execucgao do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, m&o-de-obra, todos
0s encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie,
tributos em geral e quaisquer outros encarges que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao dos servigos e seus precgos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais

e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximo de (numero de dias por extenso) dias,
nos termos do Edital n° / e seus Anexos.
O prazo de validade da proposta é de (numero de dias por extenso) consecutivos, a

contar da data de apresentac&o da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentac&o apresentada atende plenamente
aos requisitos de habilitagdo, bem como, que ndo existe fato superveniente impeditivo da
participacao desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condicdes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Municipio de , em de de

Atenciosamente,

Identificagao e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO V - PLANILHA DE CUSTO SEM PRECO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/
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ANEXO VI - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Aracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos o(a) Senhor(a) .......ccccceeiiiiiiiiiii. documento de identificagdo n°
................... , profiss@o.................c.eeeeeenneeeee.... para representar esta empresa na realizagao da

(0] o] 1=1 (o T ,hadatade................... AS.iieieeeenn horas.

Atenciosamente,

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

A empresa (razdo social da licitante), inscrita
no CNPJ sob o n° , por intermédio de seu representante
legal o (a) Senhor (a) , portador do
RG N° , CPF n° , declaro que
temos pleno conhecimento dos locais e das condigcdes em que devera ser executado o servido
de , conforme estipulado no edital de CONCORRENCIA N°

XXX/2025, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer
alegacgao futura de necessidade de adequacgdo de objeto e/ou recomposicao (reequilibrio,
revisao ou repactuagao) de pregos quanto ao aqui declarado.

Municipio /UF, de de 2025.

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/2025

(identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal, o]
Sr. (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG n° e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que é considerada:

o microempreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006, ndo se incluindo nas hipoteses de exclusao
previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei
Complementar, para fins de participagéo na presente licitagao.

Declaro ainda, que nao celebramos contratos com a Administragcao Publica, no ano calendario
de realizacao da licitagao, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do que dispde art. 4° da Lei 14.133/21"

Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

1 Art. 4° Aplicam-se as licitagdes e contratos disciplinados por esta Lei as disposigdes constantes dos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As disposigbes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:

| - no caso de licitagdo para aquisi¢cdo de bens ou contratagao de servigos em geral, ao item cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

Il - no caso de contratagdo de obras e servicos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2° A obtengdo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgéo ou entidade exigir do licitante declaragao
de observancia desse limite na licitagéo.

§ 3° Nas contratagcdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na
aplicagao dos limites previstos nos §§ 1° e 2° deste artigo.
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ANEXO IX - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data> Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° XXX/2025

A EeMPresa ...cveeeeveieieeieeeeeeeeeeee, , inscrita no CNPJ sob o n°® ............. , sediada a (Rua,
Ne, Bairro, Cidade (UF), DECLARA porintermédio de seu representante legal o(a)
SH(A) oo , portador(a) da cédula de identidade n°........ que em

atendimento a determinacio do Edital referenciado, que ndo emprego menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicao
Federal.

Ressalva: () emprego menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz.

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO X — MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

~

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° XXX/2025

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob  n° , neste  ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribuicoes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagdo no presente certame, que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA N° XXX/2025 em referéncia, bem como possui todas as informacdes
necessarias a formulagado da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condigdes locais,
necessarias a execucgao do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n° 14.133/2021.

b) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissao de Ordem de Servigo para liberagao dos
servigos, sem receber compensacgao pela ndo liberagao de trabalho quando ocorrem fatos que
impegam a execugao continua dos servigos licitados.

¢) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, e que sua proposta esta em conformidade
com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatério.

d) ndao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

e) inexiste fato impeditivo a sua participagdo na CONCORRENCIA ELETRONICA N°
XXX/2025 e, ainda, que nao esta impedida de participar de licitagbes de quaisquer 6rgaos ou
entidades da Administracao Publica.

f) suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infra legais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes.

g) nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il d art. 5° da
Constituicdo Federal;

h) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

i) esta ciente sobre a observagao das disposi¢des da Lei Federal n® 13.709, d 14 de agosto de
2018 (Lei Geral de Protecédo de Dados Pessoais), e alteragbes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propodsito de
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execugcdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir
utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacdo, a ndo ser por
forca de obrigagao legal ou regulatéria.

j) a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consorcio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

k) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagdo nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

I) ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou ndo da referida
licitacao;

m) o conteldo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagao;

n) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

0) esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracido e que detém plenos
poderes e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2025.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZ E A EMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob
0 n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n°® 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE. neste ato representado pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Urbano,_ (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrita no
CPF/IMFsobo n°___ , nos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego completo), inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® neste ato representada pelo (condigao juridica do
representante) Sr.(a) (nome, nacionalidade, estado civil, profissao), inscrito no
CPF/MF sob o n° nos termos da Lei n° 14.133/2021, Decreto Municipal n°
43.364/2023 e demais regulamentacbes a nivel municipal (através do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacacDeContas.aspx?c=5270), da Lei
Complementar n° 123/06, e demais legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do CONCORRENCIA n° XXX/2025, processo administrativo n°
16.473/2025, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO PUBLICA DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIGOS ESPECIFICOS PARA FINS DE
REGULARIZAGAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL NA LOCALIDADE DE VILA DO
RIACHO NESTE MUNICIPIO DE ARACRUZ-ES, conforme especificagdes técnicas, unidades
e quantidades, descritas na Planilha Orgamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de
Concorréncia.

1.2. O local onde os servigos serdao executados, bem como as informacdes pertinentes,
encontram-se detalhado no Termo de Referéncia que € parte integrante deste Edital.

1.3. Podera o Municipio de Aracruz, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, exigir que os servigcos sejam refeitos, caso estes tenham sido executados com
impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes proprias, conforme
art. 119 da Lei n® 14.133/21.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 14.133 e alteragdes posteriores e
Decreto Municipal n° 43.364/2023.

2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislacado aplicavel a espécie.
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2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Projeto Basico, o Edital de Concorréncia
Eletrénica n° XXX/2025 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os
fins de direito, independente de sua transcricdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO E LOCAL DA EXECUCAO DO
SERVIGO

3.1. Fica estabelecida a forma de execug¢do indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E REVISAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

411. O valor total estimado para a contratagio ¢é de R$ ...

[ ).

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratacao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orgamentaria_ apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcrigao, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice referente da “Coluna 39 -- Servicos de
Consultoria, publicado pela Fundagdao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu
desequilibrio econémico-financeiro, com base nos pregos referenciais, por meio da formula
seguinte:

_Val1-10)

R
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigcos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice referente da “Coluna 39 -- Servicos de Consultoria, publicado pela - Fundacéo
Getulio Vargas, relativo ao més anterior a data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data do orcamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatérios do reajuste pleiteado.
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4.2.3. Os reajustamentos de pregos propostos estarao ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisorias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao
das medidas econémicas de interesse do Pais.

4.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

4.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de previsao
legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a Administragcao
Estadual na contratagéo de servicos semelhantes.

4.2.6. Os atrasos na execucdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda,
nesta hipétese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, 1l, “d”, da Lei n® 14.133/2021,
devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoéria de calculo a ser apresentada pela parte interessada. A
revisdo sera objeto de anadlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e
econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso
concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacéo.

4.3.3. A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugéo do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacédo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

4.3.4. Dentre os fatos ensejadores da reviséo, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagdo/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.
4.3.5. Nao sera concedida a revisao quando:

a) ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacédo da
proposta definitiva ou apds a finalizagao do prazo de execug¢ao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido € a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus préprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;
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e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacéo legal,

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servicos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.6. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos érgaos
de controle, nos termos da legislagao correspondente.

4.3.7. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratagcdo correrdo por conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano para o exercicio financeiro
de 2025 e subsequentes.

Orgao: 14 — SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Gestao/Unidade: 26.00;

Classificagdo Funcional:16.122.0050.2.0155

Natureza da Despesa:3.3.90.39.00;

Vinculo: Convénio com o governo federal

Cdédigo Reduzido: 1261

6. CLAUSULA SEXTA — DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E DA MEDIGAO

6.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o disposto neste item, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

6.1.1. Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas;

6.1.2. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a CONTRATADA.

I. O método de pagamento sera por medigdo mensal cumulativa sobre o total do periodo
apurado, com base no cronograma fisico-financeiro, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela CONTRATANTE.

Il. Caso o produto nao tenha sido entregue no prazo, ou esteja em fase de ajuste/correcéo

dos apontamentos, ndo estardo aptos para pagamento até a sua corregéo total e aprovagao
pela CONTRATANTE.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
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7.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugéo fisico financeiro, apds a medi¢do pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

7.2. Apds a andlise da solicitagdo, aceite do produto e ateste do responsavel pela fiscalizagdo dos
servigos, a Contratante autorizara a emisséo da Nota Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida
a Contratada.

7.3. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissado da nota fiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico
(link: https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar presencialmente
junto ao Setor de Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, junto com a documentacgao necessaria.

7.4. Sera anexado ao requerimento de pagamento a Nota Fiscal/fatura e os documentos
referente a regularidade fiscal, social e trabalhista.

7.5. A Nota Fiscal/Fatura liquidada devera, obrigatoriamente, conter o mesmo CNPJ/MF do
vencedor da contratacdo e atestada pelo fiscal do contrato. Na observagdo da Nota deve vir
descrito o servigo referente ao produto ou servigco que ensejou o pagamento, bem como os
dados bancarios da empresa.

7.6. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao
CONTRATANTE atestar a execugao do objeto do contrato.

7.7. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais ou constatada alguma
irregularidade da CONTRATADA, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
CONTRATANTE.

7.8. Ocorrendo alguma das situagdes estabelecidas no item 19.2.4 o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentagdo da nova documentagao, devidamente corrigida
sem qualquer 6nus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

7.9. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas a execucgéao de obras ou a prestacao de servicos.

7.10. Sera permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que integram o
consorcio, desde que tal preferéncia esteja expressamente manifestada, respeitada a
proporcionalidade estabelecida no contrato de consércio ou outra expressamente acordada
pelas empresas.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 20 (vinte) meses, com inicio no dia posterior ao
da publicagao do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PCNP.

8.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 16 (dezesseis) meses, a contar da data de
recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.3. A CONTRATADA, havendo duvidas e questionamento para a efetivagao do inicio dos
trabalhos, devera solicitar, por escrito, explicagbes dentro do prazo de até 08 (oito) dias,
contados do recebimento da ordem de servico. Nesse caso, o prazo de execugdo sera
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contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

8.4. Os prazos de vigéncia e execugao admitem prorrogacédo, mantidas as demais clausulas
do CONTRATO e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, nos
termos da Lei 14.133/2021.

8.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comego e
incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°. 14.133/21.

8.6. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n° 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria
OU titulo de capitalizacéo.

9.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TIiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1°
do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

9.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Cépia autenticada do instrumento de procuracdo, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administragdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agdes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagao a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigdo geral.

9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigagdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, seréo
observadas as seguintes:
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I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacédo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndao assuma a execug¢do do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apolice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugio contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

9.3. Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislagdo vigente.

9.4. Ocorrendo prorrogagédo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasidao da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforco da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado a
partir da data da homologacdo da licitacdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebracao de termo aditivo_de prazo e/ou que implique acréscimo do valor
contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez)
dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

9.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagdo da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos
devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencdo da multa aplicada.

9.6. Quando se tratar de consércio, sera permitido que seja apresentada a garantia
integralmente pela empresa lider ou por qualquer das empresas consorciadas, ou, ainda, por
cada uma das empresas consorciadas com os valores proporcionais a sua participagdo no
consorcio.

9.7. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracao, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES
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10.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Fiscalizar o perfeito cumprimento do objeto e das clausulas do Termo de Referéncia e
do instrumento contratual;

10.1.2. Analisar e validar os trabalhos desenvolvidos em cada etapa pela CONTRATADA,
fazendo cumprir as exigéncias legais;

10.1.3. Repassar as informacdes existentes na administracdo que possam contribuir para a
elaboragao do trabalho;

10.1.4. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre as possiveis irregularidades observadas
na prestacédo dos servigos, nos descumprimentos de prazos, ou quando for constatado algum
outro tipo de irregularidade, para a imediata ado¢do das providéncias a fim de sanar os
problemas eventualmente ocorridos;

10.1.5. Dirimir, por intermédio do fiscal da contratacao, as duvidas que surgirem no curso da
prestagcéo dos servicos;

10.1.6. Assistir e orientar os técnicos envolvidos no processo de regularizagdo fundiaria de
interesse social, inclusive a equipe técnica da empresa;

10.1.7. Verificar regularmente o enderego de e-mail fornecido a CONTRATADA para efetivagao
de comunicacgao eletrénica, procedendo, em todos os casos, em prazo maximo de 01 dia util, a
confirmagao de recebimento das mensagens enviadas pela CONTRATADA,;

10.1.8. Participar do processo de planejamento das agbes de mobilizagdo e sensibilizacao da
comunidade; _
10.1.9. Auxiliar na articulagdo com os espagos institucionais no territorio para o desenvolvimento
das agbes dos trabalhos de regularizacao fundiaria;

10.1.10. Pagar a prestagéo de servigos apos atestado positivamente a conclusao dos trabalhos
e entrega dos documentos inerentes para recebimento da prestacdo de servigos tais como
certiddoes negativas e demais documentagdes necessarias;

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao;

10.2.2. A empresa EXECUTORA devera disponibilizar e manter ponto de apoio localizado no
nucleo urbano informal Vila do Riacho, indicando a fiscalizacdo enderecgo, telefone e
responsavel para contato.

10.2.3. Verificar regularmente o endereco de e-mail fornecido a CONTRATANTE para
efetivacdo de comunicacgao eletrénica, procedendo, em todos os casos, em prazo maximo de
03 dias uteis, a confirmagao de recebimento das mensagens enviadas pela fiscalizagao de
CONTRATO

10.2.4. Executar todos os servicos descritos e constantes neste Termo de Referéncia,
planilhas e/ou solicitagbes de atendimentos, fornecendo, para tanto, toda a méao-de-obra e
equipamentos necessarios
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10.2.5. Dar informagdes sobre o andamento da execucgao dos servigos, atendendo aos prazos
para a entrega dos mesmos;

10.2.6. Providenciar junto aos conselhos de classe as devidas anotagdes de responsabilidade
técnica referente ao objeto do contrato e aos produtos desenvolvidos;

10.2.7. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposi¢cdes e acordos relativos
a legislagao social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
nos servigos objeto do contrato;

10.2.8. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacbes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos
servigos;

10.2.9. Arcar com todos os custos referentes a execugcdo dos servigos, tais como taxas,
licengas, transporte, pagamento de funcionarios e encargos sociais, postagem e todas as
outras relacionadas ao objeto da contratacéo;

10.2.10. Estar ciente de que todo e qualquer produto pertencera ao poder publico municipal,
ressalvada a autoria, ndo se caracterizando a obrigatoriedade de contratacdo do autor que
elaborou, para modificagdes futuras porventura necessarias;

10.2.11. Dar acesso irrestrito a Prefeitura Municipal de Aracruz a qualquer material produzido
pela empresa para o cumprimento da contratagdo norteada por este Termo, bem como a
quaisquer sistemas digitais porventura utilizados, como os respectivos cédigos de acesso. A
CONTRATADA se obriga a manter sigilo sobre informagcbes a ela confiadas em carater
reservado;

10.2.12. Aprovar os projetos formalmente nos diversos 6érgaos de fiscalizagao e controle. A
aprovagao sera realizada diretamente pelo autor do Projeto e sera de sua responsabilidade a
introducao das modificagdes necessarias. A aprovagido do Projeto ndo eximira os autores do
Projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislagédo
pertinentes as atividades profissionais;

10.2.13. Responsabilizar-se pela existéncia de toda e qualquer irregularidade,
comprometendo-se a repara-la, desde que provenham da ma execug¢ao do servigo, sem onus
para a Prefeitura Municipal de Aracruz;

10.2.14. Atender a fiscalizagdo quanto a reparagdo de qualquer servico mal executado,
quando a fiscalizagao tera o direito de modificar, mandar refazer, sem que tal fato acarrete
ressarcimento financeiro ou material, bem como a extensdo do prazo para conclusao do
servicgo;

10.2.15. Fornecer para seus funcionarios, especialmente os de campo, uniforme com
identificacdo, contendo o nome da empresa CONTRATADA, a logo do Municipio de
Aracruz/ES, o nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e indicagdo do
Programa de Regularizagdo Fundiaria.

10.2.16. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.17.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);
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10.2.18. Em caso de permissao de subcontratacdo, atender ao que dispde o ITEM 11.

10.2.19. Para cada etapa executada, esta devera cumprir fielmente o disposto no §6°, art. 46,
da Lei Federal No 14.133/2021.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — SUBCONTRATAGAO

11.1. Mediante analise técnica, a CONTRATANTE podera autorizar, prévia e expressamente,
por escrito, a subcontratagdo de parte do objeto desta contratag&o, nos termos da Lei Federal
n® 14.133/2021, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do objeto
contratado.

11.2. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o.

11.3. A subcontratacao depende de autorizagédo prévia da CONTRATANTE, a quem incumbe
avaliar se a SUBCONTRATADA cumpre os requisitos de qualificagido técnica necessarios para
a execugao do objeto.

11.4. Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdao e
coordenagdo das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responder perante a
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

11.5.Nao serao realizados pagamentos diretamente a SUBCONTRATADAS.

11.6. A subcontratacéo sera formalizada de acordo com o seguinte procedimento: Submiss&o,
pela CONTRATADA, de pedido fundamentado de que subcontratagdo, acompanhado de
planilha detalhada demonstrando a quantidade e o valor das parcelas que serao
SUBCONTRATADAs; Autorizacdao prévia, por escrito, da CONTRATANTE para a
subcontratacao; Apresentacdo de copia do Termo de Subcontratagdo ou ajuste equivalente
celebrado entre a CONTRATADA e SUBCONTRATADA, o qual sera juntado aos autos do
processo administrativo.

11.7. Somente serdo permitidas as subcontratagbes prévias e regularmente autorizadas pela
CONTRATANTE. A subcontratagao ndo formalizada segundo o procedimento previsto neste
termo de referéncia, constituira motivo para a rescisao unilateral do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
12.1. ROTINAS DE FISCALIZACAO CONTRATUAL

12.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecugao total ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art.115, caput).

12.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o
cronograma de execucdao sera prorrogado automaticamente pelo tempocorrespondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, §5°).

12.1.3. A execugado do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput).
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12.1.4. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados (Lei n° 14.133/2021, art. 117 , §1°). Caso seja verificada alguma
irregularidade, esta sera apontada por meio de Notificagdo, enviada tanto pelo meio fisico como
eletrénico. Em caso da Notificagdo conter prazo para resposta, sera considerado como o inicio
do prazo a confirmagao do recebimento da Notificagdo pelo meio eletrénico.

12.1.5. A substituicdo do profissional responsavel pela comunicagéo entre as partes devera ser
informada e anuida pela CONTRATANTE, devendo ser acompanhada de justificativa.

12.1.6. A fim de proporcionar ao fiscal o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pela
CONTRATADA, caso esta nao seja do Municipio de Aracruz, deve manter endereco na Regiao
Metropolitana da Grande Vitéria durante toda a execugdo do contrato, ndo sendo este
confundido com o escritério de atendimento que funcionara no local a ser regularizado. E em
caso de mudanga de endereco da sede ou filial, devera haver prévia notificacdo a
CONTRATANTE, de modo que serao consideradas validas todas as comunicagbes enviadas ao
antigo endereco antes da informacao.

12.1.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogédo das
medidas convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia (Lei n°® 14.133/2021, art. 117, §2°).

12.1.8. O CONTRATADO devera manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou
do servigo para representa-lo na execugao do contrato. (Lei n® 14.133/2021, art.118).

12.1.9. A indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade (IN 5, art. 44, §1°).

12.1.10. O CONTRATADO sera obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, a suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de sua execugéo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021,
art. 119).

12.1.11. O CONTRATADO sera responsavel pelos danos causados diretamente a
Administragdo ou a terceiros em razdo da execugao do contrato, e ndo excluira nem reduzira
essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE (Lei n°
14.133/2021, art. 120).

12.1.12. A inadimpléncia do CONTRATADO em relacao aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais nao transfere a Administragcao a responsabilidade pelo seu pagamento e nédo podera
onerar o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §1°).

12.1.13. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e 0 CONTRATADO devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de
mensagem eletrénica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2°).

12.1.14. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3°).

12.1.15. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade
convocara o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do
plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execucgdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das
sangdes aplicaveis, dentre outros (IN 5/2017, art. 44, 31°)
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12.1.16. Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, devera ser consultada a situagéo da
empresa junto ao SICAF.

12.1.17. Sera exigida a Certiddo Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributarios
Federais e a Divida Ativa da Unido, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos ndo estejam regularizados
no SICAF.

12.1.18. O Gestor sera responsavel pela supervisdo das agbes de fiscalizacdo, bem como a
manutengdo administrativa, cumprimento de prazos e aditivos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.2.1. As alteragdes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteracdes quantitativas e qualitativas deveréo ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdao ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificacbes
alterados e a variagdo percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢des e
o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressido podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressdées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.6. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicagdo na obra antes da notificagao
de supressao pela contratante, e ndo sendo aceita a sua devolugao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.7. Os acréscimos e supressdes serdo calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteragdo previstos em lei.

13.8. As adequacgdes dos projetos e das condigbes de execucdo dos servigos sempre deveréo
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovacao prévia da
autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigagbes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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14.2. Se as obrigag¢des nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar a readequagao
do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangoes
administrativas;e

b) podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execug¢ao contratual.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteragcado social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteracao subijetiva.

14.5. Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagéo
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.6.3. Indenizagdes e multas.

14.7. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagcdo a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

14.8. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) Der causa a inexecugao parcial do contrato, e que nao acarretarem prejuizos significativos
a administracao: adverténcia;

b) Der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo: até 02 (dois) anos;
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c) Der causa a inexecugéo total do contrato: até 03 (trés) anos;

d) Ensejar o retardamento da execucgéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado: até 03 (trés) anos;

e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do
contrato: minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

f) Praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato: minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6
(seis) anos;

g) Comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza: minimo de 3
(trés) anos e maximo de 6 (seis) anos;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846/2013: minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos;

15.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposigcdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2° da Lei
14.133/2021);

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas

alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicédo de
penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

15.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do item acima deste Contrato, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave (art. 156, §5° da Lei n°®

14.133, de 2021).
15.2.4. Multa:

a) Moratéria de 1,0% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

b) Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentagao, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

c) Compensatodria,para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do item 13, de 15% a 50 %
do valor do Contrato.

d) Compensatoria, para a inexecugao total do contrato prevista na alinea “c” do do item 13, de
10% a 25 % do valor do Contrato.

e) Para infragao descrita na alinea “b” do do item 13, a multa sera de 05% a 15 % do valor do
Contrato.

f) Para infragcdes descritas na alinea “d” do do item 13, a multa seré de 10% a 20% do valor do
Contrato.
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g) Para a infragdo descrita na alinea “a” do do item 13, a multa sera de 0,07% a % do valor do
Contrato, ressalvadas as seguintes infragbes: Fato do principe ou de caso fortuito ou
superveniente.

15.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art.156, §9°, da Lei n°
14.133, de 2021).

15.5. Todas as sancgoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021).

15.6. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n°14.133, de 2021).

15.7. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°,
da Lei n® 14.133, de 2021).

15.8. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

15.9. A aplicagado das sancgdes realizar-se-a_em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de idoneidade para licitar ou contratar.

15.10. Na aplicagéo das sangbes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de
2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

e) A implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagcdes dos 6rgaos de controle.

15.11. Os atos previstos como infragbes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagcdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

15.12. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar,encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e
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sécios com poderes de administragcdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de
analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.13. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicagao da sangéao, informar € manter atualizados os dados relativos as san¢des por
ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal (Art. 161, da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.14. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

15.15. Os débitos do CONTRATADO para com a Administragao CONTRATANTE, resultantes
de multa administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua
com o mesmo 6rgdao ora CONTRATANTE, na forma da Instrugao Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFORMAGOES RELEVANTES PARA O
DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA E FORMA DE APRESENTACAO DOS PRODUTOS

16.1. INFORMAGCOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

16.1.1. O Plano de Trabalho devera ser produzido com base no disposto no presente Termo de
Referéncia, sendo este o contelido minimo a ser abarcado no Plano. Deve este, ainda, conter os
objetivos, temas e resultados esperados, além das etapas incluindo planejamento de mobilizacdo
comunitaria e todas as demais atividades que serdo desenvolvidas pela CONTRATADA, para o
efetivo cumprimento da contratagdo, em consonancia com o cronograma fisico-financeiro a ser
aprovado pela CONTRATANTE.

16.1.2. A CONTRATADA devera adotar a metodologia participativa, apresentando as estratégias
para a mobilizagdo e sensibilizagdo da comunidade. Para as reunides de mobilizagdo, deve a
CONTRATADA organizar o espago, que sera designado pela CONTRATANTE, com cadeiras,
mesas, projetor e tela, e demais itens que entender necessario. A sua equipe técnica
desenvolvera os servigos solicitados neste Termo de Referéncia e devera articular reuniées com
as liderangas comunitarias para discussao da Metodologia de Trabalho, podendo envolver outros
atores, formando agentes multiplicadores de todo o processo.

16.1.3. O Plano de Trabalho devera ser entregue em até 07 (sete) dias uteis apds a assinatura
da Ordem de Servico pelas partes. A CONTRATANTE, por sua vez, tera o prazo de até 05
(cinco) dias uteis para aprovagéo, o que nao ocorrendo, sera estabelecido novo prazo de 05
(cinco) dias uteis para as devidas adequagoes.

16.2. FORMA DE APRESENTAGAO DOS PRODUTOS

16.2.1. De acordo com cada item anteriormente descrito, todos os produtos deverdo ser,
preliminarmente, apresentados a CONTRATANTE, e por ela aprovados. Apds recebido o fiscal
tera 30 (trinta) dias para analise e manifestagcao, sendo que a CONTRATADA tera 15 (quinze)
dias para os ajustes inseridos nos apontamentos.

16.2.2. Sera considerado aprovado o produto apdés a manifestacdo de aceite pela
CONTRATANTE.



1 ARACRUZ

wwwaracruz.es.gov,br

16.2.3. O material a ser produzido devera estar de acordo com as Normas da Associacédo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

16.2.4. Apds a aprovacao, a critério do CONTRATANTE, os produtos escolhidos deverao ser
apresentados, além do meio digital, em 02 (duas) vias em meio fisico, podendo ser ajustado de
acordo com a necessidade apresentada pela CONTRATANTE.

16.2.5. A CONTRATADA devera manter uma versao dos produtos entregues em seus arquivos,
pelo periodo nao inferior a um ano. Devendo disponibilizar uma cépia ao CONTRATANTE,
sempre que for solicitada durante o referido periodo.

16.2.6. Os processos administrativos individualizados deverao ser apresentados em 02 (duas)
vias em meios digitais.

16.2.7. Os documentos deverdo ser elaborados como uso dos seguintes programas: Textos,
tabela e graficos com programas integrantes do pacote, que compéem o Microsoft Office, e que
funcione sob o Sistema Operacional Windows, além de uma vers&o unificada no formato PDF,;
Arquivos em extensdo JPEG para elementos graficos, além de uma versao unificada no formato
PDF; A apresentagcdo se darda em arquivos digitais, podendo ser utilizado timbre oficial da
CONTRATADA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DESCRIGAO E CONDICOES DA REALIZAGAO DOS
SERVICOS

17.1. O servigo de regularizagdo fundiaria, cujo cerne envolve a regularizagédo do
parcelamento urbano para posterior titulagdo dos ocupantes, constitui, em esséncia, servigo
de engenharia. A que se ressaltar, entretanto, que, embora caracterizado como servigo de
engenharia, conforme estabelece a legislagdo de referéncia, a Regularizagdo Fundiaria
consiste em conjunto de medidas juridicas, urbanisticas, ambientais e sociais que visam a
regularizagdo de assentamentos irregulares e a titulacido de seus ocupantes. Nestes termos,
sua execucgdo pressupde a necessidade de uma abordagem multidisciplinar integrada, que
deve refletir-se na composi¢ao da equipe e na definigdo dos produtos de trabalho.

17.2. Para execugdo do processo de regularizacao fundiaria, o projeto deve partir do
conhecimento da realidade local (fundiaria, urbanistica, ambiental, geolégica e social) que
estabelecera as bases de referéncia para a Elaboragdo do Projeto Urbanistico de
Regularizagdo Fundiaria, o qual, apos registro em cartério, determinara o reconhecimento da
regularidade do parcelamento para posterior emissdo de titulo aos ocupantes cadastrados.
Nestes termos, a definigdo do escopo do trabalho da contratagdo deve garantir a inclusao
integrada de todas estas etapas e conteudos relacionados.

17.3. Ressalta-se ainda, que nos processos de regularizagao fundiaria, a adesdo da
populagao local ao projeto é condicao indispensavel para o alcance da etapa de titulagcao dos
beneficiarios.

17.4. Destaca-se, entretanto, que, tendo em vista a irregularidade original das ocupacgdes, é
comum a resisténcia de adesao ao programa, por receio de que regularizagao implique em
elevacdo dos custos vinculados ao imével, bem como registros de inconsisténcia de
documentagcdo dos ocupantes. Nesse cenario, a execucdo de agdes de mobilizacio,
comunicagao social, sensibilizacdo comunitaria, busca ativa e orientacdo técnica é de
fundamental importancia para o alcance de maior adesédo da populagédo ao projeto, devendo
estar contempladas em todas as etapas de desenvolvimento do projeto.

17.5. Nesse cenario, buscando ampliar as formas de acesso da comunidade ao projeto, a
contratacdo deve prever oferta de escritorio local para atendimento aos beneficiarios. O
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escritério devera estar situado em local de facil acesso as comunidades, com instalagdes e
profissionais adequados ao atendimento, abarcando horario comercial e plantées especificos.

17.6. Mobilizagao Comunitaria

17.6.1. A CONTRATADA devera elaborar um planejamento que sensibilize/mobilize a
populagdo local a participar ativamente de todo o processo, realizando, uma
mobilizagao/reuniao comunitaria para reunido de apresentagédo da empresa, dos objetivos da
regularizagéo fundiaria e dos instrumentos juridicos aplicaveis a REURB.

17.6.2. Para o cumprimento deste objetivo, a CONTRATADA, em conjunto com os técnicos da
CONTRATANTE e representantes da comunidade, devera adotar critérios para oportunizar
amplo acesso as informagbes, bem como para motivar que um numero significativo de
familias possam participar das atividades, de modo que se garanta a participacao de pelo
menos 05% (cinco por cento) do quantitativo de lotes indicado na Tabela 01 deste documento.

17.6.3. Para tanto, essa mobilizacao devera ocorrer, preferencialmente, apds as 18 horas, em
dias uteis ou aos sabados, em horario pactuado com a comunidade e com a anuéncia da
CONTRATANTE.

17.6.4. Previamente as mobilizagdes com a comunidade, a CONTRATADA devera realizar
reunides preparatérias com os técnicos da CONTRATANTE.

21.6.5. Todo o material desenvolvido, e custeado pela CONTRATADA, para apresentacao,
apoio e veiculagdo das informagbes (cartiihas e/ou folhetos informativos) devera ser
previamente aprovado pela CONTRATANTE, bem como pela Equipe Oficial de Comunicacgéo
do Municipio, devendo contar com a imagem oficial do Municipio de Aracruz e da Secretaria
de Desenvolvimento Urbano.

17.6.6. A fim de buscar maior aderéncia participativa da comunidade, indica-se a
CONTRATADA a promover a divulgagdo através de motos e/ou carros de som,
cartazes/banners, parcerias com escolas, comércio local, igrejas, dentre outros, com no
minimo 07 (sete) dias de antecedéncia, com a informacé&o de local, data, hora e tema.

17.6.7. Produto

17.6.7.1. Relatério da reunidao com a comunidade contendo resumo dos resultados obtidos,
das dificuldades encontradas e sugestbes, acompanhadas das listas de presencas, registros
fotograficos e dos modelos dos cartazes, banner e folders utilizados nesta etapa, bem como
da quantidade da tiragem impressa (que deve ser de no minimo o numero de lotes indicado
na Tabela 01 deste documento) e distribuida.

17.7. Pesquisa Fundiaria

17.7.1. Trata-se da obtencdo das certiddes de inteiro teor referentes as matriculas dos
imoveis junto aos Cartérios de Registro de Imoveis (CRI) da circunscricdo territorial
competente, além de todas as informagdes que completem o histérico e a situagao fundiaria
atual da area analisada e de seus confrontantes.

17.7.2. A CONTRATADA sera responsavel por realizar a pesquisa fundiaria da area em
estudo, abrangendo gleba, loteamento ou lote, contemplando a identificagao dos proprietarios
formais e confrontantes; a verificacdo da cadeia dominial; a coleta de demais dados
relevantes sobre a titularidade; a definicao dos limites fisicos, assim como da area total.

17.7.3. O proposito desta etapa é levantar de forma detalhada a situagéo fundiaria dos
imoveis objeto da intervengdo. Tal pesquisa envolve a analise de projetos e de toda a
documentagado técnica, juridica e administrativa existente, bem como a verificagdo da
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existéncia de agdes judiciais (individuais ou coletivas), desapropriagdes, penhoras ou
indenizagbes que possam incidir sobre a gleba em regularizagao.

17.7.4. Compete a CONTRATANTE a expedigdo de oficios aos cartérios e 6érgaos
responsaveis para obtencdo das certiddes e demais informacdes oficiais. A CONTRATADA
cabera elaborar as minutas desses oficios, além de realizar a entrega e retirada de
documentos, acompanhar o tramite dos processos junto aos cartérios e 6rgaos competentes,
assumindo os custos decorrentes.

17.7.5. Com base nos resultados da pesquisa fundiaria, a empresa devera avaliar a
necessidade de solicitar cessdes, doagcbes ou outras formas de transagado relacionadas a
propriedades publicas ou privadas, bem como executar, quando aplicavel, operacbes de
remembramento ou desmembramento de glebas, de modo a viabilizar a Regularizagéo
Fundiaria de toda a area envolvida.

17.7.6. Produto a ser entregue na Pesquisa Fundiaria

17.7.6.1. Documento que reune de forma organizada as informagdes obtidas na pesquisa
fundiaria, juntamente com as analises realizadas, apresentando o conteudo por meio de
mapas, graficos e tabelas que ilustrem os aspectos estudados, em conformidade com as
normas técnicas vigentes, de modo a garantir a clareza e a correta interpretacdo dos dados.

17.7.6.2. A consolidacdo dessas informagdes representara uma leitura do territério onde se
dara a intervencgado. Para tanto, a CONTRATADA devera disponibilizar a equipe técnica da
CONTRATANTE o levantamento completo de todas as informacgbes e certiddes referentes as
areas investigadas nos municipios. Esse material devera ser apresentado em forma de
relatério técnico, contendo as certiddoes de 6nus com matriculas atualizadas, além de toda a
documentacgéo coletada. _
17.7.6.3. Com a finalidade de localizar e caracterizar os dados obtidos, a situacdo dominial
devera ser representada em base cartografica ou ortofoto da area objeto da regularizacao,
evidenciando os resultados do levantamento registral e das pesquisas complementares
realizadas. Esse mapeamento devera ainda identificar os imoveis e areas de propriedade
publica existentes na regiao.

17.7.6.4. O Relatorio devera ser assinado tanto pelo coordenador geral quanto pelo
coordenador de projetos urbanisticos. Quando elaborado por profissionais vinculados ao
CREA/CAU, devera ser acompanhado do respectivo Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) e/ou Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitado.

17.8. Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado e
Ortofotomosaico Digital

17.8.1. A CONTRATADA devera realizar o levantamento topografico da area a ser
regularizada, contendo todos os elementos relevantes para a elaboragdo do Projeto de
Regularizagéo Fundiaria, e ainda o cadastro fisico e social.

17.8.2. O Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado devera conter todos os
elementos relevantes para a perfeita elaboragcdo e execugéo do Projeto de Regularizagéo
Fundiaria, devendo vir acompanhada de Ortofotomosaico digital com sobreposi¢cao de
elementos vetoriais e matriciais, que indiquem as coordenadas e as dimensdes da area e das
partes que a compdem, como areas publicas, sistema viario, areas de protecdo ambiental,
area de risco, além de outras informacdes como denominagao das vias e dos confrontantes.
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17.8.3. O georreferenciamento do levantamento topografico devera estar vinculado a Rede
Geodésica do Municipio e, se inexistente, a Rede Nacional. As quadras e lotes poderdo estar
nomeadas de acordo com o IPTU, quando houver.

17.8.4. A elaboragao e execugao deste item devera ter como premissa as normas da NBR
13.133, de agosto de 2021 e similares que trata da execugéo do levantamento topografico em
consonancia com a Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017 e o Decreto n° 9.310, de 15 de
mar¢o de 2018, bem como Decreto no 89.817, de 20 de junho de 1984, e as normas técnicas
da Diretoria do Servico Geografico do Exército Brasileiro, devendo ser subscrito por
profissional competente, acompanhado de Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), devidamente quitado.

17.8.5. Produtos

17.8.5.1. Planta Geral do Levantamento Topografico Planialtimétrico e Cadastral no Sistema
Geodésico de Referéncia SIRGAS 2000 contendo os itens a seguir relacionados, com
adequada identificacdo em pranchas, por legenda e simbologias individuais: Curvas de nivel
de metro em metro, redes de infraestrutura existente, cursos d'agua, nimero de pavimentos
das edifica¢des, sistema construtivo ( alvenaria, madeira, outros), cobertura (colonial, amianto,
metalica, laje, outros) , o tipo de divisa (muro, cerca, tapume, etc.), usos das edificacbes
(moradia, comércio, institucional), serviddes, vegetacao, rochas, ou outros elementos naturais
relevantes, delimitagdo do sistema viario (contendo nome de logradouros, rampas, becos,
escadarias, etc), das quadras, dos meio fios, dos lotes e das edificagbes existentes, indicagao
de Equipamentos comunitarios -- EC (saude, educagao, assisténcia social e infraestrutura
urbana) e Espacos livres de uso publico - ELP (pragas, quadras esportivas, orla, parques,
demais espagos destinados a lazer, esporte e recreagao), areas de protegdo ambiental ou
risco, contendo relatério das poligonais principais e caderneta de campo contendo
ajustamento e observagbes, acompanhados de Croquis com esquema desenhado da
formagao das Poligonais Arquivos brutos e arquivos processados/ajustados em meio digital no
formato .txt de todo o levantamento topografico contendo as poligonais principais,
secundarias, auxiliares e cadastro das informacgdes fisicas que existirem;

17.8.5.2. Ortofotomosaico digital feito a partir de Levantamento Aerofotogramétrico/Apoio de
Campo, e geracao de produtos imagéticos em formato ecw, jpeg 2000, geotiff ou qualquer
outro formato de imagem de alta qualidade: Resolugcao Espacial do Ortofotomosaico Digital
deve obedecer a GSD entre os valores de 5 a 10 cm/pixel (GSD — Ground Sample Distance) —
Articulagao através de blocos de 100x100 metros.

17.8.5.3. O produto deve ser entregue em formato digital editavel, bem como em arquivo pdf.
Fica a decisdo do fiscal da solicitacgdo do produto impresso, que deve ser em formato
adequado as escalas (1/100, 1/250, 1/500 e outras multiplas destas), dando preferéncia
sempre ao menor formato.

17.9. Auto de Demarcacgao Urbanistica

17.9.1. A demarcagéo urbanistica contempla o levantamento fundiario da area a ser
regularizada, o qual compreende a realizagdo de pesquisas em Cartorios de Registro de
Iméveis, orgaos publicos e demais fontes necessarias, com o objetivo de identificar a situacao
juridica dos imodveis. Esse levantamento deve ser representado graficamente por meio da
elaboracédo de planta e memorial descritivo da area, bem como da planta de sobreposicéo,
que confronta a situacao de fato — identificada no campo — com a situagao juridica constante
nos registros oficiais. Dessa forma, a situacdo fundiaria da area sera devidamente
caracterizada, permitindo a identificacdo de eventuais sobreposi¢cdes, omissdes ou
divergéncias entre a ocupagao atual e os registros formais, o que é essencial para subsidiar
as etapas subsequentes da regularizacao fundiaria.
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17.9.2. A CONTRATADA devera instruir o procedimento administrativo destinado a identificar
os imoéveis publicos e privados abrangidos pelo nucleo urbano informal, definindo seus limites,
area, localizagédo e confrontantes, e a obter a anuéncia dos respectivos titulares de direitos
inscritos na matricula dos imdveis ocupados, culminando com averbagdo na matricula.
Outrossim, deverdo ser elaboradas as minutas do auto de demarcacgao e da notificagdo aos
titulares de dominio e dos confrontantes da area demarcada, nos termos da Lei n® 13.465, de
11 de julho de 2017 e o Decreto n° 9.310, de 15 de margo de 2018, que devera ser entregue a
CONTRATANTE para as demais providéncias (publicagao no DIO, remessa, etc).

17.9.3. Apds publicagcdo do auto de demarcacao e, em caso de auséncia de impugnacgao dos
titulares das matriculas e confrontantes, compete a CONTRATADA encaminhar o auto de
demarcagao urbanistica ao Cartério de registro de imoveis, averbando-o nas matriculas por
ele alcangadas, nos termos da Lei n° 13.465, de 11 de julho de 2017 e o Decreto n° 9.310, de
15 de margo de 2018 e as suas alteragdes. Os produtos da Demarcacao Urbanistica devem
vir acompanhados de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitados, e serdo considerados concluidos e
aptos para pagamento apds a efetivagdo do seu registro.

17.9.4. Produtos:

17.9.4.1. Planta e memorial descritivo da area a ser regularizada, nos quais constem suas
medidas perimetrais, area total, confrontantes com nimero de matricula ou das transcrigbes
atingidas, coordenadas georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites, numeros
das matriculas ou transcri¢cdes atingidas, indicagcao dos proprietarios identificados e ocorréncia
de situacdes de dominio privado com proprietarios ndo identificados em razao de descrigbes
imprecisas dos registros anteriores;

17.9.4.2. Planta de sobreposi¢cdo do imovel demarcado com a situagao da area constante do
registro de imoveis, quando houver;

17.9.4.3. Minuta do extrato da demarcagao urbanistica a ser publicado em jornal de grande
circulagao e no diario oficial do Municipio, modelo a ser aprovado pela CONTRATANTE;

17.9.4.4. Minuta de notificagéo via edital para os proprietarios de dominio e confrontantes que
por qualquer motivo ndo receberam a notificagdo por via postal, modelo a ser aprovado pela
CONTRATANTE

21.9.4.5. Comprovante de Averbacdo no cartério de registro de iméveis. E responsabilidade
da CONTRATADA acompanhar os processos de notificacdo dos proprietarios e confrontantes,
e em caso de impugnacgdo, apresentar resposta, que deve ser alinhada e aprovada pela
CONTRATANTE. Passados os prazos para impugnacao, devera ser apresentado relatério
contendo o nome dos notificados, enderegco, matricula, quadra, lote, via pelo qual foi
notificado, se apresentou impugnacgao e a solugao dada para o impugnante.

17.10. Diagnéstico Urbanistico

17.10.1. O Diagnéstico Urbanistico se trata de uma analise do territério em que se identificam
dados histéricos, geograficos, arquitetdnicos e construtivos, a fim de estabelecer um cenario
da realidade existente. Para a sua elaboracdo deve a CONTRATADA se embasar no Plano
Diretor Municipal e demais planos que entender por aplicavel, desde que referenciados; além
da realizacdo de visitas e registros in loco, demonstrando a caracterizagdo da regido ou
porcao do territério em que se pretende atuar, de modo que deve considerar aspectos legais
(fundiario ou outros), demograficos e fisico-territoriais.

17.10.2. O diagnéstico subsidia o projeto, ajudando a planejar intervengdes que atendam as
necessidades da populagéo e a sustentabilidade do espaco.
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17.10.3. Produto

17.10.3.1. Relatério contendo textos, dados, mapas e tabelas, segundo as diretrizes da ABNT,
em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos profissionais
responsaveis, de modo que evidencie: a situagao fundiaria da gleba; histérico de ocupagéo;
morfologia do sitio; areas de risco; zoneamento urbanistico; restricdes urbanisticas para
regularizagao fundiaria relacionadas ao zoneamento e ao dominio fundiario; uso e ocupacgao
do solo; tipo de uso (residencial unifamiliar/multifamiliar, uso misto, comercial, industrial,
templo religioso, lote vago); densidade demografica; caracterizagao dos acessos; padrao e
qualidade das edificacdes (de forma geral); equipamentos publicos e comunitarios (saude,
educacao, assisténcia social, etc.); espacos livres de uso publico (pragas, parques, orlas,
quadras, demais areas publicas de lazer e recreagdo); e a presenga de infraestruturas
basicas, sendo elas: abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento de esgoto,
drenagem urbana, pavimentacao viaria, distribuicdo de energia elétrica, iluminagao publica,
coleta e tratamento de residuos sélidos; transporte coletivo, entre outros.

17.11. Diagnéstico Ambiental e Geoldégico

17.11.1. O Diagnéstico Ambiental e Geoldgico consiste na avaliagao técnica das condigbes
ambientais e geologicas da area a ser regularizada, identificando aspectos como
caracteristicas do solo, relevo, riscos naturais, qualidade ambiental e restricdes ambientais e
geotécnicas, acompanhadas de propostas de solu¢do. Esse diagnéstico € essencial para
garantir seguranga, sustentabilidade e conformidade no processo de regularizagéo.

17.11.2. Produto

17.11.2.1. Relatério contendo textos, dados, fotos, mapas e tabelas, seguimento as diretrizes
da ABNT, em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos
profissionais responsaveis, de modo que evidencie: a caracterizagdo ambiental e geoldgica da
area objeto de contrato, com foco em identificar situagédo local que possa influir no projeto de
Regularizagdo Fundiaria. As areas identificadas como risco, devem vir acompanhadas de seu
enquadramento de grau de risco.

17.12. Diagnéstico Juridico

17.12.1. O Diagndstico Juridico analisa as questdes juridicas, documentais e urbanisticas
relacionadas a titularidade e situagao registral da area de desenvolvimento da regularizagao
fundiaria, a fim de identificar entraves legais, situacdes irregulares e condicbes para a
efetivagéo da titulagao.

17.12.2. Produto

17.12.2.1. Relatério contendo textos, dados, fotos, mapas e tabelas, seguimento as diretrizes
da ABNT, em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos
profissionais responsaveis, de modo que evidencie: os instrumentos juridicos e procedimentos
adequados a regularizagdo da ocupacdo, bem como os procedimentos a serem adotados
para cada um; elaboracdo de notificagbes, minutas necessarias as publicagdes; minutas de
decretos e/ou leis que se fizerem necessarios a aplicacdo das agdes de regularizagao
fundiaria, etc.

17.13. Diagnéstico Socioeconémico

17.13.1. O Diagnostico Socioecondmico consiste em um documento que apresenta
embasamento social e econdmico para a identificacdo da modalidade de REURB a ser
aplicada, social, especifica ou mista. Deve a CONTRATADA usar como base: niumero de
habitantes; média de habitantes por domicilio; densidade habitacional média; distribuicdo da
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populagdo por género e faixa etaria; renda média familiar e renda média per capta; situagao
de empregabilidade e nivel de escolaridade da populagéo; oferta e cobrimento da demanda
de educacao basica (infantil e fundamental); oferta e atendimento dos servicos de saude;
oferta e percentual de familias de beneficiarias de servigos sociais.

17.13.2. Produto

17.13.2.1. Relatério contendo textos, dados, fotos, mapas e tabelas, seguimento as diretrizes
da ABNT, em que toda a pesquisa deve vir acompanhada das referéncias, assinada pelos
profissionais responsaveis, de modo que evidencie: dados sociais e econdmicos que
identifiquem e caracterizem, de forma geral, a situacado da populagao residente, apresentando
uma caracteristica social geral do territério. Como fonte de pesquisa indica-se: IBGE, IJSN,
CRAS, CAD-Unico, dentre outros.

17.14. Cadastro Fisico e Selagem

17.14.1. A CONTRATADA devera elaborar o cadastro fisico dos imoveis na area objeto de
intervencdo, compreendendo a identificacdo, a codificacao e a delimitacdo dos lotes e dos
domicilios existentes na area, a caracterizagdo do uso (residencial, misto, comercial,
institucional, de prestacao de servigos), as condigdes gerais de habitabilidade das edificagdes,
tendo como objetivo a identificagdo e definicho em campo da organizagao em lotes da area,
possibilitando a sua varredura e codificagao, culminando com a selagem das edificagdes. A
Selagem dos imoéveis € um procedimento que ocorre no momento do cadastramento das
familias. Em cada visita de cadastramento, atribui-se uma marca a moradia que a identifique e
localize nos mapas de cadastramento. O “selo” pode ser um numero pintado na casa, uma
plaqueta pregada, um adesivo, ou qualquer outra forma aprovada CONTRATANTE, que nao
seja de facil remocao. Previamente ao inicio da Selagem e Cadastro, deve ser realizada uma
Mobilizacdo Social, para que a CONTRATADA apresente a equipe, indique os documentos
necessarios a serem apresentados pelos beneficiarios, bem como esclareca eventuais
duvidas que surgirem, estando as demais diretrizes para a mobilizagado indicadas no item 5.1
do Termo de Referéncia.

17.14.2. Produtos

17.14.2.1. Relatério especifico contendo planta cadastral e sintese dos resultados do
cadastramento fisico, edificagdes existentes sobre os lotes individualizados, acompanhado da
relacdo dos lotes e domicilios identificados, com a devida caracterizacdo de uso e
identificacdo do processo de selagem das unidades existentes.

17.15. Cadastro Social

17.15.1. Compete a CONTRATADA aplicar os cadastros sociais aos moradores e coletar os
documentos necessarios para instruir o processo de regularizagdo. A CONTRATADA realizara
o cadastro social das familias envolvidas, por meio de pesquisa com levantamento de todos
os imoveis, apresentando as seguintes informagbes, conforme Modelo de Cadastro Social
(Anexo Il):

I) Informacdes individuais dos chefes de familia, cénjuges/companheiros e herdeiros e demais
pessoas que contribuam financeiramente com a renda familiar, relativas a qualificagdo dos
beneficiarios: nome completo, RG, CPF (e também o comprovante de situagdo cadastral
atualizado), estado civil, nacionalidade, profissdo e renda familiar bruta mensal.

I1) Informagdes relativas ao imoével quanto ao uso e ocupagao e tempo de posse, numero do
IPTU.

[l) Inscricéo fiscal e imobiliaria, nome do titular fiscal, se houver;
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IV) Documento da situagdo fundiaria (recibo de compra e venda, contrato, escritura,
autorizagao de posse, dentre outros).

V) Em se tratando de imdvel ocupado por pessoa juridica, deve ser providenciado copia do
Cartao de CNPJ, Contrato Social, com as devidas alteragdes ou a Ultima alteragcéo
consolidada devidamente registrada na Junta Comercial ou no érgdo competente, que
normatize e regularize a atividade praticada, acompanhado de relatdrio especificando a
atividade exercida.

VI) Nos casos de lote vago, devera ser preenchido um formulario de cadastro indicando tal
informacao e, no caso de lote ocupado com uma ou mais edificacbes, devera ser
apresentado, de qualquer forma, 01 (um) cadastro social por lote.

VIlI) Para a emissdo dos titulos visando a regularizagcao fundiaria de interesse social, a
CONTRATADA devera providenciar a coleta de documentos, através de copias digitalizadas,
sempre conferindo com o original, de todos documentos dos ocupantes e cbnjuges , quando
for o caso.

17.15.2. A CONTRATADA devera ser responsavel pela verificagdo da veracidade dos
documentos recebidos e conferéncia com o documento original apresentado. Para tanto,
devera ser providenciado um escritério localizado no nucleo urbano a ser regularizado, em
local de facil acesso aos moradores, pelo periodo minimo de 03 (trés) meses, com instalagdes
adequadas e linha telefénica, disponibilizando um Coordenador Geral ou Coordenador de
Projetos Urbanisticos ou Coordenador de levantamento topografico planialtimétrico
georreferenciado e cadastral responsavel em gerenciar todas as fases das atividades, sendo
Responsavel Técnico pela execugdo, coordenacdo e gerenciamento dos trabalhos, um
Coordenador técnico social para a realizagdo de atendimentos a comunidade, de segunda a
sexta-feira, visando o esclarecimento de duvidas, sendo também corresponsavel pela
elaboragéo do parecer socio juridico, e pelo acompanhamento da entrega de documentagao e
participagao nas atividades inerentes as atribuigbes do Servigo Social; um Advogado e um
Técnico administrativo ou técnico de campo para atendimento a Comunidade, apoio as
atividades da Assistente Social, acompanhamento da entrega de documentagao, preparagao
dos Dossiés Administrativos individualizado se demais atividades necessarias. Todos os
profissionais envolvidos devem se apresentar munidos de colete identificado e cracha.

17.15.3. Nesse sentido, o escritério oportunizara atendimentos para fins de complementagao
dos cadastros sociais e das documentacdes dos ocupantes que, quando da visita, ndo foram
encontrados em seus domicilios. O horario de atendimento deve ser de segunda a sexta feira,
das 08h as 17h. Com o intuito de oportunizar o maior nimero de cadastros, devem ser
realizados plantdes em horarios especiais, que sao das 18h as 21h, em dias Uteis, e das 08h
as 13h nos sabados, devendo estes somarem carga horaria minima de 08 horas por més. Os
plantdes devem ser previamente divulgados a comunidade na forma que a CONTRATADA
entender por melhor, sendo que os informativos devem ser aprovados pela CONTRATANTE.
Caso haja necessidade de ajuste dos plantdes, estes devem ser aprovados pela
CONTRATANTE.

17.15.4. No momento do cadastramento, caso seja necessario, a equipe deve estar instruida
com as informacbdes que orientem os municipes quanto a emissdo de segunda via dos
documentos (CPF, certiddo de nascimento, dentre outros).

17.15.5. Todo o material informativo (cartiihas ou folders) devem ter sido previamente
aprovados pela CONTRATANTE. Para os casos em que o beneficiario nao se apresente para
cadastro ou encontre-se com cadastro incompleto, devera ser realizada, no minimo, uma
segunda visita de busca ativa ao imovel, sendo as visitas relatadas e acostadas ao cadastro
socioecondémico. Considera-se como concluida esta etapa o alcance de pelo menos 70% dos
lotes componentes do projeto urbanistico de regularizagao fundiaria, com pelo menos 01
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cadastro completo por lote. Caso ndo seja atingida a porcentagem citada durante o periodo de
03 (trés) meses de escritério, podera a CONTRATADA apresentar documentagao
fundamentada as quais demonstram acdes de mobilizagdo e busca ativa, que sera avaliada
pela CONTRATANTE, para validacao desta etapa.

17.15.6. Caso a CONTRATADA deseje permanecer com o escritério de atendimento aberto
pelo periodo superior de 03 (trés), o fara as suas expensas.

17.15.7. Para que no momento da titulagcdo os cadastros estejam com atualizagdo de no
maximo 06 (seis) meses, deve o cadastramento socioeconOmico ser finalizado apds a
aprovacao do Projeto Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria. Para fins de medicdo e
pagamento, serdo contabilizados os cadastros completos. Considera-se completo o cadastro
devidamente preenchido com os dados dos beneficiarios, acima descritos, bem como, com
toda a documentacgao coletada e apresentada a CONTRATANTE.

17.15.8. Em situagOes particulares em que a CONTRATADA né&o consiga obter o cadastro
completo do beneficiario, podera esta apresentar fundamentacgao técnica, que sera avaliada
pela CONTRATANTE. Caso seja aprovada, sera considerada apta para pagamento.

17.15.9. Produto

17.15.9.1. Programa eletrénico devidamente funcional e compilado contendo os dados
cadastrais detalhados de cada beneficiario descritos neste topico, acompanhados das cépias
digitalizadas dos documentos comprobatérios, devidamente organizados e vinculados aos
respectivos registros cadastrais de quadra e lote no programa fornecido.

17.15.9.2. O programa devera possibilitar a consulta, edicdo e geragao de relatérios dos
dados supracitados, assegurando a integridade e a confidencialidade das informacdes.

17.15.9.3. Além disso, deve ser entregue pasta individualizada com o Formulario do Cadastro
Social relacionado a cada lote inserido na area a ser regularizada com documentos de cada
ocupante e cdnjuge, acompanhado de parecer social e juridico conclusivo, e Planilha Social
em formato xlsx (excel) contendo as informagdes compiladas de forma clara e organizada. A
Planilha Social deve estar munida das seguintes informagbes: quadra, lote, inscricdo
imobiliaria, area do lote em metro quadrado, fracdo ideal do terreno por beneficiario, valor
venal, nome do proprietario, CPF, documento de identificacdo, filiacdo paterna e materna,
nacionalidade, estado civil, profissao, cbénjuge, estado civil do cbnjuge, nacionalidade do
cbnjuge, documento de identificagcdo do cbnjuge, CPF do cbnjuge, renda familiar mensal,
observagao com o indicativo de documentagdo completa ou incompleta e de pendéncias
documentais. Planta de selagem em formato dwg, shapefile, com a numeragdo que foi
realizada no momento da selagem e cadastro.

17.16. Projeto Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria

17.16.1. O Projeto de Regularizacdo Fundiaria € composto por um conjunto de produtos, que,
embora autbnomos, sao interdependentes em sua elaboragdo, devendo evoluir de maneira
integrada. Desse modo, todos os produtos que antecedem o Projeto Urbanistico de
Regularizagdo Fundiaria devem ser apresentados com consonancia e compatibilidade com
este.

17.16.2. A comprovacao da execucado do servico de projeto urbanistico de regularizagéo
fundiaria devera contemplar a sua aprovagao por 6rgado competente e o respectivo registro em
Cartorio de Registro de Imdveis, que constituem etapas necessarias a garantia da
comprovacgao de adequabilidade do servico prestado.
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17.16.3. A CONTRATADA devera realizar o projeto urbanistico de Regularizagao Fundiaria de
acordo com o Art. 36 da Lei Federal 13.465/2017 o que inclui a Planta de Parcelamento do
Solo, Memorial Descritivo e sua aprovacao na Prefeitura Municipal, devendo estar assinados
por profissional habilitado, acompanhado do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
e/ou Anotagéo de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente quitado.

17.16.4. Devera o projeto identificar os lotes, vias de circulagao, areas de risco ambiental e/ou
geoldgico, de uso publico. Para as areas ambientais e de risco, deve ser entregue diagnostico
com as medidas, para quando for possivel, solucionar a situacao e possibilitar a titulacdo dos
possuidores.

17.16.5. Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria, nos termos da Lei Federal n°
13.465/2017 e Decreto Federal 9.310/2018, aprovado junto a esfera municipal.

17.16.5.1. Observagao: Todos os produtos deverao ser entregues em meio fisico e digital em
formatos editaveis no programa em que o material foi elaborado (Autocad, ArcGis, Excel,
Word,etc.) e no formato .pdf., impressos em formato adequado as escalas (1/100, 1/250,1/500
e outras multiplas destas), dando preferéncia sempre ao menor formato.

17.15.5.2. O Projeto Urbanistico de Regularizagao Fundiaria deve vir acompanhado da Planta
geral de parcelamento, Planta geral de sistema viario, plantas individuais de quadra, relatdrio,
memorial descritivo tabular de lotes por quadra, relatério da apresentagcdo e aprovacido do
projeto em audiéncia publica.

17.15.2.1. Para a prancha geral de parcelamento, devera esta contemplar: demarcacao de
vértices e segmentos da poligonal de intervengdo; demarcagdo e numeragdo de quadras e
lotes; delimitagdo e denominacgédo de logradouros existentes e projetados (ruas, escadarias,
rampas, becos, travessas, largos, etc.); identificacdo e numeracao de area lotes destinados a
equipamentos publicos comunitarios — EC (educagéao, saude, assisténcia social, saneamento,
etc.); espacos livres de uso publico — ELP (pragas, quadras esportivas, parques, orlas, etc.);
area publica remanescente - APR (areas sem destinagdo de uso publico e ndo adequadas a
ocupagao urbana); lotes em area de “restricio ambiental”; lotes em “area de risco” com
indicativo de condigdo para regularizagao fundiaria; areas ja usucapidas, que possuam
registro, de acordo com a pesquisa fundiaria, se houver; e quadro geral de areas e
perimetros, contemplando: gleba de intervencdo; equipamentos Comunitarios/EC (por
unidade e total); Espacgos Livres de Uso Publico/ELP (por unidade e total); areas publicas
remanescentes/APR (por unidade e total); sistema viario (total); area publica total; area e no
de lotes (por quadra e total).

17.15.2.2. Para a planta geral de sistema viario: demarcacdo de segmentos, vértices e
coordenadas da poligonal de intervencao; demarcacédo de segmentos, vértices, coordenadas
e numeracgao de quadras; delimitacdo segmentos, vértices, coordenadas e denominacgéo de
logradouros existentes e projetados internamente a poligonal (ruas, rampas, becos, etc.);
fechamento de poligonos de logradouros existentes e projetados internamente a poligonal;
quadro geral de area e perimetros totais por logradouro; quadros individuais de vértices,
coordenadas, area e perimetro por logradouro.

17.15.2.3. Para as Plantas individuais de quadra: demarcacao de vértices e coordenadas de
quadra e lotes; demarcagdo e dimensionamento de segmentos de lotes; numeracdo de
quadra e lotes; indicagdo de area em cada lote; identificagao de lote destinado a equipamento
comunitario/EC ou Espaco livre de uso publico/ELP, se houver; Identificacdo de area publica
remanescente/APR interna a quadra, se houver; identificacdo de lotes em area de restricao
ambiental interna a quadra, se houver; identificacdo de lotes em area de risco com indicativo
de condigéo para regularizagao fundiaria, se houver; identificagdo de areas ja usucapidas, que
possuam registro, se houver; indicagcdo de denominacido de vias confrontantes de quadra;
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quadro geral de vértices e coordenadas de lotes e quadra; quadro de area e perimetro de
lotes da quadra (por unidade e total).

17.15.2.4. Para o Memorial descritivo de lotes por quadra: numero e area total de quadra;
medidas de segmentos por confrontagdes de cada lote (frente/ fundos/ lateral esquerda/
lateral direita); medidas de segmentos por confrontagbes de EC (frente/ fundos/ lateral
esquerda/ lateral direita), se houver; medidas de segmentos por confrontagdes de ELP (frente/
fundos/ lateral esquerda/ lateral direita), se houver; perimetro e area total de cada lote;
indicagéo de situagao fundiaria do lote.

17.15.2.5. Para as areas publicas remanescentes: Planta com fechamento dos poligonos de
areas publicas remanescentes externas as quadras do parcelamento, se houver; demarcagao
vértices e coordenadas dos poligonos das areas publicas remanescentes externas as quadras
do parcelamento, se houver; demarcacédo e dimensionamento de segmentos de delimitagdo
dos poligonos das areas publicas remanescentes externas as quadras do parcelamento, se
houver; numeragao de identificacdo das areas publicas remanescentes externas as quadras
do parcelamento, se houver; indicacdo de area e perimetro por poligono de area publica
remanescente externa as quadras do parcelamento, se houver; quadro geral de coordenadas
de vértices dos poligonos de areas publicas remanescentes externas as quadras do
parcelamento, se houver; indicacdo do fator de classificacdo da Area Publica Remanescente.
E memorial Descritivo de Areas Publicas Remanescentes/APR, com: n°® de identificacado da
APR; descricao de vértices, coordenadas, dimensdes e confrontacdes de segmentos que
compdem os poligonos de cada APR; area e perimetro total da APR; indicagdo do fator de
classificacdo da Area Publica Remanescente.

17.15.2.6.0 relatério devera conter: estudo preliminar das desconformidades e das situagoes
juridica, urbanistica e ambiental; propostas de solugdes para questdes ambientais,
urbanisticas e de reassentamento dos ocupantes, quando for o caso; estudo técnico para
situagao de risco, quando for o caso; estudo técnico ambiental, quando for o caso; medidas de
adequacdo para a correcdo das desconformidades urbanisticas, ambientais e de risco
geoldgico, quando necessarias.

17.15.3. Apos aprovagao do produto pelo CONTRATANTE, além da entrega digital, deve este
ser entregue em 04 (quatro) vias em meio fisico. O produto sera apto para abertura de
medi¢do e pagamento apds a emissao da Certidao de Registro pelo cartério.

17.16. Mobilizagdo Comunitaria para Apresentagcdo do Projeto Urbanistico de
Regularizagao Fundiaria

17.16.1. Além da primeira mobilizagao comunitaria, a CONTRATADA devera realizar outra
mobilizagdo que tem por objetivo apresentar o Projeto Urbanistico de Regularizagao
Fundiaria, dirimindo quaisquer duvidas em relacdo ao parcelamento.

17.16.2. A mobilizagdo comunitaria devera ser precedida de comunicagcdo e convite a
comunidade, por meio de cartazes, carros de som, folhetos, dentre outros meios que a
CONTRATADA entender por melhor, e que for aprovado pela CONTRATANTE.

17.16.3. Produto

17.16.3.1. Relatério da reunido com a comunidade contendo um resumo dos resultados
obtidos, material técnico apresentado, das dificuldades encontradas e sugestdes,
acompanhadas nas listas de presencas e registros fotograficos com modelos dos cartazes,
banner e folders, bem como do material publicitario para convite da comunidade.

17.17. Acompanhamento Mensal da Regularizagdo Fundiaria com Geragao de Relatério
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17.17.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério de Acompanhamento Mensal que
consiste no monitoramento da execugdo das atividades previstas no cronograma fisico e
controle da qualidade, contendo a descricdo dos servigos relacionados ao periodo e
apontando as possiveis dificuldades.

17.17.2. Referente ao escritério local, deverdo ser apresentadas informacdes que
demonstram o quantitativo de selagens e cadastros, registros fotograficos dos atendimentos,
dificuldades encontradas, lista de presenca dos atendimentos em plantbes, documentos
informativos distribuidos, comprovagdo da publicidade das reunides, bem como listas de
presenca, das mobilizagbes e plantées que tiverem ocorrido no periodo, bem como demais
informacdes que a CONTRATADA entender como pertinente. Deve, ainda, vir acostado o
comprovante de pagamento do aluguel do espaco do escritério local.

17.17.3. Para cada produto especifico, mapas e projetos, € exigida a apresentacdo da
Anotacado de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT), devidamente quitado, emitido pelos profissionais da Equipe CONTRATADA para
juntada ao processo administrativo do contrato e ao relatério especifico.

17.17.3. Os mapas selecionados pela CONTRATANTE devem ser plotados em formato
adequado as escalas (1/100, 1/250, 1/500 e outras multiplas destas), dando preferéncia
sempre ao menor formato, em papel tipo sulfite e devem ser elaborados de acordo com
normas e padrdes da Cartografia Brasileira, contendo escalas grafica e numérica, grade de
coordenadas planas e geogréficas, indicativo do norte geografico e legenda.

17.17.4. Todos os dados digitais devem ser organizados em sistema de informacgdes
geograficas (SIG), georreferenciados, com as tabelas de dados e os arquivos de informagdes
espaciais organizados de forma a conter todas as informacgdes disponiveis sobre as fei¢cdes
tematicas, como descricao, area, extensao, etc.

17.17.5. Os produtos quando entregues em meio fisico devem ser impressos em folha de
papel sulfite A4, no caso de mapas, em folha de papel sulfite A3 a A1, no caso de planilhas,
constando todas as informacdes, em arquivos dos softwares que compdem a Microsoft Office
e em arquivo extenséo JPEG para os elementos graficos.

17.17.6. Os produtos quando entregues em meio digital devem ser fornecidos em pendrive,
CD ROM ou DVD, identificados e com rétulo conforme o conteudo, formatado e gravado em
programa editavel (.doc, .xlIs, .dwg, .plt, .shp, .ecw, etc), além de uma versao unificada no
formato PDF/A.

17.17.7. A critério do (a) fiscal do contrato, os produtos entregues na fase preliminar, podem
ser aceitos apenas em midia digital para analise, ja para os produtos entregues na fase final,
em definitivo, compordo volume final com todos os produtos definidos neste Termo de
Referéncia e em seus anexos, contendo inclusive mapas produzidos pela prestadora de
servigos, textos, memoriais técnicos, bem como listas de presencas e fotos de eventos
realizados. O volume final sera apresentado ao municipio em meio fisico em 02 (duas) vias
impressas e em meio digital, conforme as especificagdes acima.

17.17.8. Os produtos resultantes do presente Termo de Referéncia serao de propriedade da
Prefeitura Municipal de Aracruz/ES.

17.17.9. Também compete a CONTRATADA a juntada da documentagdo coletada no
processo de Regularizacdo Fundiaria, formando Dossiés Administrativos Conclusivos
Individualizados, relacionados a cada lote; a cada beneficiario; a cada parecer conclusivo
sociojuridico; e também a lista de verificagao (checklist) dos documentos obtidos durante os
trabalhos de regularizagao fundiaria.
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17.17.10. Tais dossiés deverado ser encaminhados junto ao ultimo “Acompanhamento Mensal
da Regularizagao Fundiaria com Geragao de Relatorio”, visto que se referem a conclusao dos
trabalhos de regularizagéo pertinente a cada lote.

17.17.11. As informagbes dos Dossiés Administrativos deverédo ser tabuladas por meio de
uma planilha (Planilha Resumo), que sera instruida com os dados dos lotes, dos cadastros,
dos documentos e dos pareceres conclusivos.

17.17.12. Outrossim, para fins de instrugdo da Minuta da Certiddo de Regularizagao
Fundiaria—CRF, a CONTRATADA devera realizar uma listagem dos lotes vagos e ocupados,
relacionando-os com possiveis beneficiados pela REURB-S e REURB-E, apontando as
qualificagbes dos ocupantes (CPF, RG, profissdo, estado civil, nome do cénjuge com
respectivo documento) e especificagdes do lote (numero da quadra e niumero do lote) e outros
que se fizerem necessarios para elaboracdo da CRF, de acordo com a Lei Federal n°
13.465/2017, Decreto Federal n® 9.310/2018 e as alteragdes que Ihes sucederem, em meio
virtual.

17.17.13. Também compete a CONTRATADA requerer, junto ao Cartério de Registro de
Imoéveis competente, o registro do Projeto Urbanistico de Regularizagdo Fundiaria. Compete,
igualmente, a CONTRATADA requerer a abertura das matriculas individuais e registro dos
direitos reais indicados na CRF junto as matriculas dos respectivos lotes.

17.17.14. O registro do projeto da REURB aprovado importa em: abertura de nova matricula
para a gleba, quando for o caso; abertura de matriculas individualizadas para os lotes e areas
publicas resultantes do projeto de regularizagdo aprovado; e registro dos direitos reais
indicados na CRF junto as matriculas dos respectivos lotes, dispensada a apresentagao de
titulo individualizado, nos termos do art. 44 da Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017.
No acompanhamento mensal esta incluso o parecer sociojuridico de cada lote, cuja entrega
sera pactuada no cronograma fisico firmado em comum acordo entre as partes.

17.17.15. O relatdrio final devera vir acompanhado de uma planta com a identificacao de
todos os lotes selados, titulados e néo titulados (.dwg e shapefile), relatério e planilha (em
formato .xls, ou outro programa compativel), contendo quadra, lotes que foram titulados, nao
titulados, as motivagdes da impossibilidade da titulagdo e CPF do beneficiario, a modalidade
da Reurb se social ou especifico; 0 modelo sera elaborado pela CONTRATADA e aprovado
pela CONTRATANTE.

17.17.16. Produtos

17.17.16.1. Relatorio de Acompanhamento da Regularizacdo Fundiaria, incluindo todos os
atendimentos a comunidade para dirimir duvidas surgidas e todas as atividades realizadas
mensalmente pela CONTRATADA.

Para o relatério final, além do citado no item acima, deve estar acompanhado de Certiddo de
Regularizagdo Fundiaria (CRF) devidamente registrada em cartério de Registro de Iméveis,
em nome dos beneficiarios.

17.17.16.2. Subprodutos do Ultimo Relatério de Acompanhamento Mensal

17.17.16.2.1. Dossié administrativo conclusivo individualizado, de cada lote, completo e
instruido para fins de regularizacdo fundiaria, contendo o cadastros social e fisico,
documentos coletados e Parecer Conclusivo Social e Juridico apontando o instrumento
juridico adequado a regularizacdo do imével, de acordo com a Lei Federal 13.465/2017 e
Decreto Federal 9.310/2018; como checklist do conteudo, bem como PLANILHA RESUMO
com as informagbes que constarem nos dossiés administrativos, vinculando as informagdes
de cada lote, ocupante;
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17.17.16.2.2. Titulos individuais: com os arquivos digitais dos titulos individuais de
propriedade, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE, bem como os fisicos,
dentro de uma pasta individual, que sera entregue na cerimdnia de entrega de titulos;

17.17.16.2.3. Listagem para CRF, com as qualificagbes dos ocupantes e especificagbes do
lote, relacionando-os com possiveis beneficiario em REURB-S e REURB-E, e outras
informacdes que se fizerem necessarias para elaboracdo da CRF, de acordo com a legislagéo
vigente;

17.17.16.2.4. Comprovante de abertura das matriculas individuais dos iméveis inseridos na
area da REURB;

17.17.16.2.5. Comprovante do protocolo do registro dos ocupantes nas suas respectivas
matriculas conforme CRF.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — PUBLICAGAO

18.1. Incumbirda ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS DISPOSICOES GERAIS

19.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condi¢gbes gerais e peculiares, ndo_podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

19.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razao deste, o integrarado para todos os fins de direito, independente de transcricao
e lhe sdo anexos.

19.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condi¢cdes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

19.4. Os recursos, representacao e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

19.5. A comunicacgao e o procedimento de aplicagcado das penalidades observarao o disposto
neste contrato.

19.6. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra durante
90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades
previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DOS CASOS OMISSOS

20.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des conti-
das na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e nor-
mas e principios gerais dos contratos.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valor e forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXXXKXKXKXXXXX
CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: Nome:
CPF:
1: Nome:

CPF:
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ANEXO XII - PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA ORSIAMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletrénico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/




