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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

REGULARIZAGAO FUNDIARIA

FATOR K
K1 LEIS SOCIAIS 82,40%
K2 DESPESAS GERAIS 30,00%
K3 LUCRO 10,00%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
K4
COFINS 3,00%
IMPOSTOS 9,47%
K 2,56
Kg 1,20

K 4=1/(1—-1SS—PIS—CONFINS)—1

K=(1+K_14+K_2)x(1+K_3)x(1+K_4)
K R=(1+K_3)x(1+K_4)
PV=(CDxK )+(DDXK_R)

Observagoes:

A. Leis sociais (K1) adotada conforme Termo de Ajustamento de
Conduta - 82,40%.

B. FATOR K - Percentual incidente sobre mao de obra.

C. FATOR Kg - Percentual de ressarcimento de despesas e
encargos (TRDE), incidente sobre demais insumos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

REGULARIZAGAO FUNDIARIA
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

DATA BASE JAN/25
CPU ITEM DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE PRECO CUSTO PREGO UNITARIO

CPU-01 Auto De Demarcagao Urbanistica und 4.554,63 9.598,52

CcODIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTAL A
20028 DER-ROD |Advogado H 40,00000 27,39 1.095,59
7592 SINAPI Topografo H 80,00000 16,76 1.340,80
244 SINAPI Auxiliar De Topdgrafo H 80,00000 7,54 603,20
TOTALA 3.039,59

coDIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTALB
10587 DER-ROD  |Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagéo Total ) MES 0,45455 3.333,09 1.515,04
TOTALB 1.515,04

OBSERVAGAO RESUMO

A MAO DE OBRA+LS 3.039,59
B DESPESAS DIRETAS 1.515,04
(o} FATOR K- SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 4.554,63
F PRECO TOTAL 9.598,52
CPU-02 Mobilizagdo Comunitaria Inicial und 3.982,59 7.002,03

coDIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTAL A
103584 DER-ROD |Assistente Social (Pleno) H 20,00000 29,70 594,00
20028 DER-ROD |Advogado H 20,00000 27,39 547,80
20031 DER-ROD  |Auxiliar técnico H 48,00000 10,17 488,35
TOTALA 1.630,15

CcODIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTAL B
PROPRIA-002 COTACAO 90;;:122 dim. 42x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Off-set gramatura minima UN 20,00000 552 110,40
PROPRIA-003 COTACAO Fc:»l(?er dim. 22 cm x 29,7 cm — 4/4 cores tinta média em offset gramatura UN 1375,00000 155 213125

minima 90g/m’
- — ~
PROPRIA-001 COTAGAO gacrgr:ee; 100 x 70 cm, folha em lona, brilho gramatura minima 440g/m? com 4 x UN 1,00000 108,16 108,16
PROPRIA-005 COTAGAO |Datashow (depreciagéo) DIA 1,00000 2,63 2,63
TOTALB 2.352,44
OBSERVAGAO RESUMO

A MAO DE OBRA+LS 1.630,15
B DESPESAS DIRETAS 2.352,44
C FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 3.982,59
F PRECO TOTAL 7.002,03




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

REGULARIZAGAO FUNDIARIA
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Mobilizagdo Comunitaria - Apresentacao Do Projeto Urbanistico und 4.632,59 8.664,51
cODIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTAL A
103584 DER-ROD Assistente Social (Pleno) H 20,00000 29,70 594,00
20031 DER-ROD  |Auxiliar técnico H 48,00000 10,17 488,35
33952 SINAPI Arquiteto De Obra Pleno H 20,00000 59,89 1.197,80
TOTAL A 2.280,15
CcODIGO ORGAO (B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PREGOS TOTAL B
PROPRIA-002 COTAGAO 90:;:122 dim. 42x29,7cm, 4x0 cores, Tinta Escala em Off-set gramatura minima UN 20,00000 552 110,40
PROPRIA-003 COTACAO F(?I(?er dim. 21 cm x 29,7 cm — 4/4 cores tinta média em offset gramatura UN 1375,00000 155 2131.25
minima 90g/m?
" i 2
PROPRIA-001 COTACAO gacr;r:ee; 100 x 70 cm, folha em lona, brilho gramatura minima 440g/m? com 4 x UN 1,00000 108,16 108,16
PROPRIA-005 COTAGAO |Datashow (depreciagéo) DIA 1,00000 2,63 2,63
TOTAL B 2.352,44
OBSERVACAO RESUMO
A MAO DE OBRA+LS 2.280,15
B DESPESAS DIRETAS 2.352,44
(o} FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 4.632,59
F PRECO TOTAL 8.664,51
Levantamento Topografico Planialtimétrico Cadastral Georeferenciado
Para Loteamentos, Incluindo Implantagdo De Base (Par De Marcos) De
CPU-04 ! SEEL (Par De| )L m2 0,68 1,07
Concreto, Georreferenciados Com Gps De Dupla Frequéncia, Inclusive
P6s Processamento
coDIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTAL A
7592 SINAPI Topografo H 0,00561 16,76 0,09
244 SINAPI Auxiliar De Topdgrafo H 0,01119 7,54 0,08
2357 SINAPI Desenhista Copista H 0,00070 10,54 0,01
20002 DER-ROD [Servente H 0,00006 6,67 0,00
20070 DER-ROD Engenheiro junior H 0,00001 56,79 0,00
TOTALA 0,19
CcODIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTAL B
42888 DER-ROD Alugulel mensal de automdvel utilitario inclusive combustivel, exclusive MES 0,00003 10.622,77 032
motorista
10587 DER-ROD  |Aluguel mensal de instrumento de topografia ( Estagdo Total ) MES 0,00003 3.333,09 0,10
11490 DER-ROD  |Aluguel mensal de GPS Geodésico dupla frequéncia (L1/L2) MES 0,00001 5.386,58 0,05
Levant. fotogrametrico ¢/ vant (drone) areas ate 100ha, incl. ortofotos,
31.90.13 EMBASA GSD<=3, .acura.ma horlz. min.3cm e vert. min. 6c.m, aferidos c/ pontols de UND 0,0000013 6.940,60 0,01
controle distancia min. de 650m entre eles, exclusivetransporte de equipe e
equipamentos
40358 DER-ROD Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluido M3 0,00001 880,75 0,01
TOTAL B 0,49
OBSERVAGCAO RESUMO
A MAO DE OBRA+LS 0,19
B DESPESAS DIRETAS 0,49
C FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 0,68
F PRECO TOTAL 1,07




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

REGULARIZAGAO FUNDIARIA
COMPOSIGAO DE PREGO UNITARIO

Acompanhamento Mensal Da Regularizagao Fundiaria Com Geracéo De

CPU-05 . und 4.469,00 11.430,07
Relatério
cODIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTAL A
103584 DER-ROD Assistente Social (Pleno) H 88,00000 29,70 2.613,62
20031 DER-ROD  |Auxiliar técnico H 88,00000 10,17 895,30
20028 DER-ROD |Advogado H 11,00000 27,39 301,29
33952 SINAPI Arquiteto De Obra Pleno H 11,00000 59,89 658,79
TOTALA 4.469,00
CcODIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTAL B
TOTAL B -
OBSERVACAO RESUMO
A MAO DE OBRA+LS 4.469,00
B DESPESAS DIRETAS -
(0] FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 4.469,00
F PRECO TOTAL 11.430,07
CPU-06 Cadastro Fisico E Selagem und 22,03 56,34
coDIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTAL A
7592 SINAPI Topografo H 1,00000 16,76 16,76
2357 SINAPI Desenhista Copista H 0,50000 10,54 5,27
TOTALA 22,03
CcODIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTAL B
TOTALB -
OBSERVAGAO RESUMO
A MAO DE OBRA+LS 22,03
B DESPESAS DIRETAS -
[} FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 22,03
F PRECO TOTAL 56,34
CPU-07 Cadastro Social und 89,72 229,46
CcODIGO ORGAO A - MAO DE OBRA UNID COEFIC. PRECOS TOTALA
103584 DER-ROD |Assistente Social (Pleno) H 2,25000 29,70 66,83
20031 DER-ROD  |Auxiliar técnico H 2,25000 10,17 22,89
TOTAL A 89,72
cODIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTAL B
TOTAL B -
OBSERVAGAO RESUMO
A MAO DE OBRA+LS 89,72
B DESPESAS DIRETAS -
C FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 89,72
F PRECO TOTAL 229,46




PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

REGULARIZAGAO FUNDIARIA
COMPOSIGCAO DE PREGO UNITARIO

Projeto Urbanistico De Regularizagao Fundiaria m2 0,11 0,29

coDIGO ORGAO |A-MAO DE OBRA UNID COEFIC. PREGOS TOTAL A
33952 SINAPI Arquiteto De Obra Pleno H 0,00139 59,89 0,08
2357 SINAPI Desenhista Copista H 0,00279 10,54 0,03
TOTAL A 0,11

CcODIGO ORGAO B - DESPESAS DIRETAS UNID COEFIC. PRECOS TOTAL B
PROPRIA-004 COTAGAO [Impressao A1 UN 0,00003 13,24 0,00
TOTAL B 0,00

OBSERVAGAO RESUMO

Para cada conjunto de projetos o historico de contratagdes anteriores demonstra que sdo geradas 4 pranchas no formato A1, A MAO DE OBRA+LS 0,11
g;llét’eg;-ffr:igrl:;%?s na proposta, mas o custo € irrelevante a composigéo, visto que o valor total na composigdo ¢ menor do que B DESPESAS DIRETAS 0.00
(03 FATOR K - SOBRE A 2,56
D TRDE - SOBRE B 1,20
E PRECO DE CUSTO 0,11
F PRECO TOTAL 0,29




MEMORIAL DE INDICES
AUTO DE DEMARCACAO URBANISTICA

DESCRIGAO QTD
ADVOGADO
2 dias - Busca em cartério, érgdos publicos e outras fontes do proprietario da area;
1 dia - Elaboracdo de notificagcGes para proprietario e confrontantes e elaboragdo do edital
2 dias - Acompanhamento cartorario, inclusive analise de eventuais corre¢des, até o registro de
demarcagao:
Total 5 dias x 8 horas = 40 horas

40

TOPOGRAFO

Foram considerados 10 dias dos profissionais, considerando 5 dias - para levantamento de campo
da poligonal e confrontantes, 5 dias para andlise de cadastro imobiliadrio visando identificar
confrontantes, providenciar os desenhos, memoriais, bem como o georreferenciamento da area.
Total 5 dias x 8 horas.

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA

80

80
MATERIAIS
Estacdo Total ou equipamento topografico 80

UND




MEMORIAL DE INDICES
MOBILIZAGAO COMUNITARIA INICIAL

DESCRICAO QTD UND
ASSISTENTE SOCIAL 20 h
Preparacao da reunidao, englobando todas as atividades sociais prévias e necessarias para sua 16 h

realizagdo, inclusive divulgagdo. 2 dias x 8 horas

Participa¢do na reunido de mobilizagdo comunitaria. 4 h
Foi considerado que cada reunido com a comunidade tem duragdo média de 4 horas

ADVOGADO 20 h
Preparagdo da reunido, englobando todas as atividades juridicas prévias e necessarias para sua 16 h
realizagdo. 2 dias x 8 horas

Participagdo na reunidao de mobilizagdo comunitaria. 4 h
Foi considerado que cada reunidao com a comunidade tem duragdo média de 4 horas

AUXILIAR TECNICO 48 h
Preparacao do material publicitario para apresentag¢do na reunido, inclusive divulgagao digital. 3 48 h
dias x 8 horas; e equipe presencial no dia do evento para organizacdo e coleta de assinaturas. 6

profissionais x 4 horas

MATERIAIS

Cartazes 20 un
Foi estimado a distribuicdo de 20 cartazes no nucleo urbano objeto da regulariza¢do fundiaria

Folders 1375 un
Considerando que o nimero médio de lotes abrangidos na regularizagdo fundiaria fica em torno de

1250 lotes, foi considerado a distribuicdo de 1250 folders, mais uma perda de 10%, para abranger

situagOes adversas (mais de uma residéncia por lote, solicitagGes extras dos proprietarios, entre

outros)

Banner 1 un
Previsto 1 banner para ficar exposto no dia da reunidao
Locagao DATASHOW




MEMORIAL DE INDICES

MOBILIZACAO COMUNITARIA - APRESENTAGCAO DO PROJETO URBANISTICO

DESCRICAO
ASSISTENTE SOCIAL
Preparacao da reunidao, englobando todas as atividades sociais prévias e necessarias para sua
realizagdo, inclusive divulgagdo. 2 dia x 8 horas
Participa¢do na reunido de mobilizagdo comunitaria.
Foi considerado que cada reunido com a comunidade tem dura¢do média de 4 horas
AUXILIAR TECNICO
Preparacao do material publicitario para apresentagdo na reunido, inclusive divulgagdo digital. 3
dias x 8 horas; e equipe presencial no dia do evento para organizagdo e coleta de assinaturas. 6
profissionais x 4 horas
ARQUITETO
Preparacao da reunido, englobando todas as atividades prévias e necessarias para sua realizagdo. 2
dia x 8 horas
Participagdo na reunidao de mobilizagdo comunitaria.
Foi considerado que cada reunidgo com a comunidade tem duragdo média de 4 horas
MATERIAIS

Cartazes
Foi estimado a distribuigdo de 20 cartazes no nucleo urbano objeto da regularizacdo fundiaria

Folders

Considerando que o nimero médio de lotes abrangidos na regularizacdo fundiaria fica em torno de
1250 lotes, foi considerado a distribuigcdo de 1250 folders, mais uma perda de 10%, para abranger
situagdes adversas (mais de uma residéncia por lote, solicitagGes extras dos proprietarios, entre
outros)

Banner

Previsto 1 banner para ficar exposto no dia da reunido

Locagao DATASHOW

QTD
20
16

48
48

20
16

20

1375

UND

un

un

un
dia




MEMORIAL DE INDICES

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL GEOREFERENCIADO PARA LOTEAMENTOS,
INCLUINDO IMPLANTAGAO DE BASE (PAR DE MARCOS) DE CONCRETO, GEORREFERENCIADOS COM GPS DE DUPLA
FREQUENCIA, INCLUSIVE POS PROCESSAMENTO

DESCRICAO

Para esse item, foi previsto que para o levantamento topografico de um ntcleo urbano contendo

1250 lotes, serdo mobilizadas 3 equipes de topografia por um periodo de 8 meses

TOPOGRAFO

Levantamento de campo.

3 profissionais x 8 meses x 176 horas

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA (x 2)

Levantamento de campo.

3 profissionais x 8 meses x 176 horas

DESENHISTA COPISTA

Elaboragdo das plantas topograficas

3 profissionais x 1 més x 176 horas

EQUIPAMENTO DE ESTAGAO TOTAL

Levantamento de campo.

3 equipamentos x 8 meses

EQUIPAMENTO DE ARP (AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA)
Aerolevantamento de campo, inclusive pontos de controle e checagem e processamento.

VEICULO UTILITARIO COM COMBUSTIVEL
Levantamento de campo.

3 veiculos x 8 meses

MARCO GEODESICO

TOPOGRAFO

AUXILIAR DE TOPOGRAFIA X 2
ENGENHEIRO CIVIL

SERVENTE

GPS GEODESICO

CONCRETO FKC 15MPA

Obs. Implantagdo de base (par de marcos) de concreto, georreferenciados com GPS de dupla
frequéncia, inclusive pds processamento,
SISTEMA DE MACRODRENAGEM VILA VELHA, TOPOGRAFIA E BATIMETRIA - CPU-SEDURB-06

Q1D

757.013,13

4224

8448

528

24

24

6
4,00000
4,00000
0,64000
8,00000
0,01820
0,06300

UND

M2

UND

COEF

1

0,00558

0,01116

0,00070

0,0000300

0,00000132

0,00003

0,0000079
0,0000317
0,0000317
0,0000051
0,0000634
0,0000100
0,0000100




MEMORIAL DE INDICES

ACOMPANHAMENTO MENSAL DA REGULARIZAGAO FUNDIARIA COM GERAGCAO DE RELATORIO

DESCRICAO UNID
Esse item refere-se as atividades relacionadas ao acompanhamento socio economico, com atendimento ao
publico no escritdrio local, incluindo coleta de documentos, bem como elaboragdo do Parecer Sécio-Juridico e MES

minuta de Certiddo de Regularizagdo Fundiaria. Ver Nota Técnica

Ressalta-se que o advogado e assistente social ja remunerados em outras atividades ndo foram aqui

considerados.

ASSISTENTE SOCIAL

Durante a execugdo do contrato, considerando as atividades necessarias para todas as tarefas de 88 h
regulariza¢do fundiaria, foi previsto a utlizacdo de 1 assistentes social, meio periodo, no decorrer do

contrato, para atividades ndo previstas nos demais itens de servigco remunerados na tabela.

AUXILIAR TECNICO

Durante a execugdo do contrato, o auxiliar técnico ira dar suporte as atividades inerentes da 88 h
assistente social, por meio periodo.

ADVOGADO

Durante a execugdo do contrato, considerando as atividades necessarias para todas as tarefas de 11 h

regularizagdo fundiaria, foi previsto a utlizagdo de advogado, orientagdo juridica e outras atividades
ndo remuneradas nos outros itens da tabela referencial, por 1 hora, em metade dos dias do més.

ARQUITETO OU ENGENHEIRO (COORDENACAO)

Durante a execugdo do contrato o arquiteto/engenheiro ird gerenciar todas as fases das atividades, 11 h
sendo Responsdvel Técnico pela execugdo, coordenagdo e gerenciamento dos trabalhos, por 1 hora,

em metade dos dias do més.




MEMORIAL DE INDICES

CADASTRO FISICO E SELAGEM

DESCRICAO QTD UND
Esse item refere-se as atividades relacionadas a identificagdo, a codificagdo e a delimitagdao dos
lotes e dos domicilios existentes na area, a caracterizagdo do uso (residencial, misto, comercial,
institucional, de prestagdo de servigos), as condi¢Ges gerais de habitabilidade das edificagdes, tendo
como objetivo a identificagdo e definicdo em campo da organizagdo em lotes das areas,
possibilitando a sua varredura e codificagdo, culminando com a selagem das edificagGes.

TOPOGRAFO

Foi previsto que para cada lote sera utilizada uma média de 1 hora para levantamento fisico das 1 h
unidades habitacionais ali existentes, incluindo a selagem.

DESENHISTA

Foi previsto que para cada desenho dos lotes sera utilizada 30 minutos profissional desenhista 0,5 h




MEMORIAL DE INDICES
CADASTRO SOCIAL
DESCRICAO QTD

Esse item refere-se as atividades relacionadas a pesquisa em imdveis selados na area, para
identificar os responsaveis por cada imével, quem mora no domicilio, além de outras informacdes,
como tempo de ocupagdo, renda, escolaridade entre outras.
ASSISTENTE SOCIAL
Foi prevista a utilizagdo de 2,25 hora do profissional para coleta de dados e documentos in loco e 2,25
preenchimento in loco do cadastro social.
As demais atividades necessarias para a conclusdo do cadastro, quando necessarias, tais como
retorno para complementacdo de informagdes e documentos, estdo inclusas nos custos da
atividade de Acompanhamento de Regularizagdo Fundiaria.
AUXILIAR TECNICO
Acompanha a assistente social na atividade de campo, dando suporte nas tarefas. 2,25

UND




MEMORIAL DE INDICES

PROJETO URBANISTICO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA

DESCRICAO QTD UND COEF
Aqui foi considerado 1 arquiteto em tempo integral para elaboragdo do memorial descritivo e demais
atividades pertinentes e 2 desenhistas para elaboragéo das plantas 757.013,13 M2 H/M2
ARQUITETO
1 profissional x 6 meses x 176 horas/més 1056 h 0,001394956
DESENHISTA
2 profissionais x 6 meses x 176 horas/més 2112 h 0,002789912
PRANCHAS EM FORMATO A1 - 4 COPIAS
Para cada conjunto de projetos o histérico de contratagdes anteriores demonstra que sdo geradas 4 20 un 2,64196E-05
pranchas no formato Al.
5 x 4 COPIAS = 20 COPIAS e
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