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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 32,1 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-257 até chegar ao bairro. 

A figura 2 apresenta a rota de acesso ao local da obra. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão da rua do campo esporte beira rio, localizada no município de 

Aracruz – ES, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta 

execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 
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no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 
Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00012 - Redes de Distribuição Aérea - Travessias; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00041 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Rurais; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 
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7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 
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O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura 

entre 9 e 12 metros e resistência nominal de 300 e 600 daN, todos obedecendo aos 

padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais 

indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser 

identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 
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é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 
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Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 
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8.3.1 - Rede de distribuição compacta com espaçadores 

No trecho em questão, a rede primária existente é 11.400V - 60Hz e, para a rede 

aérea projetada, serão utilizados cabos protegidos para rede compacta com espaçadores, 

com seção nominal de 70mm² e cabo mensageiro com seção nominal de 9,5mm, para 

uma extensão linear total de aproximadamente 90,00 metros, através de vãos com 

extensão média de 30 metros, e serão construídos sobre estruturas compostas conforme 

projeto e concessionária local. 

Dentre as estruturas projetadas para a rede primária, serão projetadas as estruturas 

primárias para redes de distribuição aéreas compactas com espaçadores CE2, CE3. 

A figura 5 apresenta a estrutura primária CE2 que são comumente utilizadas para 

vãos com ângulo máximo de 60°. 

Figura 5 - Estrutura Primaria CE2 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

A figura 6 apresenta a estrutura primária CE3, que são comumente utilizadas em 

finais de linha. 
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Figura 6 - Estrutura primária CE3 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 35 e 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 274,00 e 60,00 

metros, conforme desenho abaixo. 

A Figura 7 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 7 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 
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8.4 - TRANSFORMADOR 

Os transformadores projetados devem atender aos requisitos exigidos nas normas 

da EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Serão instalados 01 transformador trifásico com as seguintes características: 

Potência: 30kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

220/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 

8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 
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8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 8 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 8 - braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

  
 

Quantidades: 

11 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 80W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 12000 lúmens (lm). 
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• 11 Luminárias com potência nominal máxima de 80W, sendo todas de LED fechada 

e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não 

serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas 

por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 80W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 8.59 e 42.1 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção 
desse valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários 

característicos e a metodologia para sua aferição em campo, caso 
necessário. 
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b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como 
as encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 

prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve, já que se trata de 

um bairro residencial. Utilizando estas informações para a determinação da classe de 

iluminação e iluminância média mínima, determinou-se a classe M6, com luminância 

média de 1.34 cd/m² (candela por metro quadrado) para luminária de 80W. Já a 

iluminância média obteve-se os valores de 21.7 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 
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8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², onde serão conectados no próprio chumbador do poste metálico por 

meio de grampo metálico tipo olhal.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados), em malha retangular. A resistência máxima de terra será de 10Ω 

(Ohms) em terreno úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano, 

sendo usado para tanto o número de hastes e as profundidades que forem necessárias. 

A distância entre hastes será, no mínimo, igual ao seu comprimento. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, padrão de entrada, das estruturas de redes 

de distribuição primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e 

aterramento serão apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 
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Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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01 MANGUEIRA
01 JAQUEIRA

PODAR
02 ÁRVORES

ARBUSTOS

PARA SANTA ROSA

10/300
S3

BT-2x02(02)

BT-2x02(02)

39M

33M

M
T-1x04C

AA
C

AZ

CAZ
MT-1x04CAA

MT-1x04CAA

CAZ CAZMT-1x04CAA

M
T-1x04CAA

CAZ

ESTRADA

102M

110M

122M

98M

R01

R02

R03

R04

R05

R06

R07

R08

M
T-1x04C

AA

C
AZ

MT-1x04CAA

SEM NEUTRO

U3-11/300
36641-1Ø-15kVA

U1-U3-10/150

10/300
S3

10/150

U3-U3-U3-10/150

27M

N

ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO COM ÂNGULAÇÃO ACIMA DE 45° ­ SMAN
DETALHE

ENGASTAMENTO DE POSTES SIMPLES
DETALHE

ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA FIM DE LINHA ­ SMFL
DETALHE

ENGASTAMENTO REFORÇADO COM CONCRETAGEM DE BASE
DETALHE

TERMINOLOGIA DAS ESTRUTURAS
S3 ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA FIM DE LINHA PARA CABO DE ALUMÍNIO NU

SIMBOLOGIA
POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO "T" EXISTENTE

TRANSFORMADOR EXISTENTE EM POSTE

ATERRAMENTO EXISTENTE

PARA-RAIOS EXISTENTE

CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA

ENCABEÇAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDÁRIO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA COM CABO AWG

POSTE DE MADEIRA IMUNIZADA EXISTENTE

ENCABEÇAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMÁRIO

ESTAI DE POSTE OU CONTRA-POSTE EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA COM CABO AWG

INDICAÇÃO DE RETIRADA DE POSTE

INDICAÇÃO DE RETIRADA DE ESTRUTURA FIM DE REDE BT

TOPOGRAFIA

ÁRVORE

INDICAÇÃO DE RETIRADA DE CONDUTOR DE REDE BT

INDICAÇÃO DE RETIRADA DE CONDUTOR DE REDE MT

SEGURANÇA DO TRABALHO
USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APÓS

CONFIRMAÇÃO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E
ATERRAR A REDE.

- APÓS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAÇÃO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFÍCIE DO BURACO COM
TÁBUAS DE MADEIRA E TERRA;
- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERÁ
EXECUTADO O SERVIÇO.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

INDICAÇÃO DE RETIRADA OU PODA DE ÁRVORE EXISTENTE

NOTAS:
- NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPÍRITO SANTO:

-> ES.DT.PDN.01.01.025 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO
-> ES.DT.PDN.01.05.002 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDES AÉREAS
-> ES.DT.PDN.01.05.015 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDES AÉREAS ISOLADO A ÓLEO VEGETAL
-> ES.DT.PDN.03.01.004 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA SECUNDÁRIA
-> PT.DT.PDN.03.05.001 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA COMPACTA – 15kV
-> PT.DT.PDN.03.05.009 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - BAIXA TENSÃO COM CABOS MULTIPLEXADOS
-> PT.DT.PDN.03.05.028 - ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO NUAS AÉREAS URBANAS
-> PT.DT.PDN.03.14.024 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

- OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPÍRITO SANTO.
- AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA.
- TODOS OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSÃO PROJETADOS DEVERÃO POSSUIR NEUTRO ISOLADO, EM

CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.
- TODOS OS TRANSFORMADORES PROJETADOS DEVERÃO SER ISOLADOS A ÓLEO VEGETAL (OVI), EM CONFORMIDADE COM A

NORMA DA EDP ES.DT.PDN.01.05.015.

É PREVISTO:
- RETIRAR BT-2x02(02)CA = 76M.
- RETIRAR MT-1x04CAA (CAZ) = 536M.

TABELA DE COORDENADAS

POSTE COORDENADA POSTE COORDENADA

R01 373767/7795012 R05 373475/7795416

R02 373662/7795042 R06 373522/7795334

R03 373562/7795543 R07 373560/7795322

R04 373472/7795521 R08 373586/7795303

PRANCHA:CONTEÚDO DA PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

OBRA/ ASSUNTO:

ARQUIVO: DATA:

PROJETO:

DESENHISTA:ESCALA:

CREA:

ES-014890/D

AUTOR DO PROJETO: CREA:

PROPRIETÁRIO: CPF/CNPJ:

PROPRIETÁRIO:

ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
27.142.702/0001-66

CONTRATANTE: CONTRATADA:

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
www.opos.com.br
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PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
COMUNIDADE DE LAJINHA

COMUNIDADE DE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

- RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES
- TABELA DE COORDENADAS
- SIMBOLOGIA
- DETALHES
- NOTAS

 
 
 

FILIPE BREDAINDICADA

03

PROPOSTA DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES
ESCALA: 1/1000

CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732 Assinado de forma digital por CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2025.09.19 14:00:55 -03'00'

CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732
Assinado de forma digital por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2025.09.19 14:01:57 -03'00'



TERMINOLOGIA DAS ESTRUTURAS
SMTG ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE

SMFL ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA FIM DE LINHA

SMDT ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE DERIVAÇÃO COM TANGENTE

SMTR ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA POSTE COM TRANSFORMADOR

SMAN ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE DERIVAÇÃO COM ÂNGULAÇÃO ACIMA DE 45°

NOTAS:
- NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPÍRITO SANTO:

-> ES.DT.PDN.01.01.025 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO
-> ES.DT.PDN.01.05.002 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDES AÉREAS
-> ES.DT.PDN.01.05.015 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO PARA REDES AÉREAS ISOLADO A ÓLEO VEGETAL
-> ES.DT.PDN.03.01.004 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA SECUNDÁRIA
-> PT.DT.PDN.03.05.001 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA COMPACTA – 15kV
-> PT.DT.PDN.03.05.009 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - BAIXA TENSÃO COM CABOS MULTIPLEXADOS
-> PT.DT.PDN.03.05.028 - ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO NUAS AÉREAS URBANAS
-> PT.DT.PDN.03.14.024 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO

PÚBLICA

- OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPÍRITO SANTO.
- AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA.
- TODOS OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSÃO PROJETADOS DEVERÃO POSSUIR NEUTRO ISOLADO, EM

CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.
- TODOS OS TRANSFORMADORES PROJETADOS DEVERÃO SER ISOLADOS A ÓLEO VEGETAL (OVI), EM CONFORMIDADE COM A

NORMA DA EDP ES.DT.PDN.01.05.015.

É PREVISTO:
- RETIRAR BT-2x02(02)CA = 76M.
- RETIRAR MT-1x04CAA (CAZ) = 536M.
- INSTALAR 27 CONJUNTOS DE IP COM LUMINÁRIA LED DE 80W.
- INSTALAR 02 TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS DE 25kVA.
- IMPLANTAR 05 POSTES DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR 9/300.
- IMPLANTAR 04 POSTES DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR 9/600.
- IMPLANTAR 11 POSTES DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR 12/300.
- IMPLANTAR 02 POSTES DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR 12/600.
- CONSTRUIR BT-(02) = 25M.
- CONSTRUIR BT-2x70(70)MM² = 802M.
- CONSTRUIR MT-1x04CAA(CAZ) = 563M.

SIMBOLOGIA

L80

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR PROJETADO

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO DUPLO "T" EXISTENTE

LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED DE 80W PROJETADA

TRANSFORMADOR EXISTENTE EM POSTE

ATERRAMENTO EXISTENTE

ATERRAMENTO PROJETADO

PARA-RAIOS EXISTENTE

CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA

ENCABEÇAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDÁRIO

INDICAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "À INSTALAR"

REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA COM CABO MULTIPLEXADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA COM CABO AWG

POSTE DE MADEIRA IMUNIZADA EXISTENTE

TRANSFORMADOR PROJETADO EM POSTE

PARA-RAIOS PROJETADO

CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA PARA ABERTURA EM CARGA

ENCABEÇAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMÁRIO

MUDANÇA DE QUANTIDADE DOS CONDUTORES SECUNDÁRIOS

ESTAI DE POSTE OU CONTRA-POSTE EXISTENTE

REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA COM CABO AWG

TOPOGRAFIA

ÁRVORE

SEGURANÇA DO TRABALHO
USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APÓS

CONFIRMAÇÃO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E
ATERRAR A REDE.

- APÓS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAÇÃO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFÍCIE DO BURACO COM
TÁBUAS DE MADEIRA E TERRA;
- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERÁ
EXECUTADO O SERVIÇO.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES
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9/300
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N

BCN
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9/600
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SMAN
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ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE
DETALHE

DERIVAÇÃO COM TANGENTE ­ SMDT

TABELA DE COORDENADAS

POSTE COORDENADA POSTE COORDENADA POSTE COORDENADA

P01 373795/7795527 P10 373495/7795539 P19 373493/7795354

P02 373767/7795012 P11 373472/7795521 P20 373522/7795334

P03 373731/7795527 P12 373447/7795548 P21 373545/7795319

P04 373696/7795541 P13 373434/7795525 P22 373572/7795309

P05 373662/7795042 P14 373461/7795496 P23 373586/7795303

P06 373631/7795559 P15 373462/7795470 P24 373613/7795286

P07 373594/7795561 P16 373462/7795440 P25 373636/7795269

P08 373562/7795543 P17 373475/7795416 P26 373663/7795254

P09 373529/7795551 P18 373481/7795381 P27 373684/7795240

QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL CIRCUITO TRAFO
INSTALAR
LÂMPADAS

LED 80W

CARGA
TOTAL A

INSTALAR(W)
MM² CLASSE DE

ISOLAMENTO

COMUNIDADE
DE LAJINHA

I
TRAFO

PROJETADO
1Ø-25kVA

14 1120 70 0,6/1kV

II
TRAFO

PROJETADO
1Ø-25kVA

13 1040 70 0,6/1kV

TOTAL GERAL 27 2160 - -

PRANCHA:CONTEÚDO DA PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

OBRA/ ASSUNTO:

ARQUIVO: DATA:

PROJETO:

DESENHISTA:ESCALA:

CREA:

ES-014890/D

AUTOR DO PROJETO: CREA:

PROPRIETÁRIO: CPF/CNPJ:

PROPRIETÁRIO:

ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
27.142.702/0001-66

CONTRATANTE: CONTRATADA:

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
www.opos.com.br
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PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
COMUNIDADE DE LAJINHA

COMUNIDADE DE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

- PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO
- TABELA DE COORDENADAS
- QUADRO DE CARGAS
- SIMBOLOGIA
- DETALHES

- NOTAS
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IMPLANTAÇÃO GERAL APÓS PROPOSTA
ESCALA: 1/1000

CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732
Assinado de forma digital por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2025.09.19 14:01:06 -03'00'

CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732
Assinado de forma digital por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2025.09.19 14:01:15 -03'00'



√ √ √

INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO
DETALHE

ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE ­ SMTG
DETALHE

ESTRUTURA SECUNDÁRIA COM PONTO
DETALHE

MECÂNICO SECCIONADO ­ SMPS

ESTRUTURA PRIMÁRIA U1
DETALHE

ESTRUTURA PRIMÁRIA U2
DETALHE

ESTRUTURA PRIMÁRIA U3
DETALHE

PRANCHA:CONTEÚDO DA PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENDEREÇO:

OBRA/ ASSUNTO:

ARQUIVO: DATA:

PROJETO:

DESENHISTA:ESCALA:

CREA:

ES-014890/D

AUTOR DO PROJETO: CREA:

PROPRIETÁRIO: CPF/CNPJ:

PROPRIETÁRIO:

ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

ES-014890/D
ENG. CLAUDIO DE OLIVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
27.142.702/0001-66

CONTRATANTE: CONTRATADA:

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS

(27) 3376-0056 / 99954-5008 | aracruz@opos.com.br
www.opos.com.br
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PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA
COMUNIDADE DE LAJINHA

COMUNIDADE DE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

ILUMINAÇÃO
PÚBLICA

- DETALHES
 
 
 
 

 
 
 

FILIPE BREDAINDICADA

03

CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732
Assinado de forma digital por CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2025.09.19 14:01:25 -03'00'

CLAUDIO DE OLIVEIRA:09016763732
Assinado de forma digital por CLAUDIO DE 
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Dados: 2025.09.19 14:01:34 -03'00'
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 28,1 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-124 e da estrada municipal até chegar à comunidade. 

A figura 2 apresenta a rota de acesso ao local da obra. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária, secundária e 

instalações elétricas de baixa tensão da comunidade de Lajinha, localizada no município 

de Aracruz – ES, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 
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existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 
Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00012 - Redes de Distribuição Aérea - Travessias; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00041 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Rurais; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 
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7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 
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O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura 

entre 9 e 12 metros e resistência nominal de 300 e 600 daN, todos obedecendo aos 

padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais 

indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser 

identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 
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é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 
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ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição nuas aéreas 

Para o trecho em questão, a rede primária existente é 13.800V - 60Hz e, para a 

rede aérea projetada, serão utilizados cabos de alumínio nu sem alma de aço (ou com 

alma de aço), com seção nominal de 04 CAA, para uma extensão linear total de 

aproximadamente 563,00 metros, através de vãos com extensão média de 30 metros, e 

serão construídos sobre estruturas compostas conforme projeto e concessionária local. 
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8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será monofásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados triplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção nominal de 

70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 802,00 metros, conforme desenho 

abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados triplex (2 fases + neutro isolado). 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - TRANSFORMADOR 

Os transformadores projetados devem atender aos requisitos exigidos nas normas 

da EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Serão instalados 02 transformadores monofásicos com as seguintes 

características: 

Potência: 25kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

220/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 
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8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

27 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 80W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 12000 lúmens (lm). 

• 27 Luminárias com potência nominal máxima de 80W, sendo todas de LED fechada 

e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não 

serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas 

por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 80W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 8.59 e 42.1 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve, já que se trata de 

um bairro residencial. Utilizando estas informações para a determinação da classe de 

iluminação e iluminância média mínima, determinou-se a classe M6, com luminância 

média de 1.34 cd/m² (candela por metro quadrado) para luminária de 80W. Já a 

iluminância média obteve-se os valores de 21.7 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², onde serão conectados no próprio chumbador do poste metálico por 

meio de grampo metálico tipo olhal.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados), em malha retangular. A resistência máxima de terra será de 10Ω 

(Ohms) em terreno úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano, 
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sendo usado para tanto o número de hastes e as profundidades que forem necessárias. 

A distância entre hastes será, no mínimo, igual ao seu comprimento. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, padrão de entrada, das estruturas de redes 

de distribuição primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e 

aterramento serão apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 
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• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 23,3 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-124 e da estrada municipal até chegar à comunidade. 

A figura 2 apresenta a rota de acesso ao local da obra. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária, secundária e 

instalações elétricas de baixa tensão da comunidade de Lameirão, localizada no município 

de Aracruz – ES, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 
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A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 

Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 

em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 

Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00012 - Redes de Distribuição Aérea - Travessias; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00041 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Rurais; 
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• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 
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definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura 

entre 9 e 12 metros e resistência nominal de 300 e 600 daN, todos obedecendo aos 

padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais 

indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser 

identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-
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21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 
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Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 
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• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição nuas aéreas 

Para o trecho em questão, a rede primária existente é 13.800V - 60Hz e, para a 

rede aérea projetada, serão utilizados cabos de alumínio nu sem alma de aço (ou com 

alma de aço), com seção nominal de 02 CA, para uma extensão linear total de 

aproximadamente 26.50 metros, através de vãos com extensão média de 26 metros, e 

serão construídos sobre estruturas compostas conforme projeto e concessionária local. 

8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será monofásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados triplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção nominal de 

70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 270,00 metros, conforme desenho 

abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados triplex (2 fases + neutro isolado). 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 
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isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - TRANSFORMADOR 

O transformador projetado deve atender aos requisitos exigidos nas normas da 

EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Será instalado 01 transformador monofásico com as seguintes características: 

Potência: 25kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

220/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 

8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 
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Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

09 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 
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os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 80W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 12000 lúmens (lm). 

• 09 Luminárias com potência nominal máxima de 80W, sendo todas de LED fechada 

e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não 

serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas 

por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 80W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 8.59 e 42.1 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 
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a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve, já que se trata de 

um bairro residencial. Utilizando estas informações para a determinação da classe de 

iluminação e iluminância média mínima, determinou-se a classe M6, com luminância 

média de 1.34 cd/m² (candela por metro quadrado) para luminária de 80W. Já a 

iluminância média obteve-se os valores de 21.7 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 
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convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², onde serão conectados no próprio chumbador do poste metálico por 

meio de grampo metálico tipo olhal.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados), em malha retangular. A resistência máxima de terra será de 10Ω 

(Ohms) em terreno úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano, 

sendo usado para tanto o número de hastes e as profundidades que forem necessárias. 

A distância entre hastes será, no mínimo, igual ao seu comprimento. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, padrão de entrada, das estruturas de redes 

de distribuição primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e 

aterramento serão apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 
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é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 3,7 quilômetros através da rua 

Demócrito Moreira até chegar ao local da obra. 

A figura 2 apresenta a rota de acesso ao local da obra. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão da rua Arnóbio Pimentel, localizada no bairro Centro 

Empresarial, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta 

execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 
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A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 

Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 

em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 

Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00012 - Redes de Distribuição Aérea - Travessias; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00041 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Rurais; 
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• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 
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definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura 

entre 9 metros e resistência nominal de 300 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-
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21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 
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Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 
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• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Rede BTZero 

A rede BTZero é uma solução técnica aplicada em sistemas de distribuição aérea 

de energia elétrica que elimina a necessidade da rede secundária convencional de baixa 

tensão.  

O modelo BTZero utiliza medidores eletrônicos inteligentes e infraestrutura 

compatível com sistemas de telemedição e gestão remota, favorecendo a automatização 

e o monitoramento do consumo, bem como a identificação de irregularidades. Com uma 

arquitetura mais enxuta e racionalizada, o sistema reduz significativamente o número de 

componentes expostos na via pública, como cabos e derivações, o que contribui para a 

redução de perdas não técnicas, sobretudo aquelas associadas a ligações clandestinas. 

Essa configuração é especialmente indicada para áreas urbanas de alta densidade 

populacional e regiões com histórico crítico de perdas comerciais ou de difícil controle 

operacional, como loteamentos compactos e comunidades com vulnerabilidade social. Em 

projetos de regularização fundiária ou reurbanização, a rede BTZero se mostra uma 

alternativa eficiente para garantir o fornecimento de energia com segurança, confiabilidade 

e conformidade técnica, ao mesmo tempo em que simplifica a manutenção e o combate a 

fraudes. Dessa forma, o sistema BTZero representa uma estratégia moderna e eficaz das 

distribuidoras para elevar a eficiência operacional e assegurar o acesso regularizado à 

energia elétrica. 

Conforme a norma PT.DT.PDN.00039 V.02 da EDP-ES é descrito que: 

A rede de distribuição BTZero foi concebida dentro de um conceito de se 

desenvolver um modelo capaz de eliminar o acesso à energia não medida e que 
por outro lado não elevasse os custos operacionais de manutenção e operação 
em relação ao modelo de rede convencional. Esse padrão técnico é denominado 
SMC BTZero, que significa Sistema de Medição Centralizada sem Baixa Tensão 
Não Medida (Baixa Tensão Zero). (EDP-ES, P.2) 
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8.3.1.1 - Gancho de sustentação polimérico 

Ao longo dos vãos projetados da rede BTZero deverão ser instalados ganchos 

poliméricos para a sustentação da mesma, seguindo os critérios descritos em norma onde: 

• Os primeiros ganchos devem ser instalados a 4 metros dos postes. 

• Ao logo do vão, os ganchos devem ser instalados em intervalos de 6 a 8 

metros. 

8.3.1.2 - Determinação para a quantidade de ganchos 

a) Determinado em 4 m a distância de instalação dos primeiros ganchos, à 

esquerda e à direita da estrutura; 

b) Calcular o número de ganchos como múltiplos de 6, 7 e 8 m, através da equação 

 

𝑁𝑒 =
𝑉 − 𝐷𝑒 − 𝐷𝑑

𝐼
+ 1 

Onde: 

• Ne = Número de ganchos; 

• V = Comprimento do vão (m); 

• De e Dd = Distância dos primeiros ganchos à estrutura, à esquerda e à direita 

do vão; 

• I = Intervalo entre ganchos. 

Considerando o exemplo abaixo, teremos: 

Vão entre Trafo e tangente: Ne = (40 - 4 - 4) / 8 + 1 ≈ 5 

Vão entre Trafo e tangente: Ne = (30 - 4 - 4) / 8 + 1 ≈ 4 

Vão entre tangente e fim rede: Ne = (34 - 4 - 4) / 7 + 1 ≈ 5 

Vão entre tangente e fim rede: Ne = (37 - 4 - 4) / 8 + 1 ≈ 5 

A figura 5 apresenta o intervalo entre os ganchos. 

Figura 5 - Intervalo entre os ganchos da rede BTZero 

 

Fonte: norma EDP PT.DT.PDN.00039 (2023) 
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8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 
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Quantidades: 

03 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 03 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 15.8 e 74.2 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 
Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 
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40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 
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M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve, já que se trata de 

um bairro residencial. Utilizando estas informações para a determinação da classe de 

iluminação e iluminância média mínima, determinou-se a classe M6, com luminância 

média de 1.46 cd/m² (candela por metro quadrado) para luminária de 150W. Já a 

iluminância média obteve-se os valores de 38.5 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 
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8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 3 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

M13 3 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PÇ

F16 2 CINTA TIPO B PÇ

O34 4 CONECTOR DE PERFURAÇÃO PÇ

F300 3 SAPATILHA DE AÇO PÇ

F200 3 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA M16x45mm PÇ

F85 3 PORCA OLHAL PÇ

INTERLIGAÇÃO DO NEUTRO À TERRA

NEUTRO

POSTE DE MADEIRA

CORDOALHA DE AÇO

CONECTOR
TIPO CUNHA

1000(mínimo)

CABO DE COBRE 16mm²

INTERLIGAÇÃO DO NEUTRO À TERRA

INTERLIGAÇÃO DO NEUTRO AO ESTAI

ATERRAMENTO NORMAL

F16

ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA DERIVAÇÃO
DETALHE

SEM ESCALA
COM PONTO MECÂNICO ­ SMDP

N1-11/300S15

ALTURA
DO

POSTE

RESISTÊNCIA
NOMINAL

DIÂMETRO
DA

CAVA

VOLUME
DE

CONCRETO

m daN d(m) m³

9 600 1,1 0,84

12
600 1,1 0,81

1000 1,5 1,59

13 1000 1,5 1,58

14
600 1,1 0,78

1000 1,5 1,56

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

F16 1 CINTA TIPO B PÇ

M13 1 LAÇO PRÉ-FORMADO PÇ

I6 1 ISOLADOR ROLDANA PÇ

F76 1 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PÇ

0,
50

0,
30

0,
50

0,
30

E

ENGASTAMENTO DE POSTE ­ BASE CONCRETADA

ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE ­ SMTG

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

M13 1 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PÇ

F16 1 CINTA TIPO B PÇ

D22 VARIÁVEL FITA ISOLANTE PÇ

F300 3 SAPATILHA DE AÇO PÇ

F200 3 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA M16x45mm PÇ

F85 3 PORCA OLHAL PÇ

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

F200 2 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA M16x45mm PÇ

M13 2 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PÇ

F16 2 CINTA TIPO B PÇ

F85 2 PORCA OLHAL PÇ

F300 2 SAPATILHA DE AÇO PÇ

F16

F85

F300

M13

D34

F16
M13

D34

F300

D34 M13 F85

D34 F200

20
0

F

CONCRETO SOCADO OU
VIBRADO, TRAÇO 1:3:5

ESTRUTURA DE DERIVAÇÃO COM ÂNGULAÇÃO
DETALHE

SEM ESCALA
ACIMA DE 45° ­ SMAN

ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA
DETALHE

D22

D34

F16

F300
F200

M13

F85

FIM DE LINHA ­ SMFL
SEM ESCALA

M13

D34

DETALHE

SEM ESCALA

NEUTRO

CABO DE
COBRE 16mm²

CONDUTOR CA
CONECTOR
TIPO CUNHA

d

COMP. POSTE

Notas:
1) Esta concretagem se aplica também a poste de

concreto DT e de madeira;
2) A recomposição do passeio deverá ser feita de

modo a assemelhar-se ao passeio original;
3) A  superfície  do  poste  na  faixa  concretada,

deverá ser protegida com papel ou plástico;
4) No engastamento com base concretada total, a

cava  deve  ser  preenchida  de  concreto  com
traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e
a segunda com sua superfície superior à 0,30 m
do nível do solo;

5) As  fundações  foram  calculadas  para  terrenos
médios  e  firmes.  Para  terrenos  com
características  diferentes,  cada  fundação
deverá  ser calculada  como um caso particular.

CONDUTOR DE
ATERRAMENTO

TERRA BEM SOCADA EM
CAMADAS DE 0,20m

E = COMP. POSTE + 0,60m
10

(Emín = 1,50m)

MEIO FIO

DETALHE

SEM ESCALA

F200
F300

M13

D34

F16

DETALHE

SEM ESCALA

F76

I6 D34 D34

M13

F16

D34

CIRCUITO I
N2-11/300
TRAFO SEM Nº
MED.1513148

11/300

11/300

11/300

11/300
SMFL

11/300

9/3
00

9/300

BT-3x4/0(1/0)

BT-3x4/0(1/0)

BT-3x4/0(1/0)

BT-3x1/0(02)

BT
-3

x1
/0(

02
) 30M

29M

RUA DAS CEREJEIRAS

PODAR 02
ARVORES
FRUTIFERAS

MT-3x04CA

P01

P02

P03

P04

P05

P06

9/600
SMAN

9/300
SMFL

9/300
SMTG

9/300
SMTG

9/300
SMFL

BT-3x35(35)

BT-3x35(35)

SMDP

L15

L15 L15

L1
5

L1
5

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

S15

L15

S15

N

F200
F85

O34

D34

F300

- APÓS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAÇÃO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFÍCIE DO BURACO COM
TÁBUAS DE MADEIRA E TERRA;
- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERÁ
EXECUTADO O SERVIÇO.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

NOTAS:
- NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPÍRITO SANTO:

-> ES.DT.PDN.01.01.025 - POSTE DE CONCRETO ARMADO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO
-> ES.DT.PDN.03.01.004 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA SECUNDÁRIA
-> PT.DT.PDN.03.05.009 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - BAIXA TENSÃO COM CABOS
MULTIPLEXADOS
-> PT.DT.PDN.03.05.028 - ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO NUAS AÉREAS URBANAS
-> PT.DT.PDN.03.14.001 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA DE
DISTRIBUIÇÃO
-> PT.DT.PDN.03.14.024 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE
DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPÍRITO SANTO.
- AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA.
- TODOS OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSÃO PROJETADOS DEVERÃO POSSUIR

NEUTRO ISOLADO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.

É PREVISTO:
- INSTALAR 06 CONJUNTOS DE IP COM LUMINÁRIA LED DE 150W.
- IMPLANTAR 04 POSTES DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR 9/300.
- IMPLANTAR 01 POSTE DE CONCRETO COM SEÇÃO CIRCULAR 9/600.
- CONSTRUIR BT-3x35(35)MM² = 142M.

TABELA DE COORDENADAS
POSTE COORDENADA POSTE COORDENADA

P01 380599/7795873 P04 380618/7795792

P02 380607/7795845 P05 380625/7795766

P03 380611/7895817 P06 380648/7795769

QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL CIRCUITO TRAFO
INSTALAR

LUMINÁRIAS
LED 150W

CARGA
TOTAL A

INSTALAR(W)
MM² CLASSE DE

ISOLAMENTO

BAIRRO
COQUEIRAL I TRAFO SEM N°

MED. 1513148 6 900 35 0,6/1kV

TOTAL GERAL 6 900 - -

TERMINOLOGIA DAS ESTRUTURAS
SMTG ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE

SMFL ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA FIM DE LINHA

SMDP ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE DERIVAÇÃO COM PONTO MECÂNICO

SMAN ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE DERIVAÇÃO COM ÂNGULAÇÃO ACIMA DE 45°

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 3 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

M13 3 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PÇ

F16 2 CINTA TIPO B PÇ

O34 4 CONECTOR DE PERFURAÇÃO PÇ

F300 3 SAPATILHA DE AÇO PÇ

F200 3 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA M16x45mm PÇ

F85 3 PORCA OLHAL PÇ

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

R1 1 RELÉ FOTOELÉTRICO PÇ

L1 1 LUMINÁRIA DE LED COM EQUIPAMENTOS PÇ

B1 1 BRAÇO ORNAMENTAL CURVO, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PÇ

F1 2 CINTA GALVANIZADA PÇ

F2 2 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA 16x70MM PÇ

P1 1 POSTE PÇ

F85

Notas:
1) Padrão convencional existente com interligação de rede;
2) Para finais de linha, interligar o neutro.

PISTA DE ROLAMENTO

B-1

P-1

F-1

MEIO FIO

F-2

63
00

20
0

DETALHE ­ INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA EM
POSTE SEÇÃO CIRCULAR

LÂMPADA
FOTOELÉTRICO

RELÉ

VERMELHOPRETO

BRANCO

CONECTOR

FASES

A B C

N
EU

TR
O

DE BORNE

CABO 750V

#1,50mm2

CONECTOR

PERFURANTE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

SEM ESCALA

R-1

L-1

80
0

CONDUTOR CA
CONECTOR
TIPO CUNHA

GRAMPO DE CERCA

CONDUTOR CA

ESTAI

30
0

HASTE DE
ATERRAMENTO

PASSEIO

F85
M13 D34

O9/D41

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR EXISTENTE

SIMBOLOGIA

POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR PROJETADO

LUMINÁRIA COM LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W EXISTENTE

INDICAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "À RETIRAR"
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 22,3 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-456 até chegar ao bairro. 

A figura 2 apresenta a rota de acesso ao local da obra. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão da rua da Cerejeiras, localizada no município de Aracruz – ES, 

bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução das 

instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 
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Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00030 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Urbanas 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 
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8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 
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8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

09 metros, com resistências nominais de 300 e 600 daN, todos obedecendo aos padrões 

da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 
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8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 
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Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 35 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 142,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 
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8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Quantidades: 

06 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 06 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 15.8 e 74.2 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 
valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 
encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 
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M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve, já que se trata de 

um bairro residencial. Utilizando estas informações para a determinação da classe de 

iluminação e iluminância média mínima, determinou-se a classe M6, com luminância 

média de 1.46 cd/m² (candela por metro quadrado) para luminária de 150W. Já a 

iluminância média obteve-se os valores de 38.5 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², onde serão conectados no próprio chumbador do poste metálico por 

meio de grampo metálico tipo olhal.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados), em malha retangular. A resistência máxima de terra será de 10Ω 

(Ohms) em terreno úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano, 

sendo usado para tanto o número de hastes e as profundidades que forem necessárias. 

A distância entre hastes será, no mínimo, igual ao seu comprimento. 

8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 
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da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, padrão de entrada, das estruturas de redes 

de distribuição primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e 

aterramento serão apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 
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• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 4,3 quilômetros através de ruas 

e avenidas internas até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária, secundária e 

instalações elétricas de baixa tensão da rua do Colibris, localizada no bairro Planalto, bem 

como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução das 

instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 
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no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 

Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 

em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 

Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 
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7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 
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O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

9 e 12 metros e resistências nominais de 300 e 600 daN, todos obedecendo aos padrões 

da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 
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ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Rede de distribuição compacta com espaçadores 

No trecho em questão, a rede primária existente é 11.400V - 60Hz e, para a rede 

aérea projetada, serão utilizados cabos protegidos para rede compacta com espaçadores, 

com seção nominal de 70mm² e cabo mensageiro com seção nominal de 9,5mm, para 

uma extensão linear total de aproximadamente 90,00 metros, através de vãos com 
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extensão média de 30 metros, e serão construídos sobre estruturas compostas conforme 

projeto e concessionária local. 

Dentre as estruturas projetadas para a rede primária, serão projetadas as estruturas 

primárias para redes de distribuição aéreas compactas com espaçadores CE2. 

A figura 5 apresenta a estrutura primária CE2 que são comumente utilizadas para 

vãos com ângulo máximo de 60°. 

Figura 5 - Estrutura Primaria CE2 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 267,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 6 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 6 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 
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8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - TRANSFORMADOR 

O transformador projetado deve atender aos requisitos exigidos nas normas da 

EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Será instalado 01 transformador trifásico com as seguintes características: 

Potência: 30kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

220/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 

8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A Figura 7 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 7 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

09 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 
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8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 100W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 16000 lúmens (lm). 

• 09 Luminárias com potência nominal máxima de 100W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 100W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 13.8 e 54.8 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 
Alta 1 

Modera 0 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1.74 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 100W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 26.3 

lx (lux). 
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Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 

  



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 4,3 quilômetros através de ruas 

e avenidas internas até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária, secundária e 

instalações elétricas de baixa tensão da rua Pirapitanga, localizada na Aldeia Irajá, bem 

como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução das 

instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 
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de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 

Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 

em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 

Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 
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Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  
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Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

9 metros e resistências nominais de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 
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𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 
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12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 31,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 6 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 7 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

01 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 100W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 16000 lúmens (lm). 

• 09 Luminárias com potência nominal máxima de 100W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 100W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 13.8 e 54.8 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1.74 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 100W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 26.3 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 0,650 quilômetros através da 

Rua Demócrito Moreira até chegar ao local da obra. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão da rua Lagoa do Aguiar, localizada no município de Aracruz – 

ES, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução 

das instalações elétricas apresentadas no projeto. 
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A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 
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Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00030 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Urbanas; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 
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8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 
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8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

09 metros e resistência nominal de 300 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 30 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 
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8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 
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Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados triplex e quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na 

seção nominal de 35 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 24,00 e 79,00 

metros respectivamente, conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados triplex (2 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

A figura 6 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 6 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 7 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 7 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

04 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 04 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 15.8 e 74.2 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve, já que se trata de 

um bairro residencial. Utilizando estas informações para a determinação da classe de 

iluminação e iluminância média mínima, determinou-se a classe M6, com luminância 

média de 1.46 cd/m² (candela por metro quadrado) para luminária de 150W. Já a 

iluminância média obteve-se os valores de 38.5 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 4,6 quilômetros através da 

avenida Venâncio Flores até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua da escola CMEBTI Esther 

Nascimento dos Santos, localizada no distrito de Santa Rosa, bem como definir a 
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metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução das instalações 

elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 
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existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 
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garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 
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8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

09 metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 23,5 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 
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8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 
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Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 35 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 130,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 
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8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A Figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 
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Quantidades: 

05 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminárias com 

potência nominal de 80W e 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 

lúmens/watt (lm/W) (±10%) e fluxos luminosos mínimos de 12000 e 23000 lúmens (lm), 

respectivamente. 

• 01 luminária com potência nominal máxima de 80W e 04 luminárias com potência 

nominal máxima de 150W, sendo todas de LED fechada e com temperatura de cor 

de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não serão admitidos pela mesma, 

unicamente pelo fato de serem luminárias compostas por módulos de LED 

removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica; 

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potências de 80W e 150W. Esta configuração de luminária 

foi possível atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os 

pedestres, reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a 

viabilidade e eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância para 

as luminárias de 80W variando entre 8,59 e 42,1 lx (lux) e para luminárias de 150W 

variando entre 15,8 e 74,2 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 
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PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 
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M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,34 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 80W e luminância média de 1,46 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 21,7 

e 38,5 lx (lux) respectivamente. 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 
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8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 16,9 quilômetros através das 

rodovias estaduais ES-456 e ES-124 até chegar ao local da obra, conforme mostrado na 

figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária e secundária e 

instalações elétricas de baixa tensão da Comunidade de Boa Vista, bem como definir a 
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metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução das instalações 

elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 
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Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 

Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00305 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 

em Áreas Rurais; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 
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• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 

Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00030 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Urbanas; 

• PT.DT.PDN.00041 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Rurais; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 
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De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com alturas 

que variam entre 09 e 12 metros e resistências nominais de 300 e 600 daN, todos 

obedecendo aos padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados 

nos locais indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo 

ser identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 35 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 
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optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 
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Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 
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• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Rede de distribuição compacta com espaçadores 

No trecho em questão, a rede primária existente é 11.400V - 60Hz e, para a rede 

aérea projetada, serão utilizados cabos protegidos para rede compacta com espaçadores, 

com seção nominal de 70mm² e cabo mensageiro com seção nominal de 9,5mm, para 

uma extensão linear total de aproximadamente 1320,00 metros, através de vãos com 

extensão média de 35 metros, e serão construídos sobre estruturas compostas conforme 

projeto e concessionária local. 

Dentre as estruturas projetadas para a rede primária, serão projetadas as estruturas 

primárias para redes de distribuição aéreas compactas com espaçadores CE2, CE3 e 

CE4. 

A figura 5 apresenta a estrutura primária CE2 que são comumente utilizadas para 

vãos com ângulo máximo de 60°. 
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Figura 5 - Estrutura Primaria CE2 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

A figura 6 apresenta a estrutura primária CE3, que são comumente utilizadas em 

finais de linha. 

Figura 6 - Estrutura primária CE3 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

A figura 7 apresenta a estrutura primária CE4, que comumente são utilizadas para 

vãos com ângulo máximo de 90°. 
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Figura 7 - Estrutura primária CE4 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 1890,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 8 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 8 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

8.4 - TRANSFORMADOR 

Os transformadores projetados devem atender aos requisitos exigidos nas normas 

da EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Serão instalados 05 transformadores trifásicos com as seguintes características: 

Potência: 30kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

220/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 

8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 
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8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 9 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 9 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

58 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 
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Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 58 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 0,88 e 77,0 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 
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a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,24 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 25,8 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 
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convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 
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Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 2,0 quilômetros através da rua 

Demócrito Moreira até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Santa Luzia, localizada no 
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bairro Portelinha, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 
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O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 

em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 

Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 

Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00039 - Redes de Distribuição Aérea com Sistema de Medição 

Centralizada - BTZERO; 

• PT.DT.PDN.00044 - Redes de Distribuição Aérea com Sistema de Medição 

Centralizada - BTX; 
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• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 

Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 
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definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura que 

variam entre 09 e 12 metros, com resistências nominais de 300 e 600 daN, todos 

obedecendo aos padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados 

nos locais indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo 

ser identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 25 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-
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21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 
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Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 
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• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Rede BTZero 

A rede BTZero é uma solução técnica aplicada em sistemas de distribuição aérea 

de energia elétrica que elimina a necessidade da rede secundária convencional de baixa 

tensão.  

O modelo BTZero utiliza medidores eletrônicos inteligentes e infraestrutura 

compatível com sistemas de telemedição e gestão remota, favorecendo a automatização 

e o monitoramento do consumo, bem como a identificação de irregularidades. Com uma 

arquitetura mais enxuta e racionalizada, o sistema reduz significativamente o número de 

componentes expostos na via pública, como cabos e derivações, o que contribui para a 

redução de perdas não técnicas, sobretudo aquelas associadas a ligações clandestinas. 

Essa configuração é especialmente indicada para áreas urbanas de alta densidade 

populacional e regiões com histórico crítico de perdas comerciais ou de difícil controle 

operacional, como loteamentos compactos e comunidades com vulnerabilidade social. Em 

projetos de regularização fundiária ou reurbanização, a rede BTZero se mostra uma 

alternativa eficiente para garantir o fornecimento de energia com segurança, confiabilidade 

e conformidade técnica, ao mesmo tempo em que simplifica a manutenção e o combate a 

fraudes. Dessa forma, o sistema BTZero representa uma estratégia moderna e eficaz das 

distribuidoras para elevar a eficiência operacional e assegurar o acesso regularizado à 

energia elétrica. 

Conforme a norma PT.DT.PDN.00039 V.02 da EDP-ES é descrito que: 

A rede de distribuição BTZero foi concebida dentro de um conceito de se 
desenvolver um modelo capaz de eliminar o acesso à energia não medida e que 
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por outro lado não elevasse os custos operacionais de manutenção e operação 
em relação ao modelo de rede convencional. Esse padrão técnico é denominado 
SMC BTZero, que significa Sistema de Medição Centralizada sem Baixa Tensão 
Não Medida (Baixa Tensão Zero). (EDP-ES, P.2) 

8.3.1.1 - Gancho de sustentação polimérico 

Ao longo dos vãos projetados da rede BTZero deverão ser instalados ganchos 

poliméricos para a sustentação da mesma, seguindo os critérios descritos em norma onde: 

• Os primeiros ganchos devem ser instalados a 4 metros dos postes. 

• Ao logo do vão, os ganchos devem ser instalados em intervalos de 6 a 8 

metros. 

8.3.1.2 - Determinação para a quantidade de ganchos 

a) Determinado em 4 m a distância de instalação dos primeiros ganchos, à 

esquerda e à direita da estrutura; 

b) Calcular o número de ganchos como múltiplos de 6, 7 e 8 m, através da equação 

 

𝑁𝑒 =
𝑉 − 𝐷𝑒 − 𝐷𝑑

𝐼
+ 1 

Onde: 

• Ne = Número de ganchos; 

• V = Comprimento do vão (m); 

• De e Dd = Distância dos primeiros ganchos à estrutura, à esquerda e à direita 

do vão; 

• I = Intervalo entre ganchos. 

Considerando o exemplo abaixo, teremos: 

Vão entre Trafo e tangente: Ne = (40 - 4 - 4) / 8 + 1 ≈ 5 

Vão entre Trafo e tangente: Ne = (30 - 4 - 4) / 8 + 1 ≈ 4 

Vão entre tangente e fim rede: Ne = (34 - 4 - 4) / 7 + 1 ≈ 5 

Vão entre tangente e fim rede: Ne = (37 - 4 - 4) / 8 + 1 ≈ 5 

A Figura 5 apresenta o intervalo entre os ganchos. 

A Figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 5 - Intervalo entre os ganchos da rede BTZero 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00039 (2023) 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

03 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 80W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 12000 lúmens (lm). 

• 03 Luminárias com potência nominal máxima de 80W, sendo todas de LED fechada 

e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não 

serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas 

por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 80W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 10,4 e 42,9 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,86 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 80W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 24,0 lx 

(lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 4,6 quilômetros através da 

avenida Venâncio Flores até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Mario Quintanda, localizada no 
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bairro Villa Santi, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 
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Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 
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7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – ES, 

CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

09 metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 23,5 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 
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é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 
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Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 
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nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 60,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

02 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 02 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica; 

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 1,55 e 77,1 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M5, com luminância média de 1,40 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 29,2 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 

  



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – ES, 

CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na Figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 4,6 quilômetros através da rua 

Gloxínea e avenida Coronel Guaraná até chegar ao local da obra, conforme mostrado na 

figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Jorge Lima, localizada no Bairro 
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Villa Santi, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta 

execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 
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substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 
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supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  
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Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

O poste projetado será de concreto armado com seção circular, com altura de 09 

metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. O poste deverá ser instalado no local indicado conforme tabela de 

coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificado por gravação em 

plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tração, 

data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 
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Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 
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13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 23,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

01 Braço de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento do conjunto de luminária de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. A luminária deverá ser certificada pelo INMETRO. Para que se atinja os 

resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 01 Luminária com potência nominal máxima de 150W, sendo de LED fechada e 

com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não 

serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas 

por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 9,4 e 77,5 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M5, com luminância média de 1,88 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 39,3 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 2,0 quilômetros através das 

ruas Leopoldo Barcellos Rangel e rua 23 de Maio até chegar ao local da obra, conforme 

mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Ignácio Barbosa de Amorim, 

localizada no Bairro Vila Rica, bem como definir a metodologia e as obrigações 

necessárias para a correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 
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A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 
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Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  
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Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

O poste projetado será de concreto armado com seção circular, com altura de 09 

metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. O poste deverá ser instalado no local indicado conforme tabela de 

coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificado por gravação em 

plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tração, 

data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 
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Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 
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13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 26,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

01 Braço de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento do conjunto de luminária de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. A luminária deverá ser certificada pelo INMETRO. Para que se atinja os 

resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 80W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 12000 lúmens (lm). 

• 01 Luminária com potência nominal máxima de 80W, sendo de LED fechada e com 

temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não serão 

admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas por 

módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 80W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 11,3 e 43,3 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,94 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 80W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 24,9 lx 

(lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 300 metros através da rua 

Demócrito Moreira e rua Santa Joana até chegar ao local da obra, conforme mostrado na 

figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Rio Taquaral, localizada no 

Bairro de Fátima, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 
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A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – ES, 

CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  
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Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

O poste projetado será de concreto armado com seção circular, com altura de 09 

metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. O poste deverá ser instalado no local indicado conforme tabela de 

coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificado por gravação em 

plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tração, 

data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 
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Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 
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13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 29,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

01 Braço de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento do conjunto de luminária de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. A luminária deverá ser certificada pelo INMETRO. Para que se atinja os 

resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 120W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 18000 lúmens (lm). 

• 01 Luminária com potência nominal máxima de 120W, sendo de LED fechada e 

com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” não 

serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias compostas 

por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – ES, 

CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 120W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 16,5 e 67,8 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 2,69 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 120W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 32,0 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 1,7 quilômetros através da rua 

avenida Florestal até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Claudionor Rangel, localizada 

no bairro Jequitibá, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 
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A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 
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Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  
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Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

09 metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 19 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 
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𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 
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12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 62,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 
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Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

02 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 02 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 1,55 e 77,1 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,40 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 29,2 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 2,0 quilômetros através da 

Avenida Morobá até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para a praça localizada em frente à rua Rogério Braga Rosa, no 

bairro Nova Conquista I, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias 

para a correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 
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Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 
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garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 
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8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

O poste projetado será de concreto armado com seção circular, com altura de 09 

metros e resistência nominal de 600 daN, obedecendo aos padrões da concessionária 

EDP. O poste deverá ser instalado no local indicado conforme tabela de coordenadas 

apresentada no projeto, e devendo ser identificado por gravação em plaqueta metálica ou 

no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e 

nome do fabricante de maneira visível. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 
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8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 
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Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 23,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 
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isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A Figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

04 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 
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Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 04 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 18,4 e 211 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 
Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 
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Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 
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Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, 

considerando que o local se trata de uma pequena praça, determinou-se a classe de 

iluminação M6, com iluminância média de 90,8 lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 
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8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 18,9 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-124 até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária e secundária e 
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instalações elétricas de baixa tensão da Estrada Municipal da localidade de Ribeirão do 

Sapê, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a correta 

execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 
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5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 
Óleo Vegetal; 
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• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PDN.00305 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Áreas Rurais; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00041 - Estruturas para Redes de Distribuição Nuas Aéreas Rurais; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 
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• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com alturas 

que variam entre 09 e 12 metros, com resistências nominais de 300 e 600 daN, todos 

obedecendo aos padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados 

nos locais indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo 

ser identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 30 metros. 
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8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – ES, 

CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 
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• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição nuas aéreas 

Para o trecho em questão, a rede primária existente é 13.800V - 60Hz e, para a 

rede aérea projetada, serão utilizados cabos de alumínio nu sem alma de aço, com seção 

nominal de 02 AWG, para uma extensão linear total de aproximadamente 480,00 metros, 

através de vãos com extensão média de 30 metros, e serão construídos sobre estruturas 

compostas conforme projeto e concessionária local. 

8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será monofásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados triplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção nominal de 

70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 510,00 metros, conforme desenho 

abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados triplex (2 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 
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isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - TRANSFORMADOR 

Os transformadores projetados devem atender aos requisitos exigidos nas normas 

da EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Serão instalados 02 transformadores monofásicos com as seguintes 

características: 

Potência: 25kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

254/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 

8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 
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Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

17 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 
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os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 120W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 18000 lúmens (lm). 

• 17 Luminárias com potência nominal máxima de 120W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou 

“COB” não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 120W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 15,6 e 67,2 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 
Alta 1 

Modera 0 
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Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 2,61 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 120W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 30,9 

lx (lux). 
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Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 
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8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 35,2 quilômetros através das 

rodovias estaduais ES-124 e ES-445 até chegar ao local da obra, conforme mostrado na 

figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 
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elétricas de baixa tensão da rua Nova, localizada no bairro Jacupemba, bem como definir 

a metodologia e as obrigações necessárias para a correta execução das instalações 

elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 
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Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 
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7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 
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O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

09 metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 19 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 
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é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 
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ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – ES, 

CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 90,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 
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Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

03 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 03 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 
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• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 
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Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 2,18 e 76,6 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 
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Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,39 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 29,2 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 
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8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 
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• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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QUADRO DE CARGAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LOCAL CIRCUITO TRAFO
INSTALAR
LÂMPADAS
LED 120W

CARGA
TOTAL A

INSTALAR(W)
MM² CLASSE DE

ISOLAMENTO

RUA
DOUTOR
ORLINDO
BORGES

I

SEM N°
3Ø-45kVA

MED.15980653
MED.14521827

2 240 70 0,6/1kV

TOTAL GERAL 2 240 - -

TABELA DE COORDENADAS

POSTE COORDENADA

P01 387071 / 7802332

P02 387077 / 7802359

P03 387079 / 7802386

LEGENDA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO PROJETADA

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

M13 1 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PÇ

F16 1 CINTA TIPO B PÇ

D22 VARIÁVEL FITA ISOLANTE PÇ

F300 3 SAPATILHA DE AÇO PÇ

F200 3 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA M16x45mm PÇ

F85 3 PORCA OLHAL PÇ

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

M13 2 ALÇA PRÉ-FORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PÇ

F16 1 CINTA TIPO B PÇ

F85 2 PORCA OLHAL PÇ

O34 4 CONECTOR DE PERFURAÇÃO PÇ

F300 2 SAPATILHA DE AÇO PÇ

F200 2 PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA M16x45mm PÇ

ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA MUDANÇA DE SEÇÃO

SEM ESCALA
COM PONTO MECÂNICO INTERLIGADO ­ SMPI

DETALHE

ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA FIM DE LINHA ­ SMFL
DETALHE

SEM ESCALA

F300

D34

M13
F300

F200

F200

F16

F16 M13

F85

ALTURA
DO

POSTE

RESISTÊNCIA
NOMINAL

DIÂMETRO
DA

CAVA

VOLUME
DE

CONCRETO

m daN d(m) m³

9 600 1,1 0,84

12
600 1,1 0,81

1000 1,5 1,59

13 1000 1,5 1,58

14
600 1,1 0,78

1000 1,5 1,56

ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE ­ SMTG

F

ENGASTAMENTO DE POSTE ­ BASE CONCRETADA

D34

F85
M13

D34

O34

Notas:
1) Os  aterramentos  em  postes  de  concreto  seção  circular  deverão  ser  feitos  com

cordoalha de aço cobreada 16mm².
2) Nas  aterramentos  normais  e  de  equipamentos  devem  ser  utilizadas  hastes  de  aço

cobreada.

INTERLIGAÇÃO DO NEUTRO À TERRA
DETALHE

A-4

SEM ESCALA

CABO DE COBRE 16mm²

NEUTRO

CABO DE
COBRE 16mm²

CONDUTOR CA
CONECTOR
TIPO CUNHA

30
0

1000
(mín.)

CONCRETO SOCADO OU
VIBRADO, TRAÇO 1:3:5

D22

DETALHE

SEM ESCALA

F76

I6 D34 D34

M13

D34

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

D34 2 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PÇ

F16 1 CINTA TIPO B PÇ

M13 1 LAÇO PRÉ-FORMADO PÇ

I6 1 ISOLADOR ROLDANA PÇ

F76 1 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA PÇ

LISTA DE MATERIAL

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO UNID.

R1 1 RELÉ FOTOELÉTRICO PÇ

L1 1 LUMINÁRIA DE LED COM EQUIPAMENTOS PÇ

B1 1 BRAÇO ORNAMENTAL CURVO, DE AÇO GALVANIZADO A FOGO PÇ

F1 2 CINTA GALVANIZADA PÇ

F2 2 PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA ABAULADA 16x70MM PÇ

P1 1 POSTE PÇ

F16

TERRA BEM SOCADA EM
CAMADAS DE 0,20m

0,
50

0,
30

0,
50

0,
30

E

MEIO FIO

DETALHE

SEM ESCALA

d

COMP. POSTE

E = COMP. POSTE + 0,60m
10

(Emín = 1,50m)

Notas:
1) Esta  concretagem  se  aplica  também  a  poste  de

concreto DT e de madeira;
2) A  recomposição  do  passeio  deverá  ser  feita  de

modo a assemelhar-se ao passeio original;
3) A superfície do poste na  faixa concretada, deverá

ser protegida com papel ou plástico;
4) No  engastamento  com  base  concretada  total,  a

cava  deve  ser  preenchida  de  concreto  com  traço
1:3:5.  A  primeira  no  fundo  da  escavação  e  a
segunda com sua superfície superior à 0,30 m do
nível do solo;

5) As  fundações  foram  calculadas  para  terrenos
médios e firmes. Para terrenos com características
diferentes,  cada  fundação  deverá  ser  calculada
como um caso particular.  

PISTA DE ROLAMENTO

B-1

P-1

F-1

MEIO FIO

F-2

63
00

20
0

DETALHE ­ INSTALAÇÃO DA LUMINÁRIA EM
POSTE SEÇÃO CIRCULAR

LÂMPADA
FOTOELÉTRICO

RELÉ

VERMELHOPRETO

BRANCO

CONECTOR

FASES

A B C

N
EU

TR
O

DE BORNE

CABO 750V

#1,50mm2

CONECTOR

PERFURANTE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

SEM ESCALA

R-1

L-1

80
0

NOTAS:
- NORMAS UTILIZADAS DA EDP ESPÍRITO SANTO:

 ES.DT.PDN.00299 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA PRIMÁRIA
 ES.DT.PDN.00301 - PROJETO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA SECUNDÁRIA
 ES.DT.PDN.00303 - CRITÉRIOS DE PROJETOS PARA REDES AÉREAS - CONDIÇÕES GERAIS EM AÉREAS URBANAS
 ES.DT.PJE.00002 - CRITÉRIOS DE PROJETO - CÁLCULO MECÂNICO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO
 PT.DT.PDN.00010 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - POSTES DE DISTRIBUIÇÃO E ESTAIAMENTOS
 PT.DT.PDN.00011 - REDES DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA - BAIXA TENSÃO COM CABOS MULTIPLEXADOS
 PT.DT.PDN.00030 - ESTRUTURAS PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO NUAS AÉREAS URBANAS
 PT.DT.PDN.00072 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

- OS MATERIAIS DEVERÃO SER DE EMPRESAS HOMOLOGADAS PELA EDP ESPÍRITO SANTO.
- AS INTERFERÊNCIAS NA REDE EXISTENTE DEVERÃO SER EXECUTADAS PELA CONCESSIONÁRIA.
- TODOS OS CONDUTORES MULTIPLEXADOS DE BAIXA TENSÃO PROJETADOS DEVERÃO POSSUIR NEUTRO ISOLADO, EM

CONFORMIDADE COM A NORMA ES.DT.PDN.01.01.014.

É PREVISTO:
- INSTALAR 02 CONJUNTOS DE IP COM LUMINÁRIA LED DE 120W.
- IMPLANTAR 02 POSTES DE FIBRA DE VIDRO COM SEÇÃO CIRCULAR 9X600.
- CONSTRUIR BT-3x70(70)MM² = 55M.

TERMINOLOGIA DAS ESTRUTURAS

SMTG ESTRUTURA SECUNDÁRIA TANGENTE

SMFL ESTRUTURA SECUNDÁRIA PARA FIM DE LINHA

SMPI ESTRUTURA SECUNDÁRIA COM PONTO MECÂNICO INTERLIGADO

SEGURANÇA DO TRABALHO
USAR SEMPRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA APÓS

CONFIRMAÇÃO DE DESLIGAMENTO, TESTAR E
ATERRAR A REDE.

- APÓS ABERTURA DE CAVA P/ IMPLANTAÇÃO DO
POSTE, COBRIR A SUPERFÍCIE DO BURACO COM
TÁBUAS DE MADEIRA E TERRA;
- SINALIZAR E ISOLAR SEMPRE O LOCAL ONDE SERÁ
EXECUTADO O SERVIÇO.

PREVENÇÃO DE ACIDENTES

SIMBOLOGIA
POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR EXISTENTE

TRANSFORMADOR EXISTENTE EM POSTE

INDICAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "À RETIRAR"

CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PARA ABERTURA EM CARGA

ENCABEÇAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO SECUNDÁRIO

ENCABEÇAMENTO DO SECUNDÁRIO COM MUDANÇA DE BITOLA DOS CONDUTORES

INDICAÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO "À INSTALAR"

REDE DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA COM CABO MULTIPLEXADO

REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA COM CABO AWG

POSTE DE FIBRA SEÇÃO CIRCULAR PROJETADO

TRANSFORMADOR PARTICULAR EXISTENTE EM POSTE

ENCABEÇAMENTO UNILATERAL DE CIRCUITO PRIMÁRIO

INDICAÇÃO DE RETIRADA DE ESTRUTURA FIM DE REDE BT

LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED DE 50W EXISTENTE

LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED DE 120W EXISTENTE

LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED DE 150W EXISTENTE

LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED DE 120W PROJETADA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA COM CABO PROTEGIDO

POSTE DE FIBRA SEÇÃO CIRCULAR EXISTENTE

L50

L12

L15

L12

PARA-RAIOS EXISTENTE

ATERRAMENTO PROJETADO

ATERRAMENTO EXISTENTE

TOPOGRAFIA
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CESAN
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 24,5 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-257 até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 
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4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede secundária e instalações 

elétricas de baixa tensão para atender uma parcela da rua Doutor Orlindo Borges, 

localizada no bairro Barra do Sahy, bem como definir a metodologia e as obrigações 

necessárias para a correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 

A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 
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maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 

no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 
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• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 

ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 
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levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 

na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de polímero reforçado a fibra de vidro 

Em função da agressividade no local, os postes a serem implantados no trecho 

serão de fibra de vidro, fabricados em compósito de Polímero Reforçado a Fibra de Vidro 

(PRFV), com altura de 09 metros e resistência nominal de 600 daN, todos obedecendo 

aos padrões da concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais 

indicados conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser 

identificados por gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, 

constando seu tipo, altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira 

visível. O lance médio dos postes projetados é de 27,5 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 
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A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 

8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 
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Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 

 

ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 
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• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 55,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 5 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 5 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.2 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 

8.4 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 
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O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 

8.4.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 6 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 6 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

02 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.4.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 
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8.4.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 

Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 120W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 18000 lúmens (lm). 

• 02 Luminárias com potência nominal máxima de 120W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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8.5 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 120W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 18,3 e 68,3 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 
Alta 1 

Modera 0 
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Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 

a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 2,73 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 120W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 33,6 

lx (lux). 



 

OTIMIZAÇÃO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS LTDA 

 

 

aracruz@opos.com.br 

www.opos.com.br 

Rua da Limeira, n° 116, Itapuã, Vila Velha – 

ES, CEP: 29101-630 

(27) 3356-0076 

(27) 99954-5008 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 

convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.6 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os condutores utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, 

na bitola de 16mm², sendo uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.7 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.8 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.9 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão apresentados 

em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 
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8.10 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 

Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.11 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A iluminação pública é fundamental para a segurança e o bem-estar das cidades. 

Para assegurar a conformidade dos projetos com os padrões de qualidade, segurança e 

eficácia requeridos, existem normas técnicas nacionais e internacionais que direcionam 

este memorial e projeto. 

Com a adoção cada vez maior de tecnologias mais eficazes, o Brasil se encaminha 

para um futuro mais sustentável, no qual a iluminação pública será crucial para fomentar 

a segurança, diminuir o uso de energia e assegurar cidades mais inteligentes e 

interligadas. 

Essas diretrizes garantem que a iluminação pública proporcione visibilidade 

apropriada, proteção para pedestres e condutores, além de fomentar a eficiência 

energética e a sustentabilidade. As normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as internacionais asseguram a uniformização dos padrões globais. 

NBR 5101:2024 - Estabelece as diretrizes para o dimensionamento e a implantação 

de sistemas de iluminação pública no Brasil, incluindo critérios de iluminação para vias, 

praças e áreas urbanas. 

CIE (Comissão Internacional de Iluminação) - Define padrões globais para garantir 

a uniformidade e a qualidade da iluminação, incluindo regras sobre a distribuição de luz e 

sua aplicação em espaços públicos. 

ABNT NBR ISO 9001 - Voltada para a qualidade dos processos, essa norma 

assegura que os serviços de iluminação pública sigam padrões de gestão da qualidade, 

resultando em operações mais eficazes e eficientes. 

Normas IEC - A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) estabelece normas 

relacionadas à segurança elétrica e eficiência dos equipamentos de iluminação, 

garantindo que as luminárias operem de forma segura e com alto desempenho. 
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2 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Aracruz está localizado à latitude Sul de 19º 49’ 09” e longitude Oeste de 

Greenwich, de 40° 16’ 15”. Na região Central do estado do Espírito Santo, a 83 km de sua 

capital - Vitória. O município ocupa uma área de 1.420,285 km², limitando-se com os 

municípios de Linhares, Fundão, Ibiraçu e João Neiva. 

O município de Aracruz tem 05 distritos (Sede, Guaraná, Jacupemba, Riacho e 

Santa Cruz) e 67 comunidades, entre urbanas e rurais (INCAPER, 2023). 

Na figura 1 está apresentada a divisão político-administrativa de Aracruz. 

Figura 1 - Divisão político-administrativa de Aracruz / ES 

 

Fonte: IJSN. 
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3 - ACESSO AO LOCAL DA OBRA 

O acesso à obra em questão é possível por vias terrestres. Partindo da prefeitura 

de Aracruz, é necessário prosseguir por aproximadamente 3,3 quilômetros através da 

rodovia estadual ES-456 até chegar ao local da obra, conforme mostrado na figura abaixo. 

Figura 2 - Rota de acesso ao local da obra partindo da prefeitura de Aracruz 

 

Fonte: Google Maps 

4 - LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

Este memorial descritivo é referente ao projeto de iluminação pública que tem como 

objetivo orientar a execução do projeto de extensão de rede primária e secundária e 

instalações elétricas de baixa tensão da rua Pedro Cavalieri Filho, localizada no bairro 

Centro Industrial, bem como definir a metodologia e as obrigações necessárias para a 

correta execução das instalações elétricas apresentadas no projeto. 
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A figura 3 apresenta o local onde será executada a obra. 

Figura 3 - Imagem via satélite da localização da obra 

 

Fonte: Google Earth 

 

5 - OBJETIVO 

Com o avanço das tecnologias de luminárias no mercado, atualmente podemos 

encontrar luminárias disponíveis com menor potência e consumo, mas que oferecem 

maior fluxo luminoso e melhor eficiência luminosa, que é definida pela relação entre fluxo 

luminoso (lúmens) e potência energética (watts). 

Diante disso, este projeto visa instalar novas luminárias de LED com tecnologias 

mais eficientes, que levarão resultados melhores às vias com menor potência e, 

consequentemente, menor consumo. 

O presente memorial visa descrever o projeto de modernização do sistema de 

iluminação pública, com o cadastramento de todos os pontos de iluminação e a 

substituição de luminárias por outras de maior eficiência, para redução de consumo 

individual e maior fluxo luminoso. 

A partir do “layout” do projeto proposto foi obtido sobre uma planta da cidade, em 

CAD, o respectivo desenho do segmento da rua de interesse. Em seguida foi procedido 
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no campo uma verificação e levantamento cadastral de todos os detalhes e eventos 

existentes, de forma a obter-se uma planta cadastral do segmento e principalmente sobre 

aqueles eventos de interesse do projeto. 

Nesta ocasião foram também cadastrados e avaliados todos os dispositivos 

existentes de iluminação e extensão de rede elétrica em todo o trecho, inclusive seu nível 

de suficiência, necessidade de recuperação e possibilidades de adequações e melhorias 

necessárias. 

Na execução do cadastro foram anotados os eventos existentes, tais como: postes, 

transformadores, estruturas de baixa e média tensão, condutores, luminárias etc. 

Quanto à execução deste projeto, deverão ser consultadas as normas da 

concessionária para determinação das marcas dos fabricantes homologados pela mesma 

na época da execução. 

6 - NORMAS 

• ES.DT.PDN.00208 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas; 

• ES.DT.PDN.00221 - Transformador de Distribuição para Redes Aéreas Isolado a 
Óleo Vegetal; 

• ES.DT.PDN.00299 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Primária; 

• ES.DT.PDN.00301 - Projeto de Redes de Distribuição Aérea Secundária; 

• ES.DT.PDN.00303 - Critérios de Projetos para Redes Aéreas - Condições Gerais 
em Aéreas Urbanas; 

• ES.DT.PJE.00002 - Critérios de Projeto - Cálculo Mecânico para Redes de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00003 - Redes de Distribuição Aérea Compacta - 15kV; 

• PT.DT.PDN.00011 - Redes de Distribuição Aérea - Baixa Tensão com Cabos 
Multiplexados; 

• PT.DT.PDN.00019 - Redes de Distribuição Aérea - Estação Transformadora de 
Distribuição; 

• PT.DT.PDN.00072 - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de 
Distribuição para Iluminação Pública; 

• NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

• NBR 5419 - Proteção contra Descargas Atmosféricas. 

7 - GARANTIAS E RESPONSABILIDADE 

As instalações deverão ser executadas conforme as plantas em anexo, 

obedecendo às especificações deste memorial, bem como as normas estabelecidas pela 
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ABNT. Todos os serviços devem ser realizados por profissionais qualificados, sob a 

supervisão de profissionais habilitados junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), garantindo conformidade com a Norma Regulamentadora NR-10. 

Qualquer modificação no projeto ou substituição de materiais especificados deverá 

ser formalmente solicitada por escrito, com a devida justificativa técnica. Tais modificações 

estarão sujeitas à análise e aprovação prévia pela equipe de fiscalização responsável, 

garantindo que todas as alterações estejam em conformidade com os requisitos de 

segurança e funcionalidade. 

8 - LEVANTAMENTO DE CAMPO 

Com os elementos em planta e as decisões técnicas de cada via, foram elaborados 

os desenhos elucidativos e textos apresentados neste memorial. Para uma melhor 

avaliação técnica dos serviços a serem executados, foi efetuada uma inspeção de campo 

em todas as vias do projeto, por técnicos especializados, os quais observaram 

principalmente o seguinte: 

• As condições de superfície dos postes e luminárias existentes; 

• As condições de implantação das novas obras; 

• Todas as interferências e eventos atingidos pelo projeto. 

De uma maneira geral, o projeto teve soluções técnicas e econômicas de acordo 

com as adequações necessárias à integração das melhorias propostas, e podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

8.1 - PRÉ-DIMENSIONAMENTO 

O pré-dimensionamento é uma etapa crucial no planejamento e elaboração de um 

projeto, sendo responsável por garantir que os componentes da rede sejam adequados 

às necessidades da rede existente no local da obra em questão. Nesta fase inicial, são 

definidas as principais características da rede elétrica, como a escolha de cabos, postes, 

transformadores, estruturas de média e baixa tensão e outros equipamentos, sempre 

levando em consideração fatores como a carga prevista, a classe de tensão, o relevo e a 

eficiência energética. 

O objetivo do pré-dimensionamento é estabelecer uma base para o 

desenvolvimento do projeto definitivo, otimizando recursos e minimizando riscos, com um 

estudo preliminar sobre a capacidade dos componentes, os fluxos de energia e as perdas 
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na rede. Para isso, utilizam-se de diversas referências normativas para a determinação 

dos materiais a serem utilizados no local.  

Dessa forma, o pré-dimensionamento permite garantir que a rede seja segura, 

funcional e capaz de atender às necessidades de consumo sem comprometer a qualidade 

da energia fornecida ou a integridade dos sistemas envolvidos. 

8.2 - POSTEAÇÃO 

8.2.1 - Poste de concreto armado com seção circular 

Os postes projetados serão de concreto armado com seção circular, com altura de 

12 metros e resistências nominais de 300 e 600 daN, todos obedecendo aos padrões da 

concessionária EDP. Todos os postes deverão ser instalados nos locais indicados 

conforme tabela de coordenadas apresentada no projeto, e devendo ser identificados por 

gravação em plaqueta metálica ou no mesmo conforme NBR 8451, constando seu tipo, 

altura, tração, data de fabricação e nome do fabricante de maneira visível. O lance médio 

dos postes projetados é de 33 metros. 

8.2.2 - Engastamento 

O tipo de engastamento será definido em função da resistência do solo e dos 

esforços resultantes sobre o poste. Em termos de aplicação, deve-se sucessivamente 

optar pelo tipo mais econômico de engastamento, tendo em vista a resistência requerida 

para cada caso. Para isto, a viabilização técnica econômica da aplicação de estais não 

deve ser esquecida. 

Os postes com resistência superior à 300 daN deverão ter a base concretada. 

Os tipos de engastamentos estão definidos em função dos valores de resistência 

de engastamento de postes, calculados pelo Método de Valensi, conforme RTD CODI-

21.03, considerando coeficiente compressibilidade C = 2.000 daN/m³, distância entre o 

nível do solo e a face superior do reforço igual a 0,30 m. 

A profundidade mínima de engastamento é o valor suficiente para que seja atingida 

a resistência de engastamento igual ou maior que a do poste, e a profundidade máxima, 

é o limite para que o poste do engastamento profundo fique com uma altura útil igual ao 

poste que se está substituindo. 
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8.2.2.1 - Profundidade do engastamento 

Para engastamento simples, base reforçada e base concretada a profundidade do 

engastamento será definida como: 

𝑒 = (
𝐿

10
) + 0,6 (𝑚) 

Sendo: 

e = profundidade do engastamento (m) (mínimo 1,5 metros) 

L = comprimento do poste (metros) 

8.2.2.2 - Engastamento com base concretada 

Diante da situação encontrada no trecho após levantamento, as normas vigentes 

da concessionária EDP e da análise feita entre a rede elétrica existente e projetada, foi 

adotado para os postes a serem instalados próximo à faixa de domínio o engastamento 

com base concretada. 

Este tipo de engastamento é realizado com o diâmetro da vala especificado para 

cada tipo de poste, sendo um anel de concreto na base do poste com altura de 500 mm e 

outro também de 500 mm a 300 mm da superfície, conforme desenho abaixo: 

A figura 4 apresenta o detalhe do engastamento para postes de concretos. 

Figura 4 - Engastamento de poste de concreto 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00010 
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ALTURA 

DO POSTE 

RESISTÊNCIA 

NOMINAL 

DIÂMETRO DA 

CAVA 

VOLUME DE 

CONCRETO 

m daN d (m) m³ 

9 600 1,1 0,84 

12 
600 1,1 0,81 

1000 1,5 1,59 

13 1000 1,5 1,58 

14 
600 1,1 0,78 

1000 1,5 1,56 

Tabela 1 - Engastamento com base concretada 

Notas: 

• Esta concretagem se aplica também a poste de concreto DT e de madeira. 

• A recomposição do passeio deverá ser feita de modo a assemelhar-se ao passeio 

original. 

• A superfície do poste na faixa concretada, deverá ser protegida com papel ou 

plástico. 

• No engastamento com base concretada, colocam-se duas camadas de 0,50 m do 

concreto com traço 1:3:5. A primeira no fundo da escavação e a segunda com sua 

superfície superior à 0,30 m do nível do solo. 

• As fundações foram calculadas para terrenos médios e firmes. Para terrenos com 

características diferentes, cada fundação deverá ser calculada como um caso 

particular. 

8.3 - REDE PROJETADA 

A rede de distribuição elétrica foi projetada segundo princípios básicos de eficiência 

energética e segurança, obedecendo aos padrões de construção e materiais utilizados 

pela concessionária EDP Espírito Santo. 

8.3.1 - Rede de distribuição compacta com espaçadores 

No trecho em questão, a rede primária existente é 11.400V - 60Hz e, para a rede 

aérea projetada, serão utilizados cabos protegidos para rede compacta com espaçadores, 

com seção nominal de 70mm² e cabo mensageiro com seção nominal de 9,5mm, para 

uma extensão linear total de aproximadamente 273,00 metros, através de vãos com 

extensão média de 33 metros, e serão construídos sobre estruturas compostas conforme 

projeto e concessionária local. 
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Dentre as estruturas projetadas para a rede primária, serão projetadas as estruturas 

primárias para redes de distribuição aéreas compactas com espaçadores CE2, CE3 e 

CE4. 

A figura 5 apresenta a estrutura primária CE2 que são comumente utilizadas para 

vãos com ângulo máximo de 60°. 

Figura 5 - Estrutura Primaria CE2 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

A figura 6 apresenta a estrutura primária CE3, que são comumente utilizadas em 

finais de linha. 

Figura 6 - Estrutura primária CE3 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

A figura 7 apresenta a estrutura primária CE4, que comumente são utilizadas para 

vãos com ângulo máximo de 90°. 
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Figura 7 - Estrutura primária CE4 

 

Fonte: Norma EDP PT.DT.PDN.00003 V.07 

8.3.2 - Redes de distribuição aérea com cabos multiplexados 

Os circuitos de baixa tensão para a distribuição geral da alimentação da iluminação 

serão provenientes da rede de distribuição da EDP Espírito Santo. 

A rede secundária projetada será trifásica e seus condutores projetados serão 

compostos de cabos multiplexados quadruplex, com isolamento 0,6/1kV, na seção 

nominal de 70 mm², com uma extensão linear de aproximadamente 398,00 metros, 

conforme desenho abaixo. 

A figura 8 apresenta o cabo projetado para instalação de rede secundária. 

Figura 8 - Cabos multiplexados quadruplex (3 fases + neutro isolado) 

 

Fonte: Google imagens 

8.3.3 - Interligação 

Nos trechos entre a rede secundária de distribuição e o projetor será empregado 

com cabo com seção nominal mínima de 2,5 mm², com cobertura PVC classe 5, 

isolamento 0,6/1kV, que serão conectados à rede com conectores apropriados para a 

seção dos condutores da rede secundária existente em cada poste envolvido no projeto. 
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8.4 - TRANSFORMADOR 

O transformador projetado deve atender aos requisitos exigidos nas normas da 

EDP ES.DT.PDN.00208 e ES.DT.PDN.00221 e, para o seu dimensionamento, foram 

calculados em função da quantidade de luminárias instaladas no circuito do devido 

transformador. 

Será instalado 01 transformador trifásico com as seguintes características: 

Potência: 30kVA / Tensão Primária: Classe - 13,8kV / Tensão Secundária: 

220/127V / Refrigeração: Óleo Vegetal / Resfriamento: Natural / Frequência: 60Hz. 

8.4.1 - Chave base fusível 

As chaves fusíveis a serem utilizadas para a proteção de transformadores e ramais 

deverão ser do tipo unipolar, classe de tensão 15 kV, corrente nominal de 100 A, NBI 95 

kV, corrente de descarga nominal 10 kA, base C, corpo do isolador em cerâmica vitrificada 

ou polimérico em composto de silicone. A conexão da chave fusível com a rede MT deve 

ser feita com a instalação de conector de derivação tipo cunha com estribo e conector tipo 

GLV (Grampo de Linha Viva). 

8.4.2 - Para-raios 

Deverão ser utilizados para-raios poliméricos, em óxido de zinco (ZnO), sem 

centelhador, tensão nominal 9 kV na classe 15 kV e 21 kV na classe 25 kV, corrente de 

descarga nominal 10 kA, corpo polimérico em composto de silicone. 

Obs.: Todos os dados estarão fixados no transformador em plaquetas metálicas. 

8.5 - ILUMINAÇÃO 

Todas as luminárias a serem instaladas ao longo do trecho deverão possuir 

articuladores em sua construção e deverão ser instaladas com ângulo de até 5º com 

relação à horizontal, com altura de fixação da luminária de aproximadamente 08 metros. 

O projeto deve obedecer à norma NBR 5101:2024 de iluminação pública, 

propiciando melhoria de segurança ao tráfego de veículos. 

O primeiro objetivo será a definição dos níveis de iluminamento e sua uniformidade 

em função da classificação das vias, conforme a norma NBR 5101:2024. 

Prontamente deve-se elaborar o estudo e o cálculo luminotécnico, atendendo aos 

parâmetros e critérios definidos previamente para a escolha dos tipos de luminárias, tipo 

e altura dos postes e seu espaçamento. 
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8.5.1 - Luminárias projetadas 

O braço de iluminação utilizado será de aço carbono 1010/1020, laminado tipo 

cisne com sapata, resistência mecânica: F 25daN, flecha residual máxima 07mm. 

Revestimento: zincado a quente. 

A figura 9 apresenta o braço de aço galvanizado para iluminação pública. 

Figura 9 - Braço de aço galvanizado para iluminação pública 

  
 

Quantidades: 

13 Braços de aço galvanizado, diâmetro do tubo de 48,30mm, comprimento total 

3000mm, curvo. 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da concessionária. 

8.5.2 - Cinta de aço para poste circular 

Serão utilizadas duas cintas metálicas circulares para fixação de um braço de 

luminária com dois parafusos cabeça francesa 16x70mm para fixação da sapata e dois 

parafusos 16x70mm para fixação da cinta, fabricada em aço zincado a fogo. 

8.5.3 - Luminárias projetadas 

O fornecimento dos conjuntos de luminárias de LED será de responsabilidade da 

CONTRATADA. As luminárias deverão ser certificadas pelo INMETRO. Para que se atinja 

os resultados luminotécnicos estimados em projeto, deve-se utilizar luminárias com as 

seguintes características: 
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Partindo do princípio de um circuito projetado e dimensionado para luminária de 

potência nominal de 150W, obriga-se uma eficiência luminosa mínima de 130 lúmens/watt 

(lm/W) (±10%) e fluxo luminoso mínimo de 23000 lúmens (lm). 

• 13 Luminárias com potência nominal máxima de 150W, sendo todas de LED 

fechada e com temperatura de cor de até 5000K. Os LEDs de tipo “Power” ou “COB” 

não serão admitidos pela mesma, unicamente pelo fato de serem luminárias 

compostas por módulos de LED removíveis (que permitem substituição). 

• As luminárias devem possuir tomada de 07 pinos modelo ANSI, conforme norma 

C136.41-2013, acoplada em sua estrutura, prevendo utilização futura de interação 

ao sistema de telegestão. 

• A garantia mínima exigida para o produto é de 05 (cinco) anos, com apresentação 

obrigatória do termo de garantia, bem como atender a Portaria nº 20, de 15 de 

fevereiro de 2017 do INMETRO. 

 

Corpo Produzido em liga de alumínio injetado sob alta pressão; 

Difusor Reflator em vidro, resistente a impactos (IK08); 

Lentes 

O material utilizado para lente é o PMMA, que apresenta bom desempenho 

sob altas temperaturas, resistência à radiação ultravioleta e, em conjunto 

com o design da lente, proporciona um excelente desempenho óptico; 

Equipamentos / 

Tomada 

Opcionalmente pode ser fornecido com tomada (base) para acoplamento e 

ligação do relé fotocontrolador (base BRM-1 L) ou sistema de telegestão 

(base BRM-7); 

Alimentação / 

Frequência 

220V+/- 10%; 50/60 Hz; fp>0,95; THD<10% (em corrente) 

(sob consulta a luminária poderá ser fornecida com driver Full-Range) 

Impactos mecânicos IK08 

IRC IRC>70 

Temperatura de Cor 
5000K +/-400K e 4000 K +/- 400K (A pedido, a luminária poderá ser 

fabricada utilizando LEDs com outras temperaturas de cor) 

Grau de Proteção / 

Resistência IK 
IP-66 Total - Alojamento e corpo óptico / Resistência a impactos IK08 

Condição de Operação Temperatura -30 à +50°C; Umidade relativa 10 a 95% 

Vida útil mínima 60.000 horas 

Junta Confeccionadas em silicone de alta durabilidade e resistência térmica; 

Cabos de ligação 
De cobre flexível isolados para suportar pulsos de tensão e temperaturas 

elevadas, fornecidos com terminais para conexão; 

Fixação Encaixe para tubos de Ø33 a 60,3mm, presos por parafusos; 

Altura de Instalação Recomendada entre 04 à 15 metros, de acordo com a potência escolhida; 
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Tabela 2 - Características técnicas das luminárias projetadas 

As luminárias somente serão aceitas mediante a apresentação dos seguintes 

laudos técnicos: 

• Certificação do INMETRO;  

• Ensaio de grau de proteção;  

• Ensaio fotométrico - curvas de utilização e rendimento;  

• Ensaio de resistência aos impactos mecânicos;  

• Atendimento aos requisitos de vibração;  

• Relatório IESNA LM-80 dos LEDs e IESNA LM-79 da luminária;  

• Relatório IESNA TM-21 que comprove a vida útil e depreciação do fluxo luminoso 

e testes térmicos indicando a temperatura de junção dos LEDs;  

• Relação contendo a indicação da(s) pessoa(s) jurídica(s) autorizada(s) pelo 

fabricante para prestar assistência técnica no Brasil para o equipamento ofertado.  

Os laudos deverão ser emitidos por laboratórios oficiais reconhecidos por órgãos 

certificadores nacionais e/ou internacionais. Os documentos citados que forem 

apresentados em idioma diferente do português ou inglês, deverão estar acompanhados 

da tradução para qualquer um desses idiomas, prevalecendo o texto da tradução para 

todos os efeitos. 

Além dos laudos solicitados acima, a CONTRATADA deverá disponibilizar duas 

luminárias para realização de testes em bancada. Os testes consistirão em:  

• Distorção harmônica;  

• Corrente de saída dos drivers; 

• Fator de potência. 

8.6 - ANÁLISE LUMINOTÉCNICA 

Após o reconhecimento das características do sistema atual, foi possível realizar 

simulações no software DIALux com as informações adquiridas para análise sobre a 

implantação do novo sistema de iluminação. 

Acabamento 
Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza e a pedido pode ser produzida 

em cores diferentes; 

Normas aplicáveis 
NBR IEC 60598-1:2010 / NBR 15129 / NBR IEC 5101 / NBR IEC 5123 / 

ANSI136.41:2013 NEMA; 

Ajuste de inclinação 
As luminárias deverão ser fornecidas com suporte de inclinação, 

possibilitando inclinações -15° à +90°. 
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Para a simulação realizada, foi considerado a distância dos vãos entre os postes, 

com luminárias de LED com potência de 150W. Esta configuração de luminária foi possível 

atender o nível de iluminância necessária por norma para atender a via e os pedestres, 

reduzindo assim a carga nos circuitos dos transformadores e comprovar a viabilidade e 

eficiência para a iluminação pública. 

As imagens com a apresentação das linhas isográficas com a iluminância gerada 

pelas luminárias podem ser visualizadas no relatório anexado a este memorial. A luminária 

utilizada como referência é da empresa Soneres para efeitos de cálculos, não se limitando 

ao mesmo, desde que cumpram todos os requisitos mínimos exigidos. 

Conforme apresentado em estudo, o software identificou o nível de iluminância das 

luminárias variando entre 1,19 e 76,6 lx (lux). De acordo com a NBR 5101 que relata as 

especificações necessárias para a iluminação pública, o nível de iluminância média 

mínima (Emed,mín) varia de acordo com o nível de intensidade do tráfego da via analisada, 

conforme pode ser visto nas tabelas abaixo: 

PARÂMETROS OPÇÕES 
VALOR DE 

PONDERAÇÃO 
Vp 

Velocidade 

Muito alta > 80 km/h 2 

60 km/h < alta ≤ 80 km/h 1 

40 km/h < moderada ≤ 60 
km/h 

0 

Volume de tráfego ª 

Alto > 1200/h 1 

Moderada - 600/h a 1200/h 0 

Baixo < 600/h -1 

Separação das faixas 
de direção 

Não 1 

Sim 0 

Densidade de 
interseções 

Alta ≥ 3/Km 1 

Moderada < 3/Km 0 

Veículos estacionados 
Presentes 0,5 

Ausentes 0 

Luminância ambiente b 

Alta 1 

Modera 0 

Baixa -1 

Sinalização e Controle 
de tráfego 

Ruins c 0,5 

Moderados ou bons  0 
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a  É recomendado consultar o órgão de trânsito local para a obtenção desse 

valor e/ou para seguir as orientações quanto aos horários característicos 
e a metodologia para sua aferição em campo, caso necessário. 

b  Sendo baixa, como as encontradas em áreas rurais; moderada, como as 

encontradas em locais onde é presente a iluminação de outdoors e 
iluminação residencial: e alta, como nos centros urbanos das grandes 
cidades, com iluminação viária decorativa, iluminação de fachadas de 
prédios e monumentos, iluminação de estacionamentos, postos de 
gasolina, residências etc. 

c  Sinalização encoberta por vegetação, deteriorada ou inexistente. 

Tabela 3 - Parâmetros para determinação da classe de iluminação M 

Classes de 
iluminação 

Superfície da via 
Incremento 

de limiar 

iluminâncias 
adjacentes à 

via 

Lméd (cd/m²) 
(mínimo mantido) 

U0 ≥ UL ≥ fTI (%) ≤ EIR ≥ 

M1 2 0,4 0,65 14 0,45 

M2 1,5 0,4 0,65 14 0,45 

M3 1,0 0,4 0,6 15 0,45 

M4 0,75 0,4 0,6 16 0,45 

M5 0,5 0,35 0,35 16 0,45 

M6 0,3 0,35 0,35 16 0,45 

Tabela 4 - Requisitos de iluminação para a classe de iluminação M 

Para esta análise, foi estabelecido as classes de iluminação do cenário de acordo 

com o volume de tráfego das vias existentes. Conforme o levantamento do local, foi 

considerado a existência de vias locais com um volume de tráfego leve. Utilizando estas 

informações para a determinação da classe de iluminação e iluminância média mínima, 

determinou-se a classe M6, com luminância média de 1,26 cd/m² (candela por metro 

quadrado) para luminária de 150W. Já a iluminância média obteve-se os valores de 26,5 

lx (lux). 

Se compararmos as linhas isográficas da simulação e compararmos com as tabelas 

da NBR 5101 apresentadas acima, percebe-se que a implantação do sistema eficiente 

supre o nível de iluminância média mínima exigida por norma, mesmo com as luminárias 

de LED possuindo menos potência do que as luminárias propostas pelo sistema 
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convencional, resultando em uma economia na potência instalada e, consequentemente, 

no consumo de energia anual. 

8.7 - ATERRAMENTO 

Todas as carcaças de equipamentos de distribuição e as carcaças dos postes serão 

aterradas. Os para-raios serão aterrados em comum com o neutro. Os condutores 

utilizados para os aterramentos nos postes serão de cobre nu, na bitola de 16mm², sendo 

uso interno nos postes de concreto.  

As conexões cabo-haste serão feitas com conexão mecânica (conectores ou 

grampos adequados). A resistência máxima de terra será de 10Ω (Ohms) em terreno 

úmido e de 25Ω (Ohms) em terreno seco em qualquer época do ano. 

8.8 - DIVERSOS 

Toda ferragem utilizada deverá ser galvanizada a fogo. Para quaisquer 

esclarecimentos necessários deverão ser observados as normas e padrões de execução 

da empresa responsável. O alinhamento das ruas, bem como demarcação dos postes 

deverá ser fornecido pelo interessado. 

8.9 - MATERIAIS 

Todos os materiais a serem utilizados deverão ser novos e adquiridos de 

fornecedores habituais homologados pela EDP Espírito Santo, com os mesmos possuindo 

Certificado de Registro de Fornecedor. 

As notas fiscais deverão ser encaminhadas à Prefeitura Municipal de Aracruz após 

a aquisição dos mesmos e conclusão da obra. 

8.10 - DETALHES 

Os detalhes de execução dos postes, das estruturas de redes de distribuição 

primária e secundária, encabeçamento, conjuntos de iluminação e aterramento serão 

apresentados em projeto para esclarecimento quanto à sua instalação. 

8.11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quaisquer divergências entre o projeto, este memorial descritivo e as condições 

reais do local devem ser imediatamente comunicadas à fiscalização da obra. A contratada 

é responsável por empregar mão de obra qualificada e experiente na execução dos 

serviços, utilizando ferramentas adequadas para cada tarefa. 
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Todos os materiais especificados no projeto foram selecionados com base nas 

normas vigentes e visam garantir o funcionamento adequado da edificação. 

8.12 - TESTES FINAIS 

Após a conclusão das instalações, deverão ser realizados os seguintes testes para 

aceitação do sistema elétrico: 

• Inspeção visual de todo o sistema, verificando conformidade com o projeto e 

eventuais não conformidades visíveis; 

• Teste de operação mecânica, sem tensão, de todos os disjuntores, garantindo o 

funcionamento correto dos dispositivos; 

• Verificação da continuidade elétrica de todo o sistema, assegurando que não haja 

interrupções nos condutores e conexões; 

• Medição ôhmica das malhas de aterramento, com o valor da resistência de terra 

não excedendo 25 ohms em qualquer época do ano; 

• Energização da instalação e operação à plena carga de todo o sistema por um 

período contínuo de 15 dias, para garantir a confiabilidade e o desempenho dos 

equipamentos. 
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MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES Data Base: mar-25

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL (R$) % sobre o Total

1.0 POSTEAÇÃO 1.115.084,07 38,83%

2.0 ESTRUTURAS 628.961,69 21,90%

3.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 323.255,57 11,26%

4.0 CABEAMENTO 698.700,97 24,33%

5.0 CANTEIRO DE OBRAS 105.601,28 3,68%

2.871.603,58 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 33,25% 

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES
REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). 
SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 



MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES Data Base: mar-25

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL (R$) % sobre o Total

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO 38.108,22 1,33%

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO 15.856,05 0,55%

3.0 CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO 111.372,49 3,88%

4.0 CENTRO INDUSTRIAL 172.524,27 6,01%

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA 762.218,08 26,54%

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA 230.699,85 8,03%

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA 79.165,26 2,76%

8.0 COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA 88.766,64 3,09%

9.0 ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA 34.953,94 1,22%

10.0 ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÊ 192.653,29 6,71%

11.0 PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA) 12.146,34 0,42%

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA 14.650,25 0,51%

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II 24.595,46 0,86%

14.0 RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL 21.789,80 0,76%

15.0 RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY 20.704,19 0,72%

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ 16.657,22 0,58%

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL 36.234,10 1,26%

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO 109.233,01 3,80%

19.0 RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY 15.592,67 0,54%

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA 8.375,76 0,29%

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI 7.851,87 0,27%

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ 29.496,24 1,03%

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA 24.058,09 0,84%

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI 15.721,92 0,55%

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA 24.220,50 0,84%

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ 7.928,96 0,28%

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ 16.876,52 0,59%

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ 109.359,60 3,81%

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA 8.403,47 0,29%

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA 19.991,89 0,70%

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI 23.030,35 0,80%

32.0 RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO 67.985,20 2,37%

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ 404.780,80 14,10%

34.0 CANTEIRO DE OBRAS 105.601,28 3,68%

2.871.603,58 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 33,25% 

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES
REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-
25). ORSE (mar-25). 



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO

1.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 3,00 2.634,60 3.510,60 10.531,81
100002 COMP. 1.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

100006 COMP. 1.1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 
METROS, COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

UND 1,00 3.279,73 4.370,24 4.370,24

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 23.023,18

1.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 1.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 1.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200016 COMP. 1.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200017 COMP. 1.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 253,12 337,28 337,28

200055 COMP. 1.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 3,00 340,15 453,25 1.359,75

SUBTOTAL ESTRUTURAS 3.125,06

1.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 1.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 778,51 1.037,36 3.112,09

300003 COMP. 1.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 826,73 1.101,62 2.203,24

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.315,33

1.4 CABEAMENTO

400003 COMP. 1.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 22,00 17,92 23,88 525,32

400006 COMP. 1.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 141,00 32,57 43,40 6.119,33

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.644,65

SUBTOTAL - AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO 38.108,22

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO

2.1 POSTEAÇÃO

100006 COMP. 2.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 
METROS, COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

UND 3,00 3.279,73 4.370,24 13.110,72

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 13.110,72

2.2 ESTRUTURAS 

200017 COMP. 2.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 253,12 337,28 337,28

200021 COMP. 2.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 375,34 500,14 500,14

200055 COMP. 2.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.743,92

2.3 CABEAMENTO

400002 COMP. 2.3.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-1x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 47,00 15,99 21,31 1.001,41

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.001,41

SUBTOTAL - BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO 15.856,05

3.0 CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO

3.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 3.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 4,00 2.634,60 3.510,60 14.042,42
100002 COMP. 3.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100003 COMP. 3.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 2,00 3.402,66 4.534,04 9.068,09
100004 COMP. 3.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 45.540,12

3.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 3.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 3,00 191,90 255,71 767,12

200004 COMP. 3.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 1,00 213,79 284,88 284,88

200009 COMP. 3.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200011 COMP. 3.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 191,77 255,53 255,53

200016 COMP. 3.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200021 COMP. 3.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 375,34 500,14 500,14

200027 COMP. 3.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200033 COMP. 3.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200046 COMP. 3.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 889,88 1.185,77 1.185,77

200047 COMP. 3.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 962,21 1.282,14 1.282,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200054 COMP. 3.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 3.2.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 3,00 340,15 453,25 1.359,75

SUBTOTAL ESTRUTURAS 30.837,58

3.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 3.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 778,51 1.037,36 4.149,46

300003 COMP. 3.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 826,73 1.101,62 3.304,85

300004 COMP. 3.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 822,29 1.095,70 2.191,40

300005 COMP. 3.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 751,39 1.001,23 2.002,45

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.648,16

3.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 3.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 274,00 32,57 43,40 11.891,47

400007 COMP. 3.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 60,00 53,04 70,68 4.240,55

400011 COMP. 3.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 90,00 57,43 76,53 6.887,29

400012 COMP. 3.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 6,00 40,94 54,55 327,32

SUBTOTAL CABEAMENTO 23.346,63

SUBTOTAL - CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO 111.372,49

4.0 CENTRO INDUSTRIAL

4.1 POSTEAÇÃO

100003 COMP. 4.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 10,00 3.402,66 4.534,04 45.340,44
100004 COMP. 4.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 4,00 3.845,37 5.123,96 20.495,82

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 65.836,26

4.2 ESTRUTURAS 

200004 COMP. 4.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 10,00 213,79 284,88 2.848,75

200011 COMP. 4.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 191,77 255,53 511,07

200033 COMP. 4.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200045 COMP. 4.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 1.099,99 1.465,74 1.465,74

200046 COMP. 4.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 6,00 889,88 1.185,77 7.114,59

200047 COMP. 4.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 962,21 1.282,14 1.282,14

200052 COMP. 4.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 1.379,27 1.837,88 1.837,88

200054 COMP. 4.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 4.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 39.837,25

4.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300018 COMP. 4.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 10,00 998,44 1.330,42 13.304,21

300019 COMP. 4.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 927,54 1.235,95 3.707,84

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 17.012,05

4.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 4.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 398,00 53,04 70,68 28.128,97

400011 COMP. 4.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 273,00 57,43 76,53 20.891,45

400012 COMP. 4.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 15,00 40,94 54,55 818,29

SUBTOTAL CABEAMENTO 49.838,71

SUBTOTAL - CENTRO INDUSTRIAL 172.524,27

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA

5.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 5.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 12,00 2.634,60 3.510,60 42.127,25
100002 COMP. 5.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 5,00 3.047,33 4.060,57 20.302,84
100003 COMP. 5.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 26,00 3.402,66 4.534,04 117.885,16
100004 COMP. 5.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 12,00 3.845,37 5.123,96 61.487,47
100005 COMP. 5.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12X1000daN UND 2,00 4.401,58 5.865,11 11.730,21

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 253.532,93

5.2 ESTRUTURAS 

200001 COMP. 5.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 1,00 191,12 254,67 254,67

200002 COMP. 5.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 12,00 191,90 255,71 3.068,48



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200004 COMP. 5.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 26,00 213,79 284,88 7.406,75

200005 COMP. 5.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/600daN

UND 1,00 178,34 237,64 237,64

200006 COMP. 5.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/1000daN

UND 1,00 188,24 250,83 250,83

200009 COMP. 5.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 229,44 305,73 917,19

200015 COMP. 5.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 249,52 332,49 1.329,94

200022 COMP. 5.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 339,89 452,90 452,90

200023 COMP. 5.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 378,73 504,66 504,66

200027 COMP. 5.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 311,48 415,05 1.245,14

200033 COMP. 5.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 343,10 457,18 2.285,90

200041 COMP. 5.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200045 COMP. 5.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 1.099,99 1.465,74 1.465,74

200046 COMP. 5.2.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 26,00 889,88 1.185,77 30.829,89

200047 COMP. 5.2.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 962,21 1.282,14 6.410,72

200048 COMP. 5.2.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 2,00 955,55 1.273,27 2.546,54

200051 COMP. 5.2.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 3.083,41 4.108,64 4.108,64

200052 COMP. 5.2.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 1.379,27 1.837,88 3.675,75

200054 COMP. 5.2.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 5,00 17.571,03 23.413,40 117.066,99

200055 COMP. 5.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 8,00 340,15 453,25 3.626,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 188.063,97

5.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300015 COMP. 5.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE 
FIXAÇÃO

UND 1,00 926,02 1.233,92 1.233,92

300016 COMP. 5.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 12,00 954,66 1.272,08 15.265,01

300017 COMP. 5.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.002,88 1.336,34 6.681,69

300018 COMP. 5.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 26,00 998,44 1.330,42 34.590,95

300019 COMP. 5.3.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 12,00 927,54 1.235,95 14.831,36

300020 COMP. 5.3.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/1000DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 947,34 1.262,33 2.524,66

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.127,59

5.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 5.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 1.921,00 53,04 70,68 135.768,21

400011 COMP. 5.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 1.354,00 57,43 76,53 103.615,49

400012 COMP. 5.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 112,00 40,94 54,55 6.109,89

SUBTOTAL CABEAMENTO 245.493,59

SUBTOTAL - COMUNIDADE DE BOA VISTA 762.218,08

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

6.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 6.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 5,00 2.634,60 3.510,60 17.553,02
100002 COMP. 6.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 4,00 3.047,33 4.060,57 16.242,27
100003 COMP. 6.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 11,00 3.402,66 4.534,04 49.874,49
100004 COMP. 6.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 93.917,69

6.2 ESTRUTURAS 

200001 COMP. 6.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 4,00 191,12 254,67 1.018,67

200002 COMP. 6.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 5,00 191,90 255,71 1.278,53

200004 COMP. 6.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 9,00 213,79 284,88 2.563,88

200009 COMP. 6.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 229,44 305,73 917,19

200014 COMP. 6.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 284,97 379,72 759,45

200020 COMP. 6.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 377,56 503,10 503,10

200027 COMP. 6.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200033 COMP. 6.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 343,10 457,18 914,36

200037 COMP. 6.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 5,00 294,54 392,47 1.962,37

200038 COMP. 6.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 7,00 402,53 536,37 3.754,60

200039 COMP. 6.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 450,75 600,62 1.201,25

200040 COMP. 6.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 4,00 242,34 322,92 1.291,67

200041 COMP. 6.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200042 COMP. 6.2.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 456,79 608,67 608,67

200053 COMP. 6.2.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 11.471,46 15.285,72 30.571,44

200055 COMP. 6.2.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 4,00 340,15 453,25 1.813,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 49.952,83

6.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300001 COMP. 6.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE 
FIXAÇÃO

UND 6,00 749,87 999,20 5.995,21

300002 COMP. 6.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 778,51 1.037,36 5.186,82

300003 COMP. 6.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 826,73 1.101,62 4.406,47

300004 COMP. 6.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 11,00 822,29 1.095,70 12.052,72

300005 COMP. 6.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 751,39 1.001,23 2.002,45

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 29.643,67

6.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 6.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 818,00 39,99 53,29 43.588,50

400010 COMP. 6.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x04CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 595,00 17,15 22,85 13.597,16

SUBTOTAL CABEAMENTO 57.185,66

SUBTOTAL - COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA 230.699,85

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA

7.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 7.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 5,00 2.634,60 3.510,60 17.553,02
100002 COMP. 7.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100004 COMP. 7.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 1,00 3.845,37 5.123,96 5.123,96

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 34.858,68

7.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 7.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 5,00 191,90 255,71 1.278,53

200009 COMP. 7.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200027 COMP. 7.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200033 COMP. 7.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200039 COMP. 7.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 450,75 600,62 600,62

200040 COMP. 7.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 1,00 242,34 322,92 322,92

200053 COMP. 7.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 11.471,46 15.285,72 15.285,72

200055 COMP. 7.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 19.877,98

7.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 7.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 778,51 1.037,36 5.186,82

300003 COMP. 7.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 826,73 1.101,62 3.304,85

300005 COMP. 7.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 751,39 1.001,23 1.001,23

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.492,90

7.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 7.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 270,00 39,99 53,29 14.387,40

400008 COMP. 7.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 27,00 15,24 20,31 548,30

SUBTOTAL CABEAMENTO 14.935,70

SUBTOTAL - COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA 79.165,26

8.0 COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA

8.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 8.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 8.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

100003 COMP. 8.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 4,00 3.402,66 4.534,04 18.136,18
100004 COMP. 8.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 1,00 3.845,37 5.123,96 5.123,96

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 38.402,48

8.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 8.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200004 COMP. 8.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 3,00 213,79 284,88 854,63

200009 COMP. 8.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200014 COMP. 8.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 284,97 379,72 379,72

200027 COMP. 8.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200033 COMP. 8.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200037 COMP. 8.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 294,54 392,47 784,95

200038 COMP. 8.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 402,53 536,37 536,37

200039 COMP. 8.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 450,75 600,62 600,62

200040 COMP. 8.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 1,00 242,34 322,92 322,92

200042 COMP. 8.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 456,79 608,67 608,67

200053 COMP. 8.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 11.471,46 15.285,72 15.285,72

200055 COMP. 8.2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 21.969,47

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 8.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 778,51 1.037,36 2.074,73

300003 COMP. 8.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 826,73 1.101,62 2.203,24

300004 COMP. 8.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 822,29 1.095,70 4.382,81

300005 COMP. 8.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 751,39 1.001,23 1.001,23

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.662,01

8.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 8.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 294,00 39,99 53,29 15.666,28

400008 COMP. 8.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 151,00 15,24 20,31 3.066,40

SUBTOTAL CABEAMENTO 18.732,68

SUBTOTAL - COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA 88.766,64

9.0 ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA

9.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 9.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 9.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 19.202,91

9.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 9.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 9.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 229,44 305,73 917,19

200016 COMP. 9.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 3,00 229,01 305,16 915,47

200055 COMP. 9.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 3,00 340,15 453,25 1.359,75

SUBTOTAL ESTRUTURAS 3.703,82

9.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 9.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

300016 COMP. 9.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 9.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.318,47

9.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 9.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 132,00 32,57 43,40 5.728,74

SUBTOTAL CABEAMENTO 5.728,74

SUBTOTAL - ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA 34.953,94

10.0 ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÊ

10.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 10.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100003 COMP. 10.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 13,00 3.402,66 4.534,04 58.942,58
100004 COMP. 10.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 3,00 3.845,37 5.123,96 15.371,87



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 86.496,15

10.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 10.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 216,01 287,83 863,50

200004 COMP. 10.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 10,00 213,79 284,88 2.848,75

200007 COMP. 10.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 1,00 188,64 251,36 251,36

200010 COMP. 10.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 227,22 302,77 302,77

200015 COMP. 10.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 249,52 332,49 332,49

200033 COMP. 10.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 343,10 457,18 914,36

200038 COMP. 10.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 13,00 402,53 536,37 6.972,83

200039 COMP. 10.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 3,00 450,75 600,62 1.801,87

200041 COMP. 10.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200053 COMP. 10.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 11.471,46 15.285,72 30.571,44

200055 COMP. 10.2.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 46.145,47

10.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300010 COMP. 10.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE 
FIXAÇÃO

UND 1,00 807,51 1.076,01 1.076,01

300012 COMP. 10.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 884,37 1.178,42 3.535,27

300013 COMP. 10.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 13,00 879,93 1.172,51 15.242,59

300014 COMP. 10.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 809,03 1.078,03 3.234,10

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23.087,97

10.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 10.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 510,00 39,99 53,29 27.176,20

400008 COMP. 10.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 480,00 15,24 20,31 9.747,50

SUBTOTAL CABEAMENTO 36.923,70

SUBTOTAL - ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÊ 192.653,29

11.0 PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA)

11.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 11.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

11.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 11.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200028 COMP. 11.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 11.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.114,88

11.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 11.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 1.002,88 1.336,34 5.345,35

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.345,35

11.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 11.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 23,00 53,04 70,68 1.625,54

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.625,54

SUBTOTAL - PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA) 12.146,34

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA

12.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 12.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

12.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 12.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 12.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200016 COMP. 12.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200055 COMP. 12.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.351,97

12.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

300017 COMP. 12.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.672,68

12.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 12.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 47,00 39,99 53,29 2.504,47

SUBTOTAL CABEAMENTO 2.504,47

SUBTOTAL - RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA 14.650,25

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II

13.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 13.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 12.181,70

13.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 13.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 216,01 287,83 575,67

200009 COMP. 13.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200031 COMP. 13.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 13.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.690,55

13.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 13.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.002,88 1.336,34 4.009,01

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.009,01

13.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 13.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 95,00 53,04 70,68 6.714,20

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.714,20

SUBTOTAL - RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II 24.595,46

14.0 RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL

14.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 14.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 14.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 11.081,78

14.2 ESTRUTURAS 

200035 COMP. 14.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 497,18 662,49 1.324,98

200036 COMP. 14.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 499,83 666,02 666,02

200055 COMP. 14.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.444,25

14.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 14.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 14.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.002,88 1.336,34 1.336,34

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.880,51

14.4 CABEAMENTO

400001 COMP. 14.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 90,00 36,55 48,70 4.383,26

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.383,26

SUBTOTAL - RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL 21.789,80

15.0 RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY

15.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 15.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 15.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 11.081,78

15.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 15.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 15.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200016 COMP. 15.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200055 COMP. 15.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.575,55

15.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 15.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 15.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.002,88 1.336,34 1.336,34

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.880,51



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

15.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 15.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 96,00 32,57 43,40 4.166,35

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.166,35

SUBTOTAL - RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY 20.704,19

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ

16.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 16.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

16.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 16.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 16.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200032 COMP. 16.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 326,23 434,70 434,70

200055 COMP. 16.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.481,51

16.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 16.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.672,68

16.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 16.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 62,00 53,04 70,68 4.381,90

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.381,90

SUBTOTAL - RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ 16.657,22

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL

17.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 17.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 17.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 19.202,91

17.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 17.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 17.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200025 COMP. 17.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 401,14 534,52 534,52

200027 COMP. 17.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200055 COMP. 17.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.978,94

17.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 17.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 17.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 1.002,88 1.336,34 5.345,35

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.889,52

17.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 17.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 142,00 32,57 43,40 6.162,73

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.162,73

SUBTOTAL - RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL 36.234,10

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO

18.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 18.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 5,00 3.047,33 4.060,57 20.302,84
100003 COMP. 18.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 2,00 3.402,66 4.534,04 9.068,09
100004 COMP. 18.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 39.618,84

18.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 18.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 4,00 216,01 287,83 1.151,33

200004 COMP. 18.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 2,00 213,79 284,88 569,75

200009 COMP. 18.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200010 COMP. 18.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 227,22 302,77 302,77

200027 COMP. 18.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200046 COMP. 18.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 889,88 1.185,77 2.371,53

200049 COMP. 18.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 3.017,74 4.021,14 4.021,14



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200054 COMP. 18.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 18.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 33.457,20

18.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300006 COMP. 18.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 836,15 1.114,17 5.570,85

300008 COMP. 18.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 879,93 1.172,51 2.345,01

300009 COMP. 18.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 809,03 1.078,03 2.156,06

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.071,92

18.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 18.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 267,00 53,04 70,68 18.870,44

400011 COMP. 18.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 90,00 57,43 76,53 6.887,29

400012 COMP. 18.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 6,00 40,94 54,55 327,32

SUBTOTAL CABEAMENTO 26.085,05

SUBTOTAL - RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO 109.233,01

19.0 RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY

19.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 19.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

19.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 19.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 19.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200018 COMP. 19.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200055 COMP. 19.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.381,13

19.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 19.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 826,73 1.101,62 2.203,24

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.203,24

19.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 19.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 55,00 53,04 70,68 3.887,17

SUBTOTAL CABEAMENTO 3.887,17

SUBTOTAL - RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY 15.592,67

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA

20.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 20.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

20.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 20.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200018 COMP. 20.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200055 COMP. 20.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.093,30

20.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 20.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.101,62

20.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 20.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 30,00 53,04 70,68 2.120,27

SUBTOTAL CABEAMENTO 2.120,27

SUBTOTAL - RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA 8.375,76

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI

21.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 21.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

21.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 21.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200016 COMP. 21.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200055 COMP. 21.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.064,14

21.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 21.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.101,62

21.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 21.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 23,00 53,04 70,68 1.625,54

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.625,54

SUBTOTAL - RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI 7.851,87

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ

22.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 22.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100003 COMP. 22.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 1,00 3.402,66 4.534,04 4.534,04

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 16.715,74

22.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 22.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 22.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200028 COMP. 22.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200034 COMP. 22.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 582,53 776,22 776,22

200055 COMP. 22.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.937,91

22.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 22.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 826,73 1.101,62 3.304,85

300004 COMP. 22.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 822,29 1.095,70 1.095,70

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.400,55

22.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 22.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 77,00 53,04 70,68 5.442,04

SUBTOTAL CABEAMENTO 5.442,04

SUBTOTAL - RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ 29.496,24

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA

23.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 23.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 1,00 2.634,60 3.510,60 3.510,60
100002 COMP. 23.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 11.631,73

23.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 23.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 191,90 255,71 255,71

200009 COMP. 23.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200026 COMP. 23.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 263,26 350,79 350,79

200028 COMP. 23.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200031 COMP. 23.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 23.2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.836,26

23.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 23.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 23.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.216,85

23.4 CABEAMENTO

400004 COMP. 23.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 24,00 29,54 39,36 944,69

400006 COMP. 23.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 79,00 32,57 43,40 3.428,56

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.373,25

SUBTOTAL - RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA 24.058,09

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI

24.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 24.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 1,00 2.634,60 3.510,60 3.510,60
100002 COMP. 24.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 7.571,17

24.2 ESTRUTURAS 



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200002 COMP. 24.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 191,90 255,71 255,71

200009 COMP. 24.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200019 COMP. 24.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 215,45 287,09 287,09

200055 COMP. 24.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.301,78

24.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 24.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 954,66 1.272,08 1.272,08

300017 COMP. 24.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.002,88 1.336,34 1.336,34

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.608,42

24.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 24.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 60,00 53,04 70,68 4.240,55

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.240,55

SUBTOTAL - RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI 15.721,92

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA

25.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 25.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 12.181,70

25.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 25.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 216,01 287,83 575,67

200009 COMP. 25.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200018 COMP. 25.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200055 COMP. 25.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.668,97

25.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 25.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.002,88 1.336,34 4.009,01

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.009,01

25.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 25.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 90,00 53,04 70,68 6.360,82

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.360,82

SUBTOTAL - RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA 24.220,50

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ

26.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 26.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

26.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 26.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200028 COMP. 26.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 26.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.114,88

26.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 26.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.101,62

26.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 26.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 31,00 39,99 53,29 1.651,89

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.651,89

SUBTOTAL - RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ 7.928,96

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ

27.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 27.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

27.2 ESTRUTURAS 

200008 COMP. 27.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 205,33 273,60 273,60

200027 COMP. 27.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 311,48 415,05 830,09

200030 COMP. 27.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 27.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.912,84

27.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 27.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.672,68

27.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 27.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 59,00 53,04 70,68 4.169,87

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.169,87

SUBTOTAL - RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ 16.876,52

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ

28.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 28.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 28.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57
100003 COMP. 28.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 2,00 3.402,66 4.534,04 9.068,09
100004 COMP. 28.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 30.397,78

28.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 28.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 191,90 255,71 255,71

200004 COMP. 28.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 1,00 213,79 284,88 284,88

200009 COMP. 28.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200011 COMP. 28.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 191,77 255,53 255,53

200016 COMP. 28.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200018 COMP. 28.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200033 COMP. 28.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200043 COMP. 28.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO B4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 1.564,06 2.084,11 2.084,11

200046 COMP. 28.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 4,00 889,88 1.185,77 4.743,06

200047 COMP. 28.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 962,21 1.282,14 1.282,14

200049 COMP. 28.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 3.017,74 4.021,14 8.042,28

200054 COMP. 28.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 28.2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 42.670,00

28.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300011 COMP. 28.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 836,15 1.114,17 2.228,34

300012 COMP. 28.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 884,37 1.178,42 1.178,42

300013 COMP. 28.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 879,93 1.172,51 2.345,01

300014 COMP. 28.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 809,03 1.078,03 2.156,06

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.907,83

28.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 28.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 109,00 32,57 43,40 4.730,55

400007 COMP. 28.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 62,00 53,04 70,68 4.381,90

400011 COMP. 28.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 239,00 57,43 76,53 18.289,59

400012 COMP. 28.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 18,00 40,94 54,55 981,95

SUBTOTAL CABEAMENTO 28.383,99

SUBTOTAL - RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ 109.359,60

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA

29.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 29.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

29.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 29.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200030 COMP. 29.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 29.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.114,88

29.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

300012 COMP. 29.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 884,37 1.178,42 1.178,42

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.178,42

29.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 29.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 29,00 53,04 70,68 2.049,60

SUBTOTAL CABEAMENTO 2.049,60

SUBTOTAL - RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA 8.403,47

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA

30.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 30.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57
100003 COMP. 30.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 1,00 3.402,66 4.534,04 4.534,04

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.594,61

30.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 30.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200035 COMP. 30.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 4,00 497,18 662,49 2.649,97

200046 COMP. 30.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 889,88 1.185,77 1.185,77

200055 COMP. 30.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 4.594,72

30.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 30.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

300004 COMP. 30.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 822,29 1.095,70 1.095,70

300005 COMP. 30.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 751,39 1.001,23 1.001,23

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.198,55

30.4 CABEAMENTO

400001 COMP. 30.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 74,00 36,55 48,70 3.604,01

SUBTOTAL CABEAMENTO 3.604,01

SUBTOTAL - RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA 19.991,89

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI

31.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 31.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 12.181,70

31.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 31.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200016 COMP. 31.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200024 COMP. 31.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 405,58 540,44 540,44

200055 COMP. 31.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.363,56

31.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 31.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.002,88 1.336,34 4.009,01

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.009,01

31.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 31.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 84,00 39,99 53,29 4.476,08

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.476,08

SUBTOTAL - RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI 23.030,35

32.0 RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO

32.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 32.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 3,00 2.634,60 3.510,60 10.531,81
100002 COMP. 32.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 6,00 3.047,33 4.060,57 24.363,40

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 34.895,21

32.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 32.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 3,00 191,90 255,71 767,12

200009 COMP. 32.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200020 COMP. 32.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 377,56 503,10 503,10

200027 COMP. 32.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 311,48 415,05 830,09

200035 COMP. 32.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 497,18 662,49 1.324,98

200036 COMP. 32.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 499,83 666,02 1.332,05



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200055 COMP. 32.2.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 4,00 340,15 453,25 1.813,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 7.181,80

32.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 32.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 778,51 1.037,36 2.074,73

300003 COMP. 32.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 826,73 1.101,62 4.406,47

300016 COMP. 32.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 954,66 1.272,08 1.272,08

300017 COMP. 32.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.425,96

32.4 CABEAMENTO

400001 COMP. 32.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 102,00 36,55 48,70 4.967,69

400005 COMP. 32.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 168,00 39,99 53,29 8.952,16

400006 COMP. 32.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 36,00 32,57 43,40 1.562,38

SUBTOTAL CABEAMENTO 15.482,23

SUBTOTAL - RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO 67.985,20

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ

33.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 33.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 30,00 3.047,33 4.060,57 121.817,02
100003 COMP. 33.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 3,00 3.402,66 4.534,04 13.602,13
100004 COMP. 33.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 5,00 3.845,37 5.123,96 25.619,78

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 161.038,93

33.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 33.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 22,00 216,01 287,83 6.332,33

200004 COMP. 33.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 3,00 213,79 284,88 854,63

200009 COMP. 33.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 5,00 229,44 305,73 1.528,64

200011 COMP. 33.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 191,77 255,53 255,53

200013 COMP. 33.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 287,19 382,68 765,36

200020 COMP. 33.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 377,56 503,10 503,10

200033 COMP. 33.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 343,10 457,18 1.828,72

200039 COMP. 33.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 450,75 600,62 600,62

200041 COMP. 33.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200046 COMP. 33.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 3,00 889,88 1.185,77 3.557,30

200049 COMP. 33.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 3,00 3.017,74 4.021,14 12.063,42

200052 COMP. 33.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 1.379,27 1.837,88 1.837,88

200054 COMP. 33.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 3,00 17.571,03 23.413,40 70.240,19

200055 COMP. 33.2.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 8,00 340,15 453,25 3.626,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 104.373,32

33.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 33.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 22,00 826,73 1.101,62 24.235,59

300004 COMP. 33.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 822,29 1.095,70 3.287,10

300005 COMP. 33.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 751,39 1.001,23 4.004,91

300007 COMP. 33.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 10,00 884,37 1.178,42 11.784,23

300009 COMP. 33.3.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 809,03 1.078,03 1.078,03

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 44.389,86



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

33.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 33.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 280,00 39,99 53,29 14.920,27

400007 COMP. 33.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 904,00 53,04 70,68 63.890,92

400008 COMP. 33.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 14,00 15,24 20,31 284,30

400011 COMP. 33.4.4
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 199,00 57,43 76,53 15.228,57

400012 COMP. 33.4.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 12,00 40,94 54,55 654,63

SUBTOTAL CABEAMENTO 94.978,69

SUBTOTAL - RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ 404.780,80

34.0 CANTEIRO DE OBRAS

20801 DER-ES 34.1
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E 
PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE 
LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 635,63 846,98 12.281,17

20802 DER-ES 34.2
BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 454,45 605,55 6.600,55

20803 DER-ES 34.3
BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 398,35 530,80 5.785,73

20804 DER-ES 34.4
REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E 
COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 12,50 385,44 513,60 6.419,99

20305 DER-ES 34.5 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 244,44 325,72 2.605,73

20352 DER-ES 34.6
UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA 
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. 
DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 12.293,82 16.381,52 16.381,52

20811 DER-ES 34.7
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, 
ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.329,73 1.771,87 1.771,87

20351 DER-ES 34.8
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 80,00 146,10 194,68 15.574,26

20812 DER-ES 34.9
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E 
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 38,33 51,07 1.276,87

20713 DER-ES 34.10
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, 
QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO 
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 454,75 605,95 12.119,09

AD 20.05.0500 (/) SCO-RIO 34.11
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E 
HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

MÊS 12,00 1.550,00 2.065,38 24.784,50

SUBTOTAL - CANTEIRO DE OBRAS 105.601,28

2.871.603,58TOTAL GERAL



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

R$ 38.108,22 38.108,22

% 100,00%

R$ 15.856,05 15.856,05

% 100,00%

R$ 111.372,49 37.124,16 37.124,16 37.124,16

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 172.524,27 57.508,09 57.508,09 57.508,09

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 762.218,08 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 230.699,85 57.674,96 57.674,96 57.674,96 57.674,96

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 79.165,26 39.582,63 39.582,63

% 50,00% 50,00%

R$ 88.766,64 29.588,88 29.588,88 29.588,88

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 34.953,94 34.953,94

% 100,00%

R$ 192.653,29 48.163,32 48.163,32 48.163,32 48.163,32

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 12.146,34 12.146,34

% 100,00%

R$ 14.650,25 14.650,25

% 100,00%

R$ 24.595,46 24.595,46

% 100,00%

R$ 21.789,80 21.789,80

% 100,00%

R$ 20.704,19 20.704,19

% 100,00%

R$ 16.657,22 16.657,22

% 100,00%

R$ 36.234,10 36.234,10

% 100,00%

R$ 109.233,01 54.616,51 54.616,51

% 50,00% 50,00%

R$ 15.592,67 15.592,67

% 100,00%

R$ 8.375,76 8.375,76

% 100,00%

R$ 7.851,87 7.851,87

% 100,00%

R$ 29.496,24 29.496,24

% 100,00%

R$ 24.058,09 24.058,09

% 100,00%

R$ 15.721,92 15.721,92

% 100,00%

R$ 24.220,50 24.220,50

% 100,00%

R$ 7.928,96 7.928,96

% 100,00%

R$ 16.876,52 16.876,52

% 100,00%

R$ 109.359,60 36.453,20 36.453,20 36.453,20

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 8.403,47 8.403,47

% 100,00%

R$ 19.991,89 19.991,89

% 100,00%

R$ 23.030,35 23.030,35

% 100,00%

R$ 67.985,20 33.992,60 33.992,60

% 50,00% 50,00%

R$ 404.780,80 101.195,20 101.195,20 101.195,20 101.195,20

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 105.601,28 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

252.673,89 256.384,58 256.384,58 230.923,84 230.923,84 228.929,85 233.980,39 259.748,51 228.367,80 231.952,39 237.870,56 223.463,35

252.673,89 509.058,47 765.443,06 996.366,89 1.227.290,73 1.456.220,58 1.690.200,97 1.949.949,49 2.178.317,29 2.410.269,68 2.648.140,23 2.871.603,58

8,80% 8,93% 8,93% 8,04% 8,04% 7,97% 8,15% 9,05% 7,95% 8,08% 8,28% 7,78%

8,80% 17,73% 26,66% 34,70% 42,74% 50,71% 58,86% 67,90% 75,86% 83,93% 92,22% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 33,25% 

REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

Data Base: mar-25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA

32.0
RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO 
RIACHO

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ

34.0 CANTEIRO DE OBRAS

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA

COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA 
ROSA

9.0
ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - 
BAIRRO SANTA ROSA

10.0
ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO 
SAPÊ

RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY

19.0
RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO 
SAHY

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA

RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO 
EMPRESARIAL

15.0

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO

3.0
CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO 
RIACHO

4.0 CENTRO INDUSTRIAL

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA

8.0

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL

11.0
PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA 
ROGÉRIO BRAGA ROSA)

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II

14.0

% ACUMULADA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

100002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 101,00 4.060,57 410.117,28 14,2818% 14,2818% A

100003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 75,00 4.534,04 340.053,33 11,8419% 26,1238% A

200054
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM POTÊNCIA NOMINAL DE 
30KVA

UND 12,00 23.413,40 280.960,78 9,7841% 35,9079% A

400007
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 4.215,00 70,68 297.898,49 10,3739% 46,2818% A

100004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 34,00 5.123,96 174.214,50 6,0668% 52,3486% A

400011
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA EXTENSÃO DE 
REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 2.245,00 76,53 171.799,68 5,9827% 58,3313% A

100001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 46,00 3.510,60 161.487,79 5,6236% 63,9549% A

400005
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 2.502,00 53,29 133.323,25 4,6428% 68,5977% A

200053
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM TRANFORMADOR 
MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 6,00 15.285,72 91.714,32 3,1938% 71,7916% A

300003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 50,00 1.101,62 55.080,90 1,9181% 73,7097% A

300017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 37,00 1.336,34 49.444,52 1,7218% 75,4315% A

300018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 36,00 1.330,42 47.895,16 1,6679% 77,0994% A

200046
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 43,00 1.185,77 50.987,91 1,7756% 78,8750% A

400006
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 1.009,00 43,40 43.790,11 1,5249% 80,4000% B

200055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 70,00 453,25 31.727,50 1,1049% 81,5048% B

300016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 24,00 1.272,08 30.530,02 1,0632% 82,5680% B

300004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 22,00 1.095,70 24.105,43 0,8394% 83,4074% B

AD 20.05.0500 (/) ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 
3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

MÊS 12,00 2.065,38 24.784,50 0,8631% 84,2705% B

200049
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 6,00 4.021,14 24.126,84 0,8402% 85,1107% B

300002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 21,00 1.037,36 21.784,65 0,7586% 85,8693% B

300019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 15,00 1.235,95 18.539,20 0,6456% 86,5149% B

200004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 65,00 284,88 18.516,90 0,6448% 87,1598% B

300013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 15,00 1.172,51 17.587,60 0,6125% 87,7722% B

100006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 METROS, 
COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 
5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

UND 4,00 4.370,24 17.480,96 0,6088% 88,3810% B

20352
UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 
12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE 
INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 16.381,52 16.381,52 0,5705% 88,9515% B

20351
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM 
ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL 
C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 80,00 194,68 15.574,26 0,5424% 89,4938% B

200009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 46,00 305,73 14.063,57 0,4897% 89,9836% B

20713
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO 
DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, 
CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 605,95 12.119,09 0,4220% 90,4056% B

400008 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO M 672,00 20,31 13.646,50 0,4752% 90,8808% B

400001
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE DE 
BAIXA TENSÃO

M 266,00 48,70 12.954,96 0,4511% 91,3319% B

300007
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 10,00 1.178,42 11.784,23 0,4104% 91,7423% B

20801
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 
8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE 
INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 846,98 12.281,17 0,4277% 92,1700% B

400010 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x04CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO M 595,00 22,85 13.597,16 0,4735% 92,6435% B

100005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12X1000daN UND 2,00 5.865,11 11.730,21 0,4085% 93,0520% B

300005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 11,00 1.001,23 11.013,50 0,3835% 93,4355% B

200038
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 21,00 536,37 11.263,80 0,3922% 93,8278% B

200003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 37,00 287,83 10.649,82 0,3709% 94,1986% B

200002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 41,00 255,71 10.483,96 0,3651% 94,5637% B

200047
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 8,00 1.282,14 10.257,14 0,3572% 94,9209% B

400012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE COMPACTA UND 169,00 54,55 9.219,40 0,3211% 95,2420% C

200033
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 18,00 457,18 8.229,24 0,2866% 95,5285% C

200052
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 1.837,88 7.351,51 0,2560% 95,7846% C

20802
BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 
8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 605,55 6.600,55 0,2299% 96,0144% C

20804
REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. 
DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. 
PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 12,50 513,60 6.419,99 0,2236% 96,2380% C

300001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 6,00 999,20 5.995,21 0,2088% 96,4468% C

300012
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.178,42 5.892,11 0,2052% 96,6519% C
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20803
BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE 
PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 530,80 5.785,73 0,2015% 96,8534% C

300006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.114,17 5.570,85 0,1940% 97,0474% C

300014
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.078,03 5.390,16 0,1877% 97,2351% C

200027
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 13,00 415,05 5.395,62 0,1879% 97,4230% C

200039
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 8,00 600,62 4.804,98 0,1673% 97,5903% C

200035
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 8,00 662,49 5.299,93 0,1846% 97,7749% C

200051
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 4.108,64 4.108,64 0,1431% 97,9180% C

300009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.078,03 3.234,09 0,1126% 98,0306% C

200016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 10,00 305,16 3.051,59 0,1063% 98,1369% C

200045
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 2,00 1.465,74 2.931,48 0,1021% 98,2390% C

200037
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 7,00 392,47 2.747,32 0,0957% 98,3346% C

300020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/1000DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.262,33 2.524,66 0,0879% 98,4226% C

20305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 325,72 2.605,73 0,0907% 98,5133% C

200048
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 2,00 1.273,27 2.546,54 0,0887% 98,6020% C

300008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.172,51 2.345,01 0,0817% 98,6836% C

300011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.114,17 2.228,34 0,0776% 98,7612% C

200036
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 666,02 1.998,07 0,0696% 98,8308% C

200043
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO B4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 2.084,11 2.084,11 0,0726% 98,9034% C

200040
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 6,00 322,92 1.937,51 0,0675% 98,9709% C

20811
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, 
ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.771,87 1.771,87 0,0617% 99,0326% C

200015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 332,49 1.662,43 0,0579% 99,0905% C

200020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 503,10 1.509,30 0,0526% 99,1430% C

200041
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 379,60 1.518,40 0,0529% 99,1959% C

200028
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 4,00 355,90 1.423,60 0,0496% 99,2455% C

200018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 4,00 334,32 1.337,28 0,0466% 99,2920% C

300015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.233,92 1.233,92 0,0430% 99,3350% C

20812
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E 
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 51,07 1.276,87 0,0445% 99,3795% C

200001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 5,00 254,67 1.273,34 0,0443% 99,4238% C

200011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 255,53 1.277,66 0,0445% 99,4683% C

200042
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 608,67 1.217,34 0,0424% 99,5107% C

200014
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 3,00 379,72 1.139,17 0,0397% 99,5504% C

300010
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.076,01 1.076,01 0,0375% 99,5878% C

200021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 500,14 1.000,28 0,0348% 99,6227% C

400002
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-1x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 47,00 21,31 1.001,41 0,0349% 99,6575% C

400004
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 24,00 39,36 944,69 0,0329% 99,6904% C

200034
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 776,22 776,22 0,0270% 99,7175% C

200013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 382,68 765,36 0,0267% 99,7441% C

200010
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 302,77 605,54 0,0211% 99,7652% C

200030
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 355,90 711,80 0,0248% 99,7900% C

200031
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 355,90 711,80 0,0248% 99,8148% C

200017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 337,28 674,56 0,0235% 99,8383% C

200025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 534,52 534,52 0,0186% 99,8569% C

200024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 540,44 540,44 0,0188% 99,8757% C

200023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 504,66 504,66 0,0176% 99,8933% C

400003
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 22,00 23,88 525,32 0,0183% 99,9116% C

200022
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 452,90 452,90 0,0158% 99,9274% C

200032
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 434,70 434,70 0,0151% 99,9425% C

200026
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 350,79 350,79 0,0122% 99,9547% C

200019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 287,09 287,09 0,0100% 99,9647% C



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

CURVA ABC - SERVIÇOS

200008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 273,60 273,60 0,0095% 99,9742% C

200006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/1000daN

UND 1,00 250,83 250,83 0,0087% 99,9830% C

200007
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 1,00 251,36 251,36 0,0088% 99,9917% C

200005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/600daN

UND 1,00 237,64 237,64 0,0083% 100,0000% C



CÓD: 100001

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 5059

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 
SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-
17

UND 1.464,68

1.464,68

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 598,99

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 570,93

1.169,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

2.634,60

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,8400 713,08

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 570,93

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1.464,68

( F ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100002

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

COT COT-005 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1.877,41

1.877,41

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 598,99

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 570,93

1.169,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.047,33

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 570,93

0,8400 713,08

1,0000 1.877,41

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( H ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100003

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 3847 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 300 UND 2.086,96

2.086,96

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 577,59

SINAPI 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 738,11

1.315,70

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.402,66

0,8100 713,08

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

DATA-BASE:

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 738,11

1,0000 2.086,96

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100004

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4647
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600 
PARA LINHA DE TRANSMISSÃO

UND 2.529,67

2.529,67

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 577,59

SINAPI 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 738,11

1.315,70

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.845,37

0,8100 713,08

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 738,11

1,0000 2.529,67

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100005

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4647
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600 
PARA LINHA DE TRANSMISSÃO

UND 2.529,67

2.529,67

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1.133,80

SINAPI 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 738,11

1.871,91

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

4.401,58

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD.

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 738,11

1,5900 713,08

1,0000 2.529,67

CUSTOTRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12X1000daN

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100006

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,50 9,37 157,27% 108,48

DER-ES 
EDIF.

10146
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 
SINDUSCON)

H 4,50 6,95 157,27% 80,46

188,94

5,00% 9,45

1,00

198,39

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 1872

POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, 
CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM 
(BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B

UND 1.722,00

SINAPI 11975
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UND 95,56

DER-ES 
EDIF.

29093
PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA 
N.8, ARRUELA 1/4"

UND 2,00

ORSE 13556

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, PARA 01 LUMINÁRIA, 
ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 
48MM/60,3MM EXTERNO, CODIGO SUP01, 
DA AMES ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

UND 68,90

SINAPI 1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO 
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UND 2,27

1.890,73( F ) TOTAL

4,0000 23,89

1,0000 2,00

1,0000 68,90

1,0000 2,27

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 
METROS, COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1.722,00

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

24,11

17,88

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

UND 33,30

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

UND 223,36

DER-ES 
EDIF.

150610

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO 
SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 
30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE 
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND 333,19

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 18,59

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NOCUSTO)

M3 92,70

DER-ES 
EDIF.

40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 
30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE 
EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, 
MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M3 10,99

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

1.190,61

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.279,73

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,1300 84,56

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

356,05

1,0000 18,59

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

333,191,0000

1,0000

0,1300 713,08

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

16,0000 13,96

( H ) TOTAL

1,5000 22,20

CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200001

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SINAPI 432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 31,82

34,38

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

191,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

1,0000 9,92

( G ) TOTAL

CONSUMO

24,11

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

0,3500 245,48

1,0000 56,98

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

CUSTO

( I ) TOTAL

2,0000 15,91

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200002

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 32,60

35,16

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

191,90

56,98

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

20,32

24,11

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

1,0000

1,0000 9,92

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200003

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

59,27

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

216,01

1,0000

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

1,0000 56,98

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

9,92

0,3500 245,48

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,71

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200004

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

57,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

213,79

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

1,0000

CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

2,0000

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,28

( A ) TOTAL

0,3500 245,48

1,0000 9,92

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ÓRG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200005

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

21,60

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

178,34

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 19,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9,92

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/600daN

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200006

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 4639 CINTA AÇO GALVANIZADO 300MM UND 28,94

31,50

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

188,24

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 28,94

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 9,92

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/1000daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200007

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SINAPI 432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 15,91

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

39,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

188,64

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9,92

1,0000 12,61

1,0000 34,07

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 15,91

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200008

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 32,60

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

56,28

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

205,33

1,0000 34,07

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 12,61

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 32,60

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO

CUSTOCUSTO UNITÁRIO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

20,32

CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200009

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

80,39

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

229,44

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

56,711,0000

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

ÓRG.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200010

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

78,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

227,22

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 54,49

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200011

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

42,72

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

191,77

CONSUMO (tkm) CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

1,0000 19,04

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 21,12

1,0000 9,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200012

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 31,82

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

118,62

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

269,08

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( G ) TOTAL

2,0000 15,91

2,0000 21,12

4,0000 10,50

1,0000 34,07

1,0000 12,61

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

1,0000 9,92

0,3500 245,48

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200013

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

136,73

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 7,17

1,0000 21,12

( G ) TOTAL

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

1,0000 56,71

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

287,19

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200014

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

134,51

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( G ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 7,17

1,0000 21,12

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

1,0000 54,49

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

284,97

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200015

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

99,06

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 7,17

1,0000 21,12

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( G ) TOTAL

1,0000 19,04

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

249,52

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200016

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 32,60

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

112,62

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

229,01

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 12,61

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 32,60

4,0000 10,50

2,0000 7,17

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200017

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

136,73

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

253,12

D.M.T.

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

1,0000 12,61

CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

1,28

7,17

1,0000 21,12

1,0000 56,71

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000

1,0000 9,92

0,3500 245,48

ÓRG. CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200018

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

134,51

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

250,90

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000 7,17

1,0000 21,12

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

1,0000 54,49

4,0000 10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200019

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

99,06

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

215,45

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 12,61

2,0000 7,17

1,0000 21,12

1,0000 19,04

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 9,92

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200020

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

159,13

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

3,0000 9,92

1,0000 56,98

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

2,0000 21,12

0,3500 245,48

3,0000 12,61

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

2,0000 7,17

1,0000 56,71

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

3,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

377,56

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200021

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

156,91

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

3,0000 9,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

0,3500 245,48

3,0000 12,61

2,0000 7,17

2,0000 21,12

1,0000 54,49

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( G ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

375,34

CONSUMO (tkm)

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTOCÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200022

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

121,46

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

3,0000 9,92

1,0000

21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

56,98

0,3500 245,48

3,0000 12,61

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

2,0000 7,17

2,0000

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 19,04

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

339,89

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200023

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

ORSE 4639 CINTA AÇO GALVANIZADO 300MM UND 57,88

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

160,30

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000 7,17

2,0000 21,12

2,0000 28,94

4,0000 10,50

3,0000 9,92

1,0000 56,98

0,3500 245,48

3,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

378,73CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200024

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 21,51

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 63,36

244,13

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

153,51

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

405,58

9,92

0,3500 245,48

3,0000 12,61

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

3,0000 21,12

2,0000 56,71

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

3,0000

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

3,0000 7,17

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200025

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 21,51

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 63,36

239,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

153,51

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

401,14

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

3,0000 7,17

3,0000 21,12

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG.

2,0000 54,49

4,0000 10,50

3,0000 9,92

0,3500 245,48

3,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200026

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

124,34

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 19,84

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

130,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

263,26

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,28

2,0000

2,0000 9,92

0,3500 245,48

2,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG.

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

32,60

2,0000 7,17

2,0000 21,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200027

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

172,56

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 19,84

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

130,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

311,48

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 9,92

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

2,0000 56,71

2,0000 7,17

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,3500 245,48

2,0000 12,61

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200028

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

0,3500 245,48

1,0000 34,07

3,0000 9,92

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1,28

4,0000 10,50

1,0000 7,17

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

3,0000 12,61

SAL.
C/ ENC.

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200029

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

245,48

1,0000 34,07

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( I ) TOTAL

1,0000 21,12

4,0000 10,50

3,0000 9,92

0,3500

3,0000 12,61

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 7,17

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1,28

CUSTO UNITÁRIO CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200030

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 7,17

1,0000 21,12

3,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

3,0000 12,61

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIOCONSUMO (tkm)

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

( F ) TOTAL

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200031

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

21,12

CUSTO UNITÁRIO

245,48

1,0000 7,17

1,0000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 34,07

3,0000 12,61

3,0000 9,92

0,3500

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200032

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 21,51

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 63,36

130,71

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

326,23

( G ) TOTAL

3,0000 7,17

3,0000 21,12

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 10,50

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

1,0000 34,07

3,0000 12,61

3,0000 9,92

0,3500 245,48

( F ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200033

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 126,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

204,18

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 19,84

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

130,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

343,10

2,0000 21,12

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000 9,92

0,3500 245,48

2,0000 12,61

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

2,0000 7,17

1,0000 19,04

12,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200034

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 217,96

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 13,26

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 10,89

242,11

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SINAPI 101539

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 
ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 189,58

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

332,48

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

582,53

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)CÓD.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

56,98

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

0,1100 99,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,2500

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

2,0000 94,79

4,0000 54,49

53,03

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200035

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

COT COT-002
AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 
500X700MM

UND 207,26

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

289,36

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 56,98

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

199,88

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

497,18

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

( B ) TOTAL

CUSTO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

0,3500 245,48

ÓRG. CÓD.

2,0000 7,17

1,0000 56,98

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 207,26

1,0000 56,98

D.M.T.
CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200036

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

COT COT-002
AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 
500X700MM

UND 207,26

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 12362
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UND 18,69

292,39

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

199,50

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

1,0000 207,26

1,0000 56,71

1,0000 7,17

1,0000 18,69

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9,92

1,0000 56,98

1,0000 34,07

0,3500

( G ) TOTAL

245,48

1,0000 12,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

499,83

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200037

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 6,36

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 7,92

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 37,20

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 29,56

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 34,40

180,64

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

85,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

294,54

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1200 53,03

0,0800 99,00

1,0000 37,20

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

CUSTO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

2,0000 14,78

1,0000 34,40

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200038

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 74,40

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 59,12

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 68,80

288,63

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

85,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

402,53

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 14,78

2,0000 34,40

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2300 53,03

0,0900 99,00

2,0000 37,20

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200039

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 74,40

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 59,12

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 68,80

336,85

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

85,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

450,75

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 14,78

2,0000 34,40

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2300 53,03

0,0900 99,00

2,0000 37,20

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 56,71

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200040

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 37,19

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 20,19

SINAPI 433

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 21,34

SINAPI 12362
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UND 18,69

118,52

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

95,84

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

242,34

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

1,0000 9,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

1,0000 20,19

1,0000 21,34

1,0000 18,69

0,2300 53,03

0,0900 99,00

1,0000 37,19

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200041

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 37,19

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 20,19

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 12362
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UND 18,69

161,06

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

95,84( G ) TOTAL

1,0000 18,69

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 37,19

1,0000 20,19

1,0000 7,17

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 9,92

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

1,0000 56,71

0,2300 53,03

0,0900 99,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

284,88

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200042

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,660 7,90 157,27% 13,41

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,660 9,37 157,27% 15,91

29,32

5,00% 1,47

1,00

30,79

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 6,36

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 7,92

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 74,38

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 40,38

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 29,56

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 34,40

290,36

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101546
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 
KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 39,80

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

135,64

1,0000 39,80

1,0000 9,92

2,0000 32,60

0,1200 53,03

0,0800 99,00

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( F ) TOTAL

1,0000 32,16

2,0000 14,78

1,0000 34,40

2,0000 37,19

2,0000 20,19

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

456,79

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200043

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 10510
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 
115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

UND 291,60

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 18,56

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 19,80

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 223,14

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 121,14

ORSE 1593 MÃO FRANCESA PLANA 726MM UND 18,30

SINAPI 12362
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM 
PARAFUSO 16X200MM

UND 112,14

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 24,26

SINAPI 439
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA DUPLA

UND 91,40

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

DER-ES 
EDIF.

49104 PORCA QUADRADA DIAM. 16MM UND 9,63

DER-ES 
EDIF.

49514 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UND 39,70

1.314,92

DATA-BASE:

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

3,0000

3,0000 3,21

9,15

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO B4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

32,60

2,0000 145,80

0,3500 53,03

0,2000 99,00

3,0000 62,07

2,0000

6,0000

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000

37,19

6,0000 20,19

( F ) TOTAL

6,0000 18,69

2,0000 7,17

2,0000 12,13

5,0000 18,28

2,0000 19,85

26,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 44,64

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

216,48

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.564,06

( H ) TOTAL

ÓRG. CUSTO

3,0000 14,88

0,7000 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200044

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 10510
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 
115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

UND 145,80

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 18,56

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 19,80

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 1593 MÃO FRANCESA PLANA 726MM UND 9,15

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 24,26

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

DER-ES 
EDIF.

49514 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UND 19,85

575,50

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 44,64

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

216,48

1,0000 19,85

CUSTO UNITÁRIO

0,7000 245,48

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

1,0000 145,80

0,3500 53,03

0,2000 99,00

3,0000 62,07

1,0000

3,0000 14,88

( F ) TOTAL

CONSUMO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

DATA-BASE:

ÓRG.

9,15

1,0000 7,17

2,0000 12,13

CÓD.

REFERÊNCIA:              -

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

3,0000 26,50

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

824,64

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200045

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

SINAPI 10510
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 
115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

UND 291,60

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

ORSE 1593 MÃO FRANCESA PLANA 726MM UND 18,30

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 96,48

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 24,26

SINAPI 437
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA DUPLA

UND 85,05

DER-ES 
EDIF.

49514 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UND 39,70

850,85

CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

3,0000 20,19

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

CUSTO OPERACIONAL
CÓD. EQUIPAMENTO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO

54,49

2,0000 145,80

3,0000 37,19

2,0000 12,13

3,0000 28,35

2,0000 19,85

2,0000

32,16

2,0000 7,17

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

2,0000 9,15

3,0000

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 44,64

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

216,48

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.099,99

245,480,7000

3,0000 14,88

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200046

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 97,80

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 7,17

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

630,40

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

226,82

2,0000 14,88

0,7000 245,48

2,0000 12,61

1,0000 32,16

CUSTO UNITÁRIO

3,0000 32,60

3,0000 62,07

( G ) TOTAL

14,78

3,0000 26,50

1,0000 198,00

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

1,0000 7,17

2,0000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.
UTILIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

889,88

CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

( I ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200047

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 7,17

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

702,73

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

226,82

7,17

32,16

2,0000

DATA-BASE:

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 198,00

26,50

1,0000

ÓRG. CÓD.

3,0000

3,0000 56,71

3,0000 62,07

( G ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

20,32

2,0000 14,88

0,7000 245,48

2,0000 12,61

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

14,78

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

962,21

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200048

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 163,47

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 7,17

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

696,07

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

226,82

2,0000 14,78

3,0000 26,50

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

198,00

3,0000 54,49

3,0000 62,07

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

1,0000 32,16

1,0000 7,17

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000

0,7000 245,48

2,0000 12,61

2,0000 14,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

955,55

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTOCUSTO UNITÁRIOÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200049

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 97,80

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 30,13

ORSE 10624
CONECTOR CUNHA PARA CABO 4-4 AWG 
2 A 6AWG -FABRICADO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

UND 27,65

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

1.406,42

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151413
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,0 
MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

M 288,27

DER-ES 
EDIF.

152031
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 
35.0 MM2

UND 44,66

4,0000 14,88

9,0000

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

1,0000 30,13

7,0000 3,95

3,0000 32,60

1,0000 9,15

3,0000

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

7,17

3,0000 252,50

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

( F ) TOTAL

3,0000 37,19

20,19

7,0000

22,20

9,0000 32,03

2,0000 22,33

32,16

3,0000 48,40

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 84,50

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 74,36

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

1.578,66

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.017,74CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( I ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

3,0000 238,33

2,0000 12,61

0,7000 245,48

4,0000 18,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200050

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 30,13

ORSE 10624
CONECTOR CUNHA PARA CABO 4-4 AWG 
2 A 6AWG -FABRICADO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

UND 27,65

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

1.478,75

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151413
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,0 
MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

M 288,27

DER-ES 
EDIF.

152031
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 
35.0 MM2

UND 44,66

3,0000 56,71

1,0000

3,0000 37,19

1,0000 9,15

3,0000 20,19

7,0000 7,17

3,0000 252,50

30,13

7,0000

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 84,50

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

4,0000 14,88

9,0000 22,20

9,0000 32,03

2,0000 22,33

3,95

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 48,40

1,0000 32,16

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 74,36

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

1.578,66

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.090,07

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

4,0000 18,59

0,7000 245,48

3,0000 238,33

2,0000 12,61

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200051

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 163,47

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 30,13

ORSE 10624
CONECTOR CUNHA PARA CABO 4-4 AWG 
2 A 6AWG -FABRICADO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

UND 27,65

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

1.472,09

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151413
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,0 
MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

M 288,27

DER-ES 
EDIF.

152031
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 
35.0 MM2

UND 44,66

3,0000 54,49

1,0000 30,13

7,0000 3,95

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

3,0000 37,19

1,0000 9,15

3,0000 20,19

7,0000 7,17

14,88

9,0000 22,20

9,0000 32,03

2,0000 22,33

1,0000 32,16

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

3,0000 252,50

3,0000 48,40

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 84,50

4,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 74,36

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

1.578,66

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.083,41

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

4,0000 18,59

2,0000 12,61

TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

0,7000 245,48

3,0000 238,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200052

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 223,14

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 121,14

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

1.090,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

256,58

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 198,00

3,0000 56,71

3,0000 62,07

6,0000 37,19

12,61

( G ) TOTAL

6,0000 20,19

1,0000 32,16

0,7000 245,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

14,78

3,0000 26,50

4,0000 14,88

2,0000

7,0000 7,17

2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.379,27

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200053

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 5,00 7,90 157,27% 101,62

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 5,00 9,37 157,27% 120,53

222,15

5,00% 11,11

1,00

233,26

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 226,84

ORSE 587
CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 10000A BASE 
C

UND 450,00

ORSE 880 ELO FUSÍVEL 1 H, 500 MM UND 15,35

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 223,20

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 57,36

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 252,50

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 48,40

ORSE 2051 SUPORTE "T" 800MM UND 47,30

DER-ES 
EDIF.

49905
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA 
DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO
CIRCULAR - 225MM

UND 404,82

SCO-RIO MAT140300

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO 
MONOFASICO, PARA POSTE, 
FREQUENCIA DE 60HZ, TENSAO 
SECUNDARIA (BT) DE 250/125V, DE 25KVA

UND 6.835,00

8.640,27

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151433
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO 
(PVC/ST2) BLINDADO ISOLADO 8,7/15KV, 
XLPE 90ºC – 25,0MM2

M 398,76

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 47,30

2,0000 202,41

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 26,50

1,0000 48,40

6,0000 37,20

8,0000 7,17

1,0000 252,50

1,0000 450,00

1,0000 15,35

4,0000 56,71

9,0000 22,20

6,0000 66,46

1,0000 6.835,00

1,0000 56,98

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 1.227,40

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

2.597,93

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

11.471,46

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 12,61

5,0000 245,48

3,0000 238,33

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200054

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 5,00 7,90 157,27% 101,62

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 5,00 9,37 157,27% 120,53

222,15

5,00% 11,11

1,00

233,26

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRACADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UND 2,56

COT COT-001 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 420,75

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

ORSE 587
CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 10000A BASE 
C

UND 1.350,00

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUM ÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 361,56

ORSE 882 ELO FUSÍVEL  3 H, 500 MM UND 46,05

SINAPI 11837

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO 
ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO 
DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UND 199,35

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UND 72,78

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z"  EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

DER-ES 
EDIF.

49905
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA 
DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO
CIRCULAR - 225MM

UND 404,82

4.538,25

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM POTÊNCIA 
NOMINAL DE 30KVA

48,40

2,0000 202,41

30,13

3,0000 15,35

3,0000 66,45

6,0000 12,13

3,0000

84,50

3,0000 450,00

3,0000 56,71

7,0000 7,17

( F ) TOTAL

252,50

3,0000 26,50

3,0000

12,0000

DATA-BASE:

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 198,00

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 420,75

1,0000

3,0000 62,07

1,0000 9,15

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151433
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO 
(PVC/ST2) BLINDADO ISOLADO 8,7/15KV, 
XLPE 90ºC – 25,0MM2

M 398,76

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

SINAPI 102102

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 
KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO 
EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UND 11.374,01

12.799,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17.571,03

6,0000 66,46

3,0000 238,33

2,0000 14,88

CONSUMO

1,0000 56,98

9,0000 22,20

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 12,61

1,0000 11.374,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200055

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,35 7,90 157,27% 7,11

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,35 9,37 157,27% 8,44

15,55

5,00% 0,78

1,00

16,33

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

43038
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO 
DURA 16 MM2 - CLASSE 2A

M 146,34

SINAPI 38056
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UND 33,26

DER-ES 
EDIF.

48035
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - 
ALTA CAMADA

UND 141,95

SINAPI 1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO 
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6

UND 2,27

323,82

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

340,15

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 33,26

1,0000

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

141,95

1,0000 2,27

CONSUMO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

9,0000 16,26

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300001

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SINAPI 439
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 

UND 36,56

285,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

749,87

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000

ÓRG. CÓD.

18,28

CUSTO UNITÁRIO

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

4,5000 13,96

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

( F ) TOTAL

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300002

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

778,51

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO

13,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300003

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

826,73

1,0000 248,61

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

2,0000 56,71

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300004

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

822,29

REFERÊNCIA:              -

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). 

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

CONSUMO

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

ÓRG. CÓD.

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO

( I ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300005

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

751,39

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 19,04

COND. DE 
TRAB.

CUSTOTRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

UTILIZAÇÃO

( F ) TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300006

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

836,15

32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

1,0000 36,51

( H ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CUSTOÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 248,61

2,0000

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

SAL.
C/ ENC.

20,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300007

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

884,37

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

20,32

CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

( F ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

1,0000 413,69

1,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 56,71

CUSTO UNITÁRIOÓRG. CÓD. TRANSPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300008

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

879,93

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 413,69

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300009

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

809,03

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 19,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 413,69

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300010

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SINAPI 439

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 36,56

285,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

807,51

( F ) TOTAL

2,0000 18,28

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

( I ) TOTAL

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 36,51

1,0000 413,69

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE:

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

4,5000 13,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300011

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

836,15

CONSUMO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( F ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

1,0000 36,51

248,61

2,0000 32,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300012

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

884,37

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO

ÓRG.

( H ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

1,0000 413,69

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 36,51

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG.

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000 248,61

2,0000 56,71

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

CÓD. EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300013

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

879,93

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( A ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO (tkm)

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

2,0000 54,49

1,0000 248,61

( F ) TOTAL

24,11

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300014

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

809,03

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 36,51

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO
D.M.T.

CONSUMO (tkm)ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

1,0000 248,61

2,0000 19,04

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300015

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SINAPI 439

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 36,56

285,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

926,02

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

248,61

2,0000 18,28

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). 

( A ) TOTAL

4,5000 13,96

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300016

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

954,66

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300017

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.002,88

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 56,71

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300018

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

998,44

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300019

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

927,54

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 19,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300020

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 4639 CINTA AÇO GALVANIZADO 300MM UND 57,88

306,49

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

947,34

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

20,32

24,11

28,94

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/1000DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

1,0000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400001

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4615 CORDOALHA DE AÇO 3/8" M 6,00

6,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 22,20

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

30,55

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

36,55

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 6,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 22,20

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( B ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE:
DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). DER-ES EDIF. (mar-
25). 

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400002

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 2633
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 1X1X16 +16MM²

M 6,05

6,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

15,99

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-1x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CUSTOÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 6,05

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400003

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4621
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 2X1X16 +16MM²

M 7,98

7,98

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17,92CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

CUSTO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 7,98

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( I ) TOTAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400004

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4624
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 2X1X35 +35MM²

M 19,60

19,60

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

29,54

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( I ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 19,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400005

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

COT COT-003
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 2X1x70+70MM²

M 30,05

30,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

39,99

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 30,05

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400006

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4618
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 3X1X35 +35MM²

M 22,63

22,63

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

32,57

( A ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SAL.
C/ ENC.

20,32

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

24,11

( B ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 22,63

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400007

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4619
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 3X1X70 +70MM²

M 43,10

43,10

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

53,04

CUSTO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

245,48

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE:

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340

1,0000 43,10

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400008

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 25003
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE 
ACO, BITOLA 2 AWG

KG 5,30

5,30

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

15,24

CUSTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0909 58,35

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

24,11

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,0340 245,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400009

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 25002
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE 
ACO, BITOLA 2 AWG

KG 7,12

7,12

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17,06

CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1359 52,39

( F ) TOTAL

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400010

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 841
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE 
ACO, BITOLA 4 AWG

KG 7,21

7,21

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17,15

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1359 53,03

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x04CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400011

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4615 CORDOALHA DE AÇO 3/8" M 6,00

COT COT-004
CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 
70MM²

M 41,49

47,49

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

57,43

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 6,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

3,0000 13,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400012

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4655 ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV UND 31,00

31,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

40,94

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 31,00

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32



CÓD. DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORN. 01 PREÇO 01
DATA 

COT 01
FORN. 02 PREÇO 02

DATA 
COT 02 

FORN. 03 PREÇO 03
DATA 

COT 03
MÉDIA PREÇO 

UNIT. (R$)

COT-001 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 PLENOBRAS  R$        445,13 jul/25 DIVERSIFIK  R$        372,00 jul/25 TEKY  R$        445,13 jul/25 420,75

COT-002
AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 
500X700MM

UND 1,00 PLENOBRAS  R$        164,66 jul/25 TEKY  R$        164,66 jul/25 IZOLATEX LTDA  R$        292,47 jul/25 207,26

COT-003
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 GIGAMAX  R$          26,78 jul/25 MEGA COBRE  R$          38,55 jul/25 POTENZA  R$          24,82 jul/25 30,05

COT-004 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELÉTRICOS
 R$          12,85 jul/25 PLENOBRAS  R$          14,66 jul/25 CONDUSCAMP  R$          13,98 jul/25 13,83

COT-005 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 POSTES INDAIAL  R$     2.202,00 jul/25 EMPAC  R$     2.025,22 jul/25 CONCREFER  R$     1.405,00 jul/25 1.877,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

MAPA DE COTAÇÕES

COTAÇÕES



CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-001 1 COT-001-1 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 PLENOBRAS

https://www.plenobras.com.br/64c5c48
4b04e494957c6c3a1/braco-afastador-

horizontal-galvanizado-a-fogo-
550x1650mm?srsltid=AfmBOooRs1lR1
CvLfeaYCd7cZIo5eKeSVHYPRb_7W8

DB3MdEcws6ywxojiQ

 R$       445,13 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-001 2 COT-001-2 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 DIVERSIFIK
https://diversifikeletrica.com.br/produto/
suporte-afastador-tipo-j-15kv-1250mm/

 R$       372,00 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-001 3 COT-001-3 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 TEKY

https://www.teky.com.br/64c5c484b04e
494957c6c3a1/braco-afastador-
horizontal-galvanizado-a-fogo-

550x1650mm

 R$       445,13 jul/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-002 1 COT-002-1 AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 500X700MM UND 1,00 PLENOBRAS

https://www.plenobras.com.br/64c5c42
eb04e494957c6b233/afastador-de-
rede-com-quatro-furos-500x700mm-

galvanizado-a-fogo-par

 R$       164,66 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-002 2 COT-002-2 AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 500X700MM UND 1,00 TEKY

https://www.teky.com.br/64c5c42eb04e
494957c6b233/afastador-de-rede-com-
quatro-furos-500x700mm-galvanizado-

a-fogo-par

 R$       164,66 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-002 3 COT-002-3 AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 500X700MM UND 1,00 IZOLATEX LTDA

https://www.mercadolivre.com.br/afasta
dor-de-rede-4-furos-galvanizado-a-fogo-
500x700mm/up/MLBU1756116328?pd

p_filters=item_id:MLB5002414122

 R$       292,47 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-003 1 COT-003-1
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 GIGAMAX
https://gigamaxcondutores.com.br/loja/
fios-e-cabos/eletrica/aluminio/cabo-de-
aluminio-triplex-70mm-neutro-isolado/

 R$         26,78 jul/25

COT-003 2 COT-003-2
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 MEGA COBRE
https://megacobre.com.br/produto/cabo-

de-aluminio-triplex-70mm-isolado/
 R$         38,55 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-003 3 COT-003-3
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 POTENZA
https://www.potenzafiosecabos.com.br/
cabo-de-aluminio-triplex-70mm-metro-

linear
 R$         24,82 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-004 1 COT-004-1 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELÉTRICOS

https://judycabos.com.br/produto/cabo-
aluminio-coberto-xlpe-15kv-70mm2-

cinza/
 R$         12,85 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-004 2 COT-004-2 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00 PLENOBRAS

https://www.plenobras.com.br/646a591
2d496504d21dd21ee/cabo-aluminio-

nbr-11873-coberto-xlpe-90-15kv-1x-70-
mm-entre-arvores-cinza-universal-cond

 R$         14,66 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-004 3 COT-004-3 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00 CONDUSCAMP
https://loja.conduscamp.com.br/produt
o/cabo-de-aluminio-protegido-70mm-tr-

15kv-aereo-cinza/5415521
 R$         13,98 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-005 1 COT-005-1 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 POSTES INDAIAL https://www.postes.com.br/precos  R$    2.202,00 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-005 2 COT-005-2 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 EMPAC https://empac.com.br/setor-eletrico/  R$    2.025,22 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA
COT-005 3 COT-005-3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 CONCREFER https://concrefer.com.br/  R$    1.405,00 jul/25



PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

Sem Desoneração

Edificações

A - Administração Central 4,06 %

B - Administração Local 8,19 %

D - Custos Financeiros 0,61 %

E - Risco, Garantias e Seguros 1,00 %

F - Lucro 6,83 %

C - Tributos 8,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

BDI = { [ ( 1 + A + B + E ) ] * ( 1 + D ) * ( 1 + F ) } -1 =
( 1 - C )

BDI de acordo com a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração 
do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 
Administração Pública.

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 
para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5%

DETALHAMENTO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 
DIVERSAS LOCALIDADES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção



%

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00%

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00%

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80%

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30%

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00%

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20%

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50%

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00%

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00%

37,80%

%

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52%

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91%

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76%

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11%

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67%

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11%

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34%

33,42%

%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34%

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20%

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29%

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90%

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26%

30,99%

%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%

12,63%

%

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3 Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção 2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GRUPO E

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS - BASE DE CÁLCULO - DER-ES EDIFICAÇÕES

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO B

CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732

Assinado de forma digital por 
CLAUDIO DE 
OLIVEIRA:09016763732 
Dados: 2025.07.07 09:34:53 -03'00'
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Contratação de empresa especializada para Execução de Obra de Extensão de 

Rede de Iluminação Pública, em diversas localidades deste Município de 

Aracruz/ES. 

É cediço no âmbito público que nos processos licitatórios e, posteriormente, na fase de 

execução contratual, são constatados vícios que atrasam a finalização do certame e da 

pretendida contração, sendo que em muitos contratos a ocorrência de fatos supervenientes 

à sua celebração podem levar ao desequilíbrio da equação econômico-financeira, 

ocasionando prejuízos a uma das partes e se não houver um reequilíbrio, gerando uma sua 

resolução e, consequentemente, paralisação da obra contratada. 

 Para evitar e ou minimizar esses problemas e vícios nos contratos públicos, durante a fase 

de planejamento, a Administração Pública deve debruçar-se sobre os fatos já conhecidos 

em contratações anteriores, e pelo seu histórico, prever as possibilidades deles vierem a 

ocorrer nas novas contratações, de forma a mitigar suas consequências e aumentar as 

probabilidades de sucesso destas contratações. 

No intuito de antecipar a ocorrência de problemas que possam comprometer o sucesso da 

licitação e a boa execução do contrato, que será celebrado para realização da Obra de 

Extensão de Rede de Iluminação Pública, em diversas localidades deste Município de 

Aracruz/ES., foi elaborada a “Análise de Risco”, conforme disposto nos termos do Art. 18, 

inciso X da Lei nº 14.133/2021, identificando os principais riscos que possam afetar a referida 

contratação e definidas ações de prevenção e contingenciamento para assegurar os 

resultados pretendidos pela Administração. 

Salienta-se que para a contratação de empresa com a finalidade de executar a referida obra 

cujo valor global estimado é de 2.871.603,58 (dois milhões, oitocentos e setenta e um mil, 

seiscentos e três reais e cinquenta e oito centavos), foi adotado o regime de empreitada por 

PREÇO UNITÁRIO, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime nos termos do art. 6º, 

inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021, através da modalidade de Concorrência Pública. 

A empreitada por preço unitário, conforme disposto no art. 6º, inciso XXVIII, é a “contratação 

da execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas”. Tal 

modalidade é útil em hipóteses nas quais a quantidade do serviço e dos materiais não 

possam ser definidos com precisão exata e, no caso de oscilação, a variação dos 

quantitativos (serviços e materiais) não gere prejuízos às partes contratantes, de forma que 
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o licitante deve elaborar sua proposta a fim de demonstrar preços fixos relativos a unidades 

específicas. Esta forma de contratação já diminui os riscos de prejuízos que podem ser 

causados as partes, cabendo somente a Administração Pública, no caso concreto, elaborar 

um gerenciamento/análise dos riscos que podem atrapalhar o procedimento licitatório e a 

execução contratual da obra pretendida.  

Cumpre informar para esta contratação não há obrigatoriedade de fazer uma Matriz de 

Risco, posto não se tratar a obras e serviços de grande vulto, nem foram adotados os 

regimes de contratação integrada e semi-integrada, conforme disposto no § 3º, Art. 22, da 

Lei nº 14.133/2021. 

Conforme exposto nos argumentos supra, na elaboração da Análise de Risco foram 

identificados os principais riscos que podem afetar o empreendimento em questão e 

caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento e formas de mitigá-las, 

além da respectiva alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do Risco 

apontado, conforme será exposto na tabela a seguir. 

ANÁLISE DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA DE EDIFICAÇÕES  

A análise de risco é o instrumento que visa antecipar a ocorrência de problemas que 
possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, definindo ações 
de prevenção e contingenciamento para assegurar os resultados pretendidos pela 
Administração, nos termos do Art. 18, inciso X da Lei nº 14.133/2021. 

RISCO 01  

RISCO: 
Definição de exigências desnecessárias, de caráter restritivo no Edital, 
especialmente no que diz respeito à capacitação técnica profissional 
e técnico operacional da empresa. 

PROBABILIDADE: Baixa  
IMPACTO: Médio 
NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante 

DANOS: 
Possibilidade de impugnações do edital na fase de seleção do 
fornecedor ou o certame restar deserto ou fracassado. 
Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Observar o que dispõe artigo 67, da Lei nº 
14.133/2021, especialmente no que se 
refere às parcelas de maior relevância e 
valor significativo do objeto da licitação (§1º, 
do artigo 67). 

SEMOB  

Observar as orientações dos órgãos de 
controle e fiscalização da Administração 
Pública, como o Tribunal de Contas do 
Estado e da União. 

SEMOB  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de impugnação, republicação do 
certame, com a revisão dos itens de 
qualificação técnica. 

SEMOB  

      

RISCO 02 

RISCO: 
Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, 
principalmente os relacionados a erros de projetos e/ou orçamento 
estimativo. 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Médio 

NÍVEL DE RISCO BAIXO 
FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação 

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante 

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados 
por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados 
para a função. 

SEMOB   

Para os projetos de arquitetura e de 
engenharia elaborados pela equipe de 
projetos do órgão da Prefeitura de Aracruz, 
efetuar revisão dos projetos e orçamento, 
de preferência por profissionais diversos 
daqueles responsáveis pela sua 
elaboração. 

SEMOB   

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em casos de impugnações por erros nos 
documentos técnicos, solicitar aos 
responsáveis técnicos dos projetos e 
orçamentos que procedam com as 
correções. 

SEMOB   

Republicação do Edital, com a reabertura 
da contagem de prazos. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 
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RISCO 03  

RISCO: 

O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se 
interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das 
propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados 
pela Administração. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Necessidade de republicação da licitação ou da realização de 
dispensa de licitação, impactando no planejamento das obras 
pretendidas pela Administração Pública. 

 

Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação. 

SEMOB 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto às empresas do ramo de 
atividade quais seriam os motivos do 
desinteresse pelo serviço no caso da 
licitação deserta ou revisão dos valores 
estimados no caso de licitação fracassada 
para uma possível repetição do certame. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 

 

       

RISCO 04  

RISCO: 
Valor estimado da contratação acima do valor do crédito orçamento 
do Setor requisitante, implicando na indisponibilidade orçamentária. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Indisponibilidade orçamentária impossibilidade de contratação ou 
atraso na assinatura do contrato e consequentemente entrega da 
obra.  
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação. Equipe de 
planejamento verificar junto ao setor 
requisitante a informação sobre a 
disponibilidade orçamentária que comporte 
o valor estimado para a contratação. 

Setor requisitante. 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Tomar as providências necessárias ao 
saneamento do processo no menor prazo 
possível a fim de eliminar os vícios e 
irregularidades. 

Setor requisitante.  

       

RISCO 05  

RISCO: 
Empresas sem qualificação técnica adequada para a prestação de 
serviços de terceirização participando da licitação. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Contratação de empresas incapazes de executar a avença, com 
consequente não obtenção do objeto contratado e descumprimento, 
pela contratada, das obrigações previstas em legislação específica e 
no contrato, gerando danos ao erário no aspecto financeiro e social. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Correto planejamento das exigências 
postas para a contratação, devendo incluir 
no TR exigências de qualificação técnica, 
nos termos da Lei nº 14.133/21. 

SEMOB 
 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Tomar as providências necessárias ao 
saneamento do processo no menor prazo 
possível a fim de eliminar os vícios e 
irregularidades. 

SEMOB.  

   

RISCO 06  

RISCO: 
A CPL da PMA não possuir as competências multidisciplinares 
necessárias à execução da atividade (conhecimentos técnicos do 
objeto, conhecimentos jurídicos aprofundados) 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  
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FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Aceitação ou à recusa de propostas em desacordo com o edital, com 
consequente contratação de empresa incapaz e/ou inidônea para a 
execução do objeto 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Manter no quadro de integrantes da CPL 
funcionários devidamente capacitados, 
possuindo as competências 
multidisciplinares necessárias à execução 
da atividade, além de que deverão estar 
atualizados com as jurisprudências e 
normas em geral no tocante ao processo 
licitatório. 

SEMGE 

 

 
AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Autoridade competente deve reavaliar a 
Equipe ou capacitar os membros de forma 
tempestiva. 

SEMGE  

  
 

RISCO 07  

RISCO: 
A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o 
termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB   

Observar o prazo de validade da proposta 
apresentada na fase de licitação e enviar o 
contrato para assinatura dentro do prazo de 
vigência da proposta. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Nos termos de inc. II, art. 40 da Lei 
12.462/2011, convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas 
condições ofertadas pelo licitante vencedor. 

COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO 
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Aplicar as sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 08  

RISCO: 
Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias 
contratuais. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Insignificante  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB   

Observar os prazos previstos para entrega 
do contrato assinado e das garantias 
contratuais e acompanhar a entrega, 
notificando a contratada caso seja 
verificada a ocorrência de atrasos. 

SEMOB  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aplicar as sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB  

       

RISCO 09  

RISCO: 

Impossibilidade de início da obra, após a emissão da Ordem de 
Serviço, por restrições da Contratante (liberação do local de 
implantação, necessidade de execução prévia de outro serviço, 
interferências com outras atividades,etc.). 

 

PROBABILIDADE: Média/Alta a depender   

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: Atrasos para início e, consequentemente, para entrega da obra.  
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Possibilidade de aumento de custos não previstos, principalmente 
com mobilização e desmobilização da equipe e de equipamentos, 
aluguéis de estruturas para abrigar o canteiro de obras, 
gerenciamento de obras, dentre outros que poderão ser reclamados 
pela Contratada. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Verificar junto ao setor competente 
Administração Pública, antes da emissão da 
Ordem de Serviço, se há algum 
impedimento para início da execução dos 
serviços nos prazos determinados na 
contratação.  

SEMOB   

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Suspender a emissão da Ordem de Serviço, 
solicitando que a Contratada não realize a 
mobilização até que os serviços sejam 
novamente liberados. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

Verificar a necessidade de alterações 
contratuais para prorrogação dos prazos de 
execução e vigência do contrato. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISISTANTE 

 

       

RISCO 10  

RISCO: 
Alterações no projeto básico/ executivo inicialmente contratados, por 
solicitação da Contratante. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: 
Médio/Crítico a depender do nível de alteração a ser implementada 

no projeto. 
 

NÍVEL DE RISCO 
ALTO a depender do nível de alteração a ser implementada no 

projeto. 
 

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Aumento dos custos inicialmente previstos para execução do objeto, 
que no caso de Obras de Construção e/ou elaboração de projeto 
executivo poderá haver acréscimo ou supressão de até 25% do valor 
inicial e para obras de Reforma o limite para os acréscimos será de 
50%, conforme disposto no Artigo 125, da Lei nº 14.133/21. 

 

Possibilidade da ocorrência de atrasos para entrega da obra.  

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Elaboração dos projetos de engenharia e 
arquitetura de forma participativa, baseado 
no Plano de Necessidades apresentado 
pela unidade demandante. 

SEMOB   
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação, 
realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira através de aditivo, a 
ser analisada no caso concreto, devendo se 
atentar aos limites estabelecidos no Artigo 
125, da Lei nº 14.133/21. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

       

RISCO 11  

RISCO: 
Identificação de falhas ou omissões na execução dos serviços 
contratados em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 
especificações ou memoriais que compõe a contratação. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO:  Médio/Crítico (a depender do problema identificado)   

NÍVEL DE RISCO ALTO (a depender do problema identificado)   

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra, considerando que a contratação foi efetuada na 
forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerá com base no 
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalização. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Para os projetos de engenharia elaborados 
por empresas terceirizadas, 
acompanhamento sistemático de sua 
execução por equipe de fiscalização que 
contenha profissionais técnicos habilitados 
para a função. 

EMPRESA 
TERCERIZADA 
CONTRATADA 

 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 
Contrato e após efetuada as revisões 
necessárias pelo autor dos 
projetos/documentos técnicos que compõe 
a contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira através 
de aditivo, a ser analisada no caso concreto, 
devendo se atentar aos limites 
estabelecidos no Artigo 125, da Lei nº 
14.133/21. 

SEMOB  

       

RISCO 12  
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RISCO: 

Diferença entre os quantitativos da planilha de orçamento e os 
quantitativos que serão efetivamente executados na obra, devido às 
incertezas inerentes ao objeto ou a alguns serviços que compõe o 
objeto. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 
execução da obra, considerando que a contratação foi efetuada na 
forma de EXECUÇÃO INDIRETA, sob regime de empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO, nos termos do art. 6º, inciso XXVIII, da Lei 
14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrerá com base no 
quantitativo realizado de cada item aferido pela fiscalização. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Por se tratar de obra em que os 
quantitativos dos serviços a serem 
executados não podem ser definidos com 
precisão (grande parte é reforma), optou-se 
por adotar o regime de execução de 
empreitada por preço unitário. 

SEMOB   

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Após avaliação da Fiscalização Técnica do 
Contrato e após efetuada as revisões 
necessárias pelo autor dos 
projetos/documentos técnicos que compõe 
a contratação, realizando-se uma alteração 
contratual de prazo e/ou financeira através 
de aditivo, a ser analisada no caso concreto, 
devendo se atentar aos limites 
estabelecidos no Artigo 125, da Lei nº 
14.133/21. 

SEMOB   

      
 

RISCO 13  

RISCO: 
Preços de insumos que compõe a execução do objeto abaixo do preço 
de mercado. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO BAIXO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  
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DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra 
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido 
algumas hipóteses que permitem o restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente 
justificado pela Contratada.   

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso 
II, alínea "d"). 

SEMOB   

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais 
valores, a Administração Pública deverá 
analisar tecnicamente se houve ou não o 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da Lei. 

SEMOB   

      
 

RISCO 14  

RISCO: 
Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na 
contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações 
vigentes. 

 

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Atrasos para conclusão da obra decorrentes da necessidade de 

refazimento de serviços. 
 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Fiscalizar continuamente a execução dos 
serviços, realizando visitas in loco. 

SEMOB   

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB   

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

Notificar prontamente a Contratada sempre 
que verificada a necessidade de correção 
de algum serviço já executado. 
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SETOR 
RESPONSÁVEL 

Aplicação das sanções previstas na 
contratação. 

SEMOB/Fiscalização 
Técnica 

 

      
 

RISCO 15  

RISCO: 
Alteração da legislação, regulamentos e normas que causem 
alterações no projeto inicialmente contratado. 

 

PROBABILIDADE: Baixa   

IMPACTO: Insignificante  

NÍVEL DE RISCO BAIXO   

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 
Alteração dos custos e/ou prazos inicialmente previstos para 

execução da obra. 

 

 
AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas. - 
 

 
AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Revisão do escopo da contratação 
realizando-se uma alteração contratual de 
prazo e/ou financeira, a ser analisada no 
caso concreto. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

      
 

RISCO 16  

RISCO: 
Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com 
FGTS pela Contratada. 

 

PROBABILIDADE: Médio  

IMPACTO: Alto  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Prejuízo aos trabalhadores alocados na execução do objeto e 
paralisação ou redução o andamento do contrato e atraso na 
conclusão. 

 

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.  
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, a responsabilidade exclusiva da 
Contratada sobre o pagamento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS. 

SEMOB   

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB   

Acompanhar e fiscalizar a execução do 
contrato, solicitando os documentos 
comprobatórios de cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
com FGTS pela Contratada. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

 

Prever a possibilidade de possibilidade de 
rescisão do contrato por ato unilateral e 
escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não 
pagamento dos salários e demais verbas 
trabalhistas, bem como pelo não 
recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em 
relação aos empregados da contratada que 
efetivamente participarem da execução do 
contrato. 

 
 
 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Reter o pagamento da fatura mensal, em 
valor proporcional ao inadimplemento, até 
que a situação seja regularizada. 

 
SEMOB OU SETOR 

REQUISITANTE 
 

Rescisão contratual. 
 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 17  

RISCO: Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução dos serviços.  

PROBABILIDADE: Baixa  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Prejuízos ao trabalhador com a ocorrência de lesão corporal ou 
perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução, 
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. 
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Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de 
indenizações. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá responder 
por qualquer acidente de trabalho na 
execução dos serviços. 

SEMOB   

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá cumprir as 
Normas Regulamentadoras de Segurança 
no Trabalho. 

SEMOB   

Avaliar, durante as visitas rotineiras da 
equipe de fiscalização, as condições do 
canteiro de obras, verificando a utilização 
de Equipamentos de Proteção Individual e a 
instalação de Equipamentos de Proteção 
Coletiva. 

SEMOB/CONTRATADA   

Notificar a Contratada, caso sejam 
verificadas irregularidades em relação às 
normas de segurança no trabalho. 

SEMOB   

Em caso de persistência da irregularidade, 
instaurar processo para aplicação das 
sanções previstas na contratação. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de acidentes, solicitar que a 
Contratada realize os procedimentos 
administrativos necessários junto aos 
órgãos competentes e encaminhe à 
fiscalização a Comunicação de Acidente de 
Trabalho (CAT) registrada junto à 
Previdência Social. 

SEMOB OU SETOR 
REQUISITANTE 

 

       

RISCO 18  

RISCO: Ocorrência de roubos e furtos na obra.  

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 
Prejuízos e aumento dos custos inicialmente previstos para 

execução da obra. 

 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada deverá manter 
vigilância da obra e se responsabilizará 
pelos danos e prejuízos oriundos de roubos 
e furtos. 

SEMOB  
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AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Não identificadas.    

      
 

RISCO 19  

RISCO: 
Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climáticos 
e ambientais. 

 

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Médio  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Compartilhado  

DANOS: Atrasos para entrega da obra. 
 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada arcará com os 
prejuízos advindos de chuvas ocorridas 
dentro das médias históricas dos últimos 12 
meses, sendo justificável atrasos na 
execução da obra somente se 
registradas chuvas acima da média 
histórica. 

SEMOB  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Avaliar, caso seja solicitada prorrogação do 
prazo de execução do objeto pela 
Contratada, se as chuvas ocorridas 
preenchem os requisitos de 
excepcionalidade. Em caso afirmativo, 
realizar a prorrogação do prazo de 
execução.  

SEMOB  

      
 

RISCO 20  

RISCO: 
Alteração nos custos de quaisquer dos insumos que compõem a 
execução da obra, decorrentes de alterações tributárias ou políticas 
públicas, ensejando aumentos ou redução de custos. 

 

PROBABILIDADE: Baixo  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada ou Contratante   
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DANOS: Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra 
para a Contratante somente em casos que configurar ter ocorrido 
algumas hipóteses que permitem o restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato, devendo ser devidamente 
justificado pela Contratada.    

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, que a Contratada arcará com 
aumento nos custos de quaisquer dos 
insumos que compõem a execução da obra, 
não decorrentes de alterações tributárias ou 
políticas públicas, ensejando aumentos de 
custos superiores aos índices de 
reajuste contratual. 
Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, para restabelecer o equilíbrio 
econômico-financeiro inicial do contrato em 
caso de força maior, caso fortuito ou fato do 
príncipe ou em decorrência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de 
consequências incalculáveis, que 
inviabilizem a execução do contrato tal 
como pactuado, respeitada, em qualquer 
caso, a repartição objetiva de risco 
estabelecida no contrato. (Artigo 124, inciso 
II, alínea "d") 

SEMOB  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Caso a Contratada venha requerer tais 
valores, a Administração Pública deverá 
analisar tecnicamente se houve ou não o 
desequilíbrio econômico-financeiro, nos 
termos da Lei. 

SEMOB  

      
 

RISCO 21  

RISCO: Risco de inadimplência da Contratante.  

PROBABILIDADE: Baixo  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO MÉDIO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Execução Contratual  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratante  

DANOS: 

Em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos 
devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela 
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja 
normalizada a situação. 

 

Atrasos para entrega da obra.  
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AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Licitação da obra somente com a garantia 
da disponibilidade do recurso orçamentário, 
indicada pelo setor competente. 

SEMOB  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Em caso de dificuldades no repasse de 
recursos orçamentários, planejamento dos 
pagamentos para evitar a suspensão da 
execução da obra pela Contratada. 

SETOR 
REQUISITANTE 

 

      
 

RISCO 22  

RISCO: Rescisão ou anulação do contrato, por culpa da Contratada.  

PROBABILIDADE: Média  

IMPACTO: Crítico  

NÍVEL DE RISCO ALTO  

FASE DO 
PROCESSO DE 
CONTRATAÇÃO: 

Planejamento da Contratação  

ALOCAÇÃO DO 
RISCO 

Contratada  

DANOS: 

Alteração dos custos inicialmente previstos para execução da obra.  

Atrasos na execução do objeto.  

Necessidade de realização de nova licitação ou de contratação de 
remanescente, impactando no planejamento da Administração 
Pública. 

 

AÇÕES 
PREVENTIVAS/ 
SETOR 
RESPONSÁVEL 

Prever, dentre as cláusulas do Projeto 
Básico, sanções que contemplem esta 
situação. 

SEMOB  

AÇÕES DE 
CONTINGÊNCIA/ 

SETOR 
RESPONSÁVEL 

Instaurar processo para aplicação das 
penalidades à Contratada. 

SETOR 
REQUISITANTE 

 

Realizar a contratação do remanescente da 
obra, nos termos do art. 41 da Lei 
12.462/2011. 

SEMOB/COMISSÃO 
DE LICITAÇÃO 

 

       

 

Após demonstrada a tabela de “Análise de Risco” acima, cumpre esclarecer e informar 

sobre o que se deve entender sobre os termos “probabilidade”, impacto e nível de risco que 

foram utilizados como parâmetros identificadores dos possíveis problemas que ocorrem na 

fase preparatória da licitação e da execução contratual. 

No tocante a “Probabilidade”, esta consiste na medição de o quão provável é a ocorrência 

do risco, classificada como “Baixa, Média e Alta”. Em outras palavras, na probabilidade deve-

se analisar o quão fácil ou difícil é que determinado risco aconteça. 
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Quanto ao termo “Impacto”, este nada mais é que resultado de um evento que afeta os 

objetivos, sendo classificado como “Insignificante, Médio e Crítico”. Já o “Nível de Risco”, 

deve ser entendido como a magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em 

termos da combinação das consequências e de suas probabilidades. 

Por exemplo, os riscos que resultaram em uma classificação alta (cor vermelha na matriz) 

devem ser priorizados em relação aos riscos classificados como médios (cor amarela na 

matriz) que por sua vez são mais importantes que os classificados como baixos, (cor verde 

na matriz), conforme pode ser visualizado na imagem a seguir. 

 

Sob esta ótica de avalição dos riscos, foi elaborada uma matriz de avaliação qualitativa dos 

riscos identificados na contratação, denominada de “Avaliação Qualitativa dos Riscos” 

(tabela a seguir), mais especificamente, no que tange ao Nível de Risco, uma vez que este 

é a combinação da probabilidade e as consequências dos problemas identificados, a fim de 

que a Administração se atente para não deixar acontecer. 

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na 

contratação, devendo ser analisados pela administração o Nível dos Riscos que se 

enquadra em Médios e Altos, para mitigação destes, conforme descritas e proposto 

na Tabela de “Análise dos Riscos”. 
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Avaliação Qualitativa dos Riscos 

NÍVEL DE RISCO 

BAIXO MÉDIO ALTO 

Risco 01 Risco 04 Risco 05 

Risco 02 Risco 07 Risco 06 

Risco 03 Risco 12 Risco 09 

Risco 08 Risco 14 Risco 10 

Risco 13 Risco 17 Risco 11 

Risco 15 Risco 19 Risco 16 

- Risco 20 Risco 18 

- Risco 21 Risco 22 

- - - 

 

Diante do exposto, conclui-se que no processo de contratação para execução de empresa 

com a finalidade de executar a Obra de Extensão de Rede de Iluminação Pública, em 

diversas localidades deste Município de Aracruz/ES, a Administração Pública deve se 

atentar em especial ao RISCOS DE NÍVEL ALTO da tabela, no intuito de evitar atrasos para 

a entrega da obra e, consequente, o aumento dos custos iniciais para a Contratante.  

 
Aracruz, 29 de julho de 2025 

 
 
 

 
Ana Paula Baiôcco  

Gerente de Especificação e Orçamentação 
de Obras 

Decreto nº 49.318/2025 
 

Ricardo Lopes da Vitória  
Gerente de Iluminação Pública 

Decreto nº 48.394/2025 
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