
MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES Data Base: mar-25

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL (R$) % sobre o Total

1.0 POSTEAÇÃO 1.115.084,07 38,83%

2.0 ESTRUTURAS 628.961,69 21,90%

3.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 323.255,57 11,26%

4.0 CABEAMENTO 698.700,97 24,33%

5.0 CANTEIRO DE OBRAS 105.601,28 3,68%

2.871.603,58 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 33,25% 

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES
REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). 
SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 



MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES Data Base: mar-25

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR PARCIAL (R$) % sobre o Total

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO 38.108,22 1,33%

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO 15.856,05 0,55%

3.0 CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO 111.372,49 3,88%

4.0 CENTRO INDUSTRIAL 172.524,27 6,01%

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA 762.218,08 26,54%

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA 230.699,85 8,03%

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA 79.165,26 2,76%

8.0 COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA 88.766,64 3,09%

9.0 ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA 34.953,94 1,22%

10.0 ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÊ 192.653,29 6,71%

11.0 PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA) 12.146,34 0,42%

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA 14.650,25 0,51%

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II 24.595,46 0,86%

14.0 RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL 21.789,80 0,76%

15.0 RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY 20.704,19 0,72%

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ 16.657,22 0,58%

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL 36.234,10 1,26%

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO 109.233,01 3,80%

19.0 RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY 15.592,67 0,54%

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA 8.375,76 0,29%

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI 7.851,87 0,27%

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ 29.496,24 1,03%

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA 24.058,09 0,84%

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI 15.721,92 0,55%

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA 24.220,50 0,84%

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ 7.928,96 0,28%

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ 16.876,52 0,59%

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ 109.359,60 3,81%

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA 8.403,47 0,29%

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA 19.991,89 0,70%

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI 23.030,35 0,80%

32.0 RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO 67.985,20 2,37%

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ 404.780,80 14,10%

34.0 CANTEIRO DE OBRAS 105.601,28 3,68%

2.871.603,58 100,00%TOTAL GERAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

BDI: 33,25% 

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES
REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-
25). ORSE (mar-25). 



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO

1.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 1.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 3,00 2.634,60 3.510,60 10.531,81
100002 COMP. 1.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

100006 COMP. 1.1.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 
METROS, COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

UND 1,00 3.279,73 4.370,24 4.370,24

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 23.023,18

1.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 1.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 1.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200016 COMP. 1.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200017 COMP. 1.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 253,12 337,28 337,28

200055 COMP. 1.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 3,00 340,15 453,25 1.359,75

SUBTOTAL ESTRUTURAS 3.125,06

1.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 1.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 778,51 1.037,36 3.112,09

300003 COMP. 1.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 826,73 1.101,62 2.203,24

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.315,33

1.4 CABEAMENTO

400003 COMP. 1.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 22,00 17,92 23,88 525,32

400006 COMP. 1.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 141,00 32,57 43,40 6.119,33

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.644,65

SUBTOTAL - AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO 38.108,22

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO

2.1 POSTEAÇÃO

100006 COMP. 2.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 
METROS, COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO 
LUMINOSO MÍNIMO DE 5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

UND 3,00 3.279,73 4.370,24 13.110,72

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 13.110,72

2.2 ESTRUTURAS 

200017 COMP. 2.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 253,12 337,28 337,28

200021 COMP. 2.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 375,34 500,14 500,14

200055 COMP. 2.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.743,92

2.3 CABEAMENTO

400002 COMP. 2.3.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-1x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 47,00 15,99 21,31 1.001,41

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.001,41

SUBTOTAL - BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO 15.856,05

3.0 CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO

3.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 3.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 4,00 2.634,60 3.510,60 14.042,42
100002 COMP. 3.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100003 COMP. 3.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 2,00 3.402,66 4.534,04 9.068,09
100004 COMP. 3.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 45.540,12

3.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 3.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 3,00 191,90 255,71 767,12

200004 COMP. 3.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 1,00 213,79 284,88 284,88

200009 COMP. 3.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200011 COMP. 3.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 191,77 255,53 255,53

200016 COMP. 3.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200021 COMP. 3.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 375,34 500,14 500,14

200027 COMP. 3.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200033 COMP. 3.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200046 COMP. 3.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 889,88 1.185,77 1.185,77

200047 COMP. 3.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 962,21 1.282,14 1.282,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200054 COMP. 3.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 3.2.12 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 3,00 340,15 453,25 1.359,75

SUBTOTAL ESTRUTURAS 30.837,58

3.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 3.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 778,51 1.037,36 4.149,46

300003 COMP. 3.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 826,73 1.101,62 3.304,85

300004 COMP. 3.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 822,29 1.095,70 2.191,40

300005 COMP. 3.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 751,39 1.001,23 2.002,45

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.648,16

3.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 3.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 274,00 32,57 43,40 11.891,47

400007 COMP. 3.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 60,00 53,04 70,68 4.240,55

400011 COMP. 3.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 90,00 57,43 76,53 6.887,29

400012 COMP. 3.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 6,00 40,94 54,55 327,32

SUBTOTAL CABEAMENTO 23.346,63

SUBTOTAL - CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO RIACHO 111.372,49

4.0 CENTRO INDUSTRIAL

4.1 POSTEAÇÃO

100003 COMP. 4.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 10,00 3.402,66 4.534,04 45.340,44
100004 COMP. 4.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 4,00 3.845,37 5.123,96 20.495,82

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 65.836,26

4.2 ESTRUTURAS 

200004 COMP. 4.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 10,00 213,79 284,88 2.848,75

200011 COMP. 4.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 191,77 255,53 511,07

200033 COMP. 4.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200045 COMP. 4.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 1.099,99 1.465,74 1.465,74

200046 COMP. 4.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 6,00 889,88 1.185,77 7.114,59

200047 COMP. 4.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 962,21 1.282,14 1.282,14

200052 COMP. 4.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 1.379,27 1.837,88 1.837,88

200054 COMP. 4.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 4.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 39.837,25

4.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300018 COMP. 4.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 10,00 998,44 1.330,42 13.304,21

300019 COMP. 4.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 927,54 1.235,95 3.707,84

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 17.012,05

4.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 4.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 398,00 53,04 70,68 28.128,97

400011 COMP. 4.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 273,00 57,43 76,53 20.891,45

400012 COMP. 4.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 15,00 40,94 54,55 818,29

SUBTOTAL CABEAMENTO 49.838,71

SUBTOTAL - CENTRO INDUSTRIAL 172.524,27

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA

5.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 5.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 12,00 2.634,60 3.510,60 42.127,25
100002 COMP. 5.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 5,00 3.047,33 4.060,57 20.302,84
100003 COMP. 5.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 26,00 3.402,66 4.534,04 117.885,16
100004 COMP. 5.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 12,00 3.845,37 5.123,96 61.487,47
100005 COMP. 5.1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12X1000daN UND 2,00 4.401,58 5.865,11 11.730,21

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 253.532,93

5.2 ESTRUTURAS 

200001 COMP. 5.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 1,00 191,12 254,67 254,67

200002 COMP. 5.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 12,00 191,90 255,71 3.068,48



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200004 COMP. 5.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 26,00 213,79 284,88 7.406,75

200005 COMP. 5.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/600daN

UND 1,00 178,34 237,64 237,64

200006 COMP. 5.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/1000daN

UND 1,00 188,24 250,83 250,83

200009 COMP. 5.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 229,44 305,73 917,19

200015 COMP. 5.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 249,52 332,49 1.329,94

200022 COMP. 5.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 339,89 452,90 452,90

200023 COMP. 5.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 378,73 504,66 504,66

200027 COMP. 5.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 311,48 415,05 1.245,14

200033 COMP. 5.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 343,10 457,18 2.285,90

200041 COMP. 5.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200045 COMP. 5.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 1.099,99 1.465,74 1.465,74

200046 COMP. 5.2.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 26,00 889,88 1.185,77 30.829,89

200047 COMP. 5.2.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 962,21 1.282,14 6.410,72

200048 COMP. 5.2.16
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 2,00 955,55 1.273,27 2.546,54

200051 COMP. 5.2.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 3.083,41 4.108,64 4.108,64

200052 COMP. 5.2.18
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 1.379,27 1.837,88 3.675,75

200054 COMP. 5.2.19
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 5,00 17.571,03 23.413,40 117.066,99

200055 COMP. 5.2.20 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 8,00 340,15 453,25 3.626,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 188.063,97

5.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300015 COMP. 5.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE 
FIXAÇÃO

UND 1,00 926,02 1.233,92 1.233,92

300016 COMP. 5.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 12,00 954,66 1.272,08 15.265,01

300017 COMP. 5.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.002,88 1.336,34 6.681,69

300018 COMP. 5.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 26,00 998,44 1.330,42 34.590,95

300019 COMP. 5.3.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 12,00 927,54 1.235,95 14.831,36

300020 COMP. 5.3.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/1000DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 947,34 1.262,33 2.524,66

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 75.127,59

5.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 5.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 1.921,00 53,04 70,68 135.768,21

400011 COMP. 5.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 1.354,00 57,43 76,53 103.615,49

400012 COMP. 5.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 112,00 40,94 54,55 6.109,89

SUBTOTAL CABEAMENTO 245.493,59

SUBTOTAL - COMUNIDADE DE BOA VISTA 762.218,08

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

6.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 6.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 5,00 2.634,60 3.510,60 17.553,02
100002 COMP. 6.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 4,00 3.047,33 4.060,57 16.242,27
100003 COMP. 6.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 11,00 3.402,66 4.534,04 49.874,49
100004 COMP. 6.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 93.917,69

6.2 ESTRUTURAS 

200001 COMP. 6.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 4,00 191,12 254,67 1.018,67

200002 COMP. 6.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 5,00 191,90 255,71 1.278,53

200004 COMP. 6.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 9,00 213,79 284,88 2.563,88

200009 COMP. 6.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 229,44 305,73 917,19

200014 COMP. 6.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 284,97 379,72 759,45

200020 COMP. 6.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 377,56 503,10 503,10

200027 COMP. 6.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200033 COMP. 6.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 343,10 457,18 914,36

200037 COMP. 6.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 5,00 294,54 392,47 1.962,37

200038 COMP. 6.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 7,00 402,53 536,37 3.754,60

200039 COMP. 6.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 450,75 600,62 1.201,25

200040 COMP. 6.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 4,00 242,34 322,92 1.291,67

200041 COMP. 6.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200042 COMP. 6.2.14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 456,79 608,67 608,67

200053 COMP. 6.2.15
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 11.471,46 15.285,72 30.571,44

200055 COMP. 6.2.16 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 4,00 340,15 453,25 1.813,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 49.952,83

6.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300001 COMP. 6.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE 
FIXAÇÃO

UND 6,00 749,87 999,20 5.995,21

300002 COMP. 6.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 778,51 1.037,36 5.186,82

300003 COMP. 6.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 826,73 1.101,62 4.406,47

300004 COMP. 6.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 11,00 822,29 1.095,70 12.052,72

300005 COMP. 6.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 751,39 1.001,23 2.002,45

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 29.643,67

6.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 6.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 818,00 39,99 53,29 43.588,50

400010 COMP. 6.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x04CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 595,00 17,15 22,85 13.597,16

SUBTOTAL CABEAMENTO 57.185,66

SUBTOTAL - COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA 230.699,85

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA

7.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 7.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 5,00 2.634,60 3.510,60 17.553,02
100002 COMP. 7.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100004 COMP. 7.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 1,00 3.845,37 5.123,96 5.123,96

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 34.858,68

7.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 7.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 5,00 191,90 255,71 1.278,53

200009 COMP. 7.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200027 COMP. 7.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200033 COMP. 7.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200039 COMP. 7.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 450,75 600,62 600,62

200040 COMP. 7.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 1,00 242,34 322,92 322,92

200053 COMP. 7.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 11.471,46 15.285,72 15.285,72

200055 COMP. 7.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 19.877,98

7.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 7.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 778,51 1.037,36 5.186,82

300003 COMP. 7.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 826,73 1.101,62 3.304,85

300005 COMP. 7.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 751,39 1.001,23 1.001,23

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.492,90

7.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 7.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 270,00 39,99 53,29 14.387,40

400008 COMP. 7.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 27,00 15,24 20,31 548,30

SUBTOTAL CABEAMENTO 14.935,70

SUBTOTAL - COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA 79.165,26

8.0 COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA

8.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 8.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 8.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

100003 COMP. 8.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 4,00 3.402,66 4.534,04 18.136,18
100004 COMP. 8.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 1,00 3.845,37 5.123,96 5.123,96

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 38.402,48

8.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 8.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200004 COMP. 8.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 3,00 213,79 284,88 854,63

200009 COMP. 8.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200014 COMP. 8.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 284,97 379,72 379,72

200027 COMP. 8.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200033 COMP. 8.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200037 COMP. 8.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 294,54 392,47 784,95

200038 COMP. 8.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 402,53 536,37 536,37

200039 COMP. 8.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 450,75 600,62 600,62

200040 COMP. 8.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 1,00 242,34 322,92 322,92

200042 COMP. 8.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 456,79 608,67 608,67

200053 COMP. 8.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 11.471,46 15.285,72 15.285,72

200055 COMP. 8.2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 21.969,47

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 8.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 778,51 1.037,36 2.074,73

300003 COMP. 8.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 826,73 1.101,62 2.203,24

300004 COMP. 8.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 822,29 1.095,70 4.382,81

300005 COMP. 8.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 751,39 1.001,23 1.001,23

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 9.662,01

8.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 8.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 294,00 39,99 53,29 15.666,28

400008 COMP. 8.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 151,00 15,24 20,31 3.066,40

SUBTOTAL CABEAMENTO 18.732,68

SUBTOTAL - COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA ROSA 88.766,64

9.0 ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA

9.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 9.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 9.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 19.202,91

9.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 9.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 9.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 229,44 305,73 917,19

200016 COMP. 9.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 3,00 229,01 305,16 915,47

200055 COMP. 9.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 3,00 340,15 453,25 1.359,75

SUBTOTAL ESTRUTURAS 3.703,82

9.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 9.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

300016 COMP. 9.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 9.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6.318,47

9.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 9.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 132,00 32,57 43,40 5.728,74

SUBTOTAL CABEAMENTO 5.728,74

SUBTOTAL - ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - BAIRRO SANTA ROSA 34.953,94

10.0 ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÊ

10.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 10.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100003 COMP. 10.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 13,00 3.402,66 4.534,04 58.942,58
100004 COMP. 10.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 3,00 3.845,37 5.123,96 15.371,87



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 86.496,15

10.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 10.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 216,01 287,83 863,50

200004 COMP. 10.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 10,00 213,79 284,88 2.848,75

200007 COMP. 10.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 1,00 188,64 251,36 251,36

200010 COMP. 10.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 227,22 302,77 302,77

200015 COMP. 10.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 249,52 332,49 332,49

200033 COMP. 10.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 343,10 457,18 914,36

200038 COMP. 10.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 13,00 402,53 536,37 6.972,83

200039 COMP. 10.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 3,00 450,75 600,62 1.801,87

200041 COMP. 10.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200053 COMP. 10.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 11.471,46 15.285,72 30.571,44

200055 COMP. 10.2.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 46.145,47

10.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300010 COMP. 10.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE 
FIXAÇÃO

UND 1,00 807,51 1.076,01 1.076,01

300012 COMP. 10.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 884,37 1.178,42 3.535,27

300013 COMP. 10.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 13,00 879,93 1.172,51 15.242,59

300014 COMP. 10.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 809,03 1.078,03 3.234,10

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 23.087,97

10.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 10.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 510,00 39,99 53,29 27.176,20

400008 COMP. 10.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 480,00 15,24 20,31 9.747,50

SUBTOTAL CABEAMENTO 36.923,70

SUBTOTAL - ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO SAPÊ 192.653,29

11.0 PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA)

11.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 11.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

11.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 11.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200028 COMP. 11.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 11.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.114,88

11.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 11.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 1.002,88 1.336,34 5.345,35

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.345,35

11.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 11.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 23,00 53,04 70,68 1.625,54

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.625,54

SUBTOTAL - PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA ROGÉRIO BRAGA ROSA) 12.146,34

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA

12.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 12.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

12.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 12.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 12.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200016 COMP. 12.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200055 COMP. 12.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.351,97

12.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

300017 COMP. 12.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.672,68

12.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 12.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 47,00 39,99 53,29 2.504,47

SUBTOTAL CABEAMENTO 2.504,47

SUBTOTAL - RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA 14.650,25

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II

13.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 13.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 12.181,70

13.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 13.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 216,01 287,83 575,67

200009 COMP. 13.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200031 COMP. 13.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 13.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.690,55

13.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 13.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.002,88 1.336,34 4.009,01

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.009,01

13.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 13.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 95,00 53,04 70,68 6.714,20

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.714,20

SUBTOTAL - RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II 24.595,46

14.0 RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL

14.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 14.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 14.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 11.081,78

14.2 ESTRUTURAS 

200035 COMP. 14.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 497,18 662,49 1.324,98

200036 COMP. 14.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 499,83 666,02 666,02

200055 COMP. 14.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.444,25

14.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 14.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 14.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.002,88 1.336,34 1.336,34

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.880,51

14.4 CABEAMENTO

400001 COMP. 14.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 90,00 36,55 48,70 4.383,26

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.383,26

SUBTOTAL - RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO EMPRESARIAL 21.789,80

15.0 RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY

15.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 15.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 15.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 11.081,78

15.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 15.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 15.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200016 COMP. 15.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200055 COMP. 15.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.575,55

15.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 15.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 15.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.002,88 1.336,34 1.336,34

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.880,51



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

15.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 15.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 96,00 32,57 43,40 4.166,35

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.166,35

SUBTOTAL - RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY 20.704,19

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ

16.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 16.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

16.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 16.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 16.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200032 COMP. 16.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 326,23 434,70 434,70

200055 COMP. 16.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.481,51

16.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 16.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.672,68

16.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 16.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 62,00 53,04 70,68 4.381,90

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.381,90

SUBTOTAL - RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ 16.657,22

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL

17.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 17.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 17.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 19.202,91

17.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 17.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 191,90 255,71 511,41

200009 COMP. 17.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200025 COMP. 17.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 401,14 534,52 534,52

200027 COMP. 17.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200055 COMP. 17.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.978,94

17.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 17.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 17.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 1.002,88 1.336,34 5.345,35

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.889,52

17.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 17.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 142,00 32,57 43,40 6.162,73

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.162,73

SUBTOTAL - RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL 36.234,10

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO

18.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 18.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 5,00 3.047,33 4.060,57 20.302,84
100003 COMP. 18.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 2,00 3.402,66 4.534,04 9.068,09
100004 COMP. 18.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 39.618,84

18.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 18.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 4,00 216,01 287,83 1.151,33

200004 COMP. 18.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 2,00 213,79 284,88 569,75

200009 COMP. 18.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200010 COMP. 18.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 227,22 302,77 302,77

200027 COMP. 18.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 311,48 415,05 415,05

200046 COMP. 18.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 889,88 1.185,77 2.371,53

200049 COMP. 18.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 3.017,74 4.021,14 4.021,14



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200054 COMP. 18.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 18.2.9 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 33.457,20

18.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300006 COMP. 18.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 836,15 1.114,17 5.570,85

300008 COMP. 18.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 879,93 1.172,51 2.345,01

300009 COMP. 18.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 809,03 1.078,03 2.156,06

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.071,92

18.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 18.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 267,00 53,04 70,68 18.870,44

400011 COMP. 18.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 90,00 57,43 76,53 6.887,29

400012 COMP. 18.4.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 6,00 40,94 54,55 327,32

SUBTOTAL CABEAMENTO 26.085,05

SUBTOTAL - RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO 109.233,01

19.0 RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY

19.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 19.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

19.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 19.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 19.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200018 COMP. 19.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200055 COMP. 19.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.381,13

19.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 19.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 826,73 1.101,62 2.203,24

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.203,24

19.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 19.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 55,00 53,04 70,68 3.887,17

SUBTOTAL CABEAMENTO 3.887,17

SUBTOTAL - RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO SAHY 15.592,67

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA

20.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 20.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

20.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 20.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200018 COMP. 20.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200055 COMP. 20.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.093,30

20.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 20.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.101,62

20.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 20.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 30,00 53,04 70,68 2.120,27

SUBTOTAL CABEAMENTO 2.120,27

SUBTOTAL - RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA 8.375,76

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI

21.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 21.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

21.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 21.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200016 COMP. 21.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200055 COMP. 21.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.064,14

21.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 21.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.101,62

21.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 21.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 23,00 53,04 70,68 1.625,54

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.625,54

SUBTOTAL - RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI 7.851,87

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ

22.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 22.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70
100003 COMP. 22.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 1,00 3.402,66 4.534,04 4.534,04

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 16.715,74

22.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 22.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 216,01 287,83 287,83

200009 COMP. 22.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200028 COMP. 22.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200034 COMP. 22.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 582,53 776,22 776,22

200055 COMP. 22.2.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.937,91

22.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 22.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 826,73 1.101,62 3.304,85

300004 COMP. 22.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 822,29 1.095,70 1.095,70

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.400,55

22.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 22.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 77,00 53,04 70,68 5.442,04

SUBTOTAL CABEAMENTO 5.442,04

SUBTOTAL - RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ 29.496,24

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA

23.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 23.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 1,00 2.634,60 3.510,60 3.510,60
100002 COMP. 23.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 11.631,73

23.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 23.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 191,90 255,71 255,71

200009 COMP. 23.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200026 COMP. 23.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 263,26 350,79 350,79

200028 COMP. 23.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200031 COMP. 23.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 23.2.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.836,26

23.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 23.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 954,66 1.272,08 2.544,17

300017 COMP. 23.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5.216,85

23.4 CABEAMENTO

400004 COMP. 23.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 24,00 29,54 39,36 944,69

400006 COMP. 23.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 79,00 32,57 43,40 3.428,56

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.373,25

SUBTOTAL - RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA 24.058,09

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI

24.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 24.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 1,00 2.634,60 3.510,60 3.510,60
100002 COMP. 24.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 7.571,17

24.2 ESTRUTURAS 



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200002 COMP. 24.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 191,90 255,71 255,71

200009 COMP. 24.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200019 COMP. 24.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 215,45 287,09 287,09

200055 COMP. 24.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.301,78

24.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300016 COMP. 24.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 954,66 1.272,08 1.272,08

300017 COMP. 24.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.002,88 1.336,34 1.336,34

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.608,42

24.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 24.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 60,00 53,04 70,68 4.240,55

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.240,55

SUBTOTAL - RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI 15.721,92

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA

25.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 25.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 12.181,70

25.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 25.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 216,01 287,83 575,67

200009 COMP. 25.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200018 COMP. 25.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200055 COMP. 25.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.668,97

25.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 25.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.002,88 1.336,34 4.009,01

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.009,01

25.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 25.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 90,00 53,04 70,68 6.360,82

SUBTOTAL CABEAMENTO 6.360,82

SUBTOTAL - RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA 24.220,50

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ

26.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 26.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

26.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 26.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200028 COMP. 26.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 26.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.114,88

26.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 26.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.101,62

26.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 26.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 31,00 39,99 53,29 1.651,89

SUBTOTAL CABEAMENTO 1.651,89

SUBTOTAL - RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ 7.928,96

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ

27.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 27.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 2,00 3.047,33 4.060,57 8.121,13

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.121,13

27.2 ESTRUTURAS 

200008 COMP. 27.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 205,33 273,60 273,60

200027 COMP. 27.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 311,48 415,05 830,09

200030 COMP. 27.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 27.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.912,84

27.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 27.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2.672,68

27.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 27.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 59,00 53,04 70,68 4.169,87

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.169,87

SUBTOTAL - RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ 16.876,52

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ

28.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 28.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 2,00 2.634,60 3.510,60 7.021,21
100002 COMP. 28.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57
100003 COMP. 28.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 2,00 3.402,66 4.534,04 9.068,09
100004 COMP. 28.1.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 2,00 3.845,37 5.123,96 10.247,91

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 30.397,78

28.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 28.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 191,90 255,71 255,71

200004 COMP. 28.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 1,00 213,79 284,88 284,88

200009 COMP. 28.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200011 COMP. 28.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 191,77 255,53 255,53

200016 COMP. 28.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200018 COMP. 28.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 250,90 334,32 334,32

200033 COMP. 28.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 343,10 457,18 457,18

200043 COMP. 28.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO B4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 1.564,06 2.084,11 2.084,11

200046 COMP. 28.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 4,00 889,88 1.185,77 4.743,06

200047 COMP. 28.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 962,21 1.282,14 1.282,14

200049 COMP. 28.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 3.017,74 4.021,14 8.042,28

200054 COMP. 28.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 1,00 17.571,03 23.413,40 23.413,40

200055 COMP. 28.2.13 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 42.670,00

28.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300011 COMP. 28.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 836,15 1.114,17 2.228,34

300012 COMP. 28.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 884,37 1.178,42 1.178,42

300013 COMP. 28.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 879,93 1.172,51 2.345,01

300014 COMP. 28.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 809,03 1.078,03 2.156,06

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 7.907,83

28.4 CABEAMENTO

400006 COMP. 28.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 109,00 32,57 43,40 4.730,55

400007 COMP. 28.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 62,00 53,04 70,68 4.381,90

400011 COMP. 28.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 239,00 57,43 76,53 18.289,59

400012 COMP. 28.4.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 18,00 40,94 54,55 981,95

SUBTOTAL CABEAMENTO 28.383,99

SUBTOTAL - RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ 109.359,60

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA

29.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 29.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 4.060,57

29.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 29.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200030 COMP. 29.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 267,09 355,90 355,90

200055 COMP. 29.2.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 1.114,88

29.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

300012 COMP. 29.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 884,37 1.178,42 1.178,42

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.178,42

29.4 CABEAMENTO

400007 COMP. 29.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 29,00 53,04 70,68 2.049,60

SUBTOTAL CABEAMENTO 2.049,60

SUBTOTAL - RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA 8.403,47

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA

30.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 30.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 1,00 3.047,33 4.060,57 4.060,57
100003 COMP. 30.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 1,00 3.402,66 4.534,04 4.534,04

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 8.594,61

30.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 30.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 229,44 305,73 305,73

200035 COMP. 30.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 4,00 497,18 662,49 2.649,97

200046 COMP. 30.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 889,88 1.185,77 1.185,77

200055 COMP. 30.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 340,15 453,25 453,25

SUBTOTAL ESTRUTURAS 4.594,72

30.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 30.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 826,73 1.101,62 1.101,62

300004 COMP. 30.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 822,29 1.095,70 1.095,70

300005 COMP. 30.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 751,39 1.001,23 1.001,23

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.198,55

30.4 CABEAMENTO

400001 COMP. 30.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 74,00 36,55 48,70 3.604,01

SUBTOTAL CABEAMENTO 3.604,01

SUBTOTAL - RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA 19.991,89

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI

31.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 31.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 3,00 3.047,33 4.060,57 12.181,70

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 12.181,70

31.2 ESTRUTURAS 

200009 COMP. 31.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200016 COMP. 31.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 229,01 305,16 305,16

200024 COMP. 31.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 405,58 540,44 540,44

200055 COMP. 31.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 2,00 340,15 453,25 906,50

SUBTOTAL ESTRUTURAS 2.363,56

31.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300017 COMP. 31.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.002,88 1.336,34 4.009,01

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 4.009,01

31.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 31.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 84,00 39,99 53,29 4.476,08

SUBTOTAL CABEAMENTO 4.476,08

SUBTOTAL - RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI 23.030,35

32.0 RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO

32.1 POSTEAÇÃO

100001 COMP. 32.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 3,00 2.634,60 3.510,60 10.531,81
100002 COMP. 32.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 6,00 3.047,33 4.060,57 24.363,40

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 34.895,21

32.2 ESTRUTURAS 

200002 COMP. 32.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 3,00 191,90 255,71 767,12

200009 COMP. 32.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 229,44 305,73 611,46

200020 COMP. 32.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 377,56 503,10 503,10

200027 COMP. 32.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 311,48 415,05 830,09

200035 COMP. 32.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 2,00 497,18 662,49 1.324,98

200036 COMP. 32.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 499,83 666,02 1.332,05



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
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PREÇO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

200055 COMP. 32.2.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 4,00 340,15 453,25 1.813,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 7.181,80

32.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300002 COMP. 32.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 778,51 1.037,36 2.074,73

300003 COMP. 32.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 826,73 1.101,62 4.406,47

300016 COMP. 32.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 954,66 1.272,08 1.272,08

300017 COMP. 32.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.002,88 1.336,34 2.672,68

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10.425,96

32.4 CABEAMENTO

400001 COMP. 32.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 102,00 36,55 48,70 4.967,69

400005 COMP. 32.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 168,00 39,99 53,29 8.952,16

400006 COMP. 32.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 36,00 32,57 43,40 1.562,38

SUBTOTAL CABEAMENTO 15.482,23

SUBTOTAL - RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO RIACHO 67.985,20

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ

33.1 POSTEAÇÃO

100002 COMP. 33.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 30,00 3.047,33 4.060,57 121.817,02
100003 COMP. 33.1.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 3,00 3.402,66 4.534,04 13.602,13
100004 COMP. 33.1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 5,00 3.845,37 5.123,96 25.619,78

SUBTOTAL POSTEAÇÃO 161.038,93

33.2 ESTRUTURAS 

200003 COMP. 33.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 22,00 216,01 287,83 6.332,33

200004 COMP. 33.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 3,00 213,79 284,88 854,63

200009 COMP. 33.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 5,00 229,44 305,73 1.528,64

200011 COMP. 33.2.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 191,77 255,53 255,53

200013 COMP. 33.2.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 287,19 382,68 765,36

200020 COMP. 33.2.6
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 377,56 503,10 503,10

200033 COMP. 33.2.7
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 343,10 457,18 1.828,72

200039 COMP. 33.2.8
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 450,75 600,62 600,62

200041 COMP. 33.2.9
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 284,88 379,60 379,60

200046 COMP. 33.2.10
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 3,00 889,88 1.185,77 3.557,30

200049 COMP. 33.2.11
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 3,00 3.017,74 4.021,14 12.063,42

200052 COMP. 33.2.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 1.379,27 1.837,88 1.837,88

200054 COMP. 33.2.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM 
POTÊNCIA NOMINAL DE 30KVA

UND 3,00 17.571,03 23.413,40 70.240,19

200055 COMP. 33.2.14 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 8,00 340,15 453,25 3.626,00

SUBTOTAL ESTRUTURAS 104.373,32

33.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

300003 COMP. 33.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 22,00 826,73 1.101,62 24.235,59

300004 COMP. 33.3.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 822,29 1.095,70 3.287,10

300005 COMP. 33.3.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 4,00 751,39 1.001,23 4.004,91

300007 COMP. 33.3.4
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 10,00 884,37 1.178,42 11.784,23

300009 COMP. 33.3.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 809,03 1.078,03 1.078,03

SUBTOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA 44.389,86



BDI: 33,25%

PRAZO OBRA PREV.:

Data Base: mar-25

CÓD. ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
SEM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO (R$) 

COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM 
DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

12 meses Não Desonerado - LS: Conforme referenciais

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

33.4 CABEAMENTO

400005 COMP. 33.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 280,00 39,99 53,29 14.920,27

400007 COMP. 33.4.2
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 904,00 53,04 70,68 63.890,92

400008 COMP. 33.4.3
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

M 14,00 15,24 20,31 284,30

400011 COMP. 33.4.4
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 199,00 57,43 76,53 15.228,57

400012 COMP. 33.4.5
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

UND 12,00 40,94 54,55 654,63

SUBTOTAL CABEAMENTO 94.978,69

SUBTOTAL - RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ 404.780,80

34.0 CANTEIRO DE OBRAS

20801 DER-ES 34.1
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E 
PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE 
LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 635,63 846,98 12.281,17

20802 DER-ES 34.2
BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 454,45 605,55 6.600,55

20803 DER-ES 34.3
BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, 
INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 398,35 530,80 5.785,73

20804 DER-ES 34.4
REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E 
COBERT. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 
1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 12,50 385,44 513,60 6.419,99

20305 DER-ES 34.5 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 244,44 325,72 2.605,73

20352 DER-ES 34.6
UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA 
COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. 
DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 12.293,82 16.381,52 16.381,52

20811 DER-ES 34.7
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, 
ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.329,73 1.771,87 1.771,87

20351 DER-ES 34.8
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. 
MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. 
ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 80,00 146,10 194,68 15.574,26

20812 DER-ES 34.9
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E 
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 38,33 51,07 1.276,87

20713 DER-ES 34.10
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, 
QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO 
ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 454,75 605,95 12.119,09

AD 20.05.0500 (/) SCO-RIO 34.11
ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E 
HIGIENIZACAO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

MÊS 12,00 1.550,00 2.065,38 24.784,50

SUBTOTAL - CANTEIRO DE OBRAS 105.601,28

2.871.603,58TOTAL GERAL



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REPASSE
VALOR DAS 

OBRAS 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

R$ 38.108,22 38.108,22

% 100,00%

R$ 15.856,05 15.856,05

% 100,00%

R$ 111.372,49 37.124,16 37.124,16 37.124,16

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 172.524,27 57.508,09 57.508,09 57.508,09

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 762.218,08 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26 95.277,26

% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

R$ 230.699,85 57.674,96 57.674,96 57.674,96 57.674,96

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 79.165,26 39.582,63 39.582,63

% 50,00% 50,00%

R$ 88.766,64 29.588,88 29.588,88 29.588,88

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 34.953,94 34.953,94

% 100,00%

R$ 192.653,29 48.163,32 48.163,32 48.163,32 48.163,32

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 12.146,34 12.146,34

% 100,00%

R$ 14.650,25 14.650,25

% 100,00%

R$ 24.595,46 24.595,46

% 100,00%

R$ 21.789,80 21.789,80

% 100,00%

R$ 20.704,19 20.704,19

% 100,00%

R$ 16.657,22 16.657,22

% 100,00%

R$ 36.234,10 36.234,10

% 100,00%

R$ 109.233,01 54.616,51 54.616,51

% 50,00% 50,00%

R$ 15.592,67 15.592,67

% 100,00%

R$ 8.375,76 8.375,76

% 100,00%

R$ 7.851,87 7.851,87

% 100,00%

R$ 29.496,24 29.496,24

% 100,00%

R$ 24.058,09 24.058,09

% 100,00%

R$ 15.721,92 15.721,92

% 100,00%

R$ 24.220,50 24.220,50

% 100,00%

R$ 7.928,96 7.928,96

% 100,00%

R$ 16.876,52 16.876,52

% 100,00%

R$ 109.359,60 36.453,20 36.453,20 36.453,20

% 33,33% 33,33% 33,33%

R$ 8.403,47 8.403,47

% 100,00%

R$ 19.991,89 19.991,89

% 100,00%

R$ 23.030,35 23.030,35

% 100,00%

R$ 67.985,20 33.992,60 33.992,60

% 50,00% 50,00%

R$ 404.780,80 101.195,20 101.195,20 101.195,20 101.195,20

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 105.601,28 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11 8.800,11

% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

252.673,89 256.384,58 256.384,58 230.923,84 230.923,84 228.929,85 233.980,39 259.748,51 228.367,80 231.952,39 237.870,56 223.463,35

252.673,89 509.058,47 765.443,06 996.366,89 1.227.290,73 1.456.220,58 1.690.200,97 1.949.949,49 2.178.317,29 2.410.269,68 2.648.140,23 2.871.603,58

8,80% 8,93% 8,93% 8,04% 8,04% 7,97% 8,15% 9,05% 7,95% 8,08% 8,28% 7,78%

8,80% 17,73% 26,66% 34,70% 42,74% 50,71% 58,86% 67,90% 75,86% 83,93% 92,22% 100,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI: 33,25% 

REF: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

Data Base: mar-25

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÕES DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO DE ARACRUZ/ES.

ENDEREÇO: DIVERSAS LOCALIDADES

MUNICÍPIO: ARACRUZ - ES

21.0 RUA JORGE LIMA - BAIRRO VILLA SANTI

22.0 RUA JOSÉ BARBOSA LIMA - BAIRRO NOVA JEQUITIBÁ

23.0 RUA LAGOA DO AGUIAR - BAIRRO DE FÁTIMA

32.0
RUAS DA ESCOLA ÁLVARO DE SOUZA - BAIRRO VILA DO 
RIACHO

33.0 RUAS PROJETADAS - ALDEIA IRAJÁ

34.0 CANTEIRO DE OBRAS

29.0 RUA RIO TAQUARAL - BAIRRO DE FÁTIMA

30.0 RUA SANTA LUZIA - BAIRRO PORTELINHA

31.0 RUA TRANSLÚCIDO - BAIRRO PUTIRI

26.0 RUA PIRAPITANGA - ALDEIA IRAJÁ

27.0 RUA PROJETADA - BAIRRO GUARANÁ

28.0 RUA PROJETADAS - BAIRRO RIBEIRÃO DO SAPÊ

24.0 RUA MARIO QUINTANA - BAIRRO VILLA SANTI

25.0 RUA NOVA - BAIRRO JACUPEMBA

COMUNIDADE PIRASSUNUNGA - DISTRITO DE SANTA 
ROSA

9.0
ESCOLA CMEBTI ESTHER NASCIMENTO DOS SANTOS - 
BAIRRO SANTA ROSA

10.0
ESTRADA MUNICIPAL - COMUNIDADE DE RIBEIRÃO DO 
SAPÊ

RUA CECÍLIA ROSA QUIRINO - BAIRRO BARRA DO SAHY

19.0
RUA DOUTOR ORLINDO BORGES - BAIRRO BARRA DO 
SAHY

20.0 RUA IGNÁCIO BARBOSA DE AMORIM - BAIRRO VILA RICA

RUA ARNOBIO PIMENTEL - BAIRRO CENTRO 
EMPRESARIAL

15.0

1.0 AVENIDA CÉU AZUL - BAIRRO VILA DO RIACHO

2.0 BECO JOSÉ RIBEIRO - BAIRRO BARRA DO RIACHO

3.0
CAMPO ESPORTE CLUBE BEIRA RIO - BAIRRO VILA DO 
RIACHO

4.0 CENTRO INDUSTRIAL

5.0 COMUNIDADE DE BOA VISTA

6.0 COMUNIDADE LAJINHA - DISTRITO DE SANTA ROSA

7.0 COMUNIDADE LAMEIRÃO - DISTRITO DE SANTA ROSA

8.0

18.0 RUA DOS COLIBRIS - BAIRRO PLANALTO

16.0 RUA CLAUDIONOR RANGEL - BAIRRO JEQUITIBÁ

17.0 RUA DAS CEREJEIRAS - BAIRRO COQUEIRAL

11.0
PARQUINHO DO BAIRRO NOVA CONQUISTA I (RUA 
ROGÉRIO BRAGA ROSA)

12.0 RUA ANTÔNIO SOARES - BAIRRO GUAXINDIBA

13.0 RUA ANTÔNIO VIEIRA MACHADO - BAIRRO LIMÃO II

14.0

% ACUMULADA

PREVISÃO DE DESENBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% PARCIAL



ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

% % ACUM. CLASS.

100002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN UND 101,00 4.060,57 410.117,28 14,2818% 14,2818% A

100003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN UND 75,00 4.534,04 340.053,33 11,8419% 26,1238% A

200054
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM POTÊNCIA NOMINAL DE 
30KVA

UND 12,00 23.413,40 280.960,78 9,7841% 35,9079% A

400007
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 4.215,00 70,68 297.898,49 10,3739% 46,2818% A

100004 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN UND 34,00 5.123,96 174.214,50 6,0668% 52,3486% A

400011
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA EXTENSÃO DE 
REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

M 2.245,00 76,53 171.799,68 5,9827% 58,3313% A

100001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN UND 46,00 3.510,60 161.487,79 5,6236% 63,9549% A

400005
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 2.502,00 53,29 133.323,25 4,6428% 68,5977% A

200053
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM TRANFORMADOR 
MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 6,00 15.285,72 91.714,32 3,1938% 71,7916% A

300003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 50,00 1.101,62 55.080,90 1,9181% 73,7097% A

300017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 37,00 1.336,34 49.444,52 1,7218% 75,4315% A

300018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 36,00 1.330,42 47.895,16 1,6679% 77,0994% A

200046
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 43,00 1.185,77 50.987,91 1,7756% 78,8750% A

400006
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 1.009,00 43,40 43.790,11 1,5249% 80,4000% B

200055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 70,00 453,25 31.727,50 1,1049% 81,5048% B

300016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 24,00 1.272,08 30.530,02 1,0632% 82,5680% B

300004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 22,00 1.095,70 24.105,43 0,8394% 83,4074% B

AD 20.05.0500 (/) ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENCAO E HIGIENIZACAO 
3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSCOES 2,31 X 1,15 X 1,15M.

MÊS 12,00 2.065,38 24.784,50 0,8631% 84,2705% B

200049
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 6,00 4.021,14 24.126,84 0,8402% 85,1107% B

300002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 21,00 1.037,36 21.784,65 0,7586% 85,8693% B

300019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 15,00 1.235,95 18.539,20 0,6456% 86,5149% B

200004
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

UND 65,00 284,88 18.516,90 0,6448% 87,1598% B

300013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 15,00 1.172,51 17.587,60 0,6125% 87,7722% B

100006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 METROS, 
COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 
5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

UND 4,00 4.370,24 17.480,96 0,6088% 88,3810% B

20352
UNIDADE DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO PARA ATÉ 20 FUNC. ÁREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 
12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE 
INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 16.381,52 16.381,52 0,5705% 88,9515% B

20351
TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM 
ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL 
C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)

M 80,00 194,68 15.574,26 0,5424% 89,4938% B

200009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 46,00 305,73 14.063,57 0,4897% 89,9836% B

20713
REDE DE LUZ, INCL. PADRÃO ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁS., CABO DE LIGAÇÃO ATÉ BARRACÕES, QUADRO 
DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORÇA (QUANDO NECESSÁRIO), CONS. 20M ENTRE PADRÃO ENTRADA E QDG, 
CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)

M 20,00 605,95 12.119,09 0,4220% 90,4056% B

400008 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO M 672,00 20,31 13.646,50 0,4752% 90,8808% B

400001
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE DE 
BAIXA TENSÃO

M 266,00 48,70 12.954,96 0,4511% 91,3319% B

300007
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 10,00 1.178,42 11.784,23 0,4104% 91,7423% B

20801
BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA 14.50M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 
8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE 
INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 14,50 846,98 12.281,17 0,4277% 92,1700% B

400010 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x04CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO M 595,00 22,85 13.597,16 0,4735% 92,6435% B

100005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12X1000daN UND 2,00 5.865,11 11.730,21 0,4085% 93,0520% B

300005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 11,00 1.001,23 11.013,50 0,3835% 93,4355% B

200038
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 21,00 536,37 11.263,80 0,3922% 93,8278% B

200003
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 37,00 287,83 10.649,82 0,3709% 94,1986% B

200002
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 41,00 255,71 10.483,96 0,3651% 94,5637% B

200047
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 8,00 1.282,14 10.257,14 0,3572% 94,9209% B

400012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE COMPACTA UND 169,00 54,55 9.219,40 0,3211% 95,2420% C

200033
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 18,00 457,18 8.229,24 0,2866% 95,5285% C

200052
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 1.837,88 7.351,51 0,2560% 95,7846% C

20802
BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 
8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, 
CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 605,55 6.600,55 0,2299% 96,0144% C

20804
REFEITÓRIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COBERT. 
DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO (CONS. 1.21M2/FUNC./TURNO), CONF. 
PROJETO (2 UTILIZAÇÃO)

M2 12,50 513,60 6.419,99 0,2236% 96,2380% C

300001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 6,00 999,20 5.995,21 0,2088% 96,4468% C

300012
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.178,42 5.892,11 0,2052% 96,6519% C
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20803
BARRACÃO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E 
PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE 
PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M2 10,90 530,80 5.785,73 0,2015% 96,8534% C

300006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.114,17 5.570,85 0,1940% 97,0474% C

300014
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 5,00 1.078,03 5.390,16 0,1877% 97,2351% C

200027
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 13,00 415,05 5.395,62 0,1879% 97,4230% C

200039
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 8,00 600,62 4.804,98 0,1673% 97,5903% C

200035
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 8,00 662,49 5.299,93 0,1846% 97,7749% C

200051
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 4.108,64 4.108,64 0,1431% 97,9180% C

300009
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 3,00 1.078,03 3.234,09 0,1126% 98,0306% C

200016
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 10,00 305,16 3.051,59 0,1063% 98,1369% C

200045
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 2,00 1.465,74 2.931,48 0,1021% 98,2390% C

200037
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 7,00 392,47 2.747,32 0,0957% 98,3346% C

300020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/1000DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.262,33 2.524,66 0,0879% 98,4226% C

20305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER M2 8,00 325,72 2.605,73 0,0907% 98,5133% C

200048
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 2,00 1.273,27 2.546,54 0,0887% 98,6020% C

300008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.172,51 2.345,01 0,0817% 98,6836% C

300011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 1.114,17 2.228,34 0,0776% 98,7612% C

200036
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 666,02 1.998,07 0,0696% 98,8308% C

200043
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO B4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 2.084,11 2.084,11 0,0726% 98,9034% C

200040
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

UND 6,00 322,92 1.937,51 0,0675% 98,9709% C

20811
RESERVATÓRIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCLUSIVE SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 5X7CM, 
ELEVADO DE 4M, CONFORME PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

UND 1,00 1.771,87 1.771,87 0,0617% 99,0326% C

200015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 332,49 1.662,43 0,0579% 99,0905% C

200020
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 3,00 503,10 1.509,30 0,0526% 99,1430% C

200041
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 4,00 379,60 1.518,40 0,0529% 99,1959% C

200028
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 4,00 355,90 1.423,60 0,0496% 99,2455% C

200018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 4,00 334,32 1.337,28 0,0466% 99,2920% C

300015
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.233,92 1.233,92 0,0430% 99,3350% C

20812
REDE DE ÁGUA, COM PADRÃO DE ENTRADA D'ÁGUA DIÂM. 3/4", CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E 
CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. 
PROJETO (2 UTILIZAÇÕES)

M 25,00 51,07 1.276,87 0,0445% 99,3795% C

200001
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 5,00 254,67 1.273,34 0,0443% 99,4238% C

200011
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 5,00 255,53 1.277,66 0,0445% 99,4683% C

200042
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 608,67 1.217,34 0,0424% 99,5107% C

200014
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 3,00 379,72 1.139,17 0,0397% 99,5504% C

300010
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 1,00 1.076,01 1.076,01 0,0375% 99,5878% C

200021
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 500,14 1.000,28 0,0348% 99,6227% C

400002
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-1x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 47,00 21,31 1.001,41 0,0349% 99,6575% C

400004
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 24,00 39,36 944,69 0,0329% 99,6904% C

200034
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 776,22 776,22 0,0270% 99,7175% C

200013
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 382,68 765,36 0,0267% 99,7441% C

200010
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 302,77 605,54 0,0211% 99,7652% C

200030
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 2,00 355,90 711,80 0,0248% 99,7900% C

200031
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 2,00 355,90 711,80 0,0248% 99,8148% C

200017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 2,00 337,28 674,56 0,0235% 99,8383% C

200025
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

UND 1,00 534,52 534,52 0,0186% 99,8569% C

200024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

UND 1,00 540,44 540,44 0,0188% 99,8757% C

200023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 504,66 504,66 0,0176% 99,8933% C

400003
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

M 22,00 23,88 525,32 0,0183% 99,9116% C

200022
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 452,90 452,90 0,0158% 99,9274% C

200032
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

UND 1,00 434,70 434,70 0,0151% 99,9425% C

200026
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 350,79 350,79 0,0122% 99,9547% C

200019
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

UND 1,00 287,09 287,09 0,0100% 99,9647% C
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200008
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

UND 1,00 273,60 273,60 0,0095% 99,9742% C

200006
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/1000daN

UND 1,00 250,83 250,83 0,0087% 99,9830% C

200007
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

UND 1,00 251,36 251,36 0,0088% 99,9917% C

200005
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/600daN

UND 1,00 237,64 237,64 0,0083% 100,0000% C



CÓD: 100001

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 5059

POSTE DE CONCRETO ARMADO DE 
SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-
17

UND 1.464,68

1.464,68

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 598,99

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 570,93

1.169,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

2.634,60

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,8400 713,08

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 570,93

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1.464,68

( F ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100002

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

COT COT-005 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1.877,41

1.877,41

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 598,99

SINAPI 100578

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 570,93

1.169,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.047,33

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 570,93

0,8400 713,08

1,0000 1.877,41

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( H ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100003

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 3847 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 300 UND 2.086,96

2.086,96

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 577,59

SINAPI 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 738,11

1.315,70

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.402,66

0,8100 713,08

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

DATA-BASE:

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 738,11

1,0000 2.086,96

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100004

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4647
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600 
PARA LINHA DE TRANSMISSÃO

UND 2.529,67

2.529,67

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 577,59

SINAPI 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 738,11

1.315,70

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.845,37

0,8100 713,08

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 738,11

1,0000 2.529,67

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100005

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4647
POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/600 
PARA LINHA DE TRANSMISSÃO

UND 2.529,67

2.529,67

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NO CUSTO)

M3 1.133,80

SINAPI 100585

ASSENTAMENTO DE POSTE DE 
CONCRETO COM COMPRIMENTO 
NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL 
MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE 
SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 
AF_11/2019

UND 738,11

1.871,91

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

4.401,58

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD.

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 738,11

1,5900 713,08

1,0000 2.529,67

CUSTOTRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12X1000daN

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 100006

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10139 PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 4,50 9,37 157,27% 108,48

DER-ES 
EDIF.

10146
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - 
SINDUSCON)

H 4,50 6,95 157,27% 80,46

188,94

5,00% 9,45

1,00

198,39

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 1872

POSTE EM AÇO GALVANIZADO, PARA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CÔNICO, 
CONTÍNUO, RETO, H=6.00M, D=126MM 
(BASE) E D=60MM (TOPO)REF.1006/B

UND 1.722,00

SINAPI 11975
CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", 
COMPRIMENTO 6", COM PORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UND 95,56

DER-ES 
EDIF.

29093
PARAF. INOX SEXT. M6X45MM, BUCHA 
N.8, ARRUELA 1/4"

UND 2,00

ORSE 13556

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, PARA 01 LUMINÁRIA, 
ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 
48MM/60,3MM EXTERNO, CODIGO SUP01, 
DA AMES ILUMINAÇÃO OU SIMILAR

UND 68,90

SINAPI 1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO 
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UND 2,27

1.890,73( F ) TOTAL

4,0000 23,89

1,0000 2,00

1,0000 68,90

1,0000 2,27

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CÔNICO RETO, FLANGEADO, ALTURA DE ATÉ 6 
METROS, COM 01 LUMINÁRIA DE LED DE 80W, FIXADAS EM SUPORTE TIPO PETÁLA, COM FLUXO LUMINOSO 
MÍNIMO DE 5400 LUMENS COM TOMADA 7 PINOS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1.722,00

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

24,11

17,88

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

UND 33,30

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

UND 223,36

DER-ES 
EDIF.

150610

CAIXA DE ATERRAMENTO DE CONCRETO 
SIMPLES, NAS DIMENSÕES DE 
30X30X25CM, COM REVEST. INT. EM 
CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE 
CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 
ESP. 5 CM, INCL. HASTE 5/8"X2400MM

UND 333,19

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 18,59

DER-ES 
EDIF.

40235
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO 
DE CONCRETO FCK=20 MPA (BRITA 1 E 2) - 
(5% DE PERDAS JÁ INCLUÍDO NOCUSTO)

M3 92,70

DER-ES 
EDIF.

40206

FÔRMA DE TÁBUA DE MADEIRA DE 2.5 X 
30.0 CM PARA FUNDAÇÕES, LEVANDO-SE 
EM CONTA A UTILIZAÇÃO 5 VEZES 
(INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, 
MONTAGEM, ESCORAMENTO E 
DESFORMA)

M3 10,99

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

1.190,61

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.279,73

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,1300 84,56

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

356,05

1,0000 18,59

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

333,191,0000

1,0000

0,1300 713,08

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

16,0000 13,96

( H ) TOTAL

1,5000 22,20

CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200001

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SINAPI 432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 31,82

34,38

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

191,12

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

1,0000 9,92

( G ) TOTAL

CONSUMO

24,11

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

0,3500 245,48

1,0000 56,98

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

CUSTO

( I ) TOTAL

2,0000 15,91

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200002

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 32,60

35,16

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

191,90

56,98

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

20,32

24,11

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

1,0000

1,0000 9,92

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200003

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

59,27

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

216,01

1,0000

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

1,0000 56,98

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

9,92

0,3500 245,48

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

CUSTO OPERACIONAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,71

( F ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200004

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

57,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

213,79

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/300daN

1,0000

CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

2,0000

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,28

( A ) TOTAL

0,3500 245,48

1,0000 9,92

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ÓRG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200005

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

21,60

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

178,34

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 19,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9,92

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/600daN

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200006

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,084 7,90 157,27% 1,71

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,084 9,37 157,27% 2,02

3,73

5,00% 0,19

1,00

3,92

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 4639 CINTA AÇO GALVANIZADO 300MM UND 28,94

31,50

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

152,82

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

188,24

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 28,94

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 9,92

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR E 12/1000daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200007

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SINAPI 432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 15,91

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

39,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

188,64

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9,92

1,0000 12,61

1,0000 34,07

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 15,91

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200008

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 32,60

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

56,28

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

205,33

1,0000 34,07

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 12,61

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 32,60

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO

CUSTOCUSTO UNITÁRIO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

20,32

CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200009

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

80,39

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

229,44

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( H ) TOTAL

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

56,711,0000

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

ÓRG.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200010

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

78,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

227,22

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 54,49

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200011

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,140 7,90 157,27% 2,85

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,140 9,37 157,27% 3,37

6,22

5,00% 0,31

1,00

6,53

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

42,72

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

191,77

CONSUMO (tkm) CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

1,0000 19,04

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 21,12

1,0000 9,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200012

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 432

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 31,82

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

118,62

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

269,08

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( G ) TOTAL

2,0000 15,91

2,0000 21,12

4,0000 10,50

1,0000 34,07

1,0000 12,61

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN.

1,0000 9,92

0,3500 245,48

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200013

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

136,73

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 7,17

1,0000 21,12

( G ) TOTAL

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

1,0000 56,71

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

287,19

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200014

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

134,51

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( G ) TOTAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 7,17

1,0000 21,12

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

1,0000 54,49

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

284,97

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200015

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

99,06

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

142,52

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 7,17

1,0000 21,12

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

1,0000 12,61

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( G ) TOTAL

1,0000 19,04

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPS EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

249,52

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200016

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 32,60

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

112,62

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

229,01

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 12,61

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 32,60

4,0000 10,50

2,0000 7,17

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200017

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

136,73

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

253,12

D.M.T.

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CÓD. TRANSPORTE

1,0000 12,61

CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

1,28

7,17

1,0000 21,12

1,0000 56,71

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000

1,0000 9,92

0,3500 245,48

ÓRG. CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200018

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

134,51

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

250,90

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000 7,17

1,0000 21,12

1,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

1,0000 54,49

4,0000 10,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200019

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

99,06

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

108,45

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

215,45

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 12,61

2,0000 7,17

1,0000 21,12

1,0000 19,04

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 9,92

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200020

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

159,13

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

3,0000 9,92

1,0000 56,98

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

2,0000 21,12

0,3500 245,48

3,0000 12,61

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

2,0000 7,17

1,0000 56,71

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

3,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

377,56

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200021

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 54,49

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

156,91

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

3,0000 9,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 56,98

0,3500 245,48

3,0000 12,61

2,0000 7,17

2,0000 21,12

1,0000 54,49

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( G ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

375,34

CONSUMO (tkm)

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTOCÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200022

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

121,46

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

3,0000 9,92

1,0000

21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

56,98

0,3500 245,48

3,0000 12,61

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

2,0000 7,17

2,0000

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 19,04

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

339,89

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200023

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

ORSE 4639 CINTA AÇO GALVANIZADO 300MM UND 57,88

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

160,30

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

210,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000 7,17

2,0000 21,12

2,0000 28,94

4,0000 10,50

3,0000 9,92

1,0000 56,98

0,3500 245,48

3,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDT EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

378,73CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200024

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 21,51

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 63,36

244,13

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

153,51

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

405,58

9,92

0,3500 245,48

3,0000 12,61

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

3,0000 21,12

2,0000 56,71

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

3,0000

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

3,0000 7,17

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200025

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 21,51

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 63,36

239,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

153,51

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

401,14

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

3,0000 7,17

3,0000 21,12

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG.

2,0000 54,49

4,0000 10,50

3,0000 9,92

0,3500 245,48

3,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMDP EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200026

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

124,34

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 19,84

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

130,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

263,26

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,28

2,0000

2,0000 9,92

0,3500 245,48

2,0000 12,61

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG.

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

32,60

2,0000 7,17

2,0000 21,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200027

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

172,56

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 19,84

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

130,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

311,48

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 9,92

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

2,0000 56,71

2,0000 7,17

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

0,3500 245,48

2,0000 12,61

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMAN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200028

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

0,3500 245,48

1,0000 34,07

3,0000 9,92

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1,28

4,0000 10,50

1,0000 7,17

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

3,0000 12,61

SAL.
C/ ENC.

1,0000 21,12

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200029

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

245,48

1,0000 34,07

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( I ) TOTAL

1,0000 21,12

4,0000 10,50

3,0000 9,92

0,3500

3,0000 12,61

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 7,17

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1,28

CUSTO UNITÁRIO CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200030

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 7,17

1,0000 21,12

3,0000 9,92

0,3500 245,48

1,0000 34,07

3,0000 12,61

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIOCONSUMO (tkm)

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

( F ) TOTAL

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200031

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 1,28

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 21,12

71,57

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

267,09

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

21,12

CUSTO UNITÁRIO

245,48

1,0000 7,17

1,0000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 34,07

3,0000 12,61

3,0000 9,92

0,3500

4,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200032

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 3,84

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 42,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 21,51

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 63,36

130,71

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 37,83

187,58

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

326,23

( G ) TOTAL

3,0000 7,17

3,0000 21,12

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 10,50

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

1,0000 34,07

3,0000 12,61

3,0000 9,92

0,3500 245,48

( F ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 1,28

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTN EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200033

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 19,04

ORSE 2637 CONECTOR PERFURAÇÃO 25-95/2 95 MM UND 126,00

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 421
PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 16 MM

UND 42,24

204,18

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 19,84

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

130,98

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

343,10

2,0000 21,12

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

2,0000 9,92

0,3500 245,48

2,0000 12,61

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTR EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

2,0000 7,17

1,0000 19,04

12,0000 10,50

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200034

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 217,96

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 13,26

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 10,89

242,11

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTAL 
AÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SINAPI 101539

ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 
ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - 
FORNECIMENTO E INS TALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 189,58

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

332,48

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

582,53

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)CÓD.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

56,98

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

0,1100 99,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

0,2500

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO S1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

2,0000 94,79

4,0000 54,49

53,03

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200035

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

COT COT-002
AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 
500X700MM

UND 207,26

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

289,36

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 56,98

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

199,88

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

497,18

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/300daN

( B ) TOTAL

CUSTO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

0,3500 245,48

ÓRG. CÓD.

2,0000 7,17

1,0000 56,98

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 207,26

1,0000 56,98

D.M.T.
CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200036

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,170 7,90 157,27% 3,46

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,170 9,37 157,27% 4,10

7,56

5,00% 0,38

1,00

7,94

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRAÇÃO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE 230X7,6 MM

UND 2,56

COT COT-002
AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 
500X700MM

UND 207,26

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 12362
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UND 18,69

292,39

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

DER-ES 
EDIF.

150918
FITA ISOLANTE EM ROLO DE 19MM X 20 M, 
NÚMERO 33 SCOTH OU EQUIVALENTE

UND 34,07

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 12,61

199,50

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO BTXFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO

1,0000 207,26

1,0000 56,71

1,0000 7,17

1,0000 18,69

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 9,92

1,0000 56,98

1,0000 34,07

0,3500

( G ) TOTAL

245,48

1,0000 12,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

499,83

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200037

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 6,36

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 7,92

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 37,20

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 29,56

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 34,40

180,64

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

85,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

294,54

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1200 53,03

0,0800 99,00

1,0000 37,20

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

CUSTO

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

2,0000 14,78

1,0000 34,40

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200038

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 74,40

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 59,12

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 68,80

288,63

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

85,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

402,53

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 14,78

2,0000 34,40

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2300 53,03

0,0900 99,00

2,0000 37,20

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200039

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 74,40

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 59,12

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 68,80

336,85

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

85,92

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

450,75

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,0000 14,78

2,0000 34,40

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,2300 53,03

0,0900 99,00

2,0000 37,20

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 56,71

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U2 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200040

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 37,19

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 20,19

SINAPI 433

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 21,34

SINAPI 12362
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UND 18,69

118,52

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

95,84

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

242,34

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

1,0000 9,92

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

1,0000 20,19

1,0000 21,34

1,0000 18,69

0,2300 53,03

0,0900 99,00

1,0000 37,19

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 10/150daN, 11/300daN, 11/600daN, 12/300daN, 12/600daN 

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200041

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,600 7,90 157,27% 12,19

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,600 9,37 157,27% 14,46

26,65

5,00% 1,33

1,00

27,98

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 56,71

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 12,20

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 8,91

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 37,19

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 20,19

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 12362
PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, 
ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM

UND 18,69

161,06

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

95,84( G ) TOTAL

1,0000 18,69

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

1,0000 37,19

1,0000 20,19

1,0000 7,17

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 9,92

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

1,0000 56,71

0,2300 53,03

0,0900 99,00

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

284,88

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200042

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,660 7,90 157,27% 13,41

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,660 9,37 157,27% 15,91

29,32

5,00% 1,47

1,00

30,79

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 6,36

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 7,92

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 74,38

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 40,38

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X 
70MM

UND 29,56

SINAPI 444

PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO 
GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, 
DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* 
MM

UND 34,40

290,36

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101555

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 9,92

SINAPI 101546
ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 
KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 39,80

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 85,92

135,64

1,0000 39,80

1,0000 9,92

2,0000 32,60

0,1200 53,03

0,0800 99,00

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,3500 245,48

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( F ) TOTAL

1,0000 32,16

2,0000 14,78

1,0000 34,40

2,0000 37,19

2,0000 20,19

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO U4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

456,79

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200043

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 10510
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 
115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

UND 291,60

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 18,56

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 19,80

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 223,14

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 121,14

ORSE 1593 MÃO FRANCESA PLANA 726MM UND 18,30

SINAPI 12362
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM 
PARAFUSO 16X200MM

UND 112,14

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 24,26

SINAPI 439
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA DUPLA

UND 91,40

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

DER-ES 
EDIF.

49104 PORCA QUADRADA DIAM. 16MM UND 9,63

DER-ES 
EDIF.

49514 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UND 39,70

1.314,92

DATA-BASE:

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

3,0000

3,0000 3,21

9,15

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO B4 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

32,60

2,0000 145,80

0,3500 53,03

0,2000 99,00

3,0000 62,07

2,0000

6,0000

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000

37,19

6,0000 20,19

( F ) TOTAL

6,0000 18,69

2,0000 7,17

2,0000 12,13

5,0000 18,28

2,0000 19,85

26,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 44,64

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

216,48

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.564,06

( H ) TOTAL

ÓRG. CUSTO

3,0000 14,88

0,7000 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200044

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

SINAPI 10510
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 
115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

UND 145,80

ORSE 4650
FIO ALUMÍNIO RECOZIDO PARA 
AMARRAÇÃO 4 AWG

KG 18,56

ORSE 979 FITA PROTEÇÃO ALUMÍNIO 1 X 10MM KG 19,80

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 1593 MÃO FRANCESA PLANA 726MM UND 9,15

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 7,17

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 24,26

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

DER-ES 
EDIF.

49514 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UND 19,85

575,50

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 44,64

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

216,48

1,0000 19,85

CUSTO UNITÁRIO

0,7000 245,48

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 32,60

1,0000 145,80

0,3500 53,03

0,2000 99,00

3,0000 62,07

1,0000

3,0000 14,88

( F ) TOTAL

CONSUMO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

DATA-BASE:

ÓRG.

9,15

1,0000 7,17

2,0000 12,13

CÓD.

REFERÊNCIA:              -

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

3,0000 26,50

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N1 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

824,64

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200045

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

SINAPI 10510
CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 
115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO

UND 291,60

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

ORSE 1593 MÃO FRANCESA PLANA 726MM UND 18,30

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 96,48

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 14,34

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 24,26

SINAPI 437
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 
MM, ROSCA DUPLA

UND 85,05

DER-ES 
EDIF.

49514 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA UND 39,70

850,85

CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

3,0000 20,19

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO N3 EM POSTES DE 
CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

CUSTO OPERACIONAL
CÓD. EQUIPAMENTO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO

54,49

2,0000 145,80

3,0000 37,19

2,0000 12,13

3,0000 28,35

2,0000 19,85

2,0000

32,16

2,0000 7,17

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

2,0000 9,15

3,0000

( F ) TOTAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 44,64

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

216,48

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.099,99

245,480,7000

3,0000 14,88

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200046

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 97,80

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 7,17

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

630,40

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

226,82

2,0000 14,88

0,7000 245,48

2,0000 12,61

1,0000 32,16

CUSTO UNITÁRIO

3,0000 32,60

3,0000 62,07

( G ) TOTAL

14,78

3,0000 26,50

1,0000 198,00

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( F ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

1,0000 7,17

2,0000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.
UTILIZAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

889,88

CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

( I ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200047

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 7,17

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

702,73

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

226,82

7,17

32,16

2,0000

DATA-BASE:

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 198,00

26,50

1,0000

ÓRG. CÓD.

3,0000

3,0000 56,71

3,0000 62,07

( G ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

20,32

2,0000 14,88

0,7000 245,48

2,0000 12,61

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

14,78

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

962,21

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200048

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 163,47

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 7,17

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

696,07

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

226,82

2,0000 14,78

3,0000 26,50

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

198,00

3,0000 54,49

3,0000 62,07

( G ) TOTAL

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

1,0000 32,16

1,0000 7,17

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE2 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000

0,7000 245,48

2,0000 12,61

2,0000 14,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

955,55

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTOCUSTO UNITÁRIOÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200049

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 97,80

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 30,13

ORSE 10624
CONECTOR CUNHA PARA CABO 4-4 AWG 
2 A 6AWG -FABRICADO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

UND 27,65

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

1.406,42

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151413
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,0 
MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

M 288,27

DER-ES 
EDIF.

152031
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 
35.0 MM2

UND 44,66

4,0000 14,88

9,0000

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/300daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

1,0000 30,13

7,0000 3,95

3,0000 32,60

1,0000 9,15

3,0000

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

7,17

3,0000 252,50

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

( F ) TOTAL

3,0000 37,19

20,19

7,0000

22,20

9,0000 32,03

2,0000 22,33

32,16

3,0000 48,40

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 84,50

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 74,36

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

1.578,66

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.017,74CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( I ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

3,0000 238,33

2,0000 12,61

0,7000 245,48

4,0000 18,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200050

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 30,13

ORSE 10624
CONECTOR CUNHA PARA CABO 4-4 AWG 
2 A 6AWG -FABRICADO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

UND 27,65

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

1.478,75

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151413
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,0 
MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

M 288,27

DER-ES 
EDIF.

152031
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 
35.0 MM2

UND 44,66

3,0000 56,71

1,0000

3,0000 37,19

1,0000 9,15

3,0000 20,19

7,0000 7,17

3,0000 252,50

30,13

7,0000

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 84,50

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

4,0000 14,88

9,0000 22,20

9,0000 32,03

2,0000 22,33

3,95

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 48,40

1,0000 32,16

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 74,36

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

1.578,66

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.090,07

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

4,0000 18,59

0,7000 245,48

3,0000 238,33

2,0000 12,61

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200051

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 163,47

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUMÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 30,13

ORSE 10624
CONECTOR CUNHA PARA CABO 4-4 AWG 
2 A 6AWG -FABRICADO EM LIGA DE 
ALUMÍNIO

UND 27,65

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 111,57

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 60,57

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

1.472,09

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151413
CABO DE COBRE NU, SEÇÃO DE 25,0 
MM2, TÊMPERA MEIO DURA, 
ENCORDOAMENTO CLASSE 2A

M 288,27

DER-ES 
EDIF.

152031
CONECTOR SPLIT BOLT PARA CABO DE 
35.0 MM2

UND 44,66

3,0000 54,49

1,0000 30,13

7,0000 3,95

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

3,0000 37,19

1,0000 9,15

3,0000 20,19

7,0000 7,17

14,88

9,0000 22,20

9,0000 32,03

2,0000 22,33

1,0000 32,16

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE3 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/1000daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

3,0000 252,50

3,0000 48,40

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 84,50

4,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SINAPI 104750

CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO 
OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE 
ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 
50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UND 74,36

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

1.578,66

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

3.083,41

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

4,0000 18,59

2,0000 12,61

TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO

0,7000 245,48

3,0000 238,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200052

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,70 7,90 157,27% 14,23

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,70 9,37 157,27% 16,87

31,10

5,00% 1,56

1,00

32,66

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 10631
ISOLADOR POLIMÉRICO TIPO 
ANCORAGEM - CLASSE DE TENSÃO 15 KV

UND 223,14

ORSE 3243 MANILHA SAPATILHA PREFORMADA UND 121,14

DER-ES 
EDIF.

49654
OLHAL DE FERRO GALVANIZADO C/ 
PARAFUSO 16X200MM

UND 32,16

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

ORSE 1672
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16 X  
70MM

UND 29,56

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

1.090,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 59,52

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 171,84

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

256,58

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE4 EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERENCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 198,00

3,0000 56,71

3,0000 62,07

6,0000 37,19

12,61

( G ) TOTAL

6,0000 20,19

1,0000 32,16

0,7000 245,48

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

14,78

3,0000 26,50

4,0000 14,88

2,0000

7,0000 7,17

2,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.379,27

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200053

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 5,00 7,90 157,27% 101,62

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 5,00 9,37 157,27% 120,53

222,15

5,00% 11,11

1,00

233,26

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 226,84

ORSE 587
CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 10000A BASE 
C

UND 450,00

ORSE 880 ELO FUSÍVEL 1 H, 500 MM UND 15,35

SINAPI 3406
ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO 
MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV

UND 223,20

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UND 57,36

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 252,50

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z" EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 48,40

ORSE 2051 SUPORTE "T" 800MM UND 47,30

DER-ES 
EDIF.

49905
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA 
DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO
CIRCULAR - 225MM

UND 404,82

SCO-RIO MAT140300

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO 
MONOFASICO, PARA POSTE, 
FREQUENCIA DE 60HZ, TENSAO 
SECUNDARIA (BT) DE 250/125V, DE 25KVA

UND 6.835,00

8.640,27

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151433
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO 
(PVC/ST2) BLINDADO ISOLADO 8,7/15KV, 
XLPE 90ºC – 25,0MM2

M 398,76

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 47,30

2,0000 202,41

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

3,0000 26,50

1,0000 48,40

6,0000 37,20

8,0000 7,17

1,0000 252,50

1,0000 450,00

1,0000 15,35

4,0000 56,71

9,0000 22,20

6,0000 66,46

1,0000 6.835,00

1,0000 56,98

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO COM 
TRANFORMADOR MONOFÁSICO DE 25KVA EM POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 1.227,40

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

2.597,93

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

11.471,46

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 12,61

5,0000 245,48

3,0000 238,33

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200054

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 5,00 7,90 157,27% 101,62

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 5,00 9,37 157,27% 120,53

222,15

5,00% 11,11

1,00

233,26

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 412
ABRACADEIRA DE NYLON PARA 
AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 
DE *230* X *7,6* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

UND 2,56

COT COT-001 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 420,75

ORSE 4634 BRAÇO TIPO C 15 KV UND 198,00

SCO-RIO MAT028150 CANTONEIRA RETA UND 84,50

ORSE 587
CHAVE FUSÍVEL 15KV 100A - 10000A BASE 
C

UND 1.350,00

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 170,13

ORSE 10609

CONECTOR CUNHA COM CAPA DE 
PROTEÇÃO - CLASSE DE TENSÃO 15KV - 
EM LIGA DE ALUM ÍNIO PARA 
CONDUTORES ISOLADOS DE 70MM/35MM - 
50MM/50MM

UND 361,56

ORSE 882 ELO FUSÍVEL  3 H, 500 MM UND 46,05

SINAPI 11837

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO 
ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR 
PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO 
DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UND 199,35

DER-ES 
EDIF.

40504
ISOLADOR DE PINO POLIMERICO 15KV - 
ROSCA 25MM

UND 186,21

ORSE 1592 MÃO FRANCESA PLANA  619MM UND 9,15

SINAPI 442
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UND 50,19

SINAPI 436
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO 
GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

UND 72,78

DER-ES 
EDIF.

48041
PARA-RAIOS POLIMERICO 12KV - 10KA 
COM SUPORTE

UND 757,50

ORSE 4644 PINO CURTO AL. PARA ISOLADOR 15KV UND 79,50

ORSE 10644
SUPORTE TIPO "Z"  EM AÇO CARBONO 
GALVANIZADO A QUENTE - CLASSE DE 
TENSÃO 15KV

UND 145,20

DER-ES 
EDIF.

49905
SUPORTE P/ TRANSFORMADOR EM LIGA 
DE ALUMINIO P/ POSTE CONCRETO
CIRCULAR - 225MM

UND 404,82

4.538,25

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE MÉDIA TENSÃO CE-TR3 EM 
POSTES DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 12/600daN, COM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO COM POTÊNCIA 
NOMINAL DE 30KVA

48,40

2,0000 202,41

30,13

3,0000 15,35

3,0000 66,45

6,0000 12,13

3,0000

84,50

3,0000 450,00

3,0000 56,71

7,0000 7,17

( F ) TOTAL

252,50

3,0000 26,50

3,0000

12,0000

DATA-BASE:

CUSTO UNITÁRIO

2,0000 1,28

1,0000 198,00

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 420,75

1,0000

3,0000 62,07

1,0000 9,15

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SINAPI 101538
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO 
E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UND 56,98

SINAPI 101554

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, 
EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UND 29,76

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 199,80

DER-ES 
EDIF.

151433
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO 
(PVC/ST2) BLINDADO ISOLADO 8,7/15KV, 
XLPE 90ºC – 25,0MM2

M 398,76

DER-ES 
EDIF.

151506
HASTE DE TERRA TIPO COPPERWELD - 
5/8" X 2.40M

UND 714,99

DER-ES 
EDIF.

151507 SAPATILHA UND 25,22

SINAPI 102102

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 
KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, 
IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO 
EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2020

UND 11.374,01

12.799,52

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17.571,03

6,0000 66,46

3,0000 238,33

2,0000 14,88

CONSUMO

1,0000 56,98

9,0000 22,20

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

2,0000 12,61

1,0000 11.374,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 200055

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,35 7,90 157,27% 7,11

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,35 9,37 157,27% 8,44

15,55

5,00% 0,78

1,00

16,33

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

43038
CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO 
DURA 16 MM2 - CLASSE 2A

M 146,34

SINAPI 38056
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE 
DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', 
CONDUTOR DE 10 A 25 MM2

UND 33,26

DER-ES 
EDIF.

48035
HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - 
ALTA CAMADA

UND 141,95

SINAPI 1575

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 
ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO 
E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE 
FIXACAO M6

UND 2,27

323,82

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

340,15

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

1,0000 33,26

1,0000

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

141,95

1,0000 2,27

CONSUMO

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

9,0000 16,26

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300001

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SINAPI 439
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 

UND 36,56

285,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

749,87

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000

ÓRG. CÓD.

18,28

CUSTO UNITÁRIO

D.M.T.
CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

4,5000 13,96

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO "T" 
9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

( F ) TOTAL

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300002

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

778,51

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO

13,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300003

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

826,73

1,0000 248,61

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

2,0000 56,71

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300004

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

822,29

REFERÊNCIA:              -

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). 

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

CONSUMO

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

ÓRG. CÓD.

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO

( I ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300005

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101656

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 356,05

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

455,38

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

751,39

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 356,05

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 80W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 
12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 19,04

COND. DE 
TRAB.

CUSTOTRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

UTILIZAÇÃO

( F ) TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300006

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

836,15

32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

1,0000 36,51

( H ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CUSTOÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 248,61

2,0000

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

SAL.
C/ ENC.

20,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300007

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

884,37

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

D.M.T.
CONSUMO (tkm)

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

20,32

CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

( F ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

1,0000 413,69

1,0000

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 56,71

CUSTO UNITÁRIOÓRG. CÓD. TRANSPORTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300008

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

879,93

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 413,69

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300009

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

809,03

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 19,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 413,69

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300010

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SINAPI 439

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 36,56

285,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

807,51

( F ) TOTAL

2,0000 18,28

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( G ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

( I ) TOTAL

DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

1,0000 36,51

1,0000 413,69

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE:

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

4,5000 13,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300011

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

836,15

CONSUMO

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( F ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO

CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

1,0000 36,51

248,61

2,0000 32,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300012

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

884,37

CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

COND. DE 
TRAB.

UTILIZAÇÃO

ÓRG.

( H ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

1,0000 413,69

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 36,51

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG.

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

( F ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

1,0000 248,61

2,0000 56,71

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

CÓD. EQUIPAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300013

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

879,93

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( A ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO (tkm)

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

2,0000 54,49

1,0000 248,61

( F ) TOTAL

24,11

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300014

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101657

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 413,69

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

513,02

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

809,03

CUSTO UNITÁRIO

1,0000 36,51

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

( I ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

1,0000 413,69

( F ) TOTAL

( G ) TOTAL

CONSUMO

CUSTO
D.M.T.

CONSUMO (tkm)ÓRG. CÓD. TRANSPORTE

1,0000 248,61

2,0000 19,04

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( A ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 120W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). 

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

REFERÊNCIA:              -

ÓRG.

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300015

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SINAPI 439

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 
MM,ROSCA MAQUINA, CABECA 
QUADRADA

UND 36,56

285,17

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

926,02

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO 
"T" 9/300daN, 9/600daN, 10/150daN, 11/300daN COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

248,61

2,0000 18,28

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). 

( A ) TOTAL

4,5000 13,96

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300016

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10507 CINTA AÇO GALVANIZADO 180MM UND 65,20

313,81

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

954,66

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 32,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300017

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

DER-ES 
EDIF.

49897
CINTA CIRCULAR ACO GALVANIZADO 
200MM

UND 113,42

362,03

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

1.002,88

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 56,71

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300018

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

SCO-RIO MAT033900 CINTA DE ACO GALVANIZADO, DE 240MM UND 108,98

357,59

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

998,44

13,96

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/300DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 54,49

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300019

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 10513 CINTA AÇO GALVANIZADO 270MM UND 38,08

286,69

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

927,54

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/600DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000 19,04

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL

CONSUMO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 300020

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,20 7,90 157,27% 4,06

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,20 9,37 157,27% 4,82

8,88

5,00% 0,44

1,00

9,32

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SCO-RIO MAT016250
BRACO DE ACO GALVANIZADO, 
DIAMETRO EXTERNO DE 48MM, 
PROJECAO HORIZONTAL 2500MM, CURVO

UND 248,61

ORSE 4639 CINTA AÇO GALVANIZADO 300MM UND 57,88

306,49

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151439
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 3X2,5MM2

M 62,82

SINAPI 101658

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 532,20

SINAPI 101632

RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO 
DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UND 36,51

631,53

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

947,34

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

4,5000 13,96

20,32

24,11

28,94

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 12/1000DAN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

1,0000

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 248,61

2,0000

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

532,20

1,0000 36,51

( G ) TOTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400001

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

0,00

5,00% 0,00

1,00

0,00

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4615 CORDOALHA DE AÇO 3/8" M 6,00

6,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

DER-ES 
EDIF.

151421
CABO DE COBRE TERMOPLÁSTICO (PVC) 
FLEXÍVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, 
HEPR 90ºC – 16,0MM2

M 22,20

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

30,55

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

36,55

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 6,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

1,0000 22,20

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

( B ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO CONCÊNTRICO BT-1x16+16MM² PARA EXTENSÃO DE REDE 
DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE:
DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). DER-ES EDIF. (mar-
25). 

REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400002

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 2633
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 1X1X16 +16MM²

M 6,05

6,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

15,99

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-1x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

CUSTOÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

( H ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 6,05

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400003

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4621
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 2X1X16 +16MM²

M 7,98

7,98

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17,92CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x16(16)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

CUSTO

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 7,98

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( I ) TOTAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400004

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4624
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 2X1X35 +35MM²

M 19,60

19,60

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

29,54

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

( I ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 19,60

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400005

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

COT COT-003
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 2X1x70+70MM²

M 30,05

30,05

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

39,99

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD.

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-2x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 30,05

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400006

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4618
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 3X1X35 +35MM²

M 22,63

22,63

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

32,57

( A ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

SAL.
C/ ENC.

20,32

EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

24,11

( B ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x35(35)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD.

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 22,63

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400007

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4619
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV 
MULTIPLEXADOS 3X1X70 +70MM²

M 43,10

43,10

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

53,04

CUSTO

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

245,48

( G ) TOTAL

CUSTO UNITÁRIO

DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

DATA-BASE:

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm)

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340

1,0000 43,10

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400008

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 25003
CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE 
ACO, BITOLA 2 AWG

KG 5,30

5,30

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

15,24

CUSTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0909 58,35

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

24,11

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

0,0340 245,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400009

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 25002
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE 
ACO, BITOLA 2 AWG

KG 7,12

7,12

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17,06

CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x02CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1359 52,39

( F ) TOTAL

CONSUMO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400010

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

SINAPI 841
CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE 
ACO, BITOLA 4 AWG

KG 7,21

7,21

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

17,15

CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,1359 53,03

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR MT-1x1x04CAA PARA EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA 
TENSÃO

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SINAPI (mar-25). SCO-RIO (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400011

UNIDADE: M

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4615 CORDOALHA DE AÇO 3/8" M 6,00

COT COT-004
CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 
70MM²

M 41,49

47,49

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

57,43

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 6,00

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR PROTEGIDO COM CABO MENSAGEIRO PARA 
EXTENSÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO, SEÇÃO NOMINAL DE 70MM2

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

3,0000 13,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

 COMPOSIÇÕES

CÓD: 400012

UNIDADE: UND

QUANT PROD IMPR PROD IMPR CUSTO

0,00

ÓRG. CÓD. MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR UND QTDE
SAL.

S/ ENC.
ENC. 

SOCIAIS
 CUSTO 

HORÁRIO

DER-ES 
EDIF.

10101
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - 
SINDUSCON)

H 0,034 7,90 157,27% 0,69

DER-ES 
EDIF.

10115 ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,034 9,37 157,27% 0,82

1,51

5,00% 0,08

1,00

1,59

ÓRG. CÓD. MATERIAIS UND CUSTO

ORSE 4655 ESPAÇADOR LOSANGULAR 15KV UND 31,00

31,00

ÓRG. CÓD. ATIVIDADES AUXILIARES UND CUSTO

SCO-RIO EQ 05.05.0415 (C)

CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, 
CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM 
GUINDASTE HIDRAULICO COM 
CAPACIDADE DE 3,5T, COM MOTORISTA 
OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL 
DE OPERACAO E MATERIAL DE 
MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR 
DIESEL DE 162CV, GUINDASTE 
HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 
5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO 
HORARIO PRODUTIVO.

H 8,35

8,35

ÓRG. CÓD. TEMPO FIXO UND CUSTO

0,00

0,00

XP XR

0,00

0,00

40,94

24,11

( B ) TOTAL

( C ) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS

 ( D ) PRODUÇÃO DA EQUIPE

CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO ( A + B + C) / D = ( E )

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

1,0000 31,00

( I ) TOTAL

CUSTO DIRETO TOTAL  ( E ) + ( F ) + ( G ) + ( H ) + ( I )

( F ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

0,0340 245,48

( G ) TOTAL

CONSUMO CUSTO UNITÁRIO

( H ) TOTAL

ÓRG. CÓD. TRANSPORTE
D.M.T.

CONSUMO (tkm) CUSTO UNITÁRIO CUSTO

SERVIÇO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPAÇADOR LOSANGULAR AUTOTRAVANTE PARA REDE 
COMPACTA

DATA-BASE: DER-ES EDIF. (mar-25). SCO-RIO (mar-25). ORSE (mar-25). REFERÊNCIA:              -

ÓRG. CÓD. EQUIPAMENTO
COND. DE 

TRAB.

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

( A ) TOTAL

SAL.
C/ ENC.

20,32



CÓD. DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORN. 01 PREÇO 01
DATA 

COT 01
FORN. 02 PREÇO 02

DATA 
COT 02 

FORN. 03 PREÇO 03
DATA 

COT 03
MÉDIA PREÇO 

UNIT. (R$)

COT-001 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 PLENOBRAS  R$        445,13 jul/25 DIVERSIFIK  R$        372,00 jul/25 TEKY  R$        445,13 jul/25 420,75

COT-002
AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 
500X700MM

UND 1,00 PLENOBRAS  R$        164,66 jul/25 TEKY  R$        164,66 jul/25 IZOLATEX LTDA  R$        292,47 jul/25 207,26

COT-003
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 GIGAMAX  R$          26,78 jul/25 MEGA COBRE  R$          38,55 jul/25 POTENZA  R$          24,82 jul/25 30,05

COT-004 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELÉTRICOS
 R$          12,85 jul/25 PLENOBRAS  R$          14,66 jul/25 CONDUSCAMP  R$          13,98 jul/25 13,83

COT-005 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 POSTES INDAIAL  R$     2.202,00 jul/25 EMPAC  R$     2.025,22 jul/25 CONCREFER  R$     1.405,00 jul/25 1.877,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

MAPA DE COTAÇÕES

COTAÇÕES



CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-001 1 COT-001-1 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 PLENOBRAS

https://www.plenobras.com.br/64c5c48
4b04e494957c6c3a1/braco-afastador-

horizontal-galvanizado-a-fogo-
550x1650mm?srsltid=AfmBOooRs1lR1
CvLfeaYCd7cZIo5eKeSVHYPRb_7W8

DB3MdEcws6ywxojiQ

 R$       445,13 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-001 2 COT-001-2 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 DIVERSIFIK
https://diversifikeletrica.com.br/produto/
suporte-afastador-tipo-j-15kv-1250mm/

 R$       372,00 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-001 3 COT-001-3 AFASTADOR HORIZONTAL 550X1650MM UND 1,00 TEKY

https://www.teky.com.br/64c5c484b04e
494957c6c3a1/braco-afastador-
horizontal-galvanizado-a-fogo-

550x1650mm

 R$       445,13 jul/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-002 1 COT-002-1 AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 500X700MM UND 1,00 PLENOBRAS

https://www.plenobras.com.br/64c5c42
eb04e494957c6b233/afastador-de-
rede-com-quatro-furos-500x700mm-

galvanizado-a-fogo-par

 R$       164,66 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-002 2 COT-002-2 AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 500X700MM UND 1,00 TEKY

https://www.teky.com.br/64c5c42eb04e
494957c6b233/afastador-de-rede-com-
quatro-furos-500x700mm-galvanizado-

a-fogo-par

 R$       164,66 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-002 3 COT-002-3 AFASTADOR DE REDE SECUNDÁRIA 500X700MM UND 1,00 IZOLATEX LTDA

https://www.mercadolivre.com.br/afasta
dor-de-rede-4-furos-galvanizado-a-fogo-
500x700mm/up/MLBU1756116328?pd

p_filters=item_id:MLB5002414122

 R$       292,47 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-003 1 COT-003-1
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 GIGAMAX
https://gigamaxcondutores.com.br/loja/
fios-e-cabos/eletrica/aluminio/cabo-de-
aluminio-triplex-70mm-neutro-isolado/

 R$         26,78 jul/25

COT-003 2 COT-003-2
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 MEGA COBRE
https://megacobre.com.br/produto/cabo-

de-aluminio-triplex-70mm-isolado/
 R$         38,55 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-003 3 COT-003-3
CABO DE ALUMINIO 0,6/1KV MULTIPLEXADOS 
2X1x70+70MM²

M 1,00 POTENZA
https://www.potenzafiosecabos.com.br/
cabo-de-aluminio-triplex-70mm-metro-

linear
 R$         24,82 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-004 1 COT-004-1 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00
JUDY MATERIAIS 

ELÉTRICOS

https://judycabos.com.br/produto/cabo-
aluminio-coberto-xlpe-15kv-70mm2-

cinza/
 R$         12,85 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-004 2 COT-004-2 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00 PLENOBRAS

https://www.plenobras.com.br/646a591
2d496504d21dd21ee/cabo-aluminio-

nbr-11873-coberto-xlpe-90-15kv-1x-70-
mm-entre-arvores-cinza-universal-cond

 R$         14,66 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-004 3 COT-004-3 CABO DE ALUMÍNIO COBERTO 15KV 70MM² M 1,00 CONDUSCAMP
https://loja.conduscamp.com.br/produt
o/cabo-de-aluminio-protegido-70mm-tr-

15kv-aereo-cinza/5415521
 R$         13,98 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-005 1 COT-005-1 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 POSTES INDAIAL https://www.postes.com.br/precos  R$    2.202,00 jul/25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SEMOB)

COTAÇÕES

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA

COT-005 2 COT-005-2 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 EMPAC https://empac.com.br/setor-eletrico/  R$    2.025,22 jul/25

CÓD. Nº CÓD. Nº DISCRIMINAÇÃO DO ITEM UNID QTDE FORNECEDOR SITE - EMAIL - CONTATO PREÇO DATA
COT-005 3 COT-005-3 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 9/600 UND 1,00 CONCREFER https://concrefer.com.br/  R$    1.405,00 jul/25



PROPONENTE:

OBRA:

ENDEREÇO:

Sem Desoneração

Edificações

A - Administração Central 4,06 %

B - Administração Local 8,19 %

D - Custos Financeiros 0,61 %

E - Risco, Garantias e Seguros 1,00 %

F - Lucro 6,83 %

C - Tributos 8,65 %

Percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00 %
Alíquota do ISS (sobre a base de cálculo): 5,00 %

COFINS 3,00 %

PIS 0,65 %
INSS 0,00 %

BDI = { [ ( 1 + A + B + E ) ] * ( 1 + D ) * ( 1 + F ) } -1 =
( 1 - C )

BDI de acordo com a Resolução Nº 366, de 22 de novembro de 2022.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária adotado para elaboração 
do orçamento foi Sem Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a 
Administração Pública.

3. Incidências sobre o custo

4 – Incidências sobre o preço de venda

5 – Demonstrativo de cálculo do BDI

33,25%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS 
para Edificações é de 100 %, com a respectiva alíquota de 5%

DETALHAMENTO DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO 
DIVERSAS LOCALIDADES

1. Regime de Contribuição Previdenciária

2. Tipo de Intervenção



%

A.1 INSS (Art. 22 da Lei 8.212/91) 20,00%

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00%

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80%

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44) 1,30%

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) 0,00%

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20%

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50%

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00%

A.9 SECONCI/Medicina do Trabalho 1,00%

37,80%

%

B.1 Descanso Semanal Remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52%

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91%

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76%

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11%

B.5 Faltas Legais (Art. 473 da CLT) 0,67%

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11%

B.7 Aviso Prévio Trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34%

33,42%

%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34%

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20%

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29%

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90%

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26%

30,99%

%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63%

12,63%

%

E.1 Refeição/alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75%

E.2 Vale Transporte (Lei nº 7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03%

E.3 Uniforme/equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei nº 6.514/77 e Convenção 2,67%

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 7,98%

42,43%

157,27%TOTAL DOS GRUPO (A+B+C+D+E)

TOTAL GRUPO C

GRUPO D - Reincidência dos encargos sociais básicos

TOTAL GRUPO D

TOTAL DOS GRUPOS (A+B+C+D)

GRUPO E - Encargos complementares

TOTAL GRUPO E

GRUPO C - Encargos Sociais que não recebem a incidência do grupo A

COMPOSIÇÃO DE LEIS SOCIAIS HORISTAS - BASE DE CÁLCULO - DER-ES EDIFICAÇÕES

GRUPO A - Encargos Sociais Básicos

TOTAL GRUPO A

GRUPO B - Encargos Sociais que recebem a incidência do grupo A

TOTAL GRUPO B
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