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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Municipal de Obras, doravante denominada SEMOB, torna publico, para conhecimento dos
interessados que realizara licitagdo, conforme autorizagdo contida no processo n°
51.327/2025, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo menor
preco, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA OBRA DE
DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO INTEGRAL DO MURO QUE CERCA O PARQUE DE
EXPOSICOES DO MUNICIiPIO DE ARACRUZ/ES, na forma de execucao indireta, sob regime
de empreitada por preco unitario. O procedimento licitatério sera regido pela Lei n® 14.133, de
01 de abril de 2021, Decreto Municipal n°® 43.364/2023, Decreto Municipal n® 50.538/2026 e
demais regulamentacdes a nivel municipal (através do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), bem como demais
legislagbes aplicaveis a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos
anexos, que dele passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente
de transcrigdo, e sera realizado pelo Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio designados
pela Portaria n°® 20.877/2026.

ID CIDADES/TCEES: 2026.009E0600014.01.0001

INiCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 26/02/2026

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 13/03/2026 as 08h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 13/03/2026 as 08h30min

ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA: 13/03/2026 as 09h00min
Local: NA PLATAFORMA BLL — http://bll.org.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, seréo
executados de acordo com as especificagcbes e quantitativos estimados, constantes dos
documentos a seguir mencionados, independente de suas transcrigdes totais ou parciais, e
deverao ser rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentagao e elaboragao das
propostas:

a) Projeto Basico/termo de referencia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo
d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

e) Memorial de Calculo — anexo ao processo

f) Composicdes — anexo ao processo

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE DEMOLICAO E RECONSTRUGAO INTEGRAL DO MURO QUE
CERCA O PARQUE DE EXPOSIGOES DO MUNICIPIO DE ARACRUZIES, conforme
especificagdes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha Orgamentaria e
Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada no Girassol, Jurandir Peruchi, Av. Coqueiral x Guarana,
Rua Dalia, Rua Flor do Campo - Sao Marcos - Aracruz

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA
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2.1. A obra objeto deste Edital sera executada sob a forma de EXECUCAO INDIRETA, no
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da
Lei n® 14.133/2021, considerando que a medi¢cdo e o0 pagamento ocorrerao com base nos
quantitativos efetivamente executados de cada item, devidamente aferidos pela fiscalizagéo.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.
2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

2.4. A obra a ser executada, em razao de suas caracteristicas, esta compreendida na
definicdo de servico comum de engenharia, nos termos do art. 6°, XXI, a, da Lei 14.133/2021.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente contratagdo é de R$ 6.877.740,32 (seis
milhoGes, oitocentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois
centavos), conforme Planilha Orgcamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execugdo dos servigos 0s pregos
estabelecidos na planilha orgamentaria apresentada pela vencedora desta licitagao.

3.3. Nenhum preco proposto podera ultrapassar o valor do pre¢o unitario e global da planilha
orcamentariaanexa ao presente edital.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta Iicitagégcorreréo a conta da dotacido orcamentaria na
classificacao abaixo:

Orgao: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

723 — Dotacao Orcamentaria.

15.451.0031.1.0057 — Construgcao, Ampliacao, Reforma Prédios Publicos e Equipamentos
4.4.90.51.00 — Obras e Instalacoes

1.755.0000.0000 — Recursos de Alienaca de Bens/Ativo

Orgao: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

723 — Dotacao Orcamentaria.

15.451.0031.1.0057 — Construcao, Ampliacao, Reforma Prédios Publicos e Equipamentos
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

1.754.0000.0000 — Recursos de Operagoes de Crédito

5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL
5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital serdo disponibilizados somente em midia

digital a serem retirados no sistema “BLL", provido pela Bolsa de Licita¢gdes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.qgov.br/licitacoes/.

5.2. Somente a Comissao Permanente de Licitacdo da CPL/SEMSU, devidamente instituida,
esta autorizada a prestar, oficialmente, informagbées ou esclarecimentos a respeito desta
licitagdo. As eventuaisinformagdes de outras fontes ndo deverdao ser consideradas como
oficiais.
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6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica,
em campo préprio do Sistema BLL no enderego eletrénico http://bll.org.br/, ou pelo e-mail:
licitacao@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos digitalizados em formato
“pdf”.

6.4. As impugnacodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagcio.

6.5. Acolhida a impugnacao contra o edital de licitacédo, sera definida e publicada nova data
para realizagdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a
formulacao de propostas.

6.6. Nao serdo conhecidas as impugnacoes, solicitagdes de esclarecimento e 0s recursos
apresentados fora do prazo legal e/ou subscritégs por representante ndo habilitado legalmente
ou nao identificado no processo para responder pelo proponente.

7. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificagdo e de senha, cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitacdo e que satisfagam as condi¢des deste Edital.

7.2. Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

7.2.3. Estrangeiros que n&o tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagcao e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.2.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;
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7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitacdo em decorréncia de sangéo que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragao de trabalho infantil,
por submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

7.2.10. Consorcio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia entre
firmas licitantes, ja que ndo se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer
complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior numero de
interessados.

7.2.11. Proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacéo vigente;

7.2.12. Organizagdoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Acordao n° 746/2014-TCU-PIenério};

7.2.13. Sociedades cooperativas, considerando a vedagao contida no art. 10 da Instrucéo
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato
agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacao que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagio, de execugao da licitagao ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagédo de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucgao.
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7.8. Em licitagcbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidbnea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

7.9. A vedacado de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a conducio da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condigdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagcao da proposta e
do integral cumprimento do Contrato.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverao credenciar-se, previamente,
no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL, por meio do sitio
http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrbnico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagcbes do Brasil — BLL no
endereco eletrénico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverao informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢des detalhadas para sua correta
utilizacao.

8.3. Os interessados em se credenciar na pIatgforma BLL poderao obter maiores informacdes
na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de
atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bill.org.br.

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transagao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do pregéo, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis
pela informacao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteragao dos registros
tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacio.
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8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizagcdo das
transacdes inerentes a esta licitagao.

8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. A licitacdo sera conduzida pelo Agente de Contratagdo do Municipio de Aracruz/ES, com
o suporte da equipe de apoio e 0 apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que atuara
como provedor do sistema eletrénico para a realizacdo deste processo licitatério.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratagdo, mediante a insercao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderego eletrdnico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessao publica deste certame Eletrénico, ocorrera na data e na hora
indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletrénico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrugcdes detalhadas para sua correta utilizagao.

9.4. A participacgao na licitagdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacao da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http://bll.org.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico,
observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressup6te o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica do certame, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negécios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrbnico ou de sua
desconexao.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagédo, no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sesséo do
certame Eletrénico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apés comunicagao expressa do Agente de Contratagéo
aos participantes, através de mensagem eletrdnica diretamente no Portal Eletrénico da Bolsa
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de Licitagbes Leildes do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/, divulgando
data e hora da reabertura da sessdo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas.

9.10. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrbénico.

9.11. Durante a sessao publica, a comunicacgao entre o Agente de Contratacao e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do
sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletronico da sala de disputa, a permissao para envio de
mensagem é dada somente ao Agente de Contratagao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessido Publica
observarao, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serao registadas no
sistema eletrénico e na documentacgéo relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

9.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrénico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

10.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

&

10.2. Apés a divulgacao do Edital, os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, Bolsa de Licitacdes e Leildes do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta com
a descri¢ao do objeto ofertado e o preco, conforme critério de julgamento adotado neste edital,
até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessao publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

10.3. A participagdo no certame Eletrdnico ocorrera mediante utilizagcdo da chave de
identificacdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor global, ja
considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo do objeto,
representando a compensacgao integral para a execu¢ao do mesmo, cobrindo todos os custos
diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as
especificagbes e composi¢cdes dos servigos definidas nas Planilhas orgamentarias e Projeto
que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos
de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisicdo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrénico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o caso,
sob pena de desclassificagdo da proposta.

10.6. Incumbira, a licitante, acompanhar as operacoes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da concorréncia eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
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negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.7. Até a abertura da sessao publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

10.8. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

10.09. Os documentos que compdem a proposta melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacfes e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

10.10. A apresentacao da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das
condi¢cdes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacéo destas
pelo proponente.

10.11. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios a confirmacao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente
de Contratagdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser
prorrogado

10.12. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver dudvida em
relacéo a integridade do documento digital. ¢
10.12.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagao original ou a copia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da solicitagéo
do Agente de Contratagdes, via sistema.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacbes suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
mediante o preenchimento dos campos indicados.

11.2. O valor da proposta devera contemplar todos o0s custos necessarios a execugao integral
da obra, constituindo a compensacéo total devida ao contratado, incluindo, sem se limitar, a
custos diretos e indiretos, encargos sociais e trabalhistas, tributos, seguros, administracao,
lucro e demais despesas, em conformidade com o projeto, as especificagdes técnicas, as
planilhas orgamentérias de referéncia e as normas técnicas vigentes.

11.3. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
a contratacgao.

11.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
prépria, compativel com o valor final de sua proposta, sob pena de nao aceitacao da proposta.

11.5. A proposta de pregos devera conter:
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11.5.1. Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO IIl, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condigbes deste Edital;

b) que no preco global estao incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagdo
do objeto, representando a compensacgao integral para a execugado do mesmo, cobrindo todos
os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragao e outros, considerando
as especificagdes e composicdes dos servigos definidas nas Planilhas orcamentarias e
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos
os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar € manter a higiene e seguranca dos
trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessdo desta concorréncia eletrénica.

11.5.2. Planilha orcamentaria de servicos e quantidades, com os respectivos preg¢os unitarios
de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),
conforme Anexo IV deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de
precos fixados no presente instrumento e observando as especificagdes técnicas, Planilha
orcamentaria e demais condi¢des previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera conter descri¢gao detalhada do objeto, contendo as informacgdes similares
a especificacado do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia,
marca e especificacbes detalhadas dos objeto; ofertados.

b) Nos precgos deverao estar incluido todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execugao do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagcdo do objeto;

c) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas.

e) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5.3. Detalhamento das bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
(ES);

11.5.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.6. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.7. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
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de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

11.8. A empresa € a Unica responsavel pela cotacao correta dos encargos tributarios. Em caso
de erro ou cotacdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo adotadas
as orientacdes a seguir:

a) cotacao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual;

b) cotacdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

c) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

11.9. A Proposta de Pregos ndo podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida no Anexo XIII.

11.10. Os orcamentos apresentados pelos licitantes deveréo ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n°® 5.194/1966).

11.11. A apresentacao da proposta implicara plena aceitacao, por parte do proponente das
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.12. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratagdo erros de natureza formal, desde
que ndo comprometam o interesse publico e da Administragéo.

11.13. Os precos ofertados, tanto na propost?; inicial, quanto na etapa de lances, serao de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo sob alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.14. A licitante se responsabilizara por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrdénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.

11.15. Seréo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.16. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame serd interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apés a abertura da sessao publica.

11.17. A proposta da licitante devera considerar a tributagdo que efetivamente incidira durante
a execugao do contrato.

11.18. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificacdo da
proposta, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital.

11.19. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.20. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
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qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicao.

11.21. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagédo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucéo do
contrato.

11.22. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacéao indicada no
item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratacao realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo proprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratacao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que n&o estejam em conformidaq@ com os requisitos estabelecidos neste Edital,
que contenham vicios insanaveis ou que nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas
no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.6. A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A classificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
neste instrumento, a sessao publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratagao, com
inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrdnico.

12.10. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terao informagdes, em tempo real, do
valor de menor preco registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessdo publica e as regras estabelecidas neste edital.
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12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentacdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela propria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.16. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente de Contratacdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento sequira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagcdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

12.19.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséao publica.

12.19.2. A prorrogagao automatica da etapa cf:—:- lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagado/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagoes.

12.19.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recep¢ao de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
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superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢cdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

12.20.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderéo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentaréo lances publicos e sucessivos,
até o encerramento da sessao e eventuais prorrogacoes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 12.22,
poderao os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragao de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sessao put%[ica.

12.21.3. A prorrogagao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessio
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais
colocacoes.

12.21.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

12.22. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
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12.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

Il - avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema objetivo
de avaliagédo instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes contratuais;

Il - desenvolvimento pelo licitante de acdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgaos de controle.

12.27. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servicos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
Il - empresas brasileiras;
Il - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei Federal n° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009. ¢

12.28. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.26 e 12.27 ndo solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sessao publica.

12.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagéo
podera encaminhar, pelo sistema eletrbnico, contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢des diferentes daquelas previstas
neste Edital.

12.29.1. A negociacado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracao.

12.30. A negociacgdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.31. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatério.

12.32. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as
sancoes previstas nas leis pertinentes.

12.33. Apés a fase de negociagao, como condigao prévia a convocacgao da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada ao ultimo
lance, o Agente de Contratagédo verificara o eventual descumprimento das condigbes de
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participacao, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impeca a sua participacao no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.33.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.33.2. Certidao Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Uniao
(https://contas.tcu.gov.br/ords/fp=1660:3:115323079959829::::P3 TIPO RELACAOQ:INIDON
EO).

12.34. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n® 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sancgdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario.

12.35. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.35.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.35.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

12.35.3. Constatada a existéncia de sangao, g,licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condicao de participagao.

12.36. O Agente de Contratagao/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que,
no prazo de 03 (trés) dias, envie a proposta, adequada ao ultimo lance ofertado apés a
negociagao realizada, juntamente com os Dados Complementares. O envio devera ocorrer
por meio eletrdnico, pela aba “documentos complementares”, observando os modelos anexos
a este Edital.

12.36.1. A referida adequacao deve contemplar as planilhas com indicagao dos quantitativos
e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, o Cronograma Fisico-
Financeiro e os Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das Bonificacbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora.

12.37. Juntamente com os documentos estabelecidos no item 12.36 devera ser apresentada
a Composicao Analitica de todos os custos unitarios, discriminando as parcelas relativas a
mao de obra, materiais, equipamentos e servicos.

12.38. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido no
item 12.36 e 12.37 a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
findo o prazo.

12.39. Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser enviado arquivo digital,
contendo a planilha orgamentaria e as composigdes analiticas de custos unitarios em formato
editavel para o e-mail licitacao@aracruz.es.qgov.br.

12.39.1. Nos documentos apresentados, todos os valores deverdo estar expressos com, no
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maximo, 02 (duas) casas decimais.

12.40. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condigdes de participagdo, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacgéao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relacdo ao maximo estipulado para contratagcao neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condi¢oes definidas neste Edital.

13.3. Os precgos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orgcados pelo
Municipio, constante na planilha orgamentaria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificacdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedeca as especificagcdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente preco final superior ao preco maximo fixado ou que apresente preco
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demgnstrada, quando exigido pela Administragcao
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

13.5. O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada, devendo ser
observada as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 50.538/2026.

13.6. No caso de obras e servigos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢gado
pela Administragao, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

13.7. Nas contratacdes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.7.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.8. A Administragédo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes.
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13.9. Na hipotese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é compativel
com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composi¢des do valor global.

13.10. A analise de exequibilidade da proposta n&o considerara materiais e instalacbes a
serem fornecidos pelo Licitante em relagdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13.11. Em contratacao de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte: a caracterizagdo do sobrepreco se dara
pela superacao do valor estimado.

13.12. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

13.13. Para fins de comprovacdao da exequibilidade das propostas, a licitante devera
apresentar, quando exigido pela Administracéo, planilhas detalhadas de custos e formacao
de precos, contratos, faturas, notas fiscais, documentos de comprovacao de produtividade,
bem como quaisquer outros documentos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a
viabilidade econémica e financeira da execug¢ao do objeto.

13.14. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 03
(trés) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relacdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificagdo da proposta, nos moldes do art.
59, §2° da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 50.538/2026.

13.15. Erros no preenchimento da planilha nég constituem motivo para a desclassificacéo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratagao.

13.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem
a substancia das propostas.

13.16. Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequagéao dos erros passiveis
de corregdo, sendo que a adequagdo nao podera resultar em aumento do valor global da
proposta, sob pena de desclassificacdo da proposta.

13.17. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
ultimos e, entre pregos unitarios e totais, os primeiros.

13.18. Sera analisada a adequagao das composi¢des de custos unitarios as especificagdes
técnicas constantes da Planilha Or¢camentaria, do Projeto e dos demais documentos que
integram o Edital, com a finalidade de verificar a coeréncia técnica e a exequibilidade dos
precos ofertados.

13.18.1. Verificada inconsisténcia, omissao ou incompatibilidade na composi¢ao apresentada,
a Administracdo podera promover diligéncia, para que o licitante apresente esclarecimentos
ou proceda a adequagao técnica da composigao de custos unitarios, no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, nos termos estabelecido no Decreto Municipal n° 50.538/2026.

13.18.2. A diligéncia de que trata este item limitar-se-a a demonstragéo analitica da formagao
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do preco unitario, sendo vedada qualquer alteragdo dos valores unitarios ou do valor global
da proposta.

13.18.3. A adequacgao da composi¢cao ndo podera implicar modificagdo da substancia da
proposta, redistribuicao artificial de custos ou reprecificacéo indireta.

13.18.4. O ndo atendimento a diligéncia ou a permanéncia de inconsisténcias ensejara a
desclassificagao do licitante, nos termo do Decreto Municipal n°® 50.538/2026.

13.19. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.20. Nao se admitira proposta que apresente valores simbalicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneracgao.

13.21. Nao sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociagao, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.22. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24h (vinte e quatro horas) de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.23. O Agente de Contratagao podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade di;.ponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de nao aceitagao da proposta.

13.23.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagédo por
solicitagado escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacdes.

13.24. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificacao.

13.25. O Agente de Contratagdes devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.

13.26. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

13.27. Havendo necessidade, o Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema, com
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.28. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
sera colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada
no objeto.

13.29. O Agente de Contratagdes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor
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valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagcédo das propostas ou, quando
for o caso, apds negociagdo e deciséo pelo Agente de Contratagdes acerca da aceitacéo do
lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. Os documentos exigidos para fins de habilitacido deverdo ser _enviados, em
formato digital, exclusivamente por meio da plataforma do sistema BLL
(http://bll.org.br), pelo licitante classificado em primeiro lugar, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir da solicitacao do Agente de Contratacao/Comissao.

14.2. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de
habilitacado, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

14.3. Sera verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitagdo, a declaragcao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.4. Sera verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitacdo, declaracao de que
suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengobes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

14.5. As declaragbes encaminhadas pelo licitante deverdo estar devidamente identificadas,
mediante papel timbrado, carimbo ou outro melp habil que permita a verificagdo de sua autoria
e autenticidade.

14.6. Quando permitida a participagado de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitagdo serao atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducao livre.

14.7. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitacido seréo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituilo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original,
por cépia autenticada por servidor da Administragao Municipal de Aracruz ou por cépia com
autenticacao através de sistema digital ou outro meio similar.

14.9. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos de
habilitagdo mediante apresentagdao dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

14.9.1. Nesses casos, o licitante devera apresentar o documento original ou documento
autenticado eletronicamente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
solicitagdo do Agente de Contratagao.

14.9.2. A ndo apresentagao do documento ou a auséncia de comprovacao da postagem no
prazo estabelecido podera ensejar a inabilitacdo do licitante.
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14.10. Para fins de habilitagao, a verificagédo pelo érgdo promotor do certame nos sitios oficiais
de orgaos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

14.11. Apéds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

14.11.1. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

14.11.2. a afericdo das condi¢des de habilitacao do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

14.11.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
pelo licitante.

14.12. A documentacéo solicitada em sede de diligéncia devera ser apresentada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocacao realizada pelo Agente de Contratacao.

14.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéo, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

14.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitacio e classificagao.

14.15. Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratagdo examinara a oferta
subsequente e a respectiva documentacio de habilitacdo, na ordem de classificacao, e assim
sucessivamente, até a apuragcdo de uma que atenda as exigéncias do edital.

14.16. Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratagao podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preco, tendo sempre como
parametro a menor oferta apresentada no certame.

14.17. Nao serao aceitos documentos de habilitagdo com indicacao de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.18. Se o licitante for @ matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

14.19. Seréo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengcas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagao
do recolhimento dessas contribuicdes.

14.20. Os documentos necessarios a habilitacdo deverao estar com prazo vigente, a excegao
daqueles que, por sua natureza, nao contenham validade.

14.21. Para fins de analise dos documentos de habilitagdo quanto ao cumprimento das
especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagédo escrita do setor requisitante do
servico ou da area especializada no objeto.
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14.22. Havendo necessidade, o Agente de Contratag&do suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema, com
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14.23. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da presente licitacao, serao exigidos para fins de habilitacdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021, conforme indicado a seguir.

14.24. DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instru¢cdo Normativa DRE¥ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbac&o no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16
de dezembro 1971.

14.24 1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes
ou da consolidagao respectiva.

14.25. QUALIFICAGAO TECNICA

14.25.1. Capacidade Técnico-Operacional

a) Registro ou inscrigédo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) - Pessoa Juridica, vélida na data da abertura

da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
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Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

b) A licitante devera proceder com a indicagcdo do pessoal técnico, das instalagbes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitagdo, bem como
da qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, 1ll, da Lei 14.133/2021), conforme modelo no ANEXO VIl deste Edital.

c) Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servigo/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de maior
relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

d) A comprovacao sera feita por meio de apresentacao de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, ou Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo conselho profissional competente
gue demonstrem capacidade operacional na execugao de servi¢os similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagéo.

e) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que
possuam habilitacdo no correspondente conselho profissional.

f) No caso de comprovagdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certiddo de
Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém
estava a época da execucgao da obra/servico vinculado ao licitante.

g) Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a congluséo da parcela a ser comprovada, para fins
de capacidade técnico-operacional.

h) Para cumprimento do item anterior o licitante devera comprovar a execugao dos seguintes
Servigos:

Comprovagdao de que o licitante executou/prestou, sem restricao, servigcos de
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, ou seja, obra de construgdao de muros
de concreto pré-moldado, de fechamento, em areas publicas ou privadas, com area
construida total igual ou superior a 25% da area prevista para contratagao (981,25m?).

Area total do muro 3.925,00m? (1.570,00x2,50), logo 25% = 981,25m?

I) A comprovagéo sera feita por meio de apresentagédo de no minimo de 01 (um) e no maximo
03 (trés) atestado(s) ou Certidao(des) de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado
pelo 6rgao ou entidade publica ou privada declarante.

14.25.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1 (um) atestado
de responsabilidade técnica ou Certidao de Acervo Técnico por execug¢ao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

b) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
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do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme preconizado no art.
67, §1° da Lei 14.133/2021.

c¢) Para cumprimento deste item o profissional devera comprovar a execugéo dos seguintes
Servigos:

Parcela de maior relevancia Justificativa

A exigéncia de comprovacgao de que o licitante
executou, sem restricdo, servigos de
caracteristicas semelhantes ao objeto ora
licitado — notadamente obras de construcéo de
muros de fechamento e/ou contengao em areas
publicas ou privadas — justifica-se pela
necessidade de dominio técnico especifico e
pela relevancia estrutural desse tipo de
intervencao.

A execugdo de muros demanda planejamento e
experiéncia prévia em servigos que envolvem
fundacgdes adequadas, elementos estruturais em
alvenaria e/ou concreto, estabilidade do
conjunto, drenagem associada (quando
aplicavel), controle de esforgos e acabamentos,
todos interdependentes e essenciais para
Comprovagao de que o} licitante | garantir a seguranga, a durabilidade e o
executou/prestou, sem restricdo, servicos de | desempenho da estrutura ao longo de sua vida
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, | util.

ou seja, obra de construgdo de muros de | Nesse contexto, a comprovagao de experiéncia
concreto pré-moldado, de fechamento, em+scompativel visa assegurar que a futura
areas publicas ou privadas. contratada detenha capacidade técnico-
operacional suficiente para executar servigos
estruturais com qualidade, mitigando riscos de
instabilidade, fissuragbes, recalques, falhas
construtivas, retrabalhos, atrasos na execucgéao e
custos adicionais a Administragao Publica.
Trata-se, portanto, de item de maior relevancia,
por estar diretamente relacionado a segurancga
da obra e a integridade fisica dos usuarios e do
entorno, bem como ao atendimento das normas
técnicas aplicaveis, especialmente aquelas da
ABNT pertinentes a fundagbes, estruturas de
concreto e alvenaria estrutural, garantindo que a
empresa possua experiéncia comprovada em
obras com caracteristicas técnicas e funcionais
analogas ao objeto licitado.

d) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovac¢ao da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins
deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

I. Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgao competente;

. Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

Ill. Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
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Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certidao expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c¢) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestacao de servico futuro, sem vinculo empregaticio.

V. Profissional contratado: Contrato de prestacdo de servico ou Declaragao de prestacao de
servico futuro. O contrato de prestacdo de servicos que se refira a obrigacdo futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagao a
execugao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.

14.25.2.1. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicao por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital e Projeto Basico.

14.25.2.2. O responsavel técnico pela elaboragao da planilha orcamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se
assim pelo sigilo das propostas.

14.25.3. Declaragdes para qualificagao técnj,ca:

a) Declaracao de pleno conhecimento do local e condi¢des em que a obra sera executada,
conforme modelo no ANEXO VIl deste Edital.

b) Declaracao do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicagido pela licitante,
conforme modelo no ANEXO IX deste Edital.

14.26. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

¢) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certiddo de Nao Contribuinte;

d) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao
ativa), relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto do certame

d.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
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relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao
de declaracio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede do licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Nao Contribuinte;

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho;

h) Declaragcao de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cio de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, conforme modelo no ANEXO X
deste Edital;

14.26.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentagdo dos documentos relativos a sua matriz.

14.27. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples @u de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitagao;

b) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c¢) Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddo emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores

a1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)
ILG =

Passivo Circulante(PC) + Passivo nédo Circulante(PNC)

Ativo Total (AT)
ISG =

Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante (PNC)
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Ativo Circulante(AC)
ILC =

Passivo Circulante(PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 26,32% do valor estimado da contratagao;

d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei, com base
no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracdo Contabil
Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED, observando a data
de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

f. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderéo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

g. Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

h. O Demonstrativo com as memoarias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacéo relativa a qualificacdo econdmico-financeira.

i. Os valores constantes do Balanco poderao ser atualizados pelos licitantes, para a data-base
do orgamento, estimado pelo Indice Geral defreg:os (IGP-DI) da Fundagéo Getulio Vargas,
para fins de célculo do Patrimdnio Liquido minimo.

14.28. DECLARAGCAO PARA OUTRAS COMPROVAGOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO XI:

a) Declaragao de que atende aos requisitos de habilitacao;

b) Declaragéo expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissao de Ordem de Servico para liberacdo dos
servicos, sem receber compensacao pela nao liberacdo de trabalho quando ocorrem fatos
que impeg¢am a execucao continua dos servicos licitados.

c) Declaragao de que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;

d) Declaragao de que inexiste quaisquer fatos impeditivos a sua participagéo na licitagéo, bem
como que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) Declaragao de que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do
art. 5° da Constituicao Federal;
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f) Declaragcéo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

g) No caso de licitante organizado em cooperativa, devera declarar ainda, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021;

h) Declaragcdo de que esta ciente sobre a observagao das disposicbes da Lei Federal n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes,
quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso,
para o proposito de execugdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar,
revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagao,
a nao ser por forga de obrigacao legal ou regulatéria.

14.28.1. As declaracbes acima deverao ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo
da empresa licitante.

14.28.2. Constatado o cumprimento dos requisitos e condigdes estabelecidos no Edital, o
licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposicéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art.
165 da Lei n°® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura
da ata.

¢
15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

15.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletrdnico, sob pena de precluséo;

15.3.2. O prazo para apresentacido das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacéo;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

15.7. O prazo para apresentagao de contrarrazées ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgagao da interposi¢cao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagcdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n® 14.133, de
2021.

16.2. Apos a homologacao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagao, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacao,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocagao para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugédo, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletrénico, incluindo correio eletronico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracado, desde que garantida a autenticidade,
integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por meio digital ou
eletrénica, conforme disposto na legislagao vigente, utilizando-se certificado digital no padrao
ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do documento. O prazo para
assinatura e devolugao sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificagao
pela Administracdo, devendo o contratado confirmar o recebimento da comunicagéo
eletrénica no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderdo ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de
habilitagdo consignadas no edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatorio.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS, bem como Certidado Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicagao das penalidades previstas na legislagdo correspondente.

17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execugéo das obras/servigos é
facultada ao licitante para verificacdo das condi¢des locais, com a finalidade de obter a
avaliagdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtengao de quaisquer outros dados que julgar
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17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente
pela empresa, com o0 acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade,
de acordo com o item 12 do Termo de Referéncia, devendo ser realizado o prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 -
Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

17.2.1. As visitas serdo agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatorio.

17.3. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo constante do Anexo VI, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

17.4. O Licitante nao podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

17.5. Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condigdes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do Anexo VII — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 270 (duzentos e setenta) dias, com inicio no dia
posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas — PCNP, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2. O prazo de execucgao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
de recebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n° 14.1333/21.

18.3. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execug¢ao da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisoérios e definitivos.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante,
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podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicacao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizacdo fornecerda, junto com a Ordem de Servigco, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execug¢ao da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto n&o for concluido
no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo
unico, l e ll, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacédo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposi¢ao das justificativas € 0 novo cronograma de execugao e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigcos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisacao, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execucgao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizac&o pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
com o motivo e o responsavel pela inexecugédo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execugao, conforme art. 115, § 6° da Lei 14.133/2021.

18.11. A prorrogacdo do prazo de execucgao, descontados os periodos de paralisagado, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
comeco e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°. 14.133/21.

18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.

19. CONDICOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

19.1. DA MEDIGAO

19.1.1. Para fins de medigao, os servigos somente serao considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medigao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucao dos servigos pleiteados.

19.1.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma
fisico-financeiro.
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19.1.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servigos pleiteados na medig¢ao por parte da contratada e dirimir
quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1. 4. O processo de medicdo sera instruido com as seguintes documentacdes:

a) Requerimento formal de medicdo, devidamente assinado, contendo informagbes como
numero da medicao, periodo da medi¢cdo e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal,

b) A planilha de medic¢ao (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados, periodo,
data e valor da medicao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do local
de prestacao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de
prestacdo dos servigcos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

19.1.5. A CONTRATADA devera apresenta*x mensalmente, para fins de liquidacdo da
despesa, as documentag¢des que comprove cumprimento da legislagido em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao dos efetivos e outra com dos
substitutos;

f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.1.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢ao “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

19.1.7. A aprovagéao da medigao prévia apresentada pela Contratada n&o a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

19.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigéo por més.
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19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apds a medi¢ao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execug¢éo do contrato.

19.2.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da notafiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar presencialmente junto
ao Setorde Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicao,
constando o periodo de execuc¢ao dos servigos, memaria de calculo e relatério fotografico dos
servigos executados.

19.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

19.2.4. Apds a andlise da solicitacao e apresentacido de Planilha Orgcamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizagdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

19.2.5. Ocorrendo erros na apresentagcdo dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacdo da nova documentagao, devidamente corrigida
sem qualquer énus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

19.2.6. Os pagamentos serao efetuados medignte apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.
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19.2.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugdo de obras ou a prestagao de servigos.

19.2.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servicos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apos o
encerramento do periodo mensal de medigao, realize a abertura dos processos de pagamento
junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

19.2.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se d4 em funcéo
do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela equipe
de fiscalizacédo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentacdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem
como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os precos propostos pela contratada poderdo ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcéo - INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econémico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

_Vx[I-10)

R
10

Onde: &

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgéo - INCC - Fundagéo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a da data do orgamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagéo ao
més anterior a data do orcamento estimado.

19.3.2. Compete a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungao das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(dao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administracado Estadual na contratagc&o de servigos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execugéo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
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apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio, podendo, ainda,
nesta hipotese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria
OU titulo de capitalizacao.

20.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

20.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

20.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
20.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3. Cépia autenticada do instrumento de procuracéo, em se tratando de procurador do
banco;

20.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assin@turas constantes da carta de fiancga.

20.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opcéo pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

20.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

20.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Agbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relacao a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condi¢ao geral.

20.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugéo e concluir o objeto do contrato e, seréo
observadas as seguintes:

|. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execucdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

20.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugao contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforgada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade



| ks

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

durante todo o periodo exigido.

20.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgéo dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacao vigente.

20.4. Ocorrendo prorrogagdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao refor¢o da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacao da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

20.5.1. Em caso de celebracido de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos
devidos.

20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco§ dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.

20.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. DAS ESPECIFICAQOES TECNICAS, DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS
SERVICOS E DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUCAO
DA OBRA

21.1. ESPECIFICAGOES TECNICAS

21.1.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificagbes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e
orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

21.1.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
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executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e
custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos e
Especificagcdes, Orcamento e Projetos.

21.1.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante sua execug¢ao, contudo todo projeto é passivoreformulacao ou de variantes
durante sua execucgdo, contudo todo projeto é passivode interferéncias, ndo se descartando a
necessidade de compatibiliza¢gées dos mesmos no momento das realizagbes dos servigos.

21.1.4. Deverdo ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x

operacionalidade x equipamentos de produgao), considerando as técnicas executivas propostas
€ a equipe para execucao dos servicos.

21.2. REALIZAGAO DOS SERVIGOS

21.2.1. A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART — Anotagao
de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, pela execucao
dos servigos.

21.2.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢cao e reconstrugéo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificacbes Técnicas.

21.2.3. Todos os servicos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Data do servigo;

b) Dia da Semana;

c) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) Justificativa das Pendéncias.

21.2.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servigos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

21.2.5. O Diario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espago, para
comentarios/justificativas, pelo executor dos servigos e outro para a fiscalizagéo da obra.

21.2.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra.
21.2.7. Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de

qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.2.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
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servigos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

21.2.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo
previamente submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovagdo e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.2.10. A méo de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.2.11. Os servigcos a serem executados compreendem: fornecimento de méao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

21.2.12. Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.2.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.2.14. Os servicos para execugao da obra, poderao a critério da SEMED, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizacao possa acarretar prejuizos
ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

21.2.15. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composi¢cdes de
custos, memoéria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasjleira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugao dos servigos.

21.2.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.2.17. Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

21.2.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislacdo vigente.

21.2.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protegéo individual e coletiva,
necessarios a execucao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam
a segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.2.20. No ato da emissdo da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia.

21.2.21. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA
suscite e justifique a alteragdo/ adequagéao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes
envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solu¢gado mais vantajosa e eficiente para a
Administracdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.
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21.2.22. Os projetos, as especificacdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverdo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

21.2.23. As eventuais modificacées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacéo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.2.24. Todos os servigos contratados so6 serao recebidos, apds devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.2.25. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas,
a sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

21.2.26. Os servicos, materiais e transportes necessarios a correcao de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

21.2.27. ACONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execucao deste objeto,

for causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

21.3. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGCAO DA OBRA
21.3.1. Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram
adotados nos projetos elaborados e deverdo ser observados, na execugdo da obra, os
seguintes critérios de sustentabilidade:

21.3.2. Materiais, técnicas construtivas e insumos:

a) Adogao de metodologia construtiva tradicional com concreto armado e alvenaria de tijolo
ceramico, priorizando o uso de insumos produzidos na regido, fomentando a economia local e

reduzindo emissdes relacionadas ao transporte.

b) Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de fornecedores
que cumpram normas ambientais e de seguranga do trabalho.

c) Estimulo a utilizagao de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto ambiental, como
tintas a base de agua e madeiras certificadas.

21.3.3. Eficiéncia energética:

a) Projeto de instalagbes visando ao baixo consumo de energia, incluindo iluminagéo eficiente
do tipo LED.

21.3.4. Gestao de residuos

a) Implementagao de plano de gerenciamento de residuos da construgao civil, em conformidade
com a Resolugao CONAMA n° 307.
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b) Garantia de destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos, privilegiando
reciclagem e reaproveitamento.

c) Previsdo de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme legislagdo especifica.
21.3.5. Impactos ambientais e licenciamento

a) Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo medidas
de mitigacdo e compensagédo ambiental.

b) Minimizacao de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a execug¢ao da obra.
21.3.6. Inclusdo social e geragao de trabalho

a) Preferéncia pela utilizagcdo de m&o de obra local, contribuindo para a geragéo de emprego e
renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

b) Garantia de condi¢gbes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do projeto
€ execucao.

c) Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando condi¢des
adequadas para todos os trabalhadores.

21.3.7. Aspectos socioecondmicos e ciclo de vida

a) Avaliacdo do custo do ciclo de vida da obra (construcdo, operagdo, manutengcdo e
desmobilizagao), privilegiando solu¢des com m@ior vida util e menor custo de manutengao.

b) Priorizagcao de tecnologias inovadoras que reduzam a pressao sobre recursos naturais.
21.3.8. Certificacdes e conformidade

a) Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.

22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execucao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢cdes estabelecidas neste Projeto Basico.

22.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

22.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeiges, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

22.1.5. Disponibilizar os locais onde serdao executados os servigos, bem como, as condi¢cdes
necessarias para a sua execugao.
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22.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao dos
servicos abrangidos nesta contratagio.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

22.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugao Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de
2021.

22.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucao do Contrato.

22.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais n&o transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagao e o uso do servigo.

22.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

22.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do
contrato.

22.2.7. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

22.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o
caso.

22.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

22.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

22.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

22.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horérios e
locais de prestacao de servigo para representa-la na execugéao do contrato com capacidade
para tomar decisdes compativeis com 0os compromissos assumidos.
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22.2.13. Nao permitir a utilizacado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigcos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

22.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

22.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

22.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢gées adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho.

22.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execucgao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos Projetos e no
presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo,
com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

22.2.19. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros. ¢
22.2.20. Promover a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

22.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigbes de seguranca, higiene e disciplina.

22.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.

22.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

22.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

22.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucgao do contrato.

22.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;
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22.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

22.2.28. Comprovar, sempre que solicitado pelo fiscal do contrato e no prazo por este fixado,
o cumprimento das reservas de cargos mencionadas no inciso anterior, mediante
apresentagdo da relacdo dos empregados que ocupam as respectivas vagas e demais
documentos comprobatdrios exigidos pela legislagao aplicavel.

22.2.29. Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 23.
23. SUBCONTRATAGAO

23.1. Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servigo, apresentar a documentagcdo que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

23.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

23.3. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentacao que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que s%[é avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

23.4. A CONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizacdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratacdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar
indenizag&o ou prejuizo de qualquer espécie.

23.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

23.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagéo ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

23.7. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS
24.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu

acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicagao escrita pelo Contratado.
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24.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis apos
a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

24.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

24 4. A eventual aceitacao dos servigos pela CONTRATANTE néo eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfei¢des ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

24.5. O recebimento definitivo pela Administracdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguran¢a dos materiais e
dos servicos executados e pela funcionalidade da construcéo, da reforma, da recuperacéo ou
da ampliacdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregdo identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagcdo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela
substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. A execugdo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizacdo e
avaliacao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

25.2. O acompanhamento e fiscalizacao da execug¢ao do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

25.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servico
e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

25.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

25.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

25.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdao representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6érgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

25.7. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposigées do
art. 15 da Lei Municipal n°® 4.606/2023.

25.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:
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I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas aexecugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instru¢ao dorequerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execugao do contrato;

Ill. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatorio de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucéo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das altera¢des e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administragao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrucao processual e o envio da documentacao
pertinente ao setor de contratos para formalizacdo dos procedimento de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratac&o ou prorrogacao, visando.,é solucdo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei
n.° 14.133/2021, com as informacdes obtidas durante a execugéo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestado do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliacao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicagdo de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

25.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informacgbes
pertinentes as suas competéncias;

Il. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execugao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou
dos defeitos observados;
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lll. emitir notificagbes para a corre¢ao de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execucao do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcdo que demandar decisdo ou adogéo
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
conferindo as notas fiscais e as documentagbes exigidas para o pagamento, e apos o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16,
o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratagao ou prorrogagao;

VIII. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliacao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagbes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisorio do objeto go contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

25.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagao técnica do contrato decorrente
desta licitacdo sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

25.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagbes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencgao das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA;

Ill. examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e previdenciaria
e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administragao;

IV. atuar tempestivamente na solugcdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizagéo do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso 1X do caput do art.
16, da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatdrio da avaliagao realizada na fiscalizagao do cumprimento de obrigagées assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei Municipal n°
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4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

25.11. O fiscal administrativo do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

25.12. As atividades de gestao e fiscalizagcao da execugéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizag&o ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distincao dessas atividades e, em razédo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

25.13. Durante a execugéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente onivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

25.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos
na execucgao dos servigos contratados.

25.15. O recebimento provisério ou definitivo ngo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

25.17. As determinacgdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacédo das
medidas legais cabiveis.

26. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

26.1. Comete infracdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

26.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

26.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

26.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
26.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,

26.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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26.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso;

26.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital, se for
0 caso;

26.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

26.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

26.1.5. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao;

26.1.6. fraudar a licitagao;

26.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

26.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

26.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

26.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

26.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

26.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da&ein.® 12.846, de 2013.

26.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

26.2.1. adverténcia;

26.2.2. multa;

26.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

26.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

26.3. Na aplicacéo das sang¢des serao considerados:

26.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

26.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

26.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

26.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

26.3.5. a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos érgaos de controle.
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26.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicagéo oficial.

26.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 26.1.1, 26.1.2 e 26.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

26.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 26.1.4, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.8. € 26.1.9, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

26.5. As sangbdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.

26.6. Na aplicacdo da san¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

26.7. A sangado de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 26.1.1, 26.1.2, 26.1.3 e 26.1.4,
quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

26.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracio de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 26.1.5, 26.1.6,
26.1.7, 26.1.8 e 26.1.9, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 26.1.1,
26.1.2, 26.1.3 e 26.1.4 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sang¢ao
de impedimento de licitar e contratar, cuja dura(;ao observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lei n.° 14.133/2021.

26.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 26.1.4, caracterizarda o descumprimento total da obrigagéo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do orgao ou entidade promotora da licitagdo.

26.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracao
de processo de responsabilizagado a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacgao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

26.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacao das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se néo a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

26.12. Cabera a apresentagéo de pedido de reconsideragéo da aplicagdo da sangado de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.
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26.13. O recurso e o pedido de reconsideracéao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

26.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral dos danos causados.

26.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagées serdo
enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa na Plataforma BLL.

26.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados na
Plataforma BLL ser&o considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A participagdo na Licitacdo implica na aceitacao integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Termo de Referéncia, bem como na observancia dos regulamentos
administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

27.2. Quaisquer modificagbes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgacao
pela mesmaforma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagao das propostas.

27.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletrénico Bolsa
de Licitagbes do Brasil — BLL (http://bll.orq.B?/), assim como suas eventuais alteragdes e
demaisprocedimentos referentes ao processo licitatorio.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificacao do proponente que o tiverapresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisao do contrato, sem prejuizo das demais sangdes cabiveis.

27.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitacao,
notadamente das condi¢des gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

27.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
27.7. A homologacgao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacgao.

27.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao
o horario de Brasilia — DF.

27.9. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagao, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrugdo do processo.

27.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificagdo ou habilitacao.
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27.11. O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara no afastamento
do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

27.12. Na apreciacdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas o Agente de
Contratacao/Comissao podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagcao e classificagao.

27.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

27.14. A autoridade competente para aprovagao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

27.15. Poderdo ser convidados a colaborar com a comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que nao vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

27.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a segsao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde
que nao haja comunicagao da Comissao em sentido contrario.

27.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administragao.

27.18. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacao de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugédo ou do resultado do processo licitatorio.

27.19. Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

27.21. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.22.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;

27.22.2. ANEXO Il - Cronograma Fisico-Financeiro;
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27.22.3. ANEXO lll — Modelo de Carta de apresentacio da Proposta Comercial;
27.22.4. ANEXO IV — Modelo de Planilha Orcamentaria;

27.22.5. ANEXO V — Modelo de Composicao Analitica do Preco Unitario;

27.22.6. ANEXO VI — Modelo de Credenciamento para Visita Técnica;

27.22.7. ANEXO VIl -Modelo de Declaragao de Conhecimento dos Locais e Condigoes;

27.22.8. ANEXO VIII — Modelo de Indicacao das Instalagdes, do Aparelhamento e do Pessoal
Técnico;

27.22.9. ANEXO IX — Modelo de Declaracao de aceitacdo do Responsavel Técnico;

27.22.10. ANEXO X — Modelo de Declaragao de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal,

27.22.12. ANEXO Xl — Modelo de Declaracao Unificada;
27.22.13. ANEXO XII — Minuta de Termo de Contrato;
27.22.14. ANEXO XIII — Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orgcamentaria, Memoria de

Calculo, BDI e demais informagdes complementares.

Aracruz/ES, 23 de fevereiro de 2026.

RAFAEL MACHADO BORGO
Secretario Municipal de Obras



il t

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGCAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, ha (endereco) , inscrita
no CNPJ/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a execugao
das obras e servigcos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas seguintes
condicdes:

0] Preco Global Proposto é de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execucao do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, médo-de-obra, todos
os encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie,
tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao dos servigos e seus precgos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais
e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximode ____ (numero de dias por extenso) dias,
nos termos do Edital n° __ / e seus Anexos.

O prazo de validade da proposta é de ____ (numero de dias por extenso) consecutivos, a contar
da data de apresentacao da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacéo apresentada atende plenamente
aos requisitos de habilitagdo, bem como, que nao existe fato superveniente impeditivo da
participacao desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da
licitagdo e seus anexos.

Municipio de , em de de

Atenciosamente,

Identificagao e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO IV — MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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ANEXO V — MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO
UNITARIO

SERVICO UNIDADE

A - Mao de Obra

ltem Discriminacao Unidade| Preco por Unidade| Coeficiente | Custo

A - Custo Total de Mao de
Obra:

B — Equipamentos

ltem Discriminacao Unidade| Precgo por Unidade| Coeficiente | Custo
¢

B - Custo Total de
Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminacao Unidade| Precgo por Unidade| Coeficiente | Custo

C - Custo Total de
Materiais:

D — Outros

Item Discriminacéo Unidade| Precgo por Unidade| Coeficiente | Custo
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D - Custo Total de

Outros:
Resumo da Composicao do Custo
Unitario

Item Descrigao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais

B Equipamentos [transportar subtotal B]

C Materiais [transportar subtotal C]

D Outros [transportar subtotal D]

BDI
Preco Unitario :
Observacgoes:

1) Deverao ser apresentadas as composi¢oes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual. &

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentagao, se for
0 caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e nao exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua propria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composi¢do de seu preco,
observando-se 0 modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagao e o julgamento das
propostas.

Observacao: conforme Orientacdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas (OT — IBR) n° 001/2006, cada Composi¢ao de Custo define o valor financeiro a ser
despendido na execugao do respectivo servigo e é elaborada com base em coeficientes de
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus precos coletados no

mercado, devendo conter, no minimo:

Discriminagao de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagao do
servigo, prego unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servigo, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.
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ANEXO VI - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e InfraestruturaAracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(2) SeNhOr(@) .....eeeeeiiiiiiiiiiii e documento de
identificacdo n® ...l B o] 0] 11-7= Lo FO PP TPPPP para
representar esta empresa na realizacdo da Visita Técnica do Edital de  CONCORRENCIA
PUBLICA N° 002/2026, tendo como

ODJELO. ... , ha data de...................
= 1 horas
s
Atenciosamente,
EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

A empresa (razao social da licitante), inscrita
no CNPJ sobon° , por intermédio de seu representante
legal o (a) Senhor (a) , portador do
RG N° , CPF n° , declaro que
temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que devera ser executada a
obra/servido de , conforme estipulado no edital de

CONCORRENCIA N° xxx/2026, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacdo futura de necessidade de adequacgido de objeto e/ou
recomposigao (reequilibrio, revisdo ou repactuagao) de preg¢os quanto ao aqui declarado.

Municipio /UF, de de 2026.

&

Razao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO VIII - MODELO DE INDICAGAO DAS INS’TALA(}C)ES, DO APARELHAMENTO E
DO PESSOAL TECNICO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 002/2026

Indicamos, para os fins do inciso Ill do art. 67 da Lei Federal n° 14.133/21, as
instalagdes, o aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponiveis para
realizacdo do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros
da equipe técnica que se responsabilizara(ao) pelos trabalhos, como sendo:

[LISTAR INSTALAGOES/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS/PESSOAL TECNICO
ESPECIALIZADO]

Municipio /UF, de de 2026.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IX - MODELO DE DECLARAQAO DE ACEITAGAO DO RESPONSAVEL
TECNICO

Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade
n°. ,CPFn°. ,Profissao
devidamente inscrito no CREA sob registro n°
pertencente ao quadro técnico permanente da empresa

inscrita no CNPJ sob o} n°
, DECLARO que aceito minha indicagdo como
responsavel técnico dos servicos objeto da licitago CONCORRENCIA ELETRONICA N°
002/2026.

Municipio /UF, de de 2026.

Nome/Assinatura
ProffSsdo
CREA/CAU (dentre outros) n°.: ....................
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ANEXO X - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° 002/2026

Aempresa ........cccccceeeiiiiiiie, , inscrita no CNPJ sobo n® ............. , sediada a (Rua,

Ne, Bairro,Cidade - UF), DECLARA por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a)

................................................ , portador(a) da cédula de identidade n®  que em

atendimento a determinacao do Edital referenciado, que ndo emprego menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprego menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condi¢cao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao
Federal.

¢

Ressalva: () emprego menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz.

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XI - MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° 002/2026

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob n° ... , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribui¢cdes legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagdao no presente certame, que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA em referéncia, bem como possui todas as informagdes necessarias a
formulagao da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condicdes locais, necessarias a
execucao do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

b) a empresa esta ciente e concorda com todas as condi¢gbes contidas no edital.

c) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servigcos, sem receber compensagao pela nad liberacdo de trabalho quando ocorrem fatos
que impeg¢am a execucao continua dos servicos licitados.

d) cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo, e que sua proposta esta em conformidade
com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatorio.

e) nao mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

f) inexiste fato impeditivo a sua participagao neste certame, bem como que se compromete a
comunicar ocorréncia de fatos supervenientes

g) suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das propostas.

h) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill d art. 5° da
Constituicao Federal;

i) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

j) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021 no caso de
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licitante organizado em cooperativa: Sim ( ) Ndo ( ) Nao se aplica ()

I) esta ciente sobre a observacéo das disposi¢des da Lei Federal n°® 13.709, d 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais), e alteragdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o proposito de execugao
e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir utilizar ou deles
dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacao, a nao ser por forca de obrigacao
legal ou regulatéria.

m) a proposta apresentada para participar da presente Licitacdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consorcio), e o conteudo da proposta n&o foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitacdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

n) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagao nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

0) nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitacdo quanto a participar ou nado da referida
licitacao;

p) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo sera, no todo

ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitagao antes da adjudicacio do objeto da referida licitacao;

q) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitacao nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informao%, discutido ou recebido de qualquer integrante
do 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e

r) esta plenamente ciente do teor e da extenséo desta declaragao e que detém plenos poderes
e informacdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2026.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIl - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZE AEMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob
o n® 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado NTRATANTE. neste ato representado pela Secretario Municipal

de Obras, (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo), inscrita no
CPF/MF sobo n°___ | nos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa

doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego completo),
inscrita noCNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo (condigao juridica
dorepresentante) Sr.(a) (nome, nacionalidade, estado civil, profissdo),inscrito no
CPF/MF sob o n° nos termos da Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto
Municipal n°® 43.364/2023, Decreto Municipal n°® 50.538/2026 e demais regulamentacgdes a
nivel municipal (através do link:

http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), bem como demais
legislagdes aplicaveis a matéria, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente
do CONCORRENCIA n° 002/20286, processo administrativo n® 51.327/2025, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
&

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE DEMOLIGAO E RECONSTRUGAO INTEGRAL DO MURO QUE
CERCA O PARQUE DE EXPOSIGOES DO MUNICIPIO DE ARACRUZIES, conforme
especificacdes técnicas, unidades e quantidades, descritas na Planilha Orcamentaria e
Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada no Girassol, Jurandir Peruchi, Av. Coqueiral x Guarana,
Rua Dalia, Rua Flor do Campo - Sao Marcos - Aracruz

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 14.133/2021 e alteragdes
posteriores e Decreto Municipal n° 43.364/2023.

2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.

2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Termo de Referéncia, o Edital de Concorréncia
Eletrbnica n® xxx/xxxx e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os
fins de direito, independente de sua transcrigdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO
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3.1. Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por preco
unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, DO REAJUSTAMENTO E DA REVISAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

41.1. O valor total estimado para a contratacao é de R$

................. [N |

4.1.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os precos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apés o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice*Nacional de Custos da Construcéo - INCC -
Fundacao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da férmula seguinte:

_Vx[I-10)

R
10

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigcos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgéo - INCC - Fundag&o Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a da data do orgamento estimado;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data do orgamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminagao dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

4.2.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis Complementares,
Medidas Provisdrias e Decretos que venham regulamentar novos procedimentos em fungao
das medidas econdmicas de interesse do Pais.



, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

4.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

4.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituigdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor. Na auséncia de previsao
legal quanto ao indice substituto, serd adotado o novo indice definido para a Administragéao
Estadual na contratagcédo de servigos semelhantes.

4.2.6. Os atrasos na execugdo do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderao ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda,
nesta hipotese, resultar na aplicagao das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condi¢gdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econémico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteracido do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, Il, “d”, da Lei n°® 14.133/2021,
devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada. A
revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e
econdmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso
concreto.
¢

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacéo.

4.3.3. A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

4.3.4. Ainda para fins de analise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacao de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de énus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como
responsabilidade da contratada.

4.3.5. Dentre os fatos ensejadores da revisao, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.

4.3.6. Nao sera concedida a revisao quando:
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a) ausente a elevagéo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacao da
proposta definitiva ou apds a finalizacdo do prazo de execucao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majora¢ao de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse dmbito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacgao legal;

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.

4.3.7. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria Geral.

4.3.8. O prazo para fins de primeira andlise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORGAMENTARIA
&

5.1. As despesas para atender a esta licitagado correrdo a conta da dotagcéo orgcamentaria na
classificacdo abaixo:

Orgao: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

723 — Dotacao Orcamentaria.

15.451.0031.1.0057 — Construcao, Ampliacao, Reforma Prédios Publicos e Equipamentos
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

1.755.0000.0000 — Recursos de Alienaca de Bens/Ativo

Orgao: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

723 — Dotacao Orcamentaria.

15.451.0031.1.0057 — Construgao, Ampliacao, Reforma Prédios Publicos e Equipamentos
4.4.90.51.00 — Obras e Instalagoes

1.754.0000.0000 — Recursos de Operagoes de Crédito

6. CLAUSULA SEXTA — DA MEDICAO

6.1. Para fins de medigao, os servigcos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apds a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medigao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva
execugao dos servigos pleiteados.

6.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.



| ks

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

6.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato ao
checar as quantidades de servicos pleiteados na medigao por parte da contratada e dirimir
quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

6.4. O processo de medi¢do sera instruido com as seguintes documentacgdes:

a) Requerimento formal de medicdo, devidamente assinado, contendo informagbes como
numero da medicao, periodo da medi¢cdo e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal,

b) A planilha de medic¢ao (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados, periodo,
data e valor da medicao), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

c) Memoria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;
e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificacdo do local

de prestacao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servicos executados e identificacdo das localidades de
prestacdo dos servigcos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

6.5. A CONTRATADA devera apresentar me@salmente, para fins de liquidacdo da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagbes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao dos efetivos e outra com dos
substitutos;

f) Relagao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

6.6. O fiscal responsavel devera realizar a medigdo “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

6.7. A aprovagao da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.

6.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medigdo por més.
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7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apds a medi¢ao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execug¢éo do contrato.

7.2. O pagamento do preco pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissao
da notafiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar presencialmente junto
ao Setorde Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n® 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicao,
constando o periodo de execuc¢ao dos servigos, memaria de calculo e relatério fotografico dos
servigos executados.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

7.4. Ap6s a analise da solicitacdo e apresentacao de Planilha Orgamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

7.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serao devolvidos
a Contratada para correcéao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentacéo da nova documentagéao, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

7.6. Os pagamentos serdao efetuados mediantg apresentacdo dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotacao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;

[) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.
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7.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas a execucao de obras ou a prestacao de servicos.

7.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e servigos
prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apds o
encerramento do periodo mensal de medigao, realize a abertura dos processos de pagamento
junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

7.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em funcdo
do tempo necessario para tramites internos de documentagao técnica realizada pela equipe
de fiscalizacdo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentacdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem
como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 270 (duzentos e setenta) dias, com inicio no dia
posterior ao da publicacdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas - PCNP.

8.2. O prazo de execugao dos servigcos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
derecebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusido do objeto, confgrme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugédo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

8.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocagao para esse fim.

8.5. O prazo maximo para inicio dos servigos € de 05 (cinco) dias uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se 0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagéo eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

8.6. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servico, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execucio da obra.
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8.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se os mesmos
impedirem o inicio dos servicos.

8.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo
unico, l e ll, da Lei 14.1333/2021.

8.8.1. A prorrogacdo automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposi¢ao das justificativas € 0 novo cronograma de execugao e desembolso.

8.9. Qualquer motivo de paralisacdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderecado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisacéo, que poderédo ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.10. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizac&o pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execugéo, confgrme art. 115, § 6° da Lei 14.133/2021.

8.11. A prorrogacao do prazo de execucgdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

8.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comego
e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°. 14.133/21.

8.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n°® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria
QU titulo de capitalizagao.

9.1.1. CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do § 1°
do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que lhe sucederam.

9.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE
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CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2.1. Copia autenticada do estatuto social do banco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuracéo, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4.Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opc¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relacao a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento éeste edital como condigéo geral.

9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacao de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagéo de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.2.1. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

9.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrup¢do dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisacdo decorram de acordo entre as partes, nos

termos da legislagéo vigente.

9.4. Ocorrendo prorrogagdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
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acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao refor¢o da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacao da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebracéo de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do valor
contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez)
dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

9.5.2. Aiinobservancia do prazo fixado para apresentacao ou renovac¢ao da garantia acarretara
a aplicagao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.
¢

9.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragédo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DAS PARTES
10.1. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execucao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

10.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

10.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua

corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.1.5. Disponibilizar os locais onde serao executados os servigos, bem como, as condi¢oes
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necessarias para a sua execugao.

10.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentacao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagdo dos
servicos abrangidos nesta contratagio.

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

10.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugcdo Normativa RFB n° 2061, de 20 de dezembro de
2021.

10.2.3. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execucao do Contrato.

10.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais n&o transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagdo e o uso do servigo.

¢
10.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagcédo de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugédo do
contrato.

10.2.7. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagbes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o
caso.

10.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracéo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizacao.

10.2.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.



K 4

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

10.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condicbes de habilitagdo e
qualificacao exigidas na licitacio.

10.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacdo de servigo para representa-la na execucéo do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

10.2.13. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatorios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

10.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecdo Individual) e
uniformizados.

10.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

10.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagbes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

10.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisao técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execucgao dos servicos demandados, atendendo a prioridade definida nos Projetos e no
presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucéo,
com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

10.2.19. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.2.20. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

10.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.
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10.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execugao do contrato.

10.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢ao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

10.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico).

10.2.29. Em caso de permissao de subcontratacéo, atender ao que dispde o ITEM 11.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAGAO

11.1. Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que nao constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizagdo do servigco, apresentar a documentagao que
comprove sua habilitacao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

11.2. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacéo.

11.3. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

11.4. A CONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagao, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
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tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar
indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

11.5. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagdo técnica exigidos no Edital.

11.6. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.7.Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. A execucgao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagcao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

12.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes
da CONTRATANTE, especialmente designados;;

12.3. A fiscalizacao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigco e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art.
120 da Lei n°® 14.133/2021.

12.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e 140
da Lei 14.133/2021.

12.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

12.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa indicarem,
para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

12.7. As atividades de gestao e fiscalizacdo da execugao do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposicdes do art.
15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.
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12.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagéo técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamacgbes relacionadas a execugdo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do contrato;

Ill. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execucdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacgdes ao contrato para
gue atenda a finalidade da Administracao;
¢

VI. coordenar os atos preparatorios a instrugao processual e o envio da documentagao pertinente
ao setor de contratos para formalizagéo dos procedimentos de que disp&e o inciso | do artigo 15,
da Lei Municipal n° 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei n.°
14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execucdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigagbes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacao para fins de
aplicagcdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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12.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

I. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

Il. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;

lll. emitir notificacdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade
constatada em desacordo com a execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas
na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao, conferindo as
notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao
gestor de contrato, para ratificacao; s

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VII do artigo 16,
o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagdo ou prorrogagao;

VIII. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatorio da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

12.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagao técnica do contrato decorrente desta
licitag&o sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

12.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagbes
pertinentes as suas competéncias;
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II. verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo da CONTRATADA,;

lll. examinar a regularidade no recolhimento das contribuicdes fiscal, trabalhista e previdenciaria
e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administracao;

IV. atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art.
16, da Lei 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatério da avaliagao realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigacdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

12.11. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apentamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

12.12. As atividades de gestao e fiscalizacao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢cdes, fique assegurada a
distincao dessas atividades e, em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agoes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.13. Durante a execugéao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na
execucgao dos servigos contratados.

12.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.
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12.17. As determinagdes e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagdo das medidas legais
cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.2.1. As alteragbes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagdes
alterados e a variagao percentual do valor inicial correspondente, observadas as condicbes e
o limites percentuais para acréscimos e decf’éscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressoées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.6. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacao na obra antes da notificacao
de supresséao pela contratante, e nao sendo aceita a sua devolugdo, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entao a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.7. Os acréscimos e supressdes serdao calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

13.8. As adequagdbes dos projetos e das condigdes de execugao dos servigos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia da
autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda
que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
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14.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a
readequacao do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a ndo conclusédo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangbes
administrativas;e

b) podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteracao social ou a modificacado da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.
14.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragéo subjetiva.

¢
14.5. Os casos de rescisdo contratual serdao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

14.6. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

14.6.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos em relagao
ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

14.6.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

14.6.3. Indenizacbes e multas.

14.7. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizacdo a8 CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

14.8. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, bem como do Decreto
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Municipal n°® 43.665/2023, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacido falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

15.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

¢
15.2.1. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei 14.133/2021);

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade
mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

15.2.3. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

15.2.4. Multas (art. 156, II, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

15.2.4.1. Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1;

15.2.4.3. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.1;
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15.2.4.4. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecucgéao total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 15.1;

15.3. Eventuais multas por atraso na apresentacao, suplementagéo ou reposicado da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢cbes da presente clausula
subsidiariamente.

15.4. Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.

15.5.A aplicacado das sancoes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigagéo de reparagao integral do dano causado ao Contratante.

15.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

15.7. Na aplicacao das sancgdes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;
&
c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6érgaos de controle.

15.8. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.

15.9. A aplicagdo das sancgdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n® 43.665/2023, caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar, assim como as seguintes regras:

15.9.1. Antes da aplicagdo de qualquer san¢do administrativa, a Administracdo devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacao de defesa prévia;

15.9.2. A notificagdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmagao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivagao para aplicagao da penalidade, a sangao que se
pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razbes de defesa;
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15.9.3. O prazo para apresentacao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias Uteis e seréo
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

15.9.4. O contratado comunicara ao érgao promotor do certame as mudangas de endereco
ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes
as notificagcdes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

15.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administracao proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

15.10. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitacdes e contratos da Administragao Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Legislacao;

15.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangoes aplicadas a pessoa juridica serdao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragao, a peseoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia.

15.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

15.13. As sangbes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021.

15.14. Os débitos relativos a multas moratéria e compensatoria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranca judicial.

15.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos

administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracruz.

15.15. Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des acima descritas, a pratica de quaisquer atos
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lesivos a administragdo publica na licitagdo ou na execug¢ao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS

16.1. A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado para
execucao e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacido de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execucao dos servicos.

16.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢cado e reconstrugdo de qualquer parte
dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificacbes Técnicas

16.3. Todos os servicos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente em
um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacgdes:

a) Data do servigo;
b) Dia da Semana;
c) Servigo Realizado;
d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

16.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execucido dos
servicos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

16.5. O Diario de Obra devera conter espacgo, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

16.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execuc¢ao da obra.

16.7. Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a
organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

16.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugédo dos
servicos deverao ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

16.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverao ser
comprovadamente de boa qualidade.
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16.10. A mé&o de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

16.11. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de m&o de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

16.12. Os servigcos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

16.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

16.14. Os servicos para execucgao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados para
outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagcdo possa acarretar prejuizos ao
normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

16.15. Para a fiel execugao dos servicos ora licitados, além dos projetos, composi¢des de
custos, memoéria de calculo e planilha orcamentaria, deverao também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execug¢ao dos servigos.

16.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

16.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagcdes em questao.

16.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacgdes previstas na legislacao vigente.

16.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se houver)
uniformes, bem como todos os equipamentos de protegao individual e coletiva, necessarios a
execugao dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam a seguranga
do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagado dos mesmos.

16.20. No ato da emissao da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de servigos
técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora do
Certame analisarao em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia.

16.21. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa CONTRATADA
suscite e justifique a alteragdo/ adequagéao do Plano de Ataque e do Cronograma, as partes
envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solu¢gado mais vantajosa e eficiente para a
Administracao, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia contratual.



| ks

, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

16.22. Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deveréo
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

16.23. As eventuais modificagdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacéo dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.24. Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apdés devidamente atestados por
técnicos elou engenheiros da contratada na presenca da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.25. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a
sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante
o periodo de garantia.

16.26. Os servigos, materiais e transportes necessarios a correcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrao por conta da CONTRATADA.

16.27. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugéo deste objeto,
for causado aos imdveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

17.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquiteténico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificagdes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas,
e orientagdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagbes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificacdes, Orgamento e Projetos.

17.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servicos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizacbes dos mesmos no momento das realizagbes
dos servigos.

17.4. Deverdo ser analisados para composicao dos respectivos custos (produtividade x
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operacionalidade x equipamentos de produg¢do), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execug¢ao dos servigos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicacao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apos a emissao do Termo de Recebimento Provisoério.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

18.4. A eventual aceitacido dos servigos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo
correrao por conta exclusiva da contratada.

18.5. O recebimento definitivo pela Administracdo n&o eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construgido, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo
identificados, o contratado ficara respons’\ével pela reparacido, pela corregcdo, pela
reconstrugéo ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

19. CLAUSUI:A DECIMA NONA - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E
DA EXECUCAO DA OBRA

19.1. Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram
adotados nos projetos elaborados e dever&o ser observados, na execugao da obra, os seguintes
critérios de sustentabilidade:

19.2. Materiais, técnicas construtivas e insumos:

a) Adocao de metodologia construtiva tradicional com concreto armado e alvenaria de tijolo
ceramico, priorizando o uso de insumos produzidos na regidao, fomentando a economia local e

reduzindo emissodes relacionadas ao transporte.

b) Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de fornecedores que
cumpram normas ambientais e de seguranga do trabalho.

c) Estimulo a utilizagdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto ambiental, como
tintas a base de agua e madeiras certificadas.

19.3. Eficiéncia energética:

a) Projeto de instalagdes visando ao baixo consumo de energia, incluindo iluminagao eficiente do
tipo LED.
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19.4. Gestao de residuos

a) Implementacao de plano de gerenciamento de residuos da construcao civil, em conformidade
com a Resolugado CONAMA n° 307.

b) Garantia de destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, privilegiando
reciclagem e reaproveitamento.

c) Previsao de logistica reversa para materiais € embalagens, conforme legislagao especifica.
19.5. Impactos ambientais e licenciamento

a) Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo medidas
de mitigagao e compensacao ambiental.

b) Minimizacao de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a execugéo da obra.
19.6. Incluséo social e geracao de trabalho

a) Preferéncia pela utilizagdo de mao de obra local, contribuindo para a geragéo de emprego e
renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

b) Garantia de condigbes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do projeto
€ execucao.

c) Atendimento as normas de saude e seguranca no trabalho, assegurando condi¢bes adequadas
para todos os trabalhadores.

. a . ¢
19.7. Aspectos socioecondmicos e ciclo de vida

a) Avaliacdo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operagao, manutencao e
desmobiliza¢ao), privilegiando solu¢des com maior vida util e menor custo de manutengao.

b) Priorizacao de tecnologias inovadoras que reduzam a presséo sobre recursos naturais.
19.8. Certificacdes e conformidade

a) Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.

20. CLAUSULA VIGESIMA - PUBLICAGAO

20.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIGOES GERAIS

21.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condicbes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento

quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.

21.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
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partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcrigao
e lhe sdo anexos.

21.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteragao das condicbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

21.4. Os recursos, representacao e pedido de reconsideracao, somente serdo acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

21.5. A comunicacéao e o procedimento de aplicagdo das penalidades observaréo o disposto
neste contrato.

21.6. A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra durante
90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades
previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

22.1 Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n°® 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

23. CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DO FORO

23.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duvida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer ouyo, por mais privilegiado que seja.

23.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valore forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXKXKXXXXKXKXKXXXXKXX

CONTRATANTE
) 0.0.0.0.0.9.0.0.90.0.9.90.090.0.09.0.09.0.0.4
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: Nome:
CPF:
1: Nome:

CPF
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ANEXO XIIl - PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA OR_(;AMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletronico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/




