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EDITAL DA CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001/2026

O MUNICIPIO DE ARACRUZ, Estado do Espirito Santo, por intermédio da Secretaria
Municipal de Planejamento, doravante denominada SEMPLA, torna publico, para
conhecimento dos interessados que realizara licitagdo, conforme autorizagdo contida no
processo n° 33.192/2025, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo
menor preco, objetivando a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA OBRA
DE CONSTRUGAO DE MINIPRAGA, LOCALIZADA NA RUA JOAO MOTTA AVENUE,
BAIRRO ITAPARICA, DISTRITO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO DE ARACRUZ -
ES, na forma de execugéo indireta, sob regime de empreitada por prego unitario. O
procedimento licitatorio sera regido pela Lei n° 14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto
Municipal n° 43.364/2023, Decreto Municipal n° 50.538/2026 e demais regulamentacdes a
nivel municipal (atraves do link:
http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), Lei Complementar
n°® 123/2006 com as alteragdes que lhe sucederam, bem como demais legislagdes aplicaveis
a matéria e, de acordo com o disposto no presente Edital e respectivos anexos, que dele
passam a fazer parte integrante para todos os efeitos, independentemente de transcrigao, e
sera realizado pelo Agente de Contratagdo e Equipe de Apoio designados pela Portaria n°
20.877/2026.

ID CIDADES/TCEES: 2026.009E0600003.01.0001

INiCIO DE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/02/2026

LIMITE PARA ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 09/03/2026 as 08h00min
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 09/03/2026 as 08h30min

ABERTURA DA SESSAO E INiCIO DA DISPUTA: 09/03/2026 as 09h00min
Local: NA PLATAFORMA BLL - http://bll.org.br

As obras previstas neste Edital e seus anexos, dele sendo partes integrantes, serdo
executados de acordo com as especificagcbes e quantitativos estimados, constantes dos
documentos a seguir mencionados, independente de suas transcricdes totais ou parciais, e
deverao ser rigorosamente obedecidos na apresentagdo da documentagéo e elaboragao das
propostas:

a) Projeto Basico/termo de referencia — anexo ao processo
b) Projetos Executivos — anexo ao processo

c) Planilha orgamentaria referencial - anexa do processo
d) Cronograma fisico-financeiro — anexo ao processo

€) Memorial de Calculo — anexo ao processo

f) Composi¢des — anexo ao processo

1. DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE MINIPRAGA, LOCALIZADA NA RUA JOAO
MOTTA AVENUE, BAIRRO ITAPARICA, DISTRITO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO
DE ARACRUZ - ES, conforme especificagdes técnicas, unidades e quantidades, descritas na



Planilha Orgcamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada no Bairro Itaparica, localizada na Rua Jodo Motta Avenue,
Bairro Itaparica, Distrito de Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. DO REGIME DE EXECUGAO, DO CRITERIO DE JULGAMENTO, DO MODO DE
DISPUTA

2.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados sob a forma de EXECUCAO INDIRETA,
regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, da
Lei 14.133/2021, uma vez que o pagamento ocorrera com base no quantitativo realizado de
cada item aferido pela fiscalizagao.

2.2. O critério de julgamento sera por MENOR PRECO GLOBAL.

2.3. O modo de disputa sera ABERTO E FECHADO.

3. DO VALOR ESTIMADO

3.1. O valor maximo estimado para a presente contratagdo é de R$ 596.155,15 (Quinhentos
e noventa e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais e quinze centavos), conforme Planilha
Orgamentaria e Projetos constantes dos Anexos deste Edital.

3.2. O Municipio de Aracruz pagara a contratada pela execucao dos servigcos 0s pregos
estabelecidos na planilha orgamentaria aprese/ntada pela vencedora desta licitacio.

3.3. Nenhum prego proposto podera ultrapassar o valor do prego unitario e global da planilha
orcamentariaanexa ao presente edital.

4. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

4.1. As despesas para atender a esta licitacao correrdo a conta da dotagdo orgcamentaria na
classificagado abaixo:

231 — Codigo Reduzido

07.01.00 - Secretaria de Planejamento Orgamento e Gestéao
04.122.0033.1.0065 — Construcao e Rebitalizacdo de Espacos Publicos
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes

1.755.0000.0000 — Recursos de Alienacédo de Bens Ativos

5. DA DISPONIBILIZAGAO DO EDITAL

5.1. O Edital e os documentos que integram o Edital seréo disponibilizados somente em midia
digital a serem retirados no sistema “BLL”", provido pela Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/.

5.2. Somente a Comissado Permanente de Licitacdo da CPL/SEMGE, devidamente instituida,
estda autorizada a prestar, oficialmente, informagdes ou esclarecimentos a respeito desta
licitacdo. As eventuaisinformacdes de outras fontes ndo deverdo ser consideradas como
oficiais.
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6. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

6.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes
da data da abertura do certame.

6.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletrénico oficial do Municipio e no sistema no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao
ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

6.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletronica,
em campo proprio do Sistema BLL no enderego eletrénico http://bll.org.br/, ou pelo e-mail:
licitacao@aracruz.es.gov.br, podendo ser anexados documentos digitalizados em formato
“pdf".

6.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos no
certame.

6.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagédo € medida excepcional e devera ser
motivada pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagéo.

6.5. Acolhida a impugnagéao contra o edital de licitagédo, sera definida e publicada nova data
para realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a
formulagcao de propostas.

6.6. Nao serdo conhecidas as impugnacgoes, solicitagbes de esclarecimento e os recursos

apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente
~ . oy /

ou nao identificado no processo para respondér pelo proponente.

7. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

7.1. Poderao participar deste certame qualquer pessoa juridica legalmente estabelecida no
Pais, que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos, que esteja devidamente
credenciada, munida de chave de identificacido e de senha, cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto da licitagdo e que satisfagam as condigbes deste Edital.

7.2. Estdo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
enquadrarem em uma ou mais das situagdes a seguir:

7.2.1. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seus anexos;
7.2.2. Sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;

7.2.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

7.2.4. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

7.2.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
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fornecimento de bens a ela necessarios;

7.2.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

7.2.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que
deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau;

7.2.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15
de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

7.2.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil,
por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacao de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

7.2.10. Consoércio ou grupo de firmas ou qualquer outra modalidade de interdependéncia entre
firmas licitantes, ja que nao se trata de obra de grande vulto, tampouco inexiste qualquer
complexidade técnica, o que acaba por permitir a participagdo de um maior numero de
interessados.

7.2.11. Proibidos de participar de licitacoes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

7.2.12. Organizagdes da Sociedade Civil dé Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condigao (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

7.2.13. Sociedades cooperativas, considerando a vedacao contida no art. 10 da Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 5, de 2017.

7.3. Fica vedada a participagao, direta ou indiretamente, na licitagcao ou na execucao do
contrato, de agente publico do érgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do
cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9°
da Lei n° 14.133, de 2021.

7.4. O impedimento de que trata o item 7.2.6 sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao
a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

7.5. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos € a
empresa a que se referem os itens 7.2.4 e 7.2.6 poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagéo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

7.6. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdémico.

7.7. O disposto nos itens 7.2.4 e 7.2.6 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que
inclua como encargo do contratado a elaborag¢ao do projeto basico e do projeto executivo, nas
contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.
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7.8. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por organismo financeiro
internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera
participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas
entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.9. A vedagao de que trata o item 7.3 estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da
contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.10. As empresas participantes deveréo ter pleno conhecimento dos elementos constantes
desta licitagdo, notadamente das condi¢des gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulagdo da proposta e
do integral cumprimento do Contrato.

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1. Os interessados em participar desta Concorréncia deverdo credenciar-se, previamente,
no sistema “BLL”, provido pela Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL, por meio do sitio
http://bll.org.br/.

8.2. Para ter acesso ao sistema eletrénico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificagdo e senha pessoal, obtidas junto ao Bolsa de Licitagdes do Brasil — BLL no
endereco eletrénico http://bll.org.br/cadastro/, onde também deverao informar-se a respeito
do seu funcionamento e regulamento e receber instrugbes detalhadas para sua correta
utilizagao.

e

8.3. Os interessados em se credenciar na plataforma BLL poderao obter maiores informacdes
na pagina https://blicompras.com/, podendo sanar eventuais duvidas pela central de
atendimentos da Plataforma ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

8.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua exclusiva responsabilidade, incluindo
qualquer transacgao por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal de Aracruz/ES responsabilidade por eventuais
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

8.5. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao
publica da Concorréncia Eletrénica, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexao.

8.6. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

8.7. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis
pela informacéao, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcao dos registros
tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.8. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
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momento da habilitagéo.

8.9. O credenciamento junto a plataforma BLL implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungao de sua capacidade técnica para realizacao das
transacgdes inerentes a esta licitagao.

8.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

8.11. Alicitacao sera conduzida pelo Agente de Contratagao do Municipio de Aracruz/ES, com
o suporte da equipe de apoio e o apoio técnico e operacional da plataforma BLL, que atuara
como provedor do sistema eletrénico para a realizacao deste processo licitatorio.

9. DA DISPUTA E DA CONDUGAO DO CERTAME

9.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo, mediante a insercao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte endereco eletronico:

http://bll.org.br.

9.2. A abertura da sessao publica deste certame Eletrénico, ocorrera na data e na hora
indicadas no preambulo deste Edital, no sitio eletrdnico: http://bll.org.br.

9.3. A operacionalidade do Sistema se fara por meio do Portal: http://bll.org.br, junto ao qual
as Licitantes deverao informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrucdes detalhadas para sua correta utilizacao.

9.4. A participagdo na licitacdo, na forma eletrdnica, se dara por meio da digitagdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado junto ao http://bll.org.br, e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletronico,
observados data e horario estabelecidos neste Edital.

9.5. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as
transacodes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico assumindo como firmes
e verdadeiros sua PROPOSTA e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por
seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

9.6. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica do certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante
da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrbnico ou de sua
desconex&o.

9.7. Cabera ao licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

9.8. Se ocorrer a desconexao do Agente de Contratagéo, no decorrer da etapa de lances, e o
sistema eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.9. Quando a desconexao persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessao do
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certame Eletrénico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos
anteriormente praticados, somente apés comunicagao expressa do Agente de Contratagéo
aos participantes, através de mensagem eletronica diretamente no Portal Eletrénico da Bolsa
de Licitagbes Leildes do Brasil - BLL, através do endereco https://blicompras.com/, divulgando
data e hora da reabertura da sesséo, com antecedéncia de 24 (vinte e quatro) horas.

9.10. No caso de desconexao, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira
responsabilidade, providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

9.11. Durante a sessao publica, a comunicagao entre o Agente de Contratacao e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do
sistema eletrénico.

9.11.1. Nao sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefénico ou e-mail.
Ressalta-se que, no ambiente eletrbnico da sala de disputa, a permissao para envio de
mensagem € dada somente ao Agente de Contratagao.

9.12. Todas as referéncias de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessado Publica
observaréo, obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registadas no
sistema eletrénico e na documentacgao relativa ao certame.

9.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

9.14. A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

10. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA *

10.1. Na presente licitacao, a fase de habilitacao sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

10.2. Apés a divulgagéo do Edital, os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, Bolsa de Licitagdes e Leildes do Brasil Ltda www.bll.org.br, a proposta com
a descrigao do objeto ofertado e o preco, conforme critério de julgamento adotado neste edital,
até a data e o horario estabelecidos para a abertura da sessao publica, quando, entao,
encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

10.3. A participagdo no certame Eletrdnico ocorrerd mediante utilizacdo da chave de
identificagdo e de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA.

10.4. O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global, ja
considerados inclusos todas as despesas necessarias a perfeita realizacdo do objeto,
representando a compensacao integral para a execu¢éo do mesmo, cobrindo todos os custos
diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administracdo e outros, considerando as
especificagbes e composi¢cdes dos servigos definidas nas Planilhas orgamentarias e Projeto
que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos os custos
de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos, transportes,
alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas, bem como
aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e seguranga dos trabalhos.

10.5. Quando tratar-se de aquisicdo de bens, o licitante devera informar na proposta, em
campo proprio do sistema eletrénico, a Marca e Modelo do Objeto ofertado, conforme o caso,
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sob pena de desclassificagao da proposta.

10.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto
nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.7. Incumbird, a licitante, acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a sesséo
publica da concorréncia eletrdnica, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexao.

10.8. Até a abertura da sessao publica, o Licitante podera retirar ou substituir a proposta
anteriormente inseridos no sistema.

10.9. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as
propostas apresentadas, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da
sessao publica e da fase de envio de lances.

10.10. Os documentos que compdem a proposta melhor classificado somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacbes e para acesso publico apds o
encerramento do envio de lances.

10.11. A apresentagao da proposta implicara plena aceitagcéo, por parte do proponente das
condicbes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacdo destas
pelo proponente.

10.12. Os documentos complementares a proposta, quando necessarios & confirmagao
daqueles exigidos no edital e ja apresentados, se houver, serdo encaminhados pelo licitante
melhor classificado apds o encerramento do envio de lances no prazo definido pelo Agente
de Contratacdes, de no minimo 02 (duas) horas, sob pena de inabilitagdo, podendo ser
prorrogado.

10.13. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em
relagdo a integridade do documento digital.

10.13.1. Nestes casos, a licitante devera encaminhar a documentagao original ou a coépia
autenticada exigida, no prazo maximo de 03 (trés) dias uteis, contados da data da solicitagéo
do Agente de Contratagdes, via sistema.

10.14. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente
de Contratacbes suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario para a
continuidade da mesma.

11. DO PREENCHIMENTO E APRESENTAGAO DA PROPOSTA

11.1. O licitante devera enviar sua proposta exclusivamente por meio do sistema eletrénico,
mediante o preenchimento dos campos indicados.

11.2. O valor da proposta devera contemplar todos o0s custos necessarios a execugao integral
da obra, constituindo a compensacéo total devida ao contratado, incluindo, sem se limitar, a
custos diretos e indiretos, encargos sociais e trabalhistas, tributos, seguros, administragéo,
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lucro e demais despesas, em conformidade com o projeto, as especificagdes técnicas, as
planilhas orgamentarias de referéncia e as normas técnicas vigentes.

11.3. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
a contratagao.

11.4. O licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha
prépria, compativel com o valor final de sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.
11.5. A proposta de precos devera conter:

11.5.1. Carta de apresentacdo da proposta, preenchida de conformidade com o modelo
constante no ANEXO IIl, declarando expressamente que:

a) aceita todas as condi¢bes deste Edital;

b) que no prego global estédo incluidas todas as despesas necessarias a perfeita realizagéo
do objeto, representando a compensacgao integral para a execugao do mesmo, cobrindo todos
os custos diretos, indiretos, encargos, impostos, lucros, administragdo e outros, considerando
as especificacdes e composicdes dos servicos definidas nas Planilhas orgamentarias e
Projeto que integram este Edital, bem como as normas técnicas vigentes, abrangendo todos
os custos de mao-de-obra, inclusive folgadores, encargos sociais, materiais, equipamentos,
transportes, alimentagao, lucros, encargos fiscais e parafiscais, despesas diretas e indiretas,
bem como aquelas indispensaveis para proporcionar e manter a higiene e segurang¢a dos
trabalhos.

c) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da
sessao desta concorréncia eletrénica. /

11.5.2. Planilha orcamentaria de servigcos e quantidades, com os respectivos precos unitarios
de cada item e global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real),
conforme Anexo IV deste Edital, em papel timbrado do Licitante, obedecidos os limites de
precos fixados no presente instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha
orcamentaria e demais condi¢des previstas neste Edital e seus Anexos.

a) A proposta devera conter descri¢cao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares
a especificagao do Projeto Basico: indicando, no que for aplicavel: modelo, prazo de garantia,
marca e especificagdes detalhadas dos objetos ofertados.

b) Nos pregos deveréao estar incluido todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucao do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos,
taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagao do objeto;

¢) Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

d) Nao se admitira, na proposta de pregos, custos identificados mediante o uso da expressao
"verba" ou de unidades genéricas.

e) Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracdo, sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.5.3. Detalhamento das bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais
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(ES);
11.5.4. Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo no Anexo Il deste Edital.

a) cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de
desembolso maximo por periodo constante do Projeto Basico, bem como indicar os servigos
pertencentes ao caminho critico da obra;

11.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.7. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia
de contratagdes publicas, quando participarem de licitacbes publicas.

11.8. A empresa € a Unica responsavel pela cotagao correta dos encargos tributarios. Em
caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se submete, serdo
adotadas as orientagbes a seguir:

a) cotagao de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda
a execucao contratual;

b) cotacao de percentual maior que o0 adequado: 0 excesso sera suprimido, unilateralmente
da planilha e havera glosa, quando do pagamento.

¢) independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
servigos, serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

11.9. A Proposta de Precos nao podera conter valor unitario ou global superiores aos
constantes na Planilha Orgamentaria contida o Anexo XIII.

11.10. Os orgamentos apresentados pelos licitantes deverao ser assinados por profissionais
devidamente habilitados (art. 13, 14 e 15 da Lei Federal n® 5.194/1966).

11.11. A apresentagao da proposta implicara plena aceitagao, por parte do proponente das
condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

11.12. Poderao ser admitidos pelo Agente de Contratagdo erros de natureza formal, desde
que ndo comprometam o interesse publico e da Administragéo.

11.13. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alterac&o sob alegacgao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

11.14. A licitante se responsabilizara por todas as transagbes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim
como os lances inseridos durante a sessao publica.

11.15. Seréo desclassificadas as propostas que nédo atenderem as exigéncias do presente
edital e seus anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

11.16. A omissao de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame sera interpretada como nao existente ou ja incluida no preco, ndo podendo o Licitante
pleitear acréscimo apés a abertura da sessao publica.

11.17. A proposta da licitante devera considerar a tributacao que efetivamente incidira durante
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a execucéao do contrato.

11.18. Qualquer elemento que possa identificar o Licitante importara na desclassificagéo da
proposta, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

11.19. As propostas e eventuais anexos ficardo disponiveis no sistema eletrénico.

11.20. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposigdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico, assumindo
0 proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de
fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicdo.

11.21. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagéo
pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou condenacgédo dos
agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao
erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugéo do
contrato.

11.22. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentagao indicada no
item 14, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.
12. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAGAO

12.1. A partir do horario previsto no Edital, o Agente de Contratagéo realizara a abertura e
posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

12.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagao,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

12.3. O sistema disponibilizara campo proprio para envio de mensagens, pelo Agente de
Contratacao aos licitantes.

12.4. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde
logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
qgue contenham vicios insanaveis ou que nao apresentem as especificagbes técnicas exigidas
no Projeto Basico.

12.5. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

12.6. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

12.7. A classificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagao.

12.8. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarao da fase de lances.

12.9. Encerrado o julgamento das propostas preliminares e observado o horario estipulado
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neste instrumento, a sessao publica na internet sera aberta pelo Agente de Contratagéo, com
inicio da fase competitiva, quando os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico.

12.10. Durante o transcurso da sessao, os Licitantes terdo informagdes, em tempo real, do
valor de menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

12.11. O lance devera ser ofertado pelo valor global proposto.

12.12. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observados o horario fixado para
abertura da sessao publica e as regras estabelecidas neste edital.

12.13. Sera permitido aos Licitantes a apresentagdo de lances intermediarios durante a
disputa. Serdo considerados intermediarios os lances cujos descontos percentuais forem
iguais ou superiores ao menor ofertado, mas inferiores ao ultimo lance dado pelo préprio
licitante, e registrado no sistema eletrénico pela prépria Licitante.

12.14. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

12.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.16. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

12.17. Durante a fase de lances, o Agente dé Contratagdo podera excluir, justificadamente,
lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.18. O procedimento sequira de acordo com o modo de disputa adotado.

12.19. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

12.19.1. A etapa de lances da sessé&o publica tera duracao de dez minutos e, apés isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duracio da sessao publica.

12.19.2. A prorrogacgao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogacgao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.19.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagédo da margem de preferéncia e do
desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

12.19.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratagdo/Comissao,
auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao
das demais colocagdes.

12.19.5. Apdés o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
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apresentar lances intermediarios.

12.20. Caso seja adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentario lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

12.20.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracéo inicial de quinze minutos. Apés
esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcgao de lances.

12.20.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

12.20. 3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o
seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

12.20.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagado, até o maximo de
trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

12.20.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.21. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o0 modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa abertd somente os licitantes que apresentarem a
proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por
cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, até o encerramento da sessao e eventuais prorrogagoes.

12.21.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

12.21.2. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragdo da sesséao publica.

12.21.3. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera
de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse
periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

12.21.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo
publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme
a ordem final de classificagao.

12.21.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagao, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais
colocagoes.

12.21.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
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apresentar lances intermediarios.

12.22. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

12.23. Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado primeiro.

12.24. O Critério de julgamento adotado sera o menor prego global, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

12.25. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

12.26. Apds o encerramento da etapa de lances, e nao tendo sido a menor proposta ou lance
apresentado por microempresa ou empresa de pequeno porte, caso se verifique a ocorréncia
de empate, sera assegurado como critério de desempate, preferéncia de contratagédo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme Lei Complementar n® 123/06;

12.27. Entende-se por empate, nos termos da LC 123/06, aquelas situagcbes em que as
propostas ou lances apresentados pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta ou lance melhor classificado durante a etapa de lances;

12.28. Na ocorréncia de empate, proceder-se-a da seguinte forma:

12.28.1. A ME ou EPP melhor classificada no intervalo percentual de até 10% (dez por cento),
definido nos termos deste subitem, sera convocada automaticamente pelo sistema eletrénico
para, desejando, apresentar nova proposta de prego inferior aquela classificada com o menor
preco ou lance, no prazo maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob
pena de preclusio. .

12.28.1.1. E de responsabilidade da licitante a sua conexdo com o sistema eletrénico durante
o prazo acima referido para o exercicio do direito sob comento.

12.28.1.2. Apresentada a proposta nas condigbes acima referidas, sera analisada sua
documentacdo de habilitacéo;

12.28.2. Nao sendo declarada vencedora a ME ou EPP, na forma da alinea anterior, serdo
convocadas automaticamente pelo sistema eletrbnico as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipétese do subitem 12.28, na ordem classificatéria, com vistas ao exercicio
do mesmo direito;

12.28.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados por ME ou EPP que se encontrem
no intervalo estabelecido no subitem 12.28, sera realizado sorteio eletrénico entre elas, pelo
préprio sistema, para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

12.29. A obtencao do beneficio a que se refere o item 12.28 fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte gue, no ano-calendario de realizacio da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem
a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pegueno

porte.

12.30. Na hipétese da nao contratagdo de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 0
objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame,
apos a negociagao do prego ofertado para que seja obtido prego melhor.
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12.31. O disposto nos subitens 12.28.1. a 12.28.3 deste edital ndo se aplica as hipétese em
que a proposta de menor valor da fase de julgamento inicial tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

12.32. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

12.33. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

| - disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagio;

Il - avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, desde que haja sistema objetivo
de avaliagédo instituido, para o qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros
cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obriga¢des contratuais;

lll - desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento; e

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacbes dos
orgaos de controle.

12.34. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e
servigos produzidos ou prestados por:

| - empresas estabelecidas no Municipio de Aracruz, Estado do Espirito Santo;
7
Il - empresas brasileiras;
lll - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais; e

IV - empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei Federal n° 12.187,
de 29 de dezembro de 2009.

12.35. Caso as regras estabelecidas nos itens 12.33 e 12.34 nado solucionem o desempate,
sera realizado sorteio em sessao publica.

12.36. As regras previstas para criterios de desempate neste edital ndo prejudicardo a
aplicagao do disposto no art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
as quais serdao adotadas pelo sistema http://bll.org.br, em havendo microempresas ou
empresas de pequeno porte em condicéo tal.

12.37. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o Agente de Contratagcao
podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta diretamente a licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas
neste Edital.

12.37.1. A negociagado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragéo.
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12.38. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

12.39. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

12.40. E vedada a desisténcia dos lances ja ofertados sujeitando-se o proponente as
sancoes previstas nas leis pertinentes.

12.41. Apés a fase de negociagao, como condicdo prévia a convocagao da licitante detentora
da proposta classificada em primeiro lugar para apresentar a proposta adequada ao ultimo
lance, o Agente de Contratagédo verificara o eventual descumprimento das condigbes de
participacao, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impeca a sua participagao no
certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

12.41.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

12.41.2. Certidao Negativa de Licitante Inidéneo, expedida pelo Tribunal de Contas da Unido
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:::NO:3,4,6::&cs=3THEaOzL 2JICbIxJYqGT55NfWc
iw)

12.42. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as
sang¢des impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a
proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da
qual seja socio majoritario. /

12.43. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

12.43.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

12.43.2. O licitante sera convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificagao.

12.43.3. Constatada a existéncia de sancéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de
condigcao de participagao.

12.44. A Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar e apresentar a
Administragdao, por meio eletrénico, pela aba “documentos complementares”, a
PROPOSTA DE PRECOS adequada ao seu ultimo lance, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas, juntamente com as planilhas indicando os quantitativos e custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragao, o Cronograma Fisico-
Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificagoes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que couber, sujeitando se a
Licitante as sancg6es previstas neste Edital.

12.45. Além da proposta de precgos atualizada, na forma do item anterior (item 14.44), a
licitante melhor classificada devera apresentar, no prazo de 03 (trés) dias uteis, a
composicao analitica dos precgos unitarios de todos os itens da planilha orgamentaria,
discriminando as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos.



12.45.1. Sera analisada a adequacgao da composigcado dos precos unitarios as especificagcoes
dos servigos constantes na Planilha orgamentaria e no Projeto, sendo desclassificado o
licitante que ndo atender a convocacéo para adequar a composi¢cado apresentada, no prazo
de 3 (trés) dias uteis, vedada a alteragéao dos valores unitarios e global da proposta, sob pena
de desclassificacao da licitante e aplicacao das penalidades previstas no edital.

12.46. Para maior agilidade na analise dos documentos, devera ser enviado arquivo digital,
contendo a planilha orgamentaria e as composicdes analiticas de custos unitarios em formato
editavel para o e-mail licitacao@aracruz.es.gov.br.

12.47. Nos documentos apresentados, todos os valores deverdo estar expressos com, no
maximo, 02 (duas) casas decimais.

12.48. Apos a negociagao do prego, o Agente de Contratagdes iniciara a fase de aceitagao e
julgamento da proposta.

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

13.1. Verificadas as condigdes de participagdo, o Agente de Contratagdo examinara a
proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do
preco em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos.

13.2. Para julgamento, sera adotado o critério de MENOR PRECO GLOBAL, observados o
valor maximo aceitavel e demais condigoes definidas neste Edital.

13.3. Os precos globais e unitarios ndo poderdo ultrapassar os valores orcados pelo
Municipio, constante na planilha orcamentaria, anexa ao Edital.

13.4. Na verificagdo da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do
instrumento convocatorio, sera desclassificada aquela que:

13.4.1. Contenha vicios insanaveis;
13.4.2. Nao obedeca as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

13.4.3. Apresente preco final superior ao prego maximo fixado ou que apresente preco
manifestamente inexequivel;

13.4.4. Nao tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracédo
Publica;

13.4.5. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

13.5. O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade da
proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja demonstrada, devendo ser
observada as disposi¢cdes do Decreto Municipal n® 50.538/2026.

13.6. No caso de obras e servicos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragéo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.
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13.7. Nas contratacbes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, sem
prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5° da Lei
14.133/2021.

13.7.1. A Garantia Adicional sera apresentada pela empresa vencedora do certame no
momento da assinatura do contrato.

13.8. A Administracao conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade
da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios
relevantes.

13.9. Na hipétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta € compativel
com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes
de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

13.10. A analise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e instalagbes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
da remuneracgao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

13.11. Em contratacéo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de
exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte: a caracterizagdo do sobreprego se dara
pela superacao do valor estimado.

13.12. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita. ’

13.13. Para fins de comprovacdao da exequibilidade das propostas, a licitante devera
apresentar, quando exigido pela Administracao, planilhas detalhadas de custos e formacao
de precgos, contratos, faturas, notas fiscais, documentos de comprovacao de produtividade,
bem como quaisquer outros documentos capazes de demonstrar, de forma objetiva, a
viabilidade econémica e financeira da execug¢ao do objeto.

13.14. A licitante que apresentar indicios de inexequibilidade sera concedido o prazo de 03
(trés) dias uteis para apresentar justificativas e comprovagdes em relacdo aos custos com
indicios de inexequibilidade, sob pena de desclassificacdo da proposta, nos moldes do art.
59, §2° da Lei 14.133/2021 e do Decreto Municipal n® 50.538/2026.

13.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema,
desde que ndo haja majoracao do prego e que se comprove que este € o bastante para arcar
com todos os custos da contratacdo.

13.14.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas.

13.15. Evidenciados erros passiveis de corre¢cdo, que nao tenham cunho substancial, sera
concedido a licitante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para adequagéao dos erros passiveis
de correcdo, sendo que a adequacgao nao podera resultar em aumento do valor global da
proposta, sob pena de desclassificacao da proposta.

13.16. No caso de discordancia entre valores numéricos e por extenso, prevalecerao estes
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ultimos e, entre pregos unitarios e totais, os primeiros.

13.17. Sera analisada a adequacao das composigdes de custos unitarios as especificagoes
técnicas constantes da Planilha Orgamentaria, do Projeto e dos demais documentos que
integram o Edital, com a finalidade de verificar a coeréncia técnica e a exequibilidade dos
precos ofertados.

13.17.1. Verificada inconsisténcia, omissado ou incompatibilidade na composi¢ao apresentada,
a Administracdo podera promover diligéncia, para que o licitante apresente esclarecimentos
ou proceda a adequagao técnica da composicao de custos unitarios, no prazo de até 3 (trés)
dias uteis, nos termos estabelecido no Decreto Municipal n® 50.538/2026.

13.17.2. A diligéncia de que trata este item limitar-se-a a demonstragéo analitica da formagao
do preco unitario, sendo vedada qualquer alteragéo dos valores unitarios ou do valor global
da proposta.

13.17.3. A adequacao da composicdo nao podera implicar modificacdo da substancia da
proposta, redistribuicao artificial de custos ou reprecificagao indireta.

13.17.4. O nao atendimento a diligéncia ou a permanéncia de inconsisténcias ensejara a
desclassificagao do licitante, nos termo do Decreto Municipal n® 50.538/2026.

13.18. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

13.18. Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e
instalacbes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade
de remuneracg3o. ’

13.19. Nao sera aceita proposta que, apds a fase de lance/negociagao, estiver com prego
superior ao maximo fixado neste edital.

13.20. Na hipétese de necessidade de suspensio da sessdo publica para a realizacdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sesséo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24h (vinte e quatro horas) de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.21. O Agente de Contratacdo podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, sob pena de nao aceitagéo da proposta.

13.21.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratagdo por
solicitagdo escrita e justificadado licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente
aceita pelo Agente de Contratacgoes.

13.22. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratagao
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

13.23. O Agente de Contratacdes devera encaminhar, por meio do sistema eletrénico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencéo de melhor precgo, vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste
Edital.
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13.24. A negociacgao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes pelo “chat”.

13.25. Havendo necessidade, o Agente de Contratagcio suspendera a sessao, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema, com
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

13.26. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto,
sera colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do servico ou da area especializada
no objeto.

13.27. O Agente de Contratagbes anunciara o licitante detentor da proposta ou lance de menor
valor/ maior vantajosidade imediatamente apds a fase de aceitagéo das propostas ou, quando
for 0 caso, apds negociacao e decisao pelo Agente de Contratacdes acerca da aceitagao do
lance de menor valor/mais vantajoso.

14. DO ENVIO DA HABILITAGAO

14.1. Os documentos exigidos para fins de habilitagido deverao ser enviados, em
formato digital, exclusivamente por meio da plataforma do sistema BLL
(http://bll.org.br), pelo licitante classificado em primeiro lugar, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, contados a partir da solicitagcdo do Agente de Contratagao/Comissao.
14.2. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

14.3. Sera verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

14.4. Sera verificado se o licitante apresentou, sob pena de inabilitagdo, declaragcao de que
suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

14.5. As declaragdes encaminhadas pelo licitante deverao estar devidamente identificadas,
mediante papel timbrado, carimbo ou outro meio habil que permita a verificagao de sua autoria
e autenticidade.

14.6. Quando permitida a participagao de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducgao livre.

14.7. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais,
para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos
para a habilitagcao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos
do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituilo,
ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

14.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagio poderao ser apresentados em original,
por copia autenticada por servidor da Administragao Municipal de Aracruz ou por cépia com
autenticacao através de sistema digital ou outro meio similar.
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14.9. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos de
habilitagdo mediante apresentacdo dos documentos originais nao-digitais quando houver
duvida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

14.9.1. Nesses casos, o licitante devera apresentar o documento original ou documento
autenticado eletronicamente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da
solicitacdo do Agente de Contratacgéo.

14.9.2. A ndo apresentagao do documento ou a auséncia de comprovacao da postagem no
prazo estabelecido podera ensejar a inabilitagao do licitante.

14.10. Para fins de habilitagao, a verificagao pelo 6rgao promotor do certame nos sitios oficiais
de 6rgaos e entidades emissoras de certiddes constitui meio legal de prova.

14.11. Apébs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou
a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

14.11.1. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento
das propostas;

14.11.2. a aferigdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

14.11.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente
pelo licitante.

14.12. A documentacéo solicitada em sede de diligéncia devera ser apresentada no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, contadas da convocagao realizada pelo Agente de Contratacéo.

14.13. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacéao, restara preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitagao.

14.14. Na analise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

14.15. Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitagéo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratagdo examinara a oferta
subsequente e a respectiva documentacio de habilitagdo, na ordem de classificagao, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as exigéncias do edital.

14.16. Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratagdo podera negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido melhor prego, tendo sempre como
parametro a menor oferta apresentada no certame.

14.17. Nao serao aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

14.18. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e
se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.
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14.19. Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagcdo
do recolhimento dessas contribuigdes.

14.20. Os documentos necessarios a habilitagdo deverao estar com prazo vigente, a excegao
daqueles que, por sua natureza, ndo contenham validade.

14.21. Para fins de andlise dos documentos de habilitagcdo quanto ao cumprimento das
especificagbes do objeto, podera ser colhida a manifestagao escrita do setor requisitante do
servigco ou da area especializada no objeto.

14.22. Havendo necessidade, o Agente de Contratagéo suspendera a sesséo, informando no
“chat” a nova data e horario para a sua continuidade, mediante aviso prévio no sistema, com
no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

14.23. Os documentos necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante
de realizar o objeto da presente licitacao, serao exigidos para fins de habilitagdo, nos termos
dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, conforme indicado a seguir.

14.24. DA HABILITAGAO JURIDICA

a) Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

b) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicao de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-brfempreendedor;

c) Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscrigdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

d) Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa
onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como
sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

e) Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

f) Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigao do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz

g) Sociedade cooperativa: ata de fundacgao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16
de dezembro 1971.

14.24.1. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes
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ou da consolidag&o respectiva.14.19. QUALIFICACAO TECNICA

14.25. QUALIFICAGAO TECNICA
14.25.1. Capacidade Técnico-Operacional

a) Registro ou inscri¢do da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) - Pessoa Juridica, valida na data da abertura
da Licitagao.

a.1) Na hipotese da vencedora da licitagao ter seu registro no Conselho Profissional de outro
Estado, devera apresentar no ato da assinatura do Contrato, o visto do seu registro no
Conselho Regional/ES;

b) A licitante devera proceder com a indicagdo do pessoal técnico, das instalagdes e do
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como
da qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos
(art. 67, Ill, da Lei 14.133/2021), conforme modelo no ANEXO VIII deste Edital.

c) Comprovacao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de maior
relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

d) A comprovagao sera feita por meio de apresentagédo de no minimo 1 (um) Atestado de
Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, ou Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitidos pelo conselho profissional competente
que demonstrem capacidade operacional na execugao de servigos similares de complexidade
tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitagao.

e) Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do contratante, que
possuam habilitagdo no correspondente conselho profissional.

f) No caso de comprovagcdo da capacidade técnico-operacional por meio de Certidao de
Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o profissional que a detém
estava a época da execucgao da obra/servico vinculado ao licitante.

g) Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em andamento, desde
que o atestado indique expressamente a conclusdo da parcela a ser comprovada, para fins
de capacidade técnico-operacional.

h) As caracteristicas semelhantes para comprovagéao da capacidade técnico-operacional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo, conforme
justificado na tabela do item 13, subitem 13.3, alinea a.3 do Termo de Referéncia (anexo ),
sdo:

Comprovagéao de que o licitante executou/prestou, sem restricdo, servico de caracteristicas semelhantes ao
objeto descrito, ou seja, obra de reforma e/ou construgdo de pragas, parques, areas de convivéncia, espagos
publicos de lazer ou demais equipamentos urbanos de uso coletivo, sejam eles publicos ou privados, com
area construida total igual ou superior a 50% da area prevista para contratagéo (319,47 m?).

Area total da praca 638,94m?, logo 50% = 319,47m?

I) A comprovagao sera feita por meio de apresentagao de no minimo de 01 (um) Atestado ou
Certidao de Acervo Técnico, devidamente assinado e carimbado pelo 6érgéo ou entidade
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publica ou privada declarante.

J) Destacamos que o objeto da presente licitagéo se refere a obra de Reforma e Revitalizagéao
de uma Praga com area total de 638,94 m?, o que justifica a exigéncia de comprovacéao de
execucdo de obra de reforma e/ou construcdo de pracas, parques, areas de convivéncia,
espagos publicos de lazer ou demais equipamentos urbanos de uso coletivo, sejam eles
publicos ou privados, com area construida igual ou superior a 50% da area a ser contratada,
ou seja, 319,47 m2.

k) O percentual adotado tem como finalidade assegurar que a empresa licitante possua
experiéncia prévia em obras de porte similar, uma vez que a Reforma e Revitalizagdo de uma
Praca demanda integracdo de multiplos sistemas construtivos, cuja execuc¢ao adequada exige
vivéncia pratica. Assim, o parametro de 50% da area total € considerado o minimo necessario
para garantir que a futura contratada detenha expertise compativel com a complexidade da
obra, reduzindo riscos de inexecugéo, atrasos ou falhas construtivas, e assegurando a correta
aplicacéo dos recursos publicos.

14.25.2. Capacidade Técnico-Profissional

a) Comprovacao de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA) e/ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1 (um) atestado
de responsabilidade técnica ou Certidao de Acervo Técnico por execug¢ao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

b) A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia ou valor significativo
do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a
4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, conforme preconizado no art.
67, §1° da Lei 14.133/2021. ’

c) As caracteristicas semelhantes para comprovagao da capacidade técnico-profissional da
licitante, consideradas a (s) parcela (s) de maior relevancia e valor significativo do objeto,
conforme justificado abaixo, sao:

Justificativa

A exigéncia de comprovacao de que o licitante
executou, sem restricdo, servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto ora
lictado — ou seja, obras de reforma e/ou
construgcdo de pragas, parques, areas de
convivéncia, espagos publicos de lazer ou
demais equipamentos urbanos de uso coletivo,

Parcela de maior relevancia

Comprovacéao de que o] licitante

executou/prestou, sem restricdo, servigo de|publicos ou privados — justifica-se pela
caracteristicas semelhantes ao objeto descrito, |complexidade técnica e pela integragao
ou seja, obra de reforma e/ou construgao de multidisciplinar envolvidas nesse tipo de

pragas, parques, areas de convivéncia, espagos
publicos de lazer ou demais equipamentos
urbanos de uso coletivo, sejam eles publicos ou
privados.

empreendimento.

A execugao de obras dessa natureza demanda
planejamento e experiéncia prévia em servigos
de infraestrutura urbana, paisagismo, drenagem
pluvial, pavimentacao, acessibilidade, instalacdo
de mobiliario urbano e iluminagao publica, todos
interdependentes e determinantes para a
funcionalidade, seguranga e durabilidade do
espaco publico.

Assim, a comprovacéao de experiéncia especifica
visa assegurar que a contratada detenha




PREFEITURA

RACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

capacidade técnica operacional e organizacional
para executar o objeto dentro dos padrbes de
qualidade exigidos, reduzindo riscos de falhas
construtivas, retrabalhos, atrasos e custos
adicionais a Administragao Publica.

Trata-se, portanto, de item de maior relevancia,
uma vez que esta diretamente relacionado a
qualidade final da obra e ao atendimento das
normas técnicas aplicaveis (ABNT, NBR 9050,
NBR 9781, NBR 15575, entre outras), garantindo
que a empresa possua expertise comprovada
em empreendimentos com caracteristicas
construtivas e funcionais analogas ao objeto
licitado.

d) Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovacao da capacidade técnico-
profissional deverdo pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se, para fins
deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

I. Sdcio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

II. Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cépia da
ata de eleicao devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

[ll. Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

IV. Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe competente
da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como Responsavel
Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no Ministério do Trabalho;
ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c¢) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestagao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

V. Profissional contratado: Contrato de prestagao de servigo ou Declaragao de prestagao de
servigco futuro. O contrato de prestagdo de servigos que se refira a obrigagao futura do
profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua vinculagao a
execucgao integral da obra/servigco objeto desta licitagao.

14.19.2.1. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnica-profissional devera acompanhar a execugao dos servigos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pela Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificagdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

14.19.2.2. O responsavel técnico pela elaboragéo da planilha orgamentaria de uma empresa,
nao podera responsabilizar-se pela de outra empresa participante do certame, primando-se
assim pelo sigilo das propostas.

14.25.3. Declaragdes para qualificacao técnica:

a) Declaracao de pleno conhecimento do local e condigdes em que a obra sera executada,



conforme modelo no ANEXO VIII deste Edital.

b) Declaragdo do(s) Responsavel(eis) Técnico(s) aceitando a sua indicagao pela licitante,
conforme modelo no ANEXO IX deste Edital.

14.26. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagédo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente
aos creditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social;

c) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede do licitante, mediante Certidao
Negativa de Tributos Estaduais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida pela
Fazenda Estadual ou Certidao de Nao Contribuinte;

d) Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal (com situagao ativa),
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto do certame

d.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagao
de declaracdo da Fazenda respectiva do seu demicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma
da lei.

d.2) O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar 123/2006 estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

e) Prova de regularidade com a Fazenda Publica do Municipio sede do licitante, mediante
Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certidao Positiva com efeito negativo, expedida
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidao de Nao Contribuinte;

f) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho;

h) Declaragdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, conforme modelo no ANEXO X
deste Edital;

14.26.1. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverao ser apresentados pela filial executora do contrato, sem
prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos documentos relativos a sua matriz.
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14.26.2. Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nao se
exige comprovagado de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para
formalizagdo da contratagédo, observadas as seguintes regras:

14.26.2.1. Alicitante devera apresentar, a época da habilitagdo, todos os documentos exigidos
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrigao.

14.26.2.2. Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal ou trabalhista, é
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, para a regularizagdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

14.26.2.3. O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragao Publica,
ser prorrogado por igual periodo.

14.26.2.4. Em caso de atraso por parte do 6rgao competente para emissao de certidoes
comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administragao outro documento que comprove a extingdo ou suspenséo do crédito tributario,
respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Cddigo Tributario Nacional,
acompanhado de prova do protocolo do pedido de certid&o.

14.26.2.5. Na hipotese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentagdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal ou trabalhista.

14.26.2.6. O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragao Publica,
ser prorrogado por igual periodo, uma Uhica vez, se demonstrado pela licitante a
impossibilidade de o érgdo competente emitir a certid&o.

14.26.2.7. A formalizacao da contratagao fica condicionada a regularizagdo da documentacgao
comprobatdria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos incisos anteriores, sob pena
de decadéncia do direito a contratacédo, sem prejuizo da aplicagao das sangdes legais, sendo
facultado a Administracdo convocar as licitantes remanescentes e com elas contratar,
observada a ordem de classificagao, ou revogar a licitagao.

14.27. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de sociedade simples ou de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacao na licitacao;

b) Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, para as
demais pessoas juridicas;

c¢) Caso a licitante se encontre em processo de recuperacgao judicial ou extrajudicial, devera
apresentar certiddao emitida pela instancia judicial competente certificando que a interessada
esta apta econémica e financeiramente a participar da licitagdo, além de cumprir todos os
demais requisitos de habilitagdo exigidos por este Edital.

d) Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragées
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:



d.1) indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a1 (um):

Ativo Circulante(AC) + Realizavel a Longo Prazo(RLP)

ILG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo n&o Circulante(PNC)
Ativo Total (AT)
ISG =
Passivo Circulante(PC) + Passivo nao Circulante (PNC)
Ativo Circulante(AC)
ILC =

Passivo Circulante(PC)

d.2. Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (CG = Ativo Circulante - Passivo
Circulante) de, no minimo, 20,76% do valor estimado da contratagéo;

d.3. Patriménio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo.

e. Os documentos referidos acima (BP e DRE) serado os ja exigiveis na forma da lei, com base
no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracido Contabil
Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao SPED, observando a data
de exigibilidade do art. 1.078, I, do Cdadigo Civil.

f. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdao atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura.

g. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

h. O Demonstrativo com as meméorias de calculo de cada indice devem ser anexadas pelo
licitante a documentacao relativa a qualificagdo econdmico-financeira.

i. Os valores constantes do Balango poderéo ser atualizados pelos licitantes, para a data-base
do orgamento, estimado pelo Indice Geral de Pregos (IGP-DI) da Fundagéao Getulio Vargas,
para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo.

14.28. DECLARACAO PARA OUTRAS COMPROVACOES, em conformidade com o
modelo constante do ANEXO XI:

a) Declaragao de que atende aos requisitos de habilitagao;

b) Declaragdo expressa, do Licitante, que tem pleno conhecimento do objeto da presente
Licitacdo e que se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servigos, sem receber compensacgao pela nao liberacao de trabalho quando ocorrem fatos
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que impegam a execugao continua dos servicos licitados.

c) Declaragao de que esta ciente e concorda com as condi¢gdes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre
plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

d) Declaragao de que inexiste quaisquer fatos impeditivos a sua participagao na licitagdo, bem
como que se compromete a comunicar ocorréncia de fatos supervenientes;

e) Declaragao de que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do
art. 5° da Constituicdo Federal;

f) Declaracao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

g) No caso de licitante organizado em cooperativa, devera declarar ainda, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021;

h) No caso de licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada devera declarar, ainda, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
em seus art. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de
2021; /

i) Declaragéo de que esta ciente sobre a observagao das disposi¢cdes da Lei Federal n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Protegdo de Dados Pessoais), e alteragdes,
quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso,
para o proposito de execugdo e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar,
revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacao,
a nao ser por forga de obrigacao legal ou regulatéria.

14.28.1. As declaragdes acima deverao ser impressas em papel timbrado e/ ou com carimbo
da empresa licitante.

14.28.2. Constatado o cumprimento dos requisitos e condi¢des estabelecidos no Edital, o
licitante sera habilitado e declarado vencedor do certame.

14.29. DA COMPROVAGAO DA CONDIGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA

14.29.1. A obtencido de beneficios dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006 fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizacdao da licitacdo, ainda nao tenham celebrado
contratos com a Administracao Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte,
devendo o 6rgdo ou entidade exigir do licitante declaraciao de observancia desse limite
na licitacdo, conforme Anexo X deste edital.

14.29.2. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que
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desejar obter os tratamentos previstos na Lei Complementar n° 123/2006 devera apresentar
a CERTIDAO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsao da Instrugao
Normativa DREI n°® 10/2013 ou norma que venha a substitui-la.

14.29.3. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja
optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributagéo, regido pela Lei Complementar n°
123/2006, devera apresentar também o comprovante de op¢ao obtido no site do Ministério da
Fazenda (http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional).

14.29.4. Os documentos aos quais se refere este item deverdo ser juntados com os
documentos de habilitagao.

14.29.5. O licitante que apresentar declaracao falsa respondera por seus atos na esfera civil,
penal e administrativa.

15. DOS RECURSOS

15.1. A interposigéo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagcao, observara o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura
da ata.

15.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitacdo ou inabilitagéo do licitante:

15.3.1. A intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo maximo de
30 (trinta) minutos,por meio do sistema eletronico, sob pena de precluséo;

15.3.2. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao
ou de lavratura da ata de habilitagcdo ou inabilitacéo;

15.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

15.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisédo
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

15.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao conhecidos.

15.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de
3 (trés) dias uteis, contados da data da intimacao pessoal ou da divulgacao da interposig¢éao
do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

15.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

15.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
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16. DA HOMOLOGAGAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINAR O CONTRATO

16.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos o0s recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior para adjudicar
o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei n° 14.133, de
2021.

16.2. Apods a homologacgao e adjudicagao, caso se conclua pela contratagao, sera firmado
termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

16.3. O adjudicatario sera convocado para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagéo,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021.

16.4. Alternativamente a convocacéo para comparecimento presencial para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera adotar os seguintes
meios para envio e assinatura:

a) Remessa por correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR), com prazo de 05
(cinco) dias uteis para assinatura e devolugido, contados a partir do recebimento pelo
destinatario;

b) Envio por meio eletrénico, incluindo correio eletrénico institucional (e-mail) ou plataforma
oficial de assinatura digital adotada pela Administracédo, desde que garantida a autenticidade,
integridade e validade juridica do ato. A assinatura devera ser realizada por meio digital ou
eletrénica, conforme disposto na legislagao vigente, utilizando-se certificado digital no padrao
ICP-Brasil ou outro meio que assegure a autoria e integridade do documento. O prazo para
assinatura e devolugdo sera de 05 (cinco) dias Uteis a contar do recebimento da notificacéo
pela Administragdo, devendo o contratado confirmar o recebimento da comunicagéo
eletrénica no prazo de 01 (um) dia util.

16.5. O prazo fixado nos subitens 16.3 e 16.4 poderao ser prorrogados, por igual periodo,
mediante solicitagao da parte durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

16.6. No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢cbes de
habilitacdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante toda a
vigéncia do pacto, bem como das garantias exigidas no instrumento convocatorio.

16.7. Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacao regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS, bem como Certiddo Negativa com o Municipio de Aracruz.

16.8. O licitante que convocado para assinar o contrato e deixar de fazé-lo no prazo fixado,
estara sujeito a aplicacao das penalidades previstas na legislagdo correspondente.

17. DA VISITA TECNICA

17.1. A visita técnica para conhecimento pleno da area de execugado das obras/servigos &
facultada ao licitante para verificagdo das condigdes locais, com a finalidade de obter a
avaliagdo propria da natureza, complexidade e quantidade dos trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios, bem como para a obtengado de quaisquer outros dados que julgar
necessarios para a formulagcao da proposta.
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17.2. A visita técnica, quando realizada, devera ser por representante indicado expressamente
pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado para essa finalidade,
de acordo com o item 12 do Termo de Referéncia, devendo ser realizado o prévio
agendamento junto a Secretaria Municipal de Obras, localizada na Avenida Moroba, n°® 20 -
Bairro Moroba, Aracruz/ES, ou através do telefone (27) 9.9919-3345.

17.2.1. As visitas serao agendadas em tempo habil e em dias e horarios distintos entre as
licitantes, de forma individual, ndo se permitindo em nenhuma hipdtese, visitas conjuntas ou
concomitantes, a fim de preservar os principios da impessoalidade, isonomia e eficiéncia do
processo licitatério.

17.3. Os representantes das empresas que decidirem participar da visita técnica deverao
comparecer munidos de documento de identificacdo e carta de credenciamento, conforme
modelo constante do Anexo VI, assinada pelo titular ou representante legal da empresa
interessada, acompanhada de estatuto, contrato social ou documento equivalente
comprovando que o outorgante tem poderes para conceder representagao.

17.4. O Licitante ndo podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

17.5. Realizada ou ndo a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacédo técnica,
declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicbes em que devera ser
executada a obra, nos moldes da declaragdo constante do Anexo VIl — MODELO DE
DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

18. PRAZOS DE VIGENCIA E EXECUGAO

18.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 270 (duzentos e setenta) dias, com inicio no
dia posterior ao da publicagédo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas — PCNP.

18.2. O prazo de execucgao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
derecebimento da Ordem de Servigo pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-

financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

18.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusao do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

18.3. O prazo de vigéncia do contrato € superior ao de execucgao dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugcdo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;

c) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.

18.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
data da convocacgao para esse fim.

18.5. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que



nao houver expediente, se o0 expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

18.6. A fiscalizacdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execug¢ao da obra.

18.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicacdes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucgio sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

18.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto néo for
concluido no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111,
paragrafo unico, | e Il, da Lei 14.1333/2021.

18.8.1. A prorrogacado automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicao das justificativas e 0 novo cronograma de execucgao e desembolso.

18.9. Qualquer motivo de paralisagdo dos servigos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisagdo, que poderao ou nao ser aceitos pelo CONTRATANTE.

18.10. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execucgao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de f4cil visualizacdo pélos cidad&os, aviso publico de obra paralisada,
com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execugao, conforme art. 115, § 6° da Lei 14.133/2021.

18.11. A prorrogacdo do prazo de execucgao, descontados os periodos de paralisagdo, sera
permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

18.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
comecgo e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°.
14.133/21.

18.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.

19. CONDIGOES DE MEDIGAO, PAGAMENTO E REAJUSTE

19.1. DA MEDIGAO

19.1.1. Para fins de medicao, os servigos somente serao considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apés a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva

execucao dos servigos pleiteados.

19.1.2. Os servigos medidos serao feitos de forma mensal, compativel com o cronograma



fisico-financeiro.

19.1.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato
ao checar as quantidades de servicos pleiteados na medigao por parte da contratada e dirimir
quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

19.1. 4. O processo de medicao sera instruido com as seguintes documentagoes:

a) Requerimento formal de medigdo, devidamente assinado, contendo informagdes como
numero da medic¢ao, periodo da medi¢ao e niumero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medicao (contendo a quantificagdo de todos os servigos executados, periodo,
data e valor da medigéo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;

e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagao do local
de prestagao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigos executados e identificagdo das localidades de
prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;
7

19.1.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidagdo da
despesa, as documentag¢des que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigacdes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

c) GFIP completa da Obra;

d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagéo dos efetivos e outra com dos
substitutos;

f) Relacao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

19.1.6. O fiscal responsavel devera realizar a medi¢ao “in loco” dos servicos finalizados e
entregues.

19.1.7. A aprovagao da medigao prévia apresentada pela Contratada nao a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servigos executados.



19.1.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢cao por més.
19.2. DO PAGAMENTO

19.2.1 O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apds a medi¢ao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

19.2.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a
emissao da notafiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletronico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar presencialmente
junto ao Setorde Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicéo,
constando o periodo de execucao dos servicos, memaria de calculo e relatério fotografico dos
servigos executados.

19.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na prépria Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

19.2.4. Apds a analise da solicitagao e apresentacédo de Planilha Orgamentaria com o ateste
do responsavel pela fiscalizacdo dos servigos, a Contratante autorizara a emissdo da Nota
Fiscal, cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

19.2.5. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos serao
devolvidos a Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentagcédo da nova documentagao, devidamente corrigida
sem qualquer énus ou correcao a ser paga pelo Contratante.

19.2.6. Os pagamentos serao efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:
a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certiddo Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;
€) Anotacgao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;
f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);
i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGTS, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho;
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I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

19.2.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas
contratuais vinculadas a execugao de obras ou a prestacao de servigos.

19.2.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade aos pagamentos de obras e
servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a CONTRATADA que, apos o
encerramento do periodo mensal de medicao, realize a abertura dos processos de pagamento
junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

19.2.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em funcéo
do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica realizada pela equipe
de fiscalizacdo, bem como solicitagdo de nota fiscal e demais documentagdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem
como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsao contratual.

19.3. DO REAJUSTE

19.3.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orcamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcédo — INCC —
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

_Val1-10)

R
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Onde: P

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC — Fundagao Getilio Vargas, relativo ao
més anterior a data do orcamento estimado;

| = Idem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagao ao
més anterior a data do orcamento estimado.

19.3.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatoérios do reajuste pleiteado.

19.3.3. Os reajustamentos de pregos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em funcao das medidas econdémicas de interesse do Pais.

19.3.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.3.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢ao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsdo legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragcado Estadual na contratagao de servigos semelhantes.

19.3.6. Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato nao



poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda,
nesta hipotese, resultar na aplicagcao das penalidades previstas no contrato.

20. DA GARANTIA

20.1. A CONTRATADA prestara, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caucao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fian¢a bancaria
OU titulo de capitalizacgao.

20.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.

20.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

20.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;
20.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

20.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragao, em se tratando de procurador do
banco;

e

20.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

20.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opgéao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

20.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

20.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Ag¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condigao geral.

20.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacdo de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serdo
observadas as seguintes:

I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagado de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il. caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

20.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugéo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, devendo



ser renovada ou reforgcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

20.2.1. A garantia de execugado sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

20.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacdo vigente.

20.4. Ocorrendo prorrogagdo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

20.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacédo da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

20.5.1. Em caso de celebragido de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do
valor contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10
(dez) dias, contado a partir da assinatura do respectivo aditivo.

20.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos
devidos. )

20.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragédo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

20.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutengio da multa aplicada.

20.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre
este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

21. DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS, DAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS E DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO
DA OBRA

21.1. DAS CONDIGCOES DE REALIZAGCAO DOS SERVIGOS;

21.1.1. A Contratada obriga-se a manter a disposi¢ao da contratante, profissional habilitado
para execugado e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacao de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao dos servicos.

21.1.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢cao e reconstrucao de qualquer parte
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dos servigos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagbes Técnicas

21.1.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deveréao ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacgoes:

a) Data do servigo;

b) Dia da Semana;

c) Servigo Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

21.1.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagdo da obra.

21.1.5. O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

21.1.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execug¢ao da obra.

21.1.7. Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

21.1.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servigcos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

21.1.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

21.1.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

21.1.11. Os servigos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

21.1.12. Os servigos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

21.1.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.

21.1.14. Os servigos para execugao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias n&o uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos
ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.



21.1.15. Para a fiel execugao dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicoes de
custos, memoéria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacdes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execugéo dos servigos.

21.1.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

21.1.17. Excluir-se-do da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

21.1.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislagéo vigente.

21.1.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protegéo individual e coletiva,
necessarios a execucgao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam
a segurancga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

21.1.20. No ato da emissao da Ordem de Servigo, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objetivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteracdo/ adequacao do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administracdo, sem alterar o prazo de execucgido e vigéncia
contratual. ’

21.1.21. Os projetos, as especificagbes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o0 maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a duvida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagdo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.
21.1.22. As eventuais modificacées no projeto, ou substituicbes dos materiais especificados,
poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacéo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.1.23. Todos os servigos contratados sé serao recebidos, apos devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

21.1.24. A CONTRATADA devera garantir que serao prontamente reparadas e substituidas,
a sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

21.1.25. Os servigos, materiais e transportes necessarios a corregdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.

21.1.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipéteses legais de caso fortuito
ou de forgca maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execug¢ao deste objeto,
for causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.
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21.2 DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS;

21.2.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetbnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

21.2.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagbes, Orgamento e Projetos.

21.2.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visédo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagao ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizagdes
dos servigos.

21.2.4. Deverao ser analisados para composigéo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execugao dos Servigos.

21.3 DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO DA OBRA
21.3.1. Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram
adotados nos projetos elaborados e deverdo ser observados, na execu¢do da obra, os
seguintes critérios de sustentabilidade:

21.3.2. Materiais, técnicas construtivas e insumos:

a) Adocao de metodologia construtiva tradicional, priorizando o uso de insumos produzidos na
regido, fomentando a economia local e reduzindo emissdes relacionadas ao transporte.

b) Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de fornecedores
que cumpram normas ambientais e de segurancga do trabalho.

c) Estimulo a utilizagdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto ambiental, como
tintas a base de agua e madeiras certificadas.

21.3.3. Eficiéncia energética e hidrica:

a) Projeto de instalagdes elétricas visando o baixo consumo de energia, incluindo iluminagéo
eficiente do tipo LED.

21.3.4. Gestao de residuos:

a) Implementagao de plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil, em conformidade
com a Resolugao CONAMA n° 307.

b) Garantia de destinagao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, privilegiando
reciclagem e reaproveitamento.



c) Previséo de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme legislagéo especifica.
21.3.5. Impactos ambientais e licenciamento:

a) Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo medidas
de mitigagdo e compensagao ambiental.

b) Minimizagédo de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a execugéo da obra.
21.3.6. Inclusao social e geracao de trabalho:

a) Preferéncia pela utilizagdo de méao de obra local, contribuindo para a geragéo de emprego e
renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

b) Garantia de condigdes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do projeto
€ execucao.

c) Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando condigbes
adequadas para todos os trabalhadores.

21.3.7. Aspectos socioeconémicos e ciclo de vida:

a) Avaliagdo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operagdo, manutencdo e
desmobilizagdo), privilegiando solugbes com maior vida Util € menor custo de manutengao.

b) Priorizagao de tecnologias inovadoras que rgduzam a pressao sobre recursos naturais.
21.3.8. Certificagdes e conformidade:

a) Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.

22. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

22.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

22.1.1. Alocar os recursos orgamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

22.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

22.1.3. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

22.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

22.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condicoes
necessarias para a sua execucgao.

22.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicdo de
documentacao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao dos



servigos abrangidos nesta contratacéo.

22.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

22.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

22.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de
2021.

22.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execug¢ao do Contrato.

22.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizagcéo e o uso do servigo.

22.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

22.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

22.2.7. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

22.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o
caso.

22.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragcao ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.

22.2.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

22.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagcdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

22.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacao de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

22.2.13. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
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trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

22.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

22.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e
uniformizados.

22.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

22.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacbes, em condigdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e
bem-estar no trabalho.

22.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisado técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugao dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida nos Projetos e no
presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucgao,
com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

22.2.19. Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

22.2.20. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
o by ~ . 7/, A .
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

22.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determinagbdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

22.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

22.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.

22.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

22.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucgao do contrato.

22.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

22.2.27.Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
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aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

22.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico).

22.2.29. Em caso de permissao de subcontratagao, atender ao que dispde o ITEM 23.

23. SUBCONTRATAGAO

23.1. Sera admitida a subcontratagio parcial da obra ou do servigo, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orgamento, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servigo, apresentar a documentagcdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

23.2. O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratagcdo pontual de
servigos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira, sem, contudo,
transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser integralmente
executadas pela empresa contratada.

23.3. Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do
objeto licitado.

23.4. Em qualquer hipétese de subcontratacido, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugado contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

23.5. A CONTRATADA apresentara a Administragdo documentacdo que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

23.6. A CONTRATADA nao podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratagdo, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo
Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar
indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

23.7. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverdo comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

23.8. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagéo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.



23.9. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

24. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

24.1. Os servicos serdao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias uteis da comunicacgao escrita pelo Contratado.

24.2. A aceitagdo definitiva dos servigos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias Uteis apos
a emissao do Termo de Recebimento Provisorio.

24.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

24 4. A eventual aceitagao dos servigos pela CONTRATANTE nao eximira a CONTRATADA de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeicdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificacdo
correrao por conta exclusiva da CONTRATADA.

24.5. O recebimento definitivo pela Administragao n&o eximira o contratado, pelo prazo minimo
de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e
dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagao ou
da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢do identificados, o
contratado ficara responsavel pela reparagado, pela correcdo, pela reconstrugdo ou pela
substituicao necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 1/4.133/2023).

25. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

25.1. A execugédo do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e
avaliagao por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

25.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificagdo da
conformidade da obra ou do servico e da alocagao dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais
representantes da CONTRATANTE, especialmente designados.

25.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo
e sera exercida por representante da CONTRATANTE, e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de
acordo com o art. 120 da Lei n® 14.133/2021.

25.4. A fiscalizacao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdo ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 e
140 da Lei 14.133/2021.

25.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

25.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
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respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgdo ou da entidade, ou a quem as normas de organizacdo administrativa
indicarem, para acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato.

25.7. As atividades de gestéo e fiscalizagdo da execugao do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizagao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢des do
art. 15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

25.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais,
ao seu substituto, em especial:

I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas aexecugao dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugéo dorequerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execuc¢ao do contrato;

[ll. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencgéo das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagédo e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no Histérico’de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou ndo de eventuais adequacdes ao contrato
para que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatérios a instrucao processual e o envio da documentagao
pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos procedimento de que dispde o inciso |
do artigo 15, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagéo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei
n.° 14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execug¢ao do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagio realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengao ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagao para fins de
aplicacao de sangbes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
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14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

25.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

II. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucgao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagéo das faltas ou
dos defeitos observados;

[ll. emitir notificagbes para a corregéo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execucéo do contrato, determinando prazo para a corregao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam
inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigbes
estabelecidas na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao,
conferindo as notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste,
encaminhar ao gestor de contrato, para ratificagao;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo
16, o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de novo contratacido ou
prorrogagao;

VIIl. participar da atualizagédo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatdrio da avaliagao realizada na fiscalizagéo do cumprimento de obrigagbes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

25.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagao técnica do contrato decorrente
desta licitagdo sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

25.10. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagao técnica do contrato decorrente
desta licitagcao sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

25.11. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagoes
pertinentes as suas competéncias;
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II. verificar a manutencao das condigdes de habilitacdo da CONTRATADA;

[ll. examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e previdenciaria
e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administragao;

IV. atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigacdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizacado do relatério de riscos durante a fase de gestao do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art.
16, da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VI. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento
comprobatdrio da avaliagao realizada na fiscalizagéo do cumprimento de obrigagbes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei Municipal n°
4.606/2023;

VII. realizar o recebimento provisorio do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

25.12. O fiscal administrativo do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como 0 nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

25.13. As atividades de gestao e fiscalizagao da execucgao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagédo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a
distincdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

25.14. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente onivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneracgao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

25.15. O acompanhamento, o controle, a fiscalizagdo e avaliacdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos
na execucao dos servigos contratados.

25.16. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucgao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

25.17. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigcos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

25.18. As determinacgdes e as solicitacées formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagdo do Contrato deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicagao das
medidas legais cabiveis.

26. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
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26.1. Comete infracao administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o licitante ou
adjudicatario que, com dolo ou culpa:

26.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro durante o certame;

26.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

26.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
26.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

26.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

26.1.2.4. deixar de apresentar amostra, se for o caso;

26.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital, se for
0 caso;

26.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

26.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

26.1.5. apresentar declaragdo ou documentacio falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitagao; ,

26.1.6. fraudar a licitagao;

26.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

26.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

26.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

26.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

26.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

26.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

26.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apos regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

26.2.1. adverténcia;

26.2.2. multa;

26.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

26.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos



determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

26.3. Na aplicacéo das sangdes serao considerados:

26.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

26.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

26.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

26.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcao Publica;

26.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

26.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacgao oficial.

26.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 26.1.1, 26.1.2 e 26.1.3, a multa sera de 0,5% a
15% do valor do contrato licitado.

26.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 26.1.4, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.8. € 26.1.9, a
multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

26.5. As sancbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracido de
inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa. ,

26.6. Na aplicagdo da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

26.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragbes administrativas relacionadas nos itens 26.1.1, 26.1.2, 26.1.3 € 26.1.4,
quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

26.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 26.1.5, 26.1.6,
26.1.7, 26.1.8 e 26.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 26.1.1,
26.1.2, 26.1.3 e 26.1.4 que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave que a sangao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156,
§5°, da Lei n.° 14.133/2021.

26.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracao, descrita no item 26.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigacao
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor
do 6rgao ou entidade promotora da licitacdo.

26.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sang¢bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao
de processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou
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mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante
ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

26.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacao das sangbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nado a reconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado
do recebimento dos autos.

26.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sancao de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacgao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

26.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

26.14. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacéo integral dos danos causados.

26.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serao
enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na proposta comercial,
bem como os cadastrados pela empresa na Plataforma BLL.

26.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados na
Plataforma BLL serdo considerados de uso coentinuo da empresa, ndo cabendo alegagao de
desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

27. DISPOSIGOES GERAIS

27.1. A participagdo na Licitagcao implica na aceitagao integral e irretratavel dos termos do presente
Edital, seus anexos e Projeto Basico (Termo de Referéncia), bem como na observancia dos
regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou Especificas aplicaveis.

27.2. Quaisquer modificagdes ou alteragdes a serem introduzidas no Edital terdo divulgagao
pela mesmaforma que se deu o texto original com a consequente reabertura do prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracido nado afetar a
formulagao das propostas.

27.3. Compete a licitante acompanhar os prazos estabelecidos neste Edital e divulgados no
endereco eletrénico http://www.aracruz.es.gov.br/licitacoes/ e no endereco eletronico Bolsa
de Licitagdes do Brasil — BLL (http:/bll.org.br/), assim como suas eventuais alteragdes e
demaisprocedimentos referentes ao processo licitatorio.

27.4. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagbes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara a imediata
desclassificagado do proponente que o tiverapresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a
rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais san¢des cabiveis.

27.5. A licitante devera ter pleno conhecimento dos elementos constantes desta licitagao,
notadamente das condigdes gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
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desconhecimento como elemento impeditivo da formulagido da proposta e do integral
cumprimento do Contrato.

27.6. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.
27.7. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

27.8. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observaréao
o horario de Brasilia — DF.

27.9. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo ou & autoridade competente, em
qualquer fase da licitagdo, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a
instrucédo do processo.

27.10. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao
fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificagdo ou habilitacao.

27.11. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara no afastamento
do proponente, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios
da isonomia e do interesse publico.

27.12. Na apreciacdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas o Agente de
Contratagcdo/Comissao podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e
acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagcao e classificagao.

27.13. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

27.14. A autoridade competente para aprovacgao do procedimento licitatério somente podera
revoga-lo em face de razdes de interesse publico, por motivo de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo
por ilegalidade, de oficio ou por provocagcao de qualquer pessoa, mediante ato escrito e
fundamentado.

27.15. Poderao ser convidados a colaborar com a comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administragcdo publica municipal, desde que nao vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

27.16. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a
realizacdo do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriormente estabelecidos, desde
que nao haja comunicacado da Comissédo em sentido contrario.

27.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracéo.

27.18. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatorio.



27.19. Em caso de divergéncia entre disposicboes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecgas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

27.20. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente é o da
Comarca Aracruz/ES, excluindo-se qualquer outro, por mais especial que seja.

27.21. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrbnico Bolsa de Licitagbes do Brasil — BLL
(http://bll.org.br/), bem como no endereco http://www.pma.es.gov.br/licitacoes/

27.22. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
27.22.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
27.22.2. ANEXO Il - Cronograma Fisico-Financeiro;

27.22.3. ANEXO lll - Carta de apresentacéo da Proposta Comercial;

27.22.4. ANEXO IV — Modelo de Planilha Orgamentaria;

27.22.5. ANEXO V — Modelo de Composi¢ao Analitica do Preco Unitario;
27.22.6. ANEXO VI — Credenciamento para Visita Técnica;

27.22.7. ANEXO VIl — Declaragido de Conhecimento dos Locais e Condicoes;

27.22.8. ANEXO VIII — Modelo de Indicacao das Instalagdes, do Aparelhamento e do Pessoal
Técnico; .

27.22.9. ANEXO IX — Modelo de Declaragao de aceitacdo do Responsavel Técnico;

27.22.10. ANEXO X - Modelo de Declaracao e Microempreendedor Individual, Microempresa
e Empresa de Pequeno Porte;

27.22.11. ANEXO Xl — Declaragao de Atendimento ao inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao
Federal,

27.22.12. ANEXO Xll — Modelo de Declaragao Unificada;
27.22.13. ANEXO Xl — Minuta de Termo de Contrato;

27.22.13. ANEXO XIV - Projetos Executivos, Memoriais, Planilha Orgamentaria, Memoria de
Calculo, BDI e demais informagdes complementares.

Aracruz/ES, 19 de fevereiro de 2026.

GIUSEPPE COUTINHO SILVEIRA
Secretario Municipal de Planejamento
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletronico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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ANEXO Il - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletronico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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ANEXO Ill - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2026

Local e Data>
Ao
Municipio de Aracruz-ES

(Empresa) , com sede na cidade de
, na (endereco) , inscrita
no C.N.PJ/MF sob o n° , heste ato representada por

, abaixo assinado, declara, para os devidos
fins, estar de acordo com as normas constantes do Edital em referéncia, propondo a execugao
das obras e servigos nele fixados, de acordo com o orgamento apresentado nas seguintes
condicoes:

@] Preco Global Proposto e de R$
( ), conforme mencionado na
planilha anexada a presente proposta, ja incluidas todas as despesas necessarias a perfeita
execugao do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mao-de-obra, todos
0s encargos trabalhistas e previdenciarios, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie,
tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao dos servigos e seus pregos, conforme projetos e planilha de custos unitarios e totais
e cronograma fisico-financeiro, no periodo maximode ___ (numero de dias por extenso) dias,
nos termos do Edital n°__ / e seus Anexos.

O prazo de validade da proposta é de _ (numero de dias por extenso) consecutivos, a contar
da data de apresentagao da proposta.

Declaramos ainda, sob as penas da lei, que a documentacéo apresentada atende plenamente
aos requisitos de habilitagdo, bem como, que nao existe fato superveniente impeditivo da
participacao desta empresa no presente certame.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a

licitacdo em tela, e nossa plena concordancia com as condigdes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus anexos.

Municipio de , em de de

Atenciosamente,

Identificagéo e Assinatura do Representante Legal



ANEXO IV — MODELO DE PLANILHA ORGAMENTARIA

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta em arquivo
eletrénico (digital) e sera disponibilizado para
download na plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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ANEXO V — MODELO DE COMPOSIGAO ANALITICA DO PREGO UNITARIO

MODELO - COMPOSICAO ANALITICA DO PRECO UNITARIO

SERVICO: UNIDADE:

A - Mao de Obra

Item Discriminacgao Unidade| Preco por Unidade| Coeficiente | Custo

A - Custo Total de Mao de
Obra:

B — Equipamentos

Item Discriminacgéo Unidade| Preco por Unidade| Coeficiente | Custo

e

B - Custo Total de
Equipamentos:

C — Materiais

ltem Discriminacgéo Unidade| Preco por Unidade| Coeficiente | Custo

C - Custo Total de
Materiais:

D — Outros

ltem Discriminacgao Unidade| Preco por Unidade| Coeficiente | Custo
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D - Custo Total de
Outros:

Resumo da Composicao do Custo

Unitario

ltem Descrigao Custo

A Mao de Obra [transportar subtotal A]
A1 Encargos Sociais

B Equipamentos [transportar subtotal B]

C Materiais [transportar subtotal C]

D Outros [transportar subtotal D]

BDI
Preco Unitario :
Observacoes:

1) Deverao ser apresentadas as composigdes detalhadas dos Encargos Sociais e BDI, em
percentual.

2) Nos custos deverao estar incluidos transportes, materiais de seguranga, alimentacao, se for
0 caso, etc.

* Esta planilha é exemplificativa e ndo exaustiva, podendo cada licitante, elaborar sua prépria
planilha, desde que dela conste todos os custos considerados na composigdo de seu preco,
observando-se o modelo proposto, de forma a padronizar a apresentagéo e o julgamento das
propostas.

Observacao: conforme Orientagdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Publicas (OT — IBR) n° 001/2006, cada Composigao de Custo define o valor financeiro a ser
despendido na execugao do respectivo servigo e é elaborada com base em coeficientes de
produtividade, de consumo e aproveitamento de insumos e seus precos coletados no

mercado, devendo conter, no minimo:

Discriminagao de cada insumo, unidade de medida, sua incidéncia na realizagéo do
servigo, prego unitario e custo parcial;

Custo unitario total do servico, representado pela soma dos custos parciais de cada
insumo.
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ANEXO VI - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data)

A

Secretaria Municipal de Obras e InfraestruturaAracruz/ES.

Prezados Senhores:

Apresentamos 0(@) Senhor(a) ......occeeeiiiiiiiiie e documento de
identificagd@o N® .......ccccoeeiiiiiiii B o] o) 11- [ TP .. para
representar esta empresa na realizagédo da Visita Técnica do Edital d¢ CONCORRENCIA
PUBLICA N° xxx/2026, tendo como objetO.. , na data
de...coiiiiinnn. = LS horas.
Atenciosamente, 7

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL



, ARACRUZ

www.aracruz.es.gov.br

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2026

A empresa (razao social da licitante), inscrita
no CNPJ sobon® , por intermédio de seu representante
legal o (a) Senhor (a) , portador do
RG N° , CPF n° , declara que
tem pleno conhecimento dos locais e das condicdbes em que devera ser executada a
obra/servido de , conforme estipulado no edital de

CONCORRENCIA N° xxx/2026, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacao futura de necessidade de adequacédo de objeto e/ou
recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacao) de precos quanto ao aqui declarado.

Municipio /UF, de de 2026.

Razéao Social do Licitante
Nome/Assinatura de seu Representante

Carimbo CNPJ
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ANEXO XIIl - MODELO DE DECLARAQAO DE ACEITAGAO DO RESPONSAVEL
TECNICO

Eu, , portador (a) da Carteira de Identidade
n°. ,CPFn°. ,Profissao
, devidamente inscrito no CREA sob registro n°
, pertencente ao quadro técnico permanente da empresa

inscrita no CNPJ sob o} n°
, DECLARO que aceito minha indicacdo como
responsavel técnico dos servicos objeto da licitaggio CONCORRENCIA ELETRONICA N°
xxx/2026.

Municipio /UF, de de 2026.

Nome/Assinatura
Profisséo
CREA/CAU (dentre outros) n°.: ........ccevveeeeee.
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ANEXO IX — MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/2026

(identificacdo do licitante), inscrita no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal, o]
Sr. (nome do representante), portador da Cédula de
Identidade RG n° e do CPF n° , DECLARA, sob as

penas da lei, que é considerada:

o microempreendedor individual, microempresa ou empresa de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, ndo se incluindo nas hipbteses de exclusio
previstas no §4° do artigo 3° do mesmo diploma;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei
Complementar, para fins de participagédo na presente licitagao.

Declaro ainda, que nao celebramos contratos com a Administragdo Publica, no ano calendario
de realizagao da licitagdo, cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos
do que dispde art. 4° da Lei 14.133/21"

Municipio /UF, de de 2026.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL

1 Art. 4° Aplicam-se as licitagbes e contratos disciplinados por esta Lei as disposigdes constantes dos arts. 42
a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1° As disposigbes a que se refere o caput deste artigo ndo sdo aplicadas:

| - no caso de licitagdo para aquisi¢cdo de bens ou contratagdo de servicos em geral, ao item cujo valor estimado
for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

Il - no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for superior a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2° A obtencéo de beneficios a que se refere o caput deste artigo fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda n&o tenham celebrado contratos
com a Administragéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgédo ou entidade exigir do licitante declaragéo
de observancia desse limite na licitagao.

§ 3° Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na
aplicacao dos limites previstos nos §§ 1° e 2° deste artigo.
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ANEXO X - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA
CONSTITUICAO FEDERAL

<Local e Data>Ao

Municipio de Aracruz-ES

CONCORRENCIA PUBLICA N° xxx/2026

A eMPresa ....ccoceeeeieieceeeee e , inscrita no CNPJ sob on® ............. , sediada a (Rua,
Ne, Bairro,Cidade (UF), DECLARA por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
................................................ , portador(a) da cédula de identidade n° ........... que em

atendimento a determinacao do Edital referenciado, que ndo emprega menor de 18 anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigéo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo
Federal.

Ressalva: () emprego menor, a partir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz.

Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO XI — MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
REF.: CONCORRENCIA N° xxx/2026

(RAZAO SOCIAL DA EMPRESA), estabelecida na ....(ENDERECO COMPLETO)...., inscrita
no CNPJ sob n° ... , neste ato representada pelo seu
(REPRESENTANTE/SOCIO/PROCURADOR) no uso de suas atribui¢des legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei e para fins de participagao no presente certame, que:

a) a empresa recebeu copias de todos os instrumentos que compdem a CONCORRENCIA
ELETRONICA em referéncia, bem como possui todas as informagdes necessarias a
formulacao da proposta, e, ainda, que tem conhecimento das condigdes locais, necessarias
a execugao do objeto ora licitado, de conformidade com a Lei n°® 14.133/2021.

b) a empresa esta ciente e concorda com todas as condigées contidas no edital.

c) a empresa se submete integral e irretratavelmente, a todas as exigéncias deste edital,
inclusive ao cumprimento do calendario e emissdo de Ordem de Servico para liberagdo dos
servigos, sem receber compensacgao pela nao liberacao de trabalho quando ocorrem fatos
que impegam a execucao continua dos servicos licitados.

d) cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo, e que sua proposta esta em conformidade
com as exigéncias estabelecidos no instrumento convocatério.

€) ndo mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

f) inexiste fato impeditivo a sua participagcao neste certame, bem como que se compromete a
comunicar ocorréncia de fatos supervenientes

g) suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de
conduta vigentes na data da entrega das propostas.

h) ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° € no inciso lll d art. 5° da
Constituicao Federal,

i) cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;



j) esta ciente sobre a observacao das disposi¢des da Lei Federal n°® 13.709, d 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protegcado de Dados Pessoais), e alteragbes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propoésito de execucio
e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir utilizar ou deles
dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratagao, a néo ser por forga de obrigagéo
legal ou regulatdria.

k) cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021 no caso de
licitante organizado em cooperativa: Sim ( ) Nao ( ) Nao se aplica ()

I) esta ciente sobre a observacao das disposi¢des da Lei Federal n°® 13.709, d 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protegcao de Dados Pessoais), e alteracdes, quando do tratamento de
dados pessoais e dados pessoais sensiveis a que tenha acesso, para o propoésito de execucao
e acompanhamento do objeto licitado, ndo podendo divulgar, revelar, produzir utilizar ou deles
dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratacéo, a ndo ser por forca de obrigacao
legal ou regulatdria.

m) a proposta apresentada para participar da presente Licitagdo foi elaborada de maneira
independente (pelo Licitante / Consdrcio), e o conteudo da proposta nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitagdo, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

n) a intengao de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitagao nao foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da
presente Licitagcao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,;

0) nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo quanto a participar ou ndo da referida
licitagao;

p) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo ndo sera, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitagdo antes da adjudicacdo do objeto da
referida licitagao;

q) o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitagdo nao foi, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do 6rgéo licitante antes da abertura oficial das propostas; e

r) esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes
e informagdes para firma-la.

Por ser verdade assina a presente.

Municipio /UF, de de 2026.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Xl - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE
SERVICOS QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ARACRUZE AEMPRESA____

O MUNICIPIO DE ARACRUZ/ES, pessoa juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob
0 n° 27.142.702/0001-66, com sede na Avenida Moroba, n° 20, Bairro Moroba, Aracruz - ES,
doravante denominado CONTRATANTE. neste ato representado pela Secretaria Municipal

de Planejamento, (nome, nacionalidade, estado civil, profissao), inscrita no
CPF/MF sobo n° , hos termos da Lei n° 3.643 de 20/03/2013, e a empresa
doravante denominada CONTRATADA, com sede (enderego completo),
inscrita noCNPJ/MF sob o n° neste ato representada pelo (condicao
juridica dorepresentante) Sr.(a) (nome, nacionalidade, estado civil, profissao),
inscrito no CPF/MF sob o n° nos termos da Lei n°® 14.133/2021, Decreto Municipal n°

43.364/2023, Decreto Municipal n° 50.538/2026 e demais regulamentagdes a nivel municipal (através
do link: http://transparencia.aracruz.es.gov.br/PrestacaoDeContas.aspx?c=5270), da Lei
Complementar n° 123/06, e demais legislagdes aplicaveis, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente do CONCORRENCIA n° XXX/2026, processo administrativo
n® 33.192/2025, mediante as clausulas e condi¢gdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

1.1. O objeto do presente certame consiste na CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE MINIPRAGA, LOCALIZADA NA RUA JOAO
MOTTA AVENUE, BAIRRO ITAPARICA, DISTRITO DE SANTA CRUZ, NESTE MUNICIPIO
DE ARACRUZ - ES, conforme especificagdes técnicas, unidades e quantidades, descritas na
Planilha Orgcamentaria e Projetos anexos ao presente Edital de Concorréncia.

1.2. A obra devera ser executada no Bairro Itaparica, localizada na Rua Joao Motta Avenue,
Bairro Itaparica, Distrito de Santa Cruz, neste Municipio de Aracruz/ES.

2. CLAUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAGAO LEGAL E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

2.1. O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal n°. 14.133 e alteracdes posteriores e
Decreto Municipal n° 43.364/2023.

2.2. Os casos omissos neste Contrato serao resolvidos pela legislagao aplicavel a espécie.
2.3. Fazem parte integrante deste Contrato o Termo de Referéncia, o Edital de Concorréncia
Eletrénica n® XXX/2026 e seus anexos e a proposta vencedora, completando-o para todos os

fins de direito, independente de sua transcri¢gdo, obrigando-se as partes em todos os seus
termos.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUGAO



3.1. Fica estabelecida a forma de execucgao indireta, sob regime de empreitada por prego
unitario.

4. CLAUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL, REAJUSTAMENTO E REVISAO
4.1. DO VALOR GLOBAL

411. O valor total estimado para a contratacao é de R$

................. R ¥

4.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execug¢do do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

4.1.3. A CONTRATANTE pagara pelos servigos contratados e efetivamente executados, na
forma constante da planilha orgcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que,
independentemente de transcricdo, passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

4.2. DO REAJUSTAMENTO

4.2.1. Os pregos propostos pela contratada poderao ser reajustados, apds o transcurso de
prazo de 01 (um) ano da data do orgamento estimado, de acordo com as Leis Federais n.°
14.133/2021 e 10.192/2001, através do indice Nacional de Custos da Construcédo — INCC -
Fundagao Getulio Vargas, desde que comprovado o seu desequilibrio econdmico-financeiro,
com base nos pregos referenciais, por meio da formula seguinte:

VxlI-T10|
R
o

Onde:

R = Valor do Reajustamento Procurado;

V = Valor da Obra ou Servigos Medidos a ser Reajustados;

lo = indice Nacional de Custos da Construgdo — INCC - Fundacgéo Getulio Vargas, relativo ao
més anterior a data do orcamento estimado;

| = ldem ao lo, porém relativo ao més em que completar periodicidade anual em relagdo ao
més anterior a data do orgcamento estimado.

4.2.2. Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do calculo
minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se a respectiva
discriminacdo dos servicos o memorial de calculo do reajuste, e demais documentos
comprobatorios do reajuste pleiteado.

19.2.3. Os reajustamentos de precos propostos estardo ainda sujeitos, a Leis
Complementares, Medidas Provisérias e Decretos que venham regulamentar novos
procedimentos em fungcdo das medidas econémicas de interesse do Pais.

19.2.4. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.

19.2.5. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
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de qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao,
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor. Na auséncia de
previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice definido para a
Administragcdo Estadual na contratagdo de servigos semelhantes.

19.2.6. Os atrasos na execugéao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo
poderdo ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditério, podendo, ainda,
nesta hipotese, resultar na aplicagcao das penalidades previstas no contrato.

4.3. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA

4.3.1. Sempre que atendidas as condigbes do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio econédmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do preco
ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, I, “d”, da Lei n°® 14.133/2021,
devera ocorrer de forma proporcional a modificagdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memdéria de calculo a ser apresentada pela parte interessada. A
revisdo sera objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos e
econbmicos, por intermédio de processo administrativo especifico para apurar o caso
concreto.

4.3.2. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagao.

4.3.3. A analise para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execug¢ao do
contrato tal como pactuado, respeitada, em dqualquer caso, a repactuacdo objetiva de risco
estabelecida no contrato.

4.3.4. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo ao tempo da
formulacao/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variacao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipétese de reajustamento.
4.3.6. Nao sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevacgao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
proposta definitiva ou apés a finalizagao do prazo de execug¢ao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento;

e) houver alteragdo do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipotese de
superveniente determinacéo legal,

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com os
servicos definidos na Planilha, no Projeto e normas técnicas vigentes.



4.3.7. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos 6rgaos
de controle, nos termos da legislagao correspondente.

4.3.8. O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdao por conta da dotacdo
orcamentaria da Secretaria Municipal de Planejamento para o exercicio financeiro de 2026 e
subsequentes.

231 — Codigo Reduzido

07.01.00 - Secretaria de Planejamento Orgamento e Gestéao
04.122.0033.1.0065 — Construcao e Rebitalizacdo de Espacos Publicos
4.4.90.51.00 - Obras e Instalagbes

1.755.0000.0000 — Recursos de Alienagao de Bens Ativos

6. CLAUSULA SEXTA — DA MEDIGAO

6.1. Para fins de medicdo, os servicos somente serdo considerados concluidos para serem
inseridos nas planilhas mensais, apés a contratada protocolizar formalmente o pleito da
medicao e o Fiscal do contrato da Prefeitura Municipal de Aracruz, checar e atestar a efetiva
execucgao dos servicos pleiteados.

6.2. Os servicos medidos serdo feitos de forma mensal, compativel com o cronograma fisico-
financeiro.

6.3. O responsavel técnico da empresa contratada devera acompanhar o fiscal do contrato ao
checar as quantidades de servigos pleiteados na medigao por parte da contratada e dirimir
quaisquer duvidas que, por ventura, surgirem entre as partes.

6. 4. O processo de medi¢ao sera instruido com as seguintes documentacoes:

a) Requerimento formal de medi¢ao, devidamente assinado, contendo informagbes como
numero da medicao, periodo da medi¢ao e numero do contrato. Referido documento devera
ser efetuado em papel timbrado da empresa, devidamente datado e assinado pelo seu
representante legal;

b) A planilha de medigao (contendo a quantificagao de todos os servigos executados, periodo,
data e valor da medigéo), devidamente assinada pelo responsavel técnico;

¢) Meméria de calculo (descrevendo em detalhes os calculos efetuados), devidamente
assinada pelo responsavel técnico;

d) Cronograma fisico-financeiro atualizado;
e) Relatério fotografico colorido dos itens medidos (no minimo 1 foto por item medido)
devidamente assinado pelo responsavel técnico, devendo ainda conter a identificagcao do local

de prestacao do servigo;

f) Diario de obra relatando os servigcos executados e identificacdo das localidades de



prestacao dos servigos devidamente assinado pelo responsavel técnico;

6.5. A CONTRATADA devera apresentar mensalmente, para fins de liquidacdo da despesa,
as documentagdes que comprove cumprimento da legislagdo em vigente quanto as
obrigagcdes assumidas na contratagdo, como encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
securitarios, tributarios e comerciais:

a) CND municipal (tanto da sede da empresa quanto a do municipio de Aracruz), CND
estadual, CND federal, CND trabalhista e Certificado de Regularidade do FGTS;

b) Guias de recolhimento: GPS/INSS, FGTS, PIS e COFINS, CSLL e IR com competéncia
referente ao més/meses das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos;

¢) GFIP completa da Obra;
d) Matricula CNO;

e) Folhas de pagamentos analiticas com competéncia referente ao més/meses da OBRA e/ou
dos SERVICOS DE ENGENHARIA medidos, uma com relagao dos efetivos e outra com dos
substitutos;

f) Relacao dos trabalhadores efetivos da obra em questao;

6.6. O fiscal responsavel devera realizar a medicao “in loco” dos servigos finalizados e
entregues.

6.7. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer
das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagdo definitiva dos servigos executados.

6.8. Sera permitida apenas 01 (uma) medi¢ao por més.

7. CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro, apds a medi¢ao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

7.2. O pagamento do prego pactuado sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias apds a emisséo
da notafiscal, devendo a Contratada proceder a abertura de processo eletrénico (link:
https://aracruz.prefeiturasempapel.com.br/portal/login.aspx) ou solicitar presencialmente
junto ao Setorde Protocolo Geral da PMA, localizado na Rua Padre Luiz Parenzi, n° 710,
Aracruz/ES, Centro, Aracruz/ES, encaminhando Planilha Orgamentaria de medicéo,
constando o periodo de execucao dos servicos, memaria de calculo e relatério fotografico dos
servigos executados.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser entregue na propria Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura e obrigatoriamente acompanhada da Regularidade Fiscal da Contratada.

7.4. Apo6s a analise da solicitagcao e apresentacao de Planilha Orgcamentaria com o ateste do
responsavel pela fiscalizagao dos servigos, a Contratante autorizara a emissao da Nota Fiscal,
cabendo a ela informar o valor da referida a Contratada.

7.5. Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, 0s mesmos serao devolvidos



a Contratada para correc¢éao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado
a partir da data de apresentacéo da nova documentagao, devidamente corrigida sem qualquer
Onus ou corregao a ser paga pelo Contratante.

7.6. Os pagamentos serdo efetuados mediante apresentagao dos seguintes documentos:

a) Nota fiscal dos servigos;

b) Prova de inscrigdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Geral de
Contribuintes (CGC);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou
sede do CONTRATADO;

d) Certidao Negativa de Débito junto a Fazenda Publica Municipal de Aracruz/ES;

e) Anotagao de responsabilidade técnica (CREA) — 12 Fatura;

f) Matricula da obra junto ao INSS — 12 Fatura;

g) Prova de recolhimento junto ao INSS e FGTS referente aos servigos cobrados, todas as
faturas;

h) Prova de pagamento de pessoal referente aos servigos prestados (periodo);

i) GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informacdes a Previdéncia Social;
j) Certidao Negativa de Débito do INSS e FGT/S, todas as faturas;

k) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho;
I) Termo de recebimento provisério, ultima fatura.

7.7. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais
vinculadas a execugao de obras ou a prestacao de servicos.

7.8. Com vistas a assegurar maior eficiéncia e celeridade e celeridade aos pagamentos de
obras e servigos prestados a esta Municipalidade, fica SUGERIDO a Contratada que, apds o
encerramento do periodo mensal de medicao, realize a abertura dos processos de pagamento
junto ao sistema eletrénico de processos, num prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

7.9. A SUGESTAO do protocolo pela contratada, no periodo mencionado, se da em fungéo
do tempo necessario para tramites internos de documentacao técnica realizada pela equipe
de fiscalizacdo, bem como solicitacao de nota fiscal e demais documentagdes para envio do
processo a Secretaria de Finangas, para tramites de pagamento, visando evitar atrasos, bem
como garantir o cumprimento de prazos de pagamento conforme previsdo contratual.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

8.1. O prazo de vigéncia contratual sera de 270 (duzentos e setenta) dias, com inicio no dia
posterior ao da publicagdo do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas - PCNP.

8.2. O prazo de execucgao dos servigos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
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derecebimento da Ordem de Servico pela Contratada e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

8.2.1. O prazo acima estabelecido podera ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
prazo necessario a conclusdo do objeto, conforme art. 6°, inciso XVII, da Lei n® 14.1333/21.

8.3. O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugéo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagbes do prazo da execugéo da obra,
provocados por fatos alheios a vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de
vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
¢) Englobar os recebimentos provisérios e definitivos.

8.4. O prazo para a assinatura do Contrato é de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da
data da convocacgao para esse fim.

8.5. O prazo maximo para inicio dos servigos é de 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
data de recebimento da Ordem de Servigo pela contratada, expedida pelo contratante,
podendo ser prorrogado até o primeiro dia util seguinte se o vencimento cair em dia em que
nao houver expediente, se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver
indisponibilidade da comunicagao eletrénica, conforme art.183, §2° da Lei 14.133/21.

8.6. A fiscalizagdo fornecera, junto com a Ordem de Servigo, todos os elementos
indispensaveis ao inicio da execug¢ao da obra.
7

8.7. A contratada, julgando insuficientes os elementos fornecidos, devera solicitar por escrito,
explicagbes e novos dados, dentro do prazo de até 08 (oito) dias na Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura do Municipio de Aracruz. Nesse caso, 0 prazo de execucgao sera
contado a partir da data de recebimento dos esclarecimentos solicitados, se 0os mesmos
impedirem o inicio dos servigos.

8.8. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado quando o objeto nao for concluido
no periodo firmado no contrato, devendo ser observado o disposto no art. 111, paragrafo
unico, l e ll, da Lei 14.1333/2021.

8.8.1. A prorrogacao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposi¢ao das justificativas e o novo cronograma de execugao e desembolso.

8.9. Qualquer motivo de paralisagdo dos servicos devera ser comunicado por escrito ao
CONTRATANTE, através de carta/memorando enderegcado a Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias, com a devida justificativa,
informando os motivos da paralisagdo, que poderao ou ndo ser aceitos pelo CONTRATANTE.

8.10. As Ordens de Paralisagao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem
o curso do prazo de execucgao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos
Servicos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletronico oficial e em placa a ser
afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidadaos, aviso publico de obra paralisada,
com o motivo e o responsavel pela inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data
prevista para o reinicio da sua execugao, conforme art. 115, § 6° da Lei 14.133/2021.

8.11. A prorrogacao do prazo de execugao, descontados os periodos de paralisagdo, sera



permitida, segundo o § 5° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotando tais circunstancias mediante simples apostila.

8.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do comecgo
e incluir-se-a o do vencimento, observando o disposto no art. 183 da Lei n°. 14.133/21.

8.13. O contrato devera ser divulgado, no prazo de 20 (vinte) dias uteis, contados de sua
assinatura, no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), nos termos do art. 94 da Lei
14.133/2021.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. A CONTRATADA prestard, a seu critério, uma das garantias previstas no artigo 96, § 1°
da Lei n® 14.133/21, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, podendo
optar por qualquer das modalidades previstas no dispositivo legal supracitado, a saber:
caugao em dinheiro OU titulos da divida publica OU seguro-garantia OU ainda fianga bancaria
OU titulo de capitalizagao.

9.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme inciso | do §
1° do art. 96 da Lei 14.133/2021, com as alteragdes que Ihe sucederam.

9.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE
CUMPRIMENTO DO CONTRATO: carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartdrio de registro de titulos e documentos, conforme
determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

9.1.2. Copia autenticada do estatuto social dobanco;
9.1.2.2. Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

9.1.2.3. Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de procurador do
banco;

9.1.2.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianca.

9.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opgao pelo Seguro Garantia, o mesmo sera feito
mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora legalmente autorizada pela
SUSEP a comercializar seguros, e em nome da Administracdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

9.1.3.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao site
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp .

9.1.3.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e contemplar
Cobertura de Ag¢des Trabalhistas e Previdenciarias da CONTRATADA em relagéo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como condig&o geral.

9.1.3.3. Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento pelo contratado, a
seguradora tera a obrigacao de assumir a execugao e concluir o objeto do contrato e, serao
observadas as seguintes:

I. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagao de
pagar a importancia segurada indicada na apdlice;
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Il. caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

9.2. A garantia devera permanecer vigente durante todo o prazo de execugdo contratual,
estendendo-se por mais 90 (noventa) dias apés o término da vigéncia do contrato, devendo
ser renovada ou reforcada sempre que necessario, de modo a assegurar sua efetividade
durante todo o periodo exigido.

9.21. A garantia de execugdo sera liberada quando da assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos.

9.3. Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgao dos servigos, ndo sera devolvida a
garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo entre as partes, nos
termos da legislacdo vigente.

9.4. Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao reforgo da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

9.5. A garantia contratual devera ser apresentada no prazo maximo de 1 (um) més, contado
a partir da data da homologacao da licitagdo, e obrigatoriamente antes da assinatura do
contrato.

9.5.1. Em caso de celebragao de termo aditivo de prazo e/ou que implique acréscimo do valor
contratual, a garantia complementar, devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez)
dias, contado a partir da assinatura do respect/ivo aditivo.

9.5.2. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagao da garantia
acarretara a aplicagéo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos
devidos.

9.5.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o
bloqueio dos pagamentos devidos 8 CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

9.5.4. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutengio da multa aplicada.

9.6. Sera exigida garantia adicional da CONTRATADA se a proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, devendo ser
apresentada no ato da assinatura do contrato.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

10.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1.1. Alocar os recursos orcamentarios e financeiros necessarios a execugao dos servicos,
pagando a CONTRATADA conforme as condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.



10.1.2. Atestar e receber os servigos efetivamente executados, de acordo com as clausulas
deste documento.

10.1.3. Fornecer por escrito as informagcdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato.

10.1.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua
corregao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas.

10.1.5. Disponibilizar os locais onde serdo executados os servigos, bem como, as condi¢bes
necessarias para a sua execugao.

10.1.6. O CONTRATANTE solicitara aos técnicos da CONTRATADA a exibicao de
documentagao de identificacdo pessoal, quando estes se apresentarem para realizagao dos
servigos abrangidos nesta contratagéo.

10.2 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.2.1. A CONTRATADA obrigar-se-a a desenvolver os servigcos objeto deste Projeto Basico
sempre em regime de entendimento com a fiscalizagao, dispondo esta de amplos poderes
para atuar no sentido do fiel cumprimento do Contrato.

10.2.2. A empresa CONTRATADA é responsavel em inscrever a Obra no Cadastro Nacional
de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das
atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n°® 2061, de 20 de dezembro de
2021. /

10.2.3. A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais
ou comerciais da execug¢ao do Contrato.

10.2.4. A inadimpléncia da CONTRATADA com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais nao transferem a Administragéo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do Contrato ou restringir a regularizacéo e o uso do servigo.

10.2.5. Cabe a CONTRATADA permitir e facilitar a fiscalizagdo, em qualquer dia e hora
devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados.

10.2.6. A empresa CONTRATADA obriga-se a manter ART — Anotagao de Responsabilidade
Técnica e/ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica, durante toda a execugao do
contrato.

10.2.7. Obter junto aos 6rgados competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

10.2.8. A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servicgos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuarios locais e ao pessoal da empresa, se for o
caso.

10.2.9. A Contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdao do Contrato, ndo excluindo ou
reduzindo esta responsabilidade a fiscalizagao.
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10.2.10. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos.

10.2.11. Obriga-se a Contratada a manter durante toda a vigéncia do contrato, em
compatibilidade com as obrigagcdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitagcdo e
qualificagao exigidas na licitagao.

10.2.12. Manter Responsavel técnico preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e
locais de prestacao de servigo para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com os compromissos assumidos.

10.2.13. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.14. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal e/ou Fatura de Servigos os documentos
comprobatoérios do pagamento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarios, FGTS e fiscais.

10.2.15. Destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento dos trabalhos a serem
realizados, devidamente equipados com EPI (Equipamentos de Protecao Individual) e
uniformizados.

10.2.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

10.2.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigdes adequadas ao curhprimento das normas de saude, seguranca e
bem-estar no trabalho.

10.2.18. A CONTRATADA devera manter mao de obra especializada, supervisdo técnica e
administrativa, veiculos, equipamentos e ferramentas, bem como de todo material necessario
a execugao dos servigos demandados, atendendo a prioridade definida nos Projetos e no
presente Termo de Referéncia, de modo a viabilizar o cumprimento dos prazos de execucgao,
com a qualidade determinada pela CONTRATANTE.

10.2.19. Paralisar, por determinacao da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.2.20. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

10.2.21. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcao pertinente,
cumprindo as determinagbdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigcos e nas melhores condigdes de segurancga, higiene e disciplina.

10.2.22. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagéo.

10.2.23. Caso a CONTRATADA nao cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma, e
apresentar novo cronograma para que possa ser analisado.
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10.2.24. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.25. Cabe ainda a contratada atender aos procedimentos para Controle Ambiental na
execucgao do contrato.

10.2.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cbnjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do
fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei no 14.133, de
2021;

10.2.27.Cumeprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo (art. 116);

10.2.28. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos empregados que preencheram as referidas vagas
(art. 116, paragrafo unico).

10.2.29. Em caso de permissao de subcontratacao, atender ao que dispde o ITEM 11.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA —- SUBCONTRATAGAO

11.1. Sera admitida a subcontratagao parcial da obra ou do servigco, se previamente aprovado
pela FISCALIZACAO, e que n&o constituem o escopo principal do objeto, restrita, contudo, ao
percentual de 5% (cinco por cento) do orcaménto, devendo a empresa indicada pela licitante
CONTRATADA, antes do inicio da realizacdo do servigo, apresentar a documentagcdo que
comprove sua habilitagao juridica, regularidade fiscal e qualificagao técnica necessaria.

11.2. O percentual de 5% foi definido como suficiente para permitir a contratagdo pontual de
servigos acessorios ou de carater especializado de menor expressao financeira, sem, contudo,
transferir parcelas de alta complexidade ou relevancia, que devem ser integralmente
executadas pela empresa contratada.

11.3. Tal medida visa resguardar o interesse publico, prevenindo riscos de descumprimento
contratual, reduzindo a dependéncia de terceiros e garantindo que a empresa vencedora
detenha efetiva capacidade técnica e operacional para executar diretamente a maior parte do
objeto licitado.

11.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugado contratual, cabendo-lhe realizar supervisdo e
coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagbes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratagéo.

11.5. A CONTRATADA apresentara a Administracdo documentagido que comprove a
capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

11.6. A CONTRATADA néo podera ceder ou subcontratar os servigos objeto deste Termo, sem
prévia autorizagdo, por escrito, da Secretaria de Obras e Infraestrutura, ressalvando-se que
quando concedida a subcontratacao, obriga-se a CONTRATADA a celebrar o respectivo



Contrato com a inteira obediéncia aos termos do Contrato firmado com o CONTRATANTE e
sob sua inteira responsabilidade, reservando ainda ao CONTRATANTE o direito de, a qualquer
tempo, dar por terminado o subcontrato, sem que caiba a subcontratada o direito de reclamar
indenizagao ou prejuizo de qualquer espécie.

11.7. Vale ressaltar, que as subcontratadas deverao comprovar regularidade fiscal e
previdenciaria e preencher os mesmos requisitos de qualificagao técnica exigidos no Edital.

11.8. Sera vedada, nos termos do art. 122, §3° da Lei 14.133/21, a subcontratagdo de pessoa
fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econOmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na licitagao ou atue na fiscalizagéo
ou na gestao do contrato, ou se deles forem cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

11.9. N&o serdo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

12.1. A execugao do contrato sera objeto de acompanhamento, controle, fiscalizagédo e avaliagao
por representante da Contratante para este fim especialmente designado.

12.2. O acompanhamento e fiscalizagdo da execucao do contrato consistem na verificagao da
conformidade da obra ou do servico e da alocagdo dos recursos necessarios, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercido por um ou mais representantes
da CONTRATANTE, especialmente designados/.

12.3. A fiscalizagao atuara desde o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo do servigo e
sera exercida por representante da CONTRATANTE, e n&o exclui nem reduz a responsabilidade
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, de acordo com o art.
120 da Lei n°® 14.133/2021.

12.4. A fiscalizagao se efetivara no local dos servigos por técnicos da Prefeitura Municipal de
Aracruz/ES, previamente designados, que poderdao ser assessorados por profissionais ou
empresas especializadas expressamente contratadas para este fim, na forma dos arts. 117 € 140
da Lei 14.133/2021.

12.5. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais,
conforme o disposto no arts. 125 e 126 da Lei 14.133/2021.

12.6. Conforme art. 5° da Lei Municipal 4.606/2023, os gestores e fiscais de contratos, ou os
respectivos substitutos, serdo representantes da Administracdo designados pela autoridade
maxima do 6rgao ou da entidade, ou a quem as normas de organizagdo administrativa indicarem,
para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

12.7. As atividades de gestao e fiscalizagao da execugao do contrato competem ao gestor do
contrato, auxiliado pela fiscalizacao técnica e administrativa, de acordo com as disposi¢des do art.
15 da Lei Municipal n° 4.606/2023.

12.8. Cabera ao GESTOR DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao
seu substituto, em especial:
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I. coordenar as atividades relacionadas a fiscalizagao técnica e administrativa;

Il. emitir decisdo sobre todas as solicitagcbes e reclamacgdes relacionadas a execucdo dos
contratos, no prazo de até 1 (um) més, contados da instrugdo do requerimento, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse
para a boa execucao do contrato;

Ill. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados, de
todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato e as medidas adotadas, informando,
se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

IV. acompanhar a manutencao das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, para efeito de
empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatorio de riscos eventuais problemas
que obstarem o fluxo normal da liquidagao e pagamento da despesa;

V. manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos
os registros formais da execugdo no Histérico de Gerenciamento do Contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a necessidade ou nao de eventuais adequagdes ao contrato para
que atenda a finalidade da Administracao;

VI. coordenar os atos preparatorios a instrugao processual e o envio da documentagéo pertinente
ao setor de contratos para formalizagao dos procedimentos de que dispde o inciso | do artigo 15,
da Lei Municipal n°® 4.606/2023;

VII. comunicar a autoridade competente, em prazo razoavel, acerca do término dos contratos,
para nova contratagdo ou prorrogacao, visando a solugéo de continuidade;

VIII. constituir relatério final, de que trata a alinea "d" do inciso VI do § 3° do artigo 174 da Lei n.°
14.133/2021, com as informagdes obtidas durante a execugdo do contrato, como forma de
aprimoramento das atividades da Administracao;

IX. atualizar continuamente o relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos
fiscais técnico, administrativo e/ou setorial;

X. emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e/ou setorial no cumprimento de obrigagbes assumidas pelo contratado, com mengéao ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagbes, conforme regulamento;

XI. diligenciar para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizacao para fins de
aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n.°
14.133/2021 ou pelo agente/setor com competéncia para tal, conforme o caso.

12.9. Cabera ao FISCAL TECNICO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e impedimentos
legais, ao substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagbes
pertinentes as suas competéncias;

[l. anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados;
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Ill. emitir notificacdes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatidao ou irregularidade
constatada em desacordo com a execugao do contrato, determinando prazo para a correcao;

IV. informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacao que demandar decisdo ou adogao
de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;

V. comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar
a execugao do contrato nas datas aprazadas;

VI. fiscalizar a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condig¢des estabelecidas
na avenga, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao, conferindo as
notas fiscais e as documentagdes exigidas para o pagamento, e apds o ateste, encaminhar ao
gestor de contrato, para ratificagéo;

VII. comunicar o gestor do contrato, no prazo estabelecido nos termos no inciso VIl do artigo 16,
o término do contrato sob sua responsabilidade, no caso de nova contratagdo ou prorrogagao;

VIII. participar da atualizagéo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato,
juntamente com o fiscal administrativo e/ou setorial, de que trata o inciso VIl do art. 16;

IX. auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragédo do documento
comprobatorio da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 da Lei Municipal n°®
4.606/2023;

X. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato referido no art. 20, mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

12.9.1. Ressalta-se que a responsabilidade pela fiscalizagéo técnica do contrato decorrente desta
licitagado sera atribuida a Secretaria Municipal de Obras (SEMOB).

12.10. Cabera ao FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO e, nos seus afastamentos e
impedimentos legais, do substituto, em especial:

|. prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de informagdes
pertinentes as suas competéncias;

II. verificar a manutencao das condicdes de habilitagdo da CONTRATADA,

[ll. examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢bes fiscal, trabalhista e previdenciaria
e, em caso de descumprimento, observar as regras expedidas pela Administragéo;

IV. atuar tempestivamente na solucdo de eventuais problemas de descumprimento das
obrigagdes contratuais, reportando ao gestor do contrato para providéncias cabiveis, quando
ultrapassar a sua competéncia;

V. participar da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em
conjunto com o fiscal técnico e com o setorial, conforme o disposto no inciso IX do caput do art.
16, da Lei 4.606/2023;

VI - auxiliar o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragao do documento
comprobatorio da avaliagéo realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas
pelo contratado, conforme o disposto no inciso X do caput do art. 16, da Lei 4.606/2023;
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VII. realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que
comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

12.11. O fiscal administrativo do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucgéo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagéo das
faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providéncias cabiveis.

12.12. As atividades de gestao e fiscalizacao da execugao contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizagéo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em raz&o do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

12.13. Durante a execucéo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

12.14. O acompanhamento, o controle, a fiscalizacdo e avaliagdo de que trata este item nao
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE a
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros por quaisquer irregularidades ou danos na
execucgao dos servicos contratados.

12.15. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

d

12.16. A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar no todo ou em parte, os servigos ora
contratados, prestados em desacordo com Edital e seus anexos, e com o contrato.

12.17. As determinagdes e as solicitacoes formuladas pelo representante da CONTRATANTE
encarregado da fiscalizagéo do Contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA
ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito, sob pena de aplicacdo das medidas legais
cabiveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS ALTERAGOES

13.1. Eventuais altera¢des contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n° 14.133, de 2021.

13.2. A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, os
acréscimos ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato e, no caso particular de reforma de edificio ou de
equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

13.2.1. As alteragdes serao circunstanciadamente justificadas e previamente autorizadas pela
autoridade competente.

13.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.4. As alteragdes quantitativas e qualitativas deverao ser formalizadas por meio de termo
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aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo os quantitativos ou especificagbes
alterados e a variagao percentual do valor inicial correspondente, observadas as condi¢des e
o limites percentuais para acréscimos e decréscimos, na forma do art. 124 Lei Federal n°
14.133/2021.

13.5. Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no subitem
anterior, salvo as supressées resultantes de acordo celebrado entre as contratantes.

13.4. Se a contratada houver adquirido materiais para aplicacdo na obra antes da notificacédo
de supressao pela contratante, e nao sendo aceita a sua devolugéao, fara jus ao pagamento
correspondente, considerando-se exclusivamente os precos de aquisicdo dos materiais, tal
como regularmente comprovados, que passarao entdo a pertencer ao Municipio de Aracruz.

13.5. Os acréscimos e supressdes serao calculados sobre o valor original atualizado do
contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem nenhum tipo de
compensacao entre eles, os limites de alteracdo previstos em lei.

13.6. As adequacgobes dos projetos e das condi¢cdes de execugao dos servicos sempre deverao
atender aos requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos
registros nos Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia da
autoridade competente.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — EXTINGAO CONTRATUAL

14.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obriga¢des de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

14.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragcdo providenciar a readequacao
do cronograma fixado para o contrato.

14.3. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas;e

b) podera a Administracao optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugao contratual.

14.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21,
bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

14.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

14.4.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

14.4.2.1. Se a operagado implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

14.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

14.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;



14.5.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
14.5.3. Indenizagdes e multas.
14.6. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio

econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, bem como do
Decreto Municipal n° 43.665/2023, o contratado que:

a) der causa a inexecucéao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

15.2 - Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infracées acima descritas as seguintes
sancgoes:

15.2.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre
que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei 14.133/2021);

15.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

15.2.3 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156, § 5°, da Lei 14.133/2021);

15.2.4 - Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes parametros:

15.2.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de atraso injustificado
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

15.2.4.2 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento),
incidente sobre o valor do contrato, para a infragdo descrita na alinea “a” do subitem 15.1;
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15.2.4.3 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte por cento)
incidente sobre o valor do contrato, para as infragcdes descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do
subitem 15.1;

15.3.4.4 - Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento)

incidente sobre o valor do contrato, para a inexecucéo total do contrato, descrita na alinea “c
do subitem 15.1;

15.3 - Eventuais multas por atraso na apresentagao, suplementagéo ou reposi¢cao da garantia
estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposicdes da presente clausula
subsidiariamente.

15.4 - Em caso de reincidéncia, as multas serao aplicadas novamente, mas o valor total das
multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do
Contrato.

15.5 - A aplicagéo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

15.6 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes, na
forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

15.7 - Na aplicagado das sangdes serao considerados:
a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

e

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagédo ou o aperfeigpamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

15.8 - Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

15.9 - A aplicagdo das sangbes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Municipal n°® 43.665/2023 e caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar, assim como as seguintes regras:

15.9.1 - Antes da aplicacao de qualquer sang¢do administrativa, a Administracao devera
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacado de defesa prévia;

15.9.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com confirmacgao de
recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento, indicando, no minimo: a
conduta reputada como infratora, a motivacao para aplicagdo da penalidade, a sangido que
se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

15.9.3 - O prazo para apresentagao de defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis e seréao
contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;



15.9.4 - O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas de enderego
ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato, considerando-se eficazes
as notificagbes enviadas ao local anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

15.9.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentacao, a
Administragdo proferira decisdo fundamentada e adotara as medidas legais cabiveis,
resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido nos termos da Lei 14.133/2021 e
do Decreto Municipal n°® 43.665/2023;

15.10 - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei 14.133/2021, no Decreto
Municipal n° 43.665/2023 ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida legislacao;

15.11 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Contrato ou para provocar confusao patrimonial, €, nesse caso, todos os
efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores
e socios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia;

15.12 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicagao da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito
do Poder Executivo Federal;

15.13 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei 14.133/2021;

15.14 - Os débitos relativos a multas moratdéria e compensatéria e as indenizagdes cabiveis
poderdo ser descontados dos valores devidos pela Administragdo ao contratado e, se
insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto de
cobranga judicial;

15.14.1 - Os débitos do contratado para com a Administragcdo contratante poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o Municipio de Aracru;.

15.15 - Sem prejuizo da aplicagéo das sangdes acima descritas, a pratica de quaisquer atos

lesivos a administragdo publica na licitacdo ou na execugao do contrato, nos termos da Lei
12.846/2013, Lei n® 14.133/21 e Decreto Municipal n° 43.665/2023.

16. DAS CONDIGOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS, DAS ESPECIFICAGOES
TECNICAS E DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA
EXECUGAO DA OBRA

16.1. DAS CONDICOES DE REALIZAGAO DOS SERVIGOS;

16.1.1. A Contratada obriga-se a manter a disposicdo da contratante, profissional habilitado
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para execugado e acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual devera emitir ART —
Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
pela execugao dos servicos.

16.1.2. Podera a SEMOB, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstru¢ao de qualquer parte
dos servigcos, caso estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo
com o Projeto, Norma e Especificagdes Técnicas

16.1.3. Todos os servigos realizados pela CONTRATADA deverao ser listados formalmente
em um Boletim de Ocorréncia, ou Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Data do servigo;

b) Dia da Semana;

¢) Servico Realizado;

d) Pendéncias;

e) justificativa das Pendéncias.

16.1.4. Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugao dos
servigcos e, em concordancia, pela fiscalizagao da obra.

16.1.5. O Diario de Obra devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagao da obra.

16.1.6. A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugéo da obra.

16.1.7. Durante a execucgao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e
a organizagao sobre todos os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de
qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda que minimamente, a sua funcionalidade.

16.1.8. Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execugao dos
servicos deverdo ser totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em
conformidade com o disposto no art. 10 da Resolugdo CONAMA 307/2002.

16.1.9. Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serao
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovacdo e deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade.

16.1.10. A mao de obra a ser utilizada devera ser com pessoal tecnicamente capaz e
conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

16.1.11. Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra,
material, equipamentos, maquinario, ou quaisquer outros necessarios as Obras.

16.1.12. Os servicos deverao ser prestados de forma ininterrupta nos dias uteis, devendo se
necessario, e autorizado previamente pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, ser
estendido ao horario noturno ou em feriados e finais de semana.

16.1.13. Maquinas e equipamentos deverao estar devidamente identificados.
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16.1.14. Os servigos para execug¢ao da obra, poderao a critério da SEMOB, ser deslocados
para outros horarios, (noturno ou dias nao uteis) caso sua realizagao possa acarretar prejuizos
ao normal desenvolvimento dos trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos
moradores locais.

16.1.15. Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composigbes de
custos, meméria de calculo e planilha orgamentaria, deverdo também ser atendidas as
recomendacodes técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a
qualidade dos materiais e méo-de-obra empregados na execu¢ao dos servicos.

16.1.16. Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

16.1.17. Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas
provocadas decorrentes do mau uso das instalagdes em questao.

16.1.18. Nao sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as
recomendacdes previstas na legislagéo vigente.

16.1.19. A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados e subcontratados (se
houver) uniformes, bem como todos os equipamentos de protec¢ao individual e coletiva,
necessarios a execucgao dos servicos, de acordo com as leis, normas e portarias que regulam
a seguranga do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

16.1.20. No ato da emissdo da Ordem de Servico, a SEMOB, a empresa prestadora de
servigos técnicos profissionais especializados — assessoria técnica e a empresa vencedora
do Certame analisardo em conjunto o Plano de Ataque definido no Caderno de Encargos e o
Cronograma Fisico Financeiro da obra, objefivando a aplicagdo das melhores praticas no
ambito da engenharia. Contudo, caso ocorra algum fato ou acontecimento que a empresa
CONTRATADA suscite e justifique a alteragdo/ adequagdo do Plano de Ataque e do
Cronograma, as partes envolvidas deverao tratar o caso no intuito de dar a solugdo mais
vantajosa e eficiente para a Administragdo, sem alterar o prazo de execugao e vigéncia
contratual.

16.1.21. Os projetos, as especificagdes, as composi¢des, os calculos, dentre outros, deverao
ser examinados com o maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos 0s casos omissos
ou suscetiveis a davida, devera a CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores
esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes finais comunicadas sempre por escrito.

16.1.22. As eventuais modificagbes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados,
poderéo ser aceitas desde que solicitadas por escrito, com explicagdes muito bem embasadas
pela CONTRATADA e sua aprovacéo dependera de analise por parte da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.1.23. Todos os servigos contratados so6 seréo recebidos, apés devidamente atestados por
técnicos e/ou engenheiros da contratada na presenga da FISCALIZACAO da
CONTRATANTE.

16.1.24. A CONTRATADA devera garantir que seréo prontamente reparadas e substituidas,
a sua propria custa, todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades
durante o periodo de garantia.

16.1.25. Os servicos, materiais e transportes necessarios a corregcdo de anormalidades,
apresentados dentro do prazo de garantia, correrdo por conta da CONTRATADA.
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16.1.26. A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipoteses legais de caso fortuito
ou de forga maior, por todo e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugao deste objeto,
for causado aos iméveis, mobiliarios, equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE,
ficando certo que os prejuizos eventualmente causados serao ressarcidos a CONTRATANTE.

16.2 DAS ESPECIFICACOES TECNICAS;

16.2.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquitetdnico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e
Especificagbes Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de
Normas Técnicas, e orientagdes técnicas do IBRAOP - Instituto Brasileiro de Auditoria de
Obras Publicas).

16.2.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigcos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagbes, Orgamento e Projetos.

16.2.3. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto é passivo de interferéncias, ndo se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realiza¢des
dos servigos.

16.2.4. Deverdo ser analisados para compos$icdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de produgdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execug¢ao dos servigos.

16.3 DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE DO PROJETO E DA EXECUGAO
DA OBRA

16.3.1. Com vistas ao atendimento ao principio do desenvolvimento nacional sustentavel, foram
adotados nos projetos elaborados e deverdo ser observados, na execu¢do da obra, os
seguintes critérios de sustentabilidade:

16.3.2. Materiais, técnicas construtivas e insumos:

a) Adocao de metodologia construtiva tradicional, priorizando o uso de insumos produzidos na
regiao, fomentando a economia local e reduzindo emissdes relacionadas ao transporte.

b) Preferéncia por materiais de origem ambientalmente regular, provenientes de fornecedores
que cumpram normas ambientais e de segurancga do trabalho.

c) Estimulo a utilizagdo de materiais reciclados, reciclaveis ou de baixo impacto ambiental, como
tintas a base de agua e madeiras certificadas.

16.3.3. Eficiéncia energética e hidrica:

a) Projeto de instalagdes elétricas visando o baixo consumo de energia, incluindo iluminagao
eficiente do tipo LED.
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16.3.4. Gestao de residuos:

a) Implementagao de plano de gerenciamento de residuos da construgéo civil, em conformidade
com a Resolugao CONAMA n° 307.

b) Garantia de destinagao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, privilegiando
reciclagem e reaproveitamento.

c) Previséo de logistica reversa para materiais e embalagens, conforme legislagéo especifica.
16.3.5. Impactos ambientais e licenciamento:

a) Observancia as exigéncias de licenciamento ambiental (quando aplicavel), incluindo medidas
de mitigagdo e compensagao ambiental.

b) Minimizagéao de impactos de vizinhanga (ruidos, poeira, trafego) durante a execugéo da obra.
16.3.6. Inclusdo social e geracao de trabalho:

a) Preferéncia pela utilizacdo de mao de obra local, contribuindo para a geragdo de emprego e
renda no municipio e reduzindo deslocamentos de trabalhadores.

b) Garantia de condigdes de acessibilidade universal (NBR 9050) em todas as etapas do projeto
€ execucao.

c) Atendimento as normas de saude e seguranga no trabalho, assegurando condigbes
adequadas para todos os trabalhadores.

e

16.3.7. Aspectos socioecondmicos e ciclo de vida:

a) Avaliagdo do custo do ciclo de vida da obra (construgdo, operagdo, manutencdo e
desmobilizagao), privilegiando solu¢gdes com maior vida util e menor custo de manutengéo.

b) Priorizagao de tecnologias inovadoras que reduzam a pressao sobre recursos naturais.
16.3.8. Certificagbes e conformidade:

a) Exigéncia de conformidade com normas técnicas da ABNT ou equivalentes.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS

17.1. A Contratada se obrigara a executar as obras, empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade e obedecendo, rigorosamente, aos Levantamento Topografico
Planialtimétrico, Projeto Arquiteténico, Projeto Elétrico, bem como as Normas e Especificacbes
Técnicas Vigentes (tais quais normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas,
e orientacdes técnicas do IBRAOP — Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas).

17.2. Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servicos a serem
executados e os materiais e equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos
e custos unitarios, e demais especificagdes técnicas, encontram-se no Caderno de Encargos
e Especificagdes, Orgamento e Projetos.



17.4. O material técnico disponibilizado foi desenvolvido de forma a fornecer visdo global da
obra/servigos, identificando todos seus elementos constitutivos com clareza, apresentando
solucdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulagdo ou de
variantes durante sua execugao, contudo todo projeto € passivo de interferéncias, nao se
descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das realizacoes
dos servicos.

17.5. Deverao ser analisados para composi¢cdo dos respectivos custos (produtividade x
operacionalidade x equipamentos de producdo), considerando as técnicas executivas
propostas e a equipe para execugao dos servigos.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

18.1. Os servicos serao recebidos provisoriamente através do responsavel pelo seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias Uteis da comunicagéao escrita pelo Contratado.

18.2. A aceitagao definitiva dos servicos contratados se efetuara, mediante Termo de
Recebimento Definitivo assinado pelas partes, no prazo maximo de 90 (noventa) dias uteis
apo6s a emissao do Termo de Recebimento Provisério.

18.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em
desacordo com o contrato (art. 140, §1°, da Lei 14.133/2021).

18.4. A eventual aceitacdo dos servicos pelo Contratante ndo eximira a Contratada de
responsabilidade de quaisquer erros, imperfeigdes ou vicios que eventualmente venham a se
verificar posteriormente, circunstancia em que as despesas de conserto ou modificagcao
correrdo por conta exclusiva da contratada.

18.5. O recebimento definitivo pela Administragcdo ndo eximira o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construcdo, da reforma, da
recuperagao ou da ampliacdo do bem imoével, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficara responsavel pela reparagido, pela corregcao, pela
reconstrugcao ou pela substituicdo necessarias (Art. 140, §6°, da Lei 14.133/2023).

19. CLAUSULA DECIMA NONA — PUBLICAGAO

19.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. Fica a CONTRATADA, ciente de que a assinatura deste contrato indica que tém pleno
conhecimento dos elementos nele constantes, bem como do termo de referéncia e de todas
as suas condi¢gbes gerais e peculiares, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de seu objeto.



20.2. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas
partes, em razao deste, o integraréo para todos os fins de direito, independente de transcrigao
e lhe s&do anexos.

20.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteracdo das condigbes contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

20.4. Os recursos, representacao e pedido de reconsideracao, somente serao acolhidos nos
termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

20.5. A comunicacgéao e o procedimento de aplicagao das penalidades observarao o disposto
neste contrato.

20.6. ACONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da obra durante
90 (noventa) dias apos o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das responsabilidades
previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DOS CASOS OMISSOS

21.1 Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des
contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,

segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Aracruz, Estado do Espirito Santo, para dirimir
qualquer duavida ou contestacdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,

renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

22.2. E por estarem justos e acordados, assinam o presente contrato em 03(trés) vias de igual
teor, valore forma, na presenca de testemunhas.

Aracruz-ES, XX de XXXXXX de XXXX.

XXXXXXXXXXKXKXXXXXXXXX

CONTRATANTE
) 9.90.9.90.90.9.90.9.0.909.9.990.0.09.0.9.9.9.94
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1: Nome:
CPF:
1: Nome:

CPF:
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ANEXO XIV — PROJETOS EXECUTIVOS, PLANILHA OR~QAMENTARIA, MEMORIA DE
CALCULO, COMPOSICOES E DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES

(Arquivo Digital)

OBSERVAGAO: Este documento esta
em arquivo eletrénico (digital) e sera
disponibilizado para download na
plataforma bll e pelo site:
http://www.pma.es.qov.br/licitacoes/
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