

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB



PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO: 2,533 km

VOLUME 3 – NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES

JANEIRO - 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB



PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO: 2,533 km

VOLUME 3 – NOTAS DE SERVIÇO E CÁLCULO DE VOLUMES

Elaboração:



JANEIRO - 2026



1.0 - SUMÁRIO



1.0 - SUMÁRIO

1.0 -	SUMÁRIO	3
2.0 -	APRESENTAÇÃO	5
3.0 -	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	7
4.0 -	NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM	9
5.0 -	CÁLCULO DE VOLUMES	17
6.0 -	NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM	24
7.0 -	NOTAS DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO	39
8.0 -	DECLARAÇÕES E ART's	59



2.0 - APRESENTAÇÃO



2.0 - APRESENTAÇÃO

A SERPENG – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do Contrato nº. 191/2024, firmado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES - PMA apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro São Francisco e Itaparica, localizado no município de Aracruz, com extensão total de 2,533 quilômetros.

O projeto de Engenharia está apresentado em 04 Volumes, a saber:

- Volume 1 – Relatório do Projeto;
- Volume 2 – Projeto de Execução;
- Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
- Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras.

O presente **Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes** as notas de serviços dos projetos referentes bem como o cálculo de volume do Projeto de Terraplanagem.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instruções preconizadas pelos Órgãos Rodoviários no que diz respeito à Geometria, Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação e demais normas e instruções que balizam este tipo de trabalho de Engenharia, tais como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Orientação Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – IBRAOP. O Projeto de Sinalização obedeceu às recomendações do Manual de Sinalização Rodoviária do DNIT (2010), e os Volumes I e II – Sinalização Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN/DENATRAN.



3.0 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

LEGENDA:

- EIXO DE PROJETO
- ES-010



4.0 - NOTAS DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO							
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO				
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura		
RAMO 0 - AV. PRIMO BITTI / AV. JOÃO MOTTA																				
0	+	0,00		379120,44	7792174,54	0,70	28,619	6,00	-3,00%	27,915	3,50	28,550	28,550	0,000	3,50	27,915	-3,00%	6,00	28,619	0,70
1	+	0,00		379131,40	7792157,81	0,70	28,698	6,00	-3,00%	27,994	3,50	28,629	28,592	0,036	3,50	27,994	-3,00%	6,00	28,698	0,70
2	+	0,00		379142,36	7792141,08	0,70	28,777	6,00	-3,00%	28,073	3,50	28,708	28,603	0,105	3,50	28,073	-3,00%	6,00	28,777	0,70
3	+	0,00		379153,31	7792124,35	0,70	28,855	6,00	-3,00%	28,152	3,50	28,787	28,622	0,165	3,50	28,152	-3,00%	6,00	28,855	0,70
4	+	0,00		379164,27	7792107,62	0,70	28,934	6,00	-3,00%	28,230	3,50	28,865	28,613	0,252	3,50	28,230	-3,00%	6,00	28,934	0,70
5	+	0,00		379175,22	7792090,88	0,70	29,013	6,00	-3,00%	28,309	3,50	28,944	28,735	0,209	3,50	28,309	-3,00%	6,00	29,013	0,70
6	+	0,00		379186,18	7792074,15	0,70	29,092	6,00	-3,00%	28,388	3,50	29,023	29,014	0,009	3,50	28,388	-3,00%	14,61	29,178	0,79
7	+	0,00		379197,14	7792057,42	0,70	29,153	6,00	-3,00%	28,449	3,50	29,084	29,086	0,002	18,54	27,998	-3,00%	18,66	28,578	0,58
8	+	0,00		379208,09	7792040,69	0,74	29,127	9,58	-3,00%	28,388	3,50	29,023	29,068	0,045	3,58	28,385	-3,00%	9,58	29,124	0,74
9	+	0,00		379219,05	7792023,96	0,79	28,887	17,76	-3,00%	28,095	6,50	28,820	28,756	0,064	6,50	28,095	-3,00%	17,76	28,887	0,79
10	+	0,00		379230,01	7792007,23	0,69	28,496	6,84	-3,00%	27,803	5,40	28,495	28,453	0,042	3,91	27,848	-3,00%	6,84	28,556	0,71
11	+	0,00		379240,96	7791990,49	0,72	28,233	7,26	-3,00%	27,517	3,50	28,152	28,054	0,098	8,50	27,367	-3,00%	8,62	27,947	0,58
12	+	0,00		379251,92	7791973,76	0,70	27,838	6,82	-3,00%	27,143	5,20	27,828	27,732	0,096	6,44	27,105	-3,00%	8,06	27,800	0,70
13	+	0,00		379262,88	7791957,03	0,70	27,670	5,12	-3,00%	26,975	3,50	27,610	27,568	0,043	12,79	26,697	-3,00%	14,41	27,392	0,70
14	+	0,00		379273,83	7791940,30	0,70	27,289	14,39	-3,00%	26,594	12,77	27,508	27,468	0,040	3,50	26,873	-3,00%	5,12	27,568	0,70
15	+	0,00		379284,79	7791923,57	0,70	27,581	5,12	-3,00%	26,886	3,50	27,521	27,500	0,021	3,50	26,886	-3,00%	5,12	27,581	0,70
16	+	0,00		379295,75	7791906,83	0,70	27,710	5,12	-3,00%	27,015	3,50	27,650	27,649	0,001	3,50	27,015	-3,00%	5,12	27,710	0,70
17	+	0,00		379306,70	7791890,10	0,70	27,871	5,12	-3,00%	27,176	3,50	27,811	27,811	0,000	3,50	27,176	-3,00%	5,12	27,871	0,70
17	+	15,92	PC	379315,42	7791876,79	0,70	27,931	5,12	-3,00%	27,236	3,50	27,871	27,963	0,093	3,50	27,236	-3,00%	5,12	27,931	0,70
18	+	0,00		379317,50	7791873,27	0,70	27,936	5,12	-3,00%	27,241	3,50	27,876	28,000	0,125	3,50	27,241	-3,00%	5,12	27,936	0,70
19	+	0,00		379322,73	7791854,14	0,70	27,848	6,89	-3,00%	27,153	5,27	27,841	27,765	0,075	3,50	27,206	-3,00%	5,12	27,901	0,70
20	+	0,00		379319,23	7791834,62	0,69	27,766	5,12	-3,00%	27,071	3,50	27,706	27,639	0,067	3,50	27,071	-3,00%	5,12	27,766	0,69
21	+	0,00		379307,67	7791818,50	0,70	27,533	5,12	-3,00%	26,838	3,50	27,473	27,500	0,028	3,50	26,838	-3,00%	5,12	27,533	0,70
21	+	6,00	PT	379302,93	7791814,82	0,70	27,443	5,12	-3,00%	26,748	3,50	27,383	27,428	0,045	3,50	26,748	-3,00%	5,12	27,443	0,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO					
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO		
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura
21 + 13,82	PC	379296,45	7791810,45	0,70	27,313	5,12	-3,00%	26,618	3,50	27,253	27,272	0,019	3,50	26,618	-3,00%	5,12	27,313	0,70
22 + 0,00		379291,43	7791806,84	0,70	27,201	5,12	-3,00%	26,506	3,50	27,141	27,142	0,000	3,50	26,506	-3,00%	5,12	27,201	0,70
23 + 0,00		379276,89	7791793,16	0,60	26,736	5,12	-3,00%	26,141	3,50	26,776	26,759	0,016	3,50	26,141	-3,00%			
24 + 0,00		379265,35	7791776,86	0,59	26,375	5,12	-3,00%	25,780	3,50	26,415	26,401	0,013	3,50	25,780	-3,00%			
25 + 0,00		379257,29	7791758,60	0,59	26,115	5,12	-3,00%	25,520	3,50	26,155	26,059	0,095	3,50	25,520	-3,00%			
26 + 0,00		379253,01	7791739,09	0,59	25,996	5,12	-3,00%	25,401	3,50	26,036	25,892	0,144	3,50	25,401	-3,00%			
26 + 9,82	PT	379252,36	7791729,30	0,70	26,089	5,12	-3,00%	25,394	3,50	26,029	25,844	0,186	3,50	25,394	-3,00%			
27 + 0,00		379252,18	7791719,12	0,70	26,118	5,12	-3,00%	25,423	3,50	26,058	25,933	0,125	3,50	25,423	-3,00%			
28 + 0,00		379251,82	7791699,12	0,70	26,282	5,12	-3,00%	25,587	3,50	26,222	26,072	0,151	3,50	25,587	-3,00%			
29 + 0,00		379251,47	7791679,13	0,70	26,547	5,12	-3,00%	25,852	3,50	26,487	26,479	0,008	3,50	25,852	-3,00%			
30 + 0,00		379251,12	7791659,13	0,70	26,817	5,12	-3,00%	26,122	3,50	26,757	26,827	0,070	3,50	26,122	-3,00%			
30 + 9,76	PC	379250,94	7791649,37	0,70	26,948	5,12	-3,00%	26,253	3,50	26,888	27,028	0,140	3,50	26,253	-3,00%			
30 + 17,95	PT	379250,57	7791641,19	0,70	27,058	5,12	-3,00%	26,363	3,50	26,998	27,172	0,174	3,50	26,363	-3,00%			
31 + 0,00		379250,43	7791639,15	0,70	27,086	5,12	-3,00%	26,391	3,50	27,026	27,200	0,175	3,50	26,391	-3,00%			
32 + 0,00		379248,98	7791619,20	0,70	27,355	5,12	-3,00%	26,660	3,50	27,295	27,450	0,155	3,50	26,660	-3,00%			
32 + 12,02	PC	379248,11	7791607,21	0,70	27,517	5,12	-3,00%	26,822	3,50	27,457	27,561	0,104	3,50	26,822	-3,00%			
32 + 19,35	PT	379247,32	7791599,92	0,69	27,615	5,12	-3,00%	26,920	3,50	27,555	27,591	0,035	3,50	26,920	-3,00%			
33 + 0,00		379247,22	7791599,28	0,70	27,624	5,12	-3,00%	26,929	3,50	27,564	27,594	0,030	3,50	26,929	-3,00%			
34 + 0,00		379244,32	7791579,49	0,70	27,893	5,12	-3,00%	27,198	3,50	27,833	27,841	0,007	3,50	27,198	-3,00%			
35 + 0,00		379241,42	7791559,70	0,70	28,159	5,12	-3,00%	27,464	3,50	28,099	28,140	0,041	3,50	27,464	-3,00%			
36 + 0,00		379238,52	7791539,92	0,60	28,254	5,12	-3,00%	27,659	3,50	28,294	28,283	0,011	3,50	27,659	-3,00%			
36 + 5,79	PC	379237,68	7791534,19	0,59	28,291	5,12	-3,00%	27,696	3,50	28,331	28,373	0,041	3,50	27,696	-3,00%			
37 + 0,00		379237,64	7791520,02	0,59	28,348	5,12	-3,00%	27,753	3,50	28,388	28,400	0,012	3,50	27,753	-3,00%			
37 + 16,95	PT	379242,75	7791503,95	0,60	28,350	5,12	-3,00%	27,755	3,50	28,390	28,385	0,005	3,50	27,755	-3,00%			
37 + 17,95	PC	379243,21	7791503,06	0,59	28,348	5,12	-3,00%	27,753	3,50	28,388	28,387	0,002	3,50	27,753	-3,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO					
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO		
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura
38 + 0,00		379244,21	7791501,27	0,59	28,345	5,12	-3,00%	27,750	3,50	28,385	28,391	0,006	3,50	27,750	-3,00%			
39 + 0,00		379258,98	7791488,26	0,60	28,315	5,12	-3,00%	27,720	3,50	28,355	28,211	0,143	3,50	27,720	-3,00%			
39 + 0,22	PT	379259,18	7791488,17	0,59	28,314	5,12	-3,00%	27,719	3,50	28,354	28,210	0,144	3,50	27,719	-3,00%			
39 + 4,53	PC	379263,14	7791486,46	0,59	28,308	5,12	-3,00%	27,713	3,50	28,348	28,189	0,159	3,50	27,713	-3,00%			
40 + 0,00		379277,87	7791481,83	0,59	28,284	5,12	-3,00%	27,689	3,50	28,324	28,148	0,176	3,50	27,689	-3,00%			
41 + 0,00		379297,77	7791480,46	0,59	28,253	5,12	-3,00%	27,658	3,50	28,293	28,047	0,247	3,50	27,658	-3,00%			
41 + 13,69	PT	379311,27	7791482,59	0,59	28,232	5,12	-3,00%	27,637	3,50	28,272	28,033	0,239	3,50	27,637	-3,00%			
42 + 0,00		379317,39	7791484,14	0,60	28,223	5,12	-3,00%	27,627	3,50	28,262	28,068	0,194	3,50	27,627	-3,00%			
43 + 0,00		379336,78	7791489,03	0,59	28,192	5,12	-3,00%	27,597	3,50	28,232	28,043	0,189	3,50	27,597	-3,00%			
44 + 0,00		379356,17	7791493,93	0,60	28,161	5,12	-3,00%	27,566	3,50	28,201	28,044	0,157	3,50	27,566	-3,00%			
44 + 15,94	PC	379371,62	7791497,84	0,59	28,131	5,12	-3,00%	27,536	3,50	28,171	28,092	0,079	3,50	27,536	-3,00%			
45 + 0,00		379375,59	7791498,71	0,59	28,119	5,12	-3,00%	27,524	3,50	28,159	28,159	0,000	3,50	27,524	-3,00%			
46 + 0,00		379395,50	7791499,33	0,59	28,040	5,12	-3,00%	27,445	3,50	28,080	28,084	0,004	3,50	27,445	-3,00%			
47 + 0,00		379414,66	7791493,89	0,59	27,922	5,12	-3,00%	27,327	3,50	27,962	27,948	0,014	3,50	27,327	-3,00%			
47 + 6,40	PT	379420,34	7791490,94	0,60	27,876	5,12	-3,00%	27,281	3,50	27,916	27,882	0,035	3,50	27,281	-3,00%			
48 + 0,00		379432,08	7791484,07	0,59	27,776	5,12	-3,00%	27,181	3,50	27,816	27,618	0,198	3,50	27,181	-3,00%			
49 + 0,00		379449,35	7791473,98	0,60	27,629	5,12	-3,00%	27,034	3,50	27,669	27,538	0,131	3,50	27,034	-3,00%			
50 + 0,00		379466,62	7791463,89	0,59	27,482	5,12	-3,00%	26,887	3,50	27,522	27,507	0,015	3,50	26,887	-3,00%			
51 + 0,00		379483,89	7791453,80	0,59	27,334	5,12	-3,00%	26,739	3,50	27,374	27,484	0,110	3,50	26,739	-3,00%			
52 + 0,00		379501,15	7791443,71	0,60	27,187	5,12	-3,00%	26,592	3,50	27,227	27,408	0,181	3,50	26,592	-3,00%			
53 + 0,00		379518,42	7791433,62	0,59	27,040	5,12	-3,00%	26,445	3,50	27,080	27,402	0,322	3,50	26,445	-3,00%			
54 + 0,00		379535,69	7791423,53	0,60	26,908	4,62	-3,00%	26,313	3,00	26,933	27,409	0,477	3,00	26,313	-3,00%			
54 + 4,25	PC	379539,36	7791421,39	0,60	26,876	4,62	-3,00%	26,281	3,00	26,901	27,398	0,497	3,00	26,281	-3,00%			
54 + 16,95	PT	379549,39	7791413,67	0,60	26,783	4,62	-3,00%	26,188	3,00	26,808	27,322	0,514	3,00	26,188	-3,00%			
55 + 0,00		379551,56	7791411,51	0,60	26,760	4,62	-3,00%	26,165	3,00	26,785	27,292	0,506	3,00	26,165	-3,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO					
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO		
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura
56 + 0,00		379565,74	7791397,41	0,59	26,613	4,62	-3,00%	26,018	3,00	26,638	27,054	0,416	3,00	26,018	-3,00%			
57 + 0,00		379579,92	7791383,30	0,60	26,466	4,62	-3,00%	25,871	3,00	26,491	26,848	0,357	3,00	25,871	-3,00%			
58 + 0,00		379594,10	7791369,20	0,59	26,319	4,62	-3,00%	25,724	3,00	26,344	26,663	0,320	3,00	25,724	-3,00%			
59 + 0,00		379608,28	7791355,09	0,59	26,171	4,62	-3,00%	25,576	3,00	26,196	26,483	0,287	3,00	25,576	-3,00%			
60 + 0,00		379622,46	7791340,99	0,60	26,024	4,62	-3,00%	25,429	3,00	26,049	26,287	0,238	3,00	25,429	-3,00%			
61 + 0,00		379636,64	7791326,88	0,59	25,877	4,62	-3,00%	25,282	3,00	25,902	26,046	0,144	3,00	25,282	-3,00%			
62 + 0,00		379650,82	7791312,78	0,59	25,730	4,62	-3,00%	25,135	3,00	25,755	25,905	0,150	3,00	25,135	-3,00%			
63 + 0,00		379665,00	7791298,68	0,59	25,583	4,62	-3,00%	24,988	3,00	25,608	25,748	0,140	3,00	24,988	-3,00%			
64 + 0,00		379679,18	7791284,57	0,59	25,455	4,62	-3,00%	24,860	3,00	25,480	25,585	0,104	3,00	24,860	-3,00%			
64 + 17,93		379691,89	7791271,92	0,59	25,363	4,62	-3,00%	24,768	3,00	25,388	25,561	0,172	3,00	24,768	-3,00%			
65 + 0,00		379693,32	7791270,43	0,59	25,354	4,62	-3,00%	24,759	3,00	25,379	25,572	0,193	3,00	24,759	-3,00%			
66 + 0,00		379707,16	7791255,99	0,59	25,279	4,62	-3,00%	24,684	3,00	25,304	25,599	0,295	3,00	24,684	-3,00%			
67 + 0,00		379721,00	7791241,55	0,59	25,229	4,62	-3,00%	24,634	3,00	25,254	25,430	0,176	3,00	24,634	-3,00%			
68 + 0,00		379734,84	7791227,12	0,60	25,199	4,62	-3,00%	24,604	3,00	25,224	25,376	0,152	3,00	24,604	-3,00%			
69 + 0,00		379748,68	7791212,68	0,59	25,169	4,62	-3,00%	24,574	3,00	25,194	25,329	0,134	3,00	24,574	-3,00%			
70 + 0,00		379762,52	7791198,24	0,59	25,140	4,62	-3,00%	24,545	3,00	25,165	25,259	0,094	3,00	24,545	-3,00%			
70 + 9,20	PC	379768,88	7791191,60	0,60	25,126	4,62	-3,00%	24,531	3,00	25,151	25,156	0,005	3,00	24,531	-3,00%			
71 + 0,00		379776,37	7791183,81	0,59	25,110	4,62	-3,00%	24,515	3,00	25,135	25,113	0,022	3,00	24,515	-3,00%			
72 + 0,00		379790,29	7791169,46	0,59	25,081	4,62	-3,00%	24,486	3,00	25,106	24,972	0,134	3,00	24,486	-3,00%			
73 + 0,00		379804,30	7791155,18	0,59	25,051	4,62	-3,00%	24,456	3,00	25,076	25,069	0,007	3,00	24,456	-3,00%			
73 + 2,04	PT	379805,73	7791153,73	0,59	25,048	4,62	-3,00%	24,453	3,00	25,073	25,108	0,035	3,00	24,453	-3,00%			
74 + 0,00		379818,36	7791140,95	0,59	25,022	4,62	-3,00%	24,427	3,00	25,047	25,083	0,037	3,00	24,427	-3,00%			
74 + 8,09	PC	379824,04	7791135,20	0,59	25,011	4,62	-3,00%	24,416	3,00	25,036	25,127	0,091	3,00	24,416	-3,00%			
75 + 0,00		379832,36	7791126,67	0,60	25,036	4,62	-3,00%	24,441	3,00	25,061	25,138	0,077	3,00	24,441	-3,00%			
75 + 2,03	PT	379833,77	7791125,21	0,59	25,046	4,62	-3,00%	24,451	3,00	25,071	25,130	0,059	3,00	24,451	-3,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO					
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO		
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura
76 + 0,00		379846,22	7791112,25	0,59	25,203	4,62	-3,00%	24,608	3,00	25,228	25,312	0,084	3,00	24,608	-3,00%			
77 + 0,00		379860,07	7791097,83	0,59	25,526	4,62	-3,00%	24,931	3,00	25,551	25,638	0,086	3,00	24,931	-3,00%			
77 + 5,75	PC	379864,06	7791093,69	0,59	25,648	4,62	-3,00%	25,053	3,00	25,673	25,744	0,071	3,00	25,053	-3,00%			
78 + 0,00		379873,86	7791083,34	0,59	25,962	4,62	-3,00%	25,367	3,00	25,987	26,034	0,047	3,00	25,367	-3,00%			
78 + 3,26	PT	379876,07	7791080,95	0,59	26,034	4,62	-3,00%	25,439	3,00	26,059	26,099	0,040	3,00	25,439	-3,00%			
78 + 6,02	PC	379877,95	7791078,93	0,59	26,095	4,62	-3,00%	25,500	3,00	26,120	26,214	0,094	3,00	25,500	-3,00%			
79 + 0,00		379887,32	7791068,55	0,60	26,376	5,12	-3,00%	25,781	3,50	26,416	26,405	0,011	3,50	25,781	-3,00%			
79 + 11,86	PT	379895,03	7791059,54	0,59	26,506	5,12	-3,00%	25,911	3,50	26,546	26,545	0,002	3,50	25,911	-3,00%			
80 + 0,00		379900,25	7791053,29	0,59	26,514	5,12	-3,00%	25,919	3,50	26,554	26,521	0,033	3,50	25,919	-3,00%			
81 + 0,00		379913,08	7791037,95	0,60	26,361	5,12	-3,00%	25,766	3,50	26,401	26,419	0,017	3,50	25,766	-3,00%			
81 + 15,22	PC	379922,84	7791026,27	0,60	26,236	5,12	-3,00%	25,641	3,50	26,276	26,363	0,087	3,50	25,641	-3,00%			
82 + 0,00		379925,89	7791022,59	0,59	26,197	5,12	-3,00%	25,602	3,50	26,237	26,314	0,077	3,50	25,602	-3,00%			
83 + 0,00		379938,49	7791007,06	0,59	26,032	5,12	-3,00%	25,437	3,50	26,072	26,022	0,049	3,50	25,437	-3,00%			
84 + 0,00		379950,78	7790991,28	0,59	25,874	5,12	-3,00%	25,279	3,50	25,914	25,835	0,079	3,50	25,279	-3,00%			
84 + 12,20	PT	379958,11	7790981,53	0,59	25,804	5,12	-3,00%	25,209	3,50	25,844	25,809	0,035	3,50	25,209	-3,00%			
85 + 0,00		379962,77	7790975,27	0,60	25,771	5,12	-3,00%	25,176	3,50	25,811	25,878	0,067	3,50	25,176	-3,00%			
86 + 0,00		379974,70	7790959,22	0,59	25,730	5,12	-3,00%	25,135	3,50	25,770	25,786	0,016	3,50	25,135	-3,00%			
87 + 0,00		379986,63	7790943,17	0,59	25,743	5,12	-3,00%	25,148	3,50	25,783	25,810	0,027	3,50	25,148	-3,00%			
88 + 0,00		379998,56	7790927,12	0,60	25,763	5,12	-3,00%	25,168	3,50	25,803	25,822	0,019	3,50	25,168	-3,00%			
88 + 7,54		380003,06	7790921,06	0,60	25,771	5,12	-3,00%	25,176	3,50	25,811	25,772	0,039	3,50	25,176	-3,00%			
89 + 0,00		380010,68	7790911,21	0,60	25,783	5,12	-3,00%	25,188	3,50	25,823	25,822	0,002	3,50	25,188	-3,00%			
90 + 0,00		380022,91	7790895,38	0,59	25,804	5,12	-3,00%	25,209	3,50	25,844	25,883	0,039	3,50	25,209	-3,00%			
91 + 0,00		380035,14	7790879,56	0,60	25,824	5,12	-3,00%	25,229	3,50	25,864	25,941	0,076	3,50	25,229	-3,00%			
92 + 0,00		380047,37	7790863,73	0,59	25,845	5,12	-3,00%	25,250	3,50	25,885	25,890	0,005	3,50	25,250	-3,00%			
93 + 0,00		380059,60	7790847,91	0,59	25,865	5,12	-3,00%	25,270	3,50	25,905	25,967	0,061	3,50	25,270	-3,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM

ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO					
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO		
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura
94 + 0,00		380071,83	7790832,09	0,59	25,886	5,12	-3,00%	25,291	3,50	25,926	25,835	0,090	3,50	25,291	-3,00%			
95 + 0,00		380084,06	7790816,26	0,59	25,906	5,12	-3,00%	25,311	3,50	25,946	25,965	0,019	3,50	25,311	-3,00%			
96 + 0,00		380096,30	7790800,44	0,59	25,927	5,12	-3,00%	25,332	3,50	25,967	26,010	0,043	3,50	25,332	-3,00%			
97 + 0,00		380108,53	7790784,61	0,59	25,947	5,12	-3,00%	25,352	3,50	25,987	26,078	0,091	3,50	25,352	-3,00%			
98 + 0,00		380120,76	7790768,79	0,59	25,968	5,12	-3,00%	25,373	3,50	26,008	26,160	0,152	3,50	25,373	-3,00%			
99 + 0,00		380132,99	7790752,97	0,59	25,958	5,12	-3,00%	25,363	3,50	25,998	26,072	0,074	3,50	25,363	-3,00%			
100 + 0,00		380145,22	7790737,14	0,59	25,814	5,12	-3,00%	25,219	3,50	25,854	25,942	0,088	3,50	25,219	-3,00%			
101 + 0,00		380157,45	7790721,32	0,59	25,526	5,12	-3,00%	24,931	3,50	25,566	25,589	0,023	3,50	24,931	-3,00%			
102 + 0,00		380169,68	7790705,49	0,60	25,126	5,12	-3,00%	24,531	3,50	25,166	25,178	0,012	3,50	24,531	-3,00%			
103 + 0,00		380181,91	7790689,67	0,59	24,723	5,12	-3,00%	24,128	3,50	24,763	24,678	0,085	3,50	24,128	-3,00%			
104 + 0,00		380194,14	7790673,85	0,60	24,405	5,12	-3,00%	23,810	3,50	24,445	24,355	0,090	3,50	23,810	-3,00%			
104 + 16,01	PC	380203,93	7790661,18	0,59	24,229	5,12	-3,00%	23,634	3,50	24,269	24,158	0,112	3,50	23,634	-3,00%			
105 + 0,00		380206,33	7790657,99	0,60	24,196	5,12	-3,00%	23,601	3,50	24,236	24,160	0,076	3,50	23,601	-3,00%			
106 + 0,00		380217,03	7790641,11	0,60	24,091	5,12	-3,00%	23,496	3,50	24,131	24,098	0,033	3,50	23,496	-3,00%			
106 + 14,43	PT	380223,30	7790628,12	0,59	24,032	5,12	-3,00%	23,437	3,50	24,072	24,082	0,010	3,50	23,437	-3,00%			
107 + 0,00		380225,48	7790622,99	0,60	24,010	5,12	-3,00%	23,415	3,50	24,050	24,094	0,044	3,50	23,415	-3,00%			
108 + 0,00		380233,30	7790604,59	0,59	23,927	5,12	-3,00%	23,332	3,50	23,967	23,900	0,067	3,50	23,332	-3,00%			
109 + 0,00		380241,13	7790586,18	0,60	23,649	5,12	-3,00%	23,054	3,50	23,689	23,569	0,121	3,50	23,054	-3,00%			
110 + 0,00		380248,95	7790567,77	0,59	23,035	5,12	-3,00%	22,440	3,50	23,075	23,151	0,076	3,50	22,440	-3,00%			
111 + 0,00		380256,77	7790549,37	0,59	22,083	5,12	-3,00%	21,488	3,50	22,123	22,355	0,232	3,50	21,488	-3,00%			
111 + 3,89	PC	380258,29	7790545,78	0,59	21,858	5,12	-3,00%	21,263	3,50	21,898	22,186	0,288	3,50	21,263	-3,00%			
112 + 0,00		380265,38	7790531,33	0,59	20,794	5,12	-3,00%	20,199	3,50	20,834	20,904	0,070	3,50	20,199	-3,00%			
113 + 0,00		380276,26	7790514,56	0,60	19,225	5,12	-3,00%	18,630	3,50	19,265	19,195	0,070	3,50	18,630	-3,00%			
113 + 3,50	PT	380278,39	7790511,78	0,59	18,945	5,12	-3,00%	18,350	3,50	18,985	18,858	0,128	3,50	18,350	-3,00%			
113 + 4,10	PC	380278,76	7790511,32	0,59	18,898	5,12	-3,00%	18,303	3,50	18,938	18,794	0,144	3,50	18,303	-3,00%			



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e Av. João Motta

LOCAL: São Francisco e Itaparica - Aracruz - ES

EXTENSÃO: 2,553 km

CONSULTORIA:







NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM



ESTACA	PTO. NOT.	COORDENADAS		LADO ESQUERDO						EIXO			LADO DIREITO					
		X	Y	PASSEIO			BORDO			COTAS			BORDO			PASSEIO		
				Altura	Cota	Dist.	%	Cota	Dist.	TERRENO	PROJETO	VERM.	Dist.	Cota	%	Dist.	Cota	Altura
114 + 0,00		380291,23	7790501,71	0,60	17,620	5,12	-3,00%	17,025	3,50	17,660	17,414	0,246	3,50	17,025	-3,00%			
114 + 12,69	PT	380303,56	7790499,09	0,60	16,550	5,12	-3,00%	15,955	3,50	16,590	16,473	0,118	3,50	15,955	-3,00%			
115 + 0,00		380310,87	7790499,01	0,60	15,910	5,12	-3,00%	15,315	3,50	15,950	16,022	0,072	3,50	15,315	-3,00%			
116 + 0,00		380330,87	7790498,78	0,59	14,065	5,12	-3,00%	13,470	3,50	14,105	13,684	0,421	3,50	13,470	-3,00%			
117 + 0,00		380350,87	7790498,55	0,60	12,093	5,12	-3,00%	11,498	3,50	12,133	12,262	0,130	3,50	11,498	-3,00%			
118 + 0,00		380370,87	7790498,33	0,60	10,090	5,12	-3,00%	9,495	3,50	10,130	10,131	0,001	3,50	9,495	-3,00%			
119 + 0,00		380390,86	7790498,10	0,59	8,088	5,12	-3,00%	7,493	3,50	8,128	8,297	0,169	3,50	7,493	-3,00%			
120 + 0,00		380410,86	7790497,87	0,60	6,293	5,12	-3,00%	5,698	3,50	6,333	6,057	0,276	3,50	5,698	-3,00%			
121 + 0,00		380430,86	7790497,65	0,60	5,088	5,12	-3,00%	4,493	3,50	5,128	5,008	0,120	3,50	4,493	-3,00%			
122 + 0,00		380450,86	7790497,42	0,60	4,480	5,12	-3,00%	3,885	3,50	4,520	4,597	0,078	3,50	3,885	-3,00%			
122 + 3,46	PC	380454,32	7790497,38	0,60	4,435	5,12	-3,00%	3,840	3,50	4,475	4,560	0,085	3,50	3,840	-3,00%			
123 + 0,00		380470,70	7790495,37	0,60	4,262	5,12	-3,00%	3,667	3,50	4,302	4,318	0,017	3,50	3,667	-3,00%			
124 + 0,00		380489,31	7790488,20	0,60	4,069	5,12	-3,00%	3,474	3,50	4,109	4,082	0,028	3,50	3,474	-3,00%			
124 + 15,16	PT	380501,77	7790479,61	0,60	4,080	5,12	-3,00%	3,485	3,50	4,120	3,962	0,158	3,50	3,485	-3,00%			
125 + 0,00		380505,46	7790476,47	0,60	4,121	5,12	-3,00%	3,526	3,50	4,161	3,984	0,177	3,50	3,526	-3,00%			
126 + 0,00		380520,68	7790463,51	0,60	4,470	5,12	-3,00%	3,875	3,50	4,510	4,235	0,275	3,50	3,875	-3,00%			
126 + 13,11		380530,66	7790455,01	0,60	4,744	5,12	-3,00%	4,149	3,50	4,784	4,794	0,010	3,50	4,149	-3,00%			







5.0 - CÁLCULO DE VOLUMES



	CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM								
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ								
	PROJETO: Infraestrutura da ligação Aracruz - João Neiva via de Santa Maria								
	LOCAL: Aracruz - ES Extensão: 13,782 km								
ESTACA	ÁREA DE CORTE 1ª CAT	ÁREA DE CORTE 2ª CAT	ÁREA DE ATERRO	VOL. CORTE 1ª CAT	VOL. CORTE 2ª CAT	VOL. ATERRO	VOL. ACUM. CORTE 1º CAT	VOL. ACUM. CORTE 2º CAT	VOL. ACUM. ATERRO
0 + 0,00	3,88	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 + 0,00	4,03	0,70	0,16	79,10	14,00	1,60	79,10	14,00	1,60
2 + 0,00	2,92	0,70	0,06	69,50	14,00	2,20	148,60	28,00	3,80
3 + 0,00	2,29	0,70	0,04	52,10	14,00	1,00	200,70	42,00	4,80
4 + 0,00	2,09	0,70	0,08	43,80	14,00	1,20	244,50	56,00	6,00
5 + 0,00	2,61	0,70	0,21	47,00	14,00	2,90	291,50	70,00	8,90
6 + 0,00	8,93	0,70	0,00	115,40	14,00	2,10	406,90	84,00	11,00
7 + 0,00	19,26	0,70	0,00	281,90	14,00	0,00	688,80	98,00	11,00
8 + 0,00	8,53	0,70	0,00	277,90	14,00	0,00	966,70	112,00	11,00
9 + 0,00	13,88	0,92	0,00	224,12	16,18	0,00	1190,82	128,18	11,00
10 + 0,00	6,36	0,95	0,06	202,46	18,64	0,60	1393,28	146,82	11,60
11 + 0,00	6,64	0,97	0,00	130,02	19,18	0,60	1523,30	166,00	12,20
12 + 0,00	6,33	1,07	0,00	129,67	20,43	0,00	1652,97	186,43	12,20
13 + 0,00	9,36	0,70	0,00	156,89	17,71	0,00	1809,86	204,14	12,20
14 + 0,00	12,00	0,70	0,07	213,60	14,00	0,70	2023,46	218,14	12,90
15 + 0,00	3,92	0,97	0,02	159,15	16,65	0,90	2182,61	234,79	13,80
16 + 0,00	4,26	0,92	0,02	81,70	18,80	0,40	2264,31	253,59	14,20
17 + 0,00	4,24	0,94	0,03	84,99	18,51	0,50	2349,30	272,10	14,70
17 + 15,92	4,87	0,94	0,03	72,53	14,95	0,48	2421,83	287,05	15,18
18 + 0,00	5,21	0,92	0,05	20,57	3,79	0,16	2442,40	290,84	15,34
19 + 0,00	5,94	0,70	0,21	111,54	16,16	2,60	2553,94	307,00	17,94
19 + 10,96	3,89	0,70	0,19	53,87	7,67	2,19	2607,81	314,67	20,13
20 + 0,00	3,64	0,70	0,15	34,04	6,33	1,54	2641,84	321,00	21,67
21 + 0,00	4,70	0,70	0,00	83,40	14,00	1,50	2725,24	335,00	23,17
21 + 6,00	4,91	0,70	0,00	28,83	4,20	0,00	2754,07	339,20	23,17
21 + 13,82	4,48	0,77	0,00	36,73	5,74	0,00	2790,80	344,94	23,17
22 + 0,00	4,35	0,77	0,01	27,29	4,75	0,03	2818,09	349,68	23,20
23 + 0,00	4,80	0,70	0,02	91,50	14,70	0,30	2909,59	364,38	23,50
24 + 0,00	5,99	0,60	0,00	107,90	13,00	0,20	3017,49	377,38	23,70
24 + 1,82	5,88	0,60	0,01	10,80	1,09	0,01	3028,30	378,48	23,71
25 + 0,00	6,04	0,64	0,00	108,35	11,27	0,09	3136,65	389,75	23,80
26 + 0,00	3,20	0,61	0,02	92,40	12,50	0,20	3229,05	402,25	24,00
26 + 9,82	2,71	0,61	0,01	29,02	5,99	0,15	3258,07	408,24	24,15
27 + 0,00	3,06	0,62	0,02	29,37	6,26	0,15	3287,44	414,50	24,30

	CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM								
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ								
	PROJETO: Infraestrutura da ligação Aracruz - João Neiva via de Santa Maria								
	LOCAL: Aracruz - ES Extensão: 13,782 km								
ESTACA	ÁREA DE CORTE 1ª CAT	ÁREA DE CORTE 2ª CAT	ÁREA DE ATERRO	VOL. CORTE 1ª CAT	VOL. CORTE 2ª CAT	VOL. ATERRO	VOL. ACUM. CORTE 1º CAT	VOL. ACUM. CORTE 2º CAT	VOL. ACUM. ATERRO
28 + 0,00	4,16	0,63	0,00	72,20	12,50	0,20	3359,64	427,00	24,50
29 + 0,00	4,38	0,66	0,00	85,40	12,90	0,00	3445,04	439,90	24,50
30 + 0,00	5,25	0,64	0,00	96,30	13,00	0,00	3541,34	452,90	24,50
30 + 9,76	5,54	0,60	0,00	52,66	6,05	0,00	3593,99	458,95	24,50
30 + 13,85	5,62	0,60	0,00	22,82	2,45	0,00	3616,81	461,40	24,50
30 + 17,95	5,89	0,60	0,00	23,60	2,46	0,00	3640,41	463,86	24,50
31 + 0,00	5,79	0,60	0,00	11,97	1,23	0,00	3652,38	465,09	24,50
32 + 0,00	5,50	0,60	0,00	112,90	12,00	0,00	3765,28	477,09	24,50
32 + 12,02	5,43	0,60	0,00	65,69	7,21	0,00	3830,97	484,31	24,50
32 + 15,69	5,06	0,60	0,00	19,25	2,20	0,00	3850,22	486,51	24,50
32 + 19,35	4,88	0,60	0,00	18,19	2,20	0,00	3868,41	488,70	24,50
33 + 0,00	4,85	0,60	0,00	3,16	0,39	0,00	3871,57	489,09	24,50
34 + 0,00	4,39	0,60	0,00	92,40	12,00	0,00	3963,97	501,09	24,50
35 + 0,00	4,54	0,60	0,00	89,30	12,00	0,00	4053,27	513,09	24,50
36 + 0,00	4,20	0,65	0,00	87,40	12,50	0,00	4140,67	525,59	24,50
36 + 5,79	4,53	0,63	0,03	25,27	3,71	0,09	4165,94	529,30	24,59
37 + 0,00	4,49	0,70	0,00	64,09	9,45	0,21	4230,03	538,75	24,80
37 + 1,37	4,52	0,70	0,00	6,17	0,96	0,00	4236,20	539,71	24,80
37 + 16,95	4,01	0,70	0,00	66,45	10,91	0,00	4302,65	550,61	24,80
37 + 17,95	4,12	0,70	0,00	4,07	0,70	0,00	4306,72	551,31	24,80
38 + 0,00	4,19	0,70	0,00	8,52	1,43	0,00	4315,23	552,75	24,80
38 + 9,08	3,71	0,70	0,00	35,87	6,36	0,00	4351,10	559,11	24,80
39 + 0,00	3,03	0,70	0,00	36,80	7,64	0,00	4387,90	566,75	24,80
39 + 0,21	3,03	0,70	0,00	0,64	0,15	0,00	4388,54	566,90	24,80
39 + 4,53	3,06	0,70	0,00	13,15	3,02	0,00	4401,69	569,92	24,80
40 + 0,00	3,11	0,64	0,00	47,72	10,36	0,00	4449,42	580,29	24,80
40 + 9,11	2,77	0,64	0,00	26,78	5,83	0,00	4476,20	586,12	24,80
41 + 0,00	2,72	0,65	0,00	29,89	7,02	0,00	4506,09	593,14	24,80
41 + 13,69	2,95	0,67	0,00	38,81	9,04	0,00	4544,90	602,18	24,80
42 + 0,00	2,94	0,70	0,01	18,58	4,32	0,03	4563,49	606,50	24,83
43 + 0,00	2,80	0,70	0,01	57,40	14,00	0,20	4620,89	620,50	25,03
44 + 0,00	2,80	0,70	0,00	56,00	14,00	0,10	4676,89	634,50	25,13
44 + 15,94	3,68	0,70	0,00	51,65	11,16	0,00	4728,53	645,66	25,13
45 + 0,00	4,31	0,70	0,00	16,22	2,84	0,00	4744,75	648,50	25,13

	CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM								
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ								
	PROJETO: Infraestrutura da ligação Aracruz - João Neiva via de Santa Maria								
	LOCAL: Aracruz - ES Extensão: 13,782 km								
ESTACA	ÁREA DE CORTE 1ª CAT	ÁREA DE CORTE 2ª CAT	ÁREA DE ATERRO	VOL. CORTE 1ª CAT	VOL. CORTE 2ª CAT	VOL. ATERRO	VOL. ACUM. CORTE 1º CAT	VOL. ACUM. CORTE 2º CAT	VOL. ACUM. ATERRO
46 + 0,00	4,43	0,70	0,00	87,40	14,00	0,00	4832,15	662,50	25,13
46 + 1,17	4,35	0,70	0,00	5,14	0,82	0,00	4837,29	663,32	25,13
47 + 0,00	3,95	0,70	0,00	78,14	13,18	0,00	4915,43	676,50	25,13
47 + 6,40	3,45	0,66	0,00	23,68	4,35	0,00	4939,11	680,85	25,13
48 + 0,00	2,50	0,65	0,04	40,46	8,91	0,27	4979,57	689,76	25,40
49 + 0,00	2,93	0,66	0,00	54,30	13,10	0,40	5033,87	702,86	25,80
50 + 0,00	4,14	0,65	0,00	70,70	13,10	0,00	5104,57	715,96	25,80
51 + 0,00	4,84	0,65	0,00	89,80	13,00	0,00	5194,37	728,96	25,80
52 + 0,00	5,45	0,65	0,00	102,90	13,00	0,00	5297,27	741,96	25,80
53 + 0,00	6,92	0,65	0,00	123,70	13,00	0,00	5420,97	754,96	25,80
54 + 0,00	7,32	0,60	0,00	142,40	12,50	0,00	5563,37	767,46	25,80
54 + 4,25	7,44	0,60	0,00	31,37	2,55	0,00	5594,74	770,01	25,80
54 + 10,60	7,56	0,63	0,00	47,62	3,91	0,00	5642,36	773,91	25,80
54 + 16,95	7,36	0,63	0,00	47,37	4,00	0,00	5689,73	777,91	25,80
55 + 0,00	7,35	0,63	0,00	22,43	1,92	0,00	5712,17	779,83	25,80
56 + 0,00	6,91	0,63	0,00	142,60	12,60	0,00	5854,77	792,43	25,80
57 + 0,00	6,93	0,61	0,00	138,40	12,40	0,00	5993,17	804,83	25,80
58 + 0,00	5,99	0,61	0,00	129,20	12,20	0,00	6122,37	817,03	25,80
59 + 0,00	5,96	0,61	0,00	119,50	12,20	0,00	6241,87	829,23	25,80
60 + 0,00	5,65	0,61	0,00	116,10	12,20	0,00	6357,97	841,43	25,80
61 + 0,00	4,72	0,61	0,00	103,70	12,20	0,00	6461,67	853,63	25,80
62 + 0,00	4,59	0,61	0,00	93,10	12,20	0,00	6554,77	865,83	25,80
63 + 0,00	4,38	0,61	0,00	89,70	12,20	0,00	6644,47	878,03	25,80
64 + 0,00	4,43	0,61	0,00	88,10	12,20	0,00	6732,57	890,23	25,80
64 + 17,93	4,76	0,61	0,00	82,39	10,94	0,00	6814,96	901,17	25,80
65 + 0,00	5,01	0,61	0,00	10,11	1,26	0,00	6825,07	902,43	25,80
66 + 0,00	5,62	0,61	0,00	106,30	12,20	0,00	6931,37	914,63	25,80
67 + 0,00	4,70	0,61	0,00	103,20	12,20	0,00	7034,57	926,83	25,80
68 + 0,00	4,44	0,61	0,01	91,40	12,20	0,10	7125,97	939,03	25,90
69 + 0,00	4,36	0,61	0,01	88,00	12,20	0,20	7213,97	951,23	26,10
70 + 0,00	4,15	0,61	0,00	85,10	12,20	0,10	7299,07	963,43	26,20
70 + 9,20	3,47	0,61	0,00	35,05	5,61	0,00	7334,12	969,05	26,20
71 + 0,00	3,27	0,61	0,00	36,40	6,59	0,00	7370,52	975,63	26,20
71 + 15,62	2,57	0,61	0,12	45,61	9,53	0,94	7416,13	985,16	27,14

	CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM						 SERPENG SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ								
	PROJETO: Infraestrutura da ligação Aracruz - João Neiva via de Santa Maria								
	LOCAL: Aracruz - ES Extensão: 13,782 km								
ESTACA	ÁREA DE CORTE 1ª CAT	ÁREA DE CORTE 2ª CAT	ÁREA DE ATERRO	VOL. CORTE 1ª CAT	VOL. CORTE 2ª CAT	VOL. ATERRO	VOL. ACUM. CORTE 1º CAT	VOL. ACUM. CORTE 2º CAT	VOL. ACUM. ATERRO
72 + 0,00	2,21	0,60	0,15	10,47	2,65	0,59	7426,59	987,81	27,73
73 + 0,00	3,78	0,15	0,01	59,90	7,50	1,60	7486,49	995,31	29,33
73 + 2,04	4,21	0,15	0,00	8,15	0,31	0,01	7494,64	995,62	29,34
74 + 0,00	4,25	0,15	0,00	75,97	2,69	0,00	7570,61	998,31	29,34
74 + 8,09	4,64	0,15	0,00	35,96	1,21	0,00	7606,57	999,53	29,34
74 + 15,06	4,58	0,15	0,00	32,13	1,05	0,00	7638,71	1000,57	29,34
75 + 0,00	4,56	0,15	0,00	22,58	0,74	0,00	7661,28	1001,31	29,34
75 + 2,03	4,45	0,15	0,00	9,15	0,30	0,00	7670,43	1001,62	29,34
76 + 0,00	4,55	0,15	0,00	80,87	2,70	0,00	7751,29	1004,31	29,34
77 + 0,00	4,38	0,15	0,00	89,30	3,00	0,00	7840,59	1007,31	29,34
77 + 5,75	4,47	0,15	0,00	25,44	0,86	0,00	7866,04	1008,18	29,34
77 + 14,50	4,46	0,15	0,00	39,07	1,31	0,00	7905,11	1009,49	29,34
78 + 0,00	4,18	0,15	0,01	23,76	0,83	0,03	7928,87	1010,31	29,37
78 + 3,25	4,25	0,15	0,00	13,70	0,49	0,02	7942,56	1010,80	29,39
78 + 6,02	4,51	0,15	0,00	12,13	0,42	0,00	7954,70	1011,22	29,39
78 + 18,94	4,10	0,15	0,03	55,62	1,94	0,19	8010,32	1013,15	29,58
79 + 0,00	4,33	0,15	0,02	4,47	0,16	0,03	8014,78	1013,31	29,61
79 + 11,86	4,39	0,15	0,01	51,71	1,78	0,18	8066,49	1015,09	29,78
80 + 0,00	4,17	0,15	0,01	34,84	1,22	0,08	8101,33	1016,31	29,87
81 + 0,00	4,60	0,15	0,00	87,70	3,00	0,10	8189,03	1019,31	29,97
81 + 15,22	4,98	0,15	0,00	72,90	2,28	0,00	8261,94	1021,60	29,97
82 + 0,00	5,09	0,15	0,00	24,07	0,72	0,00	8286,00	1022,31	29,97
83 + 0,00	4,05	0,15	0,01	91,40	3,00	0,10	8377,40	1025,31	30,07
83 + 3,71	4,38	0,15	0,00	15,64	0,56	0,02	8393,04	1025,87	30,08
84 + 0,00	3,87	0,15	0,01	67,20	2,44	0,08	8460,24	1028,31	30,17
84 + 12,20	4,33	0,15	0,00	50,02	1,83	0,06	8510,26	1030,14	30,23
85 + 0,00	5,05	0,15	0,00	36,58	1,17	0,00	8546,84	1031,31	30,23
86 + 0,00	4,72	0,15	0,00	97,70	3,00	0,00	8644,54	1034,31	30,23
87 + 0,00	4,94	0,15	0,00	96,60	3,00	0,00	8741,14	1037,31	30,23
88 + 0,00	4,74	0,15	0,00	96,80	3,00	0,00	8837,94	1040,31	30,23
88 + 7,54	4,11	0,15	0,02	33,36	1,13	0,08	8871,31	1041,44	30,30
89 + 0,00	4,54	0,15	0,00	53,89	1,87	0,12	8925,19	1043,31	30,43
90 + 0,00	5,18	0,15	0,00	97,20	3,00	0,00	9022,39	1046,31	30,43
91 + 0,00	5,22	0,15	0,00	104,00	3,00	0,00	9126,39	1049,31	30,43

	CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM						 SERPENG SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ								
	PROJETO: Infraestrutura da ligação Aracruz - João Neiva via de Santa Maria								
	LOCAL: Aracruz - ES Extensão: 13,782 km								
ESTACA	ÁREA DE CORTE 1ª CAT	ÁREA DE CORTE 2ª CAT	ÁREA DE ATERRO	VOL. CORTE 1ª CAT	VOL. CORTE 2ª CAT	VOL. ATERRO	VOL. ACUM. CORTE 1º CAT	VOL. ACUM. CORTE 2º CAT	VOL. ACUM. ATERRO
92 + 0,00	4,57	0,15	0,00	97,90	3,00	0,00	9224,29	1052,31	30,43
93 + 0,00	5,18	0,15	0,00	97,50	3,00	0,00	9321,79	1055,31	30,43
94 + 0,00	4,05	0,15	0,00	92,30	3,00	0,00	9414,09	1058,31	30,43
95 + 0,00	4,58	0,15	0,01	86,30	3,00	0,10	9500,39	1061,31	30,53
96 + 0,00	5,01	0,15	0,00	95,90	3,00	0,10	9596,29	1064,31	30,63
97 + 0,00	5,58	0,15	0,00	105,90	3,00	0,00	9702,19	1067,31	30,63
98 + 0,00	5,78	0,15	0,00	113,60	3,00	0,00	9815,79	1070,31	30,63
99 + 0,00	5,35	0,15	0,00	111,30	3,00	0,00	9927,09	1073,31	30,63
100 + 0,00	5,16	0,15	0,00	105,10	3,00	0,00	10032,19	1076,31	30,63
101 + 0,00	4,62	0,15	0,00	97,80	3,00	0,00	10129,99	1079,31	30,63
102 + 0,00	5,21	0,15	0,00	98,30	3,00	0,00	10228,29	1082,31	30,63
103 + 0,00	4,24	0,15	0,01	94,50	3,00	0,10	10322,79	1085,31	30,73
104 + 0,00	3,70	0,70	0,00	79,40	8,50	0,10	10402,19	1093,81	30,83
104 + 16,01	3,64	0,77	0,00	58,79	11,74	0,00	10460,98	1105,55	30,83
105 + 0,00	3,82	0,77	0,00	14,89	3,06	0,00	10475,87	1108,61	30,83
105 + 15,22	3,67	0,53	0,01	57,00	9,89	0,08	10532,87	1118,51	30,90
106 + 0,00	3,91	0,54	0,00	18,12	2,56	0,02	10550,99	1121,06	30,93
106 + 14,43	4,85	0,55	0,00	63,20	7,86	0,00	10614,19	1128,93	30,93
107 + 0,00	5,12	0,60	0,00	27,77	3,20	0,00	10641,96	1132,13	30,93
108 + 0,00	3,99	0,70	0,00	91,10	13,00	0,00	10733,06	1145,13	30,93
109 + 0,00	3,82	0,60	0,01	78,10	13,00	0,10	10811,16	1158,13	31,03
110 + 0,00	4,82	0,60	0,00	86,40	12,00	0,10	10897,56	1170,13	31,13
111 + 0,00	6,50	0,60	0,00	113,20	12,00	0,00	11010,76	1182,13	31,13
111 + 3,89	7,05	0,60	0,00	26,35	2,33	0,00	11037,11	1184,46	31,13
112 + 0,00	5,94	0,60	0,00	104,63	9,67	0,00	11141,75	1194,13	31,13
112 + 3,70	6,36	0,60	0,00	22,75	2,22	0,00	11164,50	1196,35	31,13
113 + 0,00	5,13	0,60	0,00	93,64	9,78	0,00	11258,15	1206,13	31,13
113 + 3,50	4,53	0,60	0,00	16,91	2,10	0,00	11275,05	1208,23	31,13
113 + 4,10	4,46	0,60	0,00	2,70	0,36	0,00	11277,75	1208,59	31,13
113 + 18,40	3,35	0,60	0,00	55,84	8,58	0,00	11333,59	1217,17	31,13
114 + 0,00	3,27	0,60	0,00	5,30	0,96	0,00	11338,89	1218,13	31,13
114 + 12,69	4,39	0,60	0,00	48,60	7,61	0,00	11387,49	1225,74	31,13
115 + 0,00	5,86	0,60	0,00	37,46	4,39	0,00	11424,95	1230,13	31,13
116 + 0,00	2,16	0,60	1,15	80,20	12,00	11,50	11505,15	1242,13	42,63

	CÁLCULO DO VOLUME DE TERRAPLENAGEM								
	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ								
	PROJETO: Infraestrutura da ligação Aracruz - João Neiva via de Santa Maria								
	LOCAL: Aracruz - ES Extensão: 13,782 km								
ESTACA	ÁREA DE CORTE 1ª CAT	ÁREA DE CORTE 2ª CAT	ÁREA DE ATERRO	VOL. CORTE 1ª CAT	VOL. CORTE 2ª CAT	VOL. ATERRO	VOL. ACUM. CORTE 1º CAT	VOL. ACUM. CORTE 2º CAT	VOL. ACUM. ATERRO
117 + 0,00	8,05	0,60	0,30	102,10	12,00	14,50	11607,25	1254,13	57,13
118 + 0,00	5,54	0,60	0,05	135,90	12,00	3,50	11743,15	1266,13	60,63
119 + 0,00	6,62	0,60	0,00	121,60	12,00	0,50	11864,75	1278,13	61,13
120 + 0,00	2,42	0,60	0,00	90,40	12,00	0,00	11955,15	1290,13	61,13
121 + 0,00	3,23	0,60	0,00	56,50	12,00	0,00	12011,65	1302,13	61,13
122 + 0,00	4,99	0,60	0,00	82,20	12,00	0,00	12093,85	1314,13	61,13
122 + 3,46	5,03	0,60	0,00	17,33	2,08	0,00	12111,19	1316,21	61,13
123 + 0,00	4,45	0,60	0,00	78,40	9,92	0,00	12189,59	1326,13	61,13
123 + 9,31	4,09	0,60	0,00	39,75	5,59	0,00	12229,34	1331,72	61,13
124 + 0,00	3,92	0,60	0,01	42,81	6,41	0,05	12272,15	1338,13	61,18
124 + 15,16	2,90	0,60	0,01	51,70	9,10	0,15	12323,85	1347,23	61,33
125 + 0,00	2,71	0,60	0,01	13,58	2,90	0,05	12337,43	1350,13	61,38
126 + 0,00	1,82	0,60	0,09	45,30	12,00	1,00	12382,73	1362,13	62,38
126 + 13,11	0,00	0,00	0,00	11,93	3,93	0,59	12394,66	1366,06	62,97
RESUMO DOS VOLUMES									
VOLUME TOTAL DE CORTE 1ª CATEGORIA								12.394,66	m³
VOLUME TOTAL DE CORTE 2ª CATEGORIA								1.366,06	m³
VOLUME TOTAL DE ATERRO								62,97	m³



6.0 - NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

RELAÇÃO DE MEIOS-FIOS

LOCALIZAÇÃO (ESTACA)						PROJETO TIPO (CÓD.)	EXTENSÃO (m)	OBSERVAÇÃO	
INICIO			FINAL		LADO				
0	+	0,00	8	+	17,21	LE	MFC 05	183,30	
0	+	0,00	5	+	16,46	LD	MFC 05	147,40	
6	+	14,85	6	+	14,85	LD	MFC 05	44,50	
6	+	0,91	6		15,92	LD	MFC 05	19,80	
7	+	1,31	11		17,18	LD	MFC 05	150,60	
9	+	1,66	11		3,99	LE	MFC 05	86,50	
11	+	9,40	14		11,03	LE	MFC 05	74,30	
12	+	8,53	12		8,53	LD	MFC 05	24,90	
12	+	1,63	12		17,16	LD	MFC 05	21,20	
13	+	2,64	18		3,33	LD	MFC 05	133,00	
14	+	15,48	19		2,80	LE	MFC 05	137,20	
18	+	11,70	23		0,83	LD	MFC 05	101,40	
19	+	9,81	19		9,81	LE	MFC 05	25,10	
19	+	6,15	53		11,58	LE	MFC 05	705,60	
23	+	8,01	38		7,69	LD	MFC 05	330,70	
38	+	11,83	53		10,15	LD	MFC 05	318,50	
53	+	16,15	126		7,93	LD	MFC 05	1459,50	
53	+	19,14	71		19,50	LE	MFC 05	379,30	
72	+	5,75	77		16,37	LE	MFC 05	142,70	
78	+	2,78	85		12,49	LE	MFC 05	181,80	
85	+	14,74	100		11,41	LE	MFC 05	321,40	
100	+	19,41	126		8,28	LE	MFC 05	526,10	
TOTAL DE MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 (m) =									5.514,80



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

RELAÇÃO DE DISSIPADOR DE ENERGIA (DEB)

LOCALIZAÇÃO				PROJETO TIPO (CÓD.)	DISPOSITIVO À MONTANTE	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
ESTACA		LADO					
25	+	17,30	LE	DEB 300-511	BSTC Ø 1,20	1,00	
75	+	15,30	LD	DEB 240-316	BSTC Ø 0,80	1,00	
85	+	7,61	LD	DEB 180-263	BSTC Ø 0,60	1,00	
TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 (und) =							1,00
TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 240-316 (und) =							1,00
TOTAL DE DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 300-511 (und) =							1,00



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RAIO

LOCALIZAÇÃO				PROJETO TIPO (CÓD.)	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
ESTACA		LADO				
1	+	9,50	LE	CXR-01	1,000	
1	+	9,80	LD	CXR-01	1,000	
3	+	8,73	LD	CXR-01	1,000	
3	+	8,88	LE	CXR-01	1,000	
5	+	8,16	LE	CXR-01	1,000	
5	+	8,19	LD	CXR-01	1,000	
6	+	3,10	LD	CXR-01	1,000	
6	+	7,64	LD	CXR-01	1,000	
6	+	15,42	LD	CXR-01	1,000	
7	+	0,75	LD	CXR-01	1,000	
7	+	3,59	LE	CXR-01	1,000	
7	+	13,92	LD	CXR-01	1,000	
7	+	18,53	LE	CXR-01	1,000	
9	+	12,50	LD	CXR-01	1,000	
9	+	14,49	LE	CXR-01	1,000	
11	+	7,63	LE	CXR-01	1,000	
11	+	10,61	LD	CXR-01	1,000	
11	+	17,78	LE	CXR-01	1,000	
13	+	11,83	LE	CXR-01	1,000	
14	+	11,78	LD	CXR-01	1,000	
14	+	11,90	LE	CXR-01	1,000	
15	+	17,65	LD	CXR-01	1,000	
15	+	17,70	LE	CXR-01	1,000	
17	+	7,95	LD	CXR-01	1,000	
17	+	8,49	LE	CXR-01	1,000	
19	+	2,62	LE	CXR-01	1,000	
19	+	5,76	LE	CXR-01	1,000	
21	+	12,83	LE	CXR-01	1,000	
21	+	12,91	LD	CXR-01	1,000	
22	+	16,76	LE	CXR-01	1,000	
22	+	18,74	LD	CXR-01	1,000	
23	+	6,40	LD	CXR-01	1,000	
24	+	12,76	LD	CXR-01	1,000	
24	+	13,02	LE	CXR-01	1,000	
26	+	6,08	LE	CXRD-01	1,000	
26	+	6,40	LD	CXRD-01	1,000	
29	+	1,83	LE	CXR-01	1,000	
29	+	1,89	LD	CXR-01	1,000	
31	+	2,08	LE	CXR-01	1,000	
31	+	2,09	LD	CXR-01	1,000	
33	+	4,72	LE	CXRD-01	1,000	
33	+	4,82	LD	CXRD-01	1,000	
38	+	6,45	LD	CXR-01	1,000	
38	+	10,99	LD	CXR-01	1,000	
40	+	6,63	LD	CXR-01	1,000	
40	+	6,79	LE	CXR-01	1,000	
42	+	7,22	LD	CXR-01	1,000	
42	+	7,26	LE	CXR-01	1,000	
44	+	7,01	LD	CXR-01	1,000	
44	+	7,15	LE	CXR-01	1,000	



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RAIO

LOCALIZAÇÃO				PROJETO TIPO (CÓD.)	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
ESTACA		LADO				
46	+	7,28	LD	CXR-01	1,000	
46	+	7,63	LE	CXR-01	1,000	
48	+	7,59	LD	CXR-01	1,000	
48	+	7,69	LE	CXR-01	1,000	
50	+	7,31	LD	CXR-01	1,000	
50	+	7,46	LE	CXR-01	1,000	
53	+	1,81	LD	CXR-01	1,000	
53	+	1,96	LE	CXR-01	1,000	
54	+	5,31	LE	CXR-01	1,000	
54	+	5,80	LD	CXR-01	1,000	
55	+	8,19	LE	CXR-01	1,000	
55	+	8,20	LD	CXR-01	1,000	
57	+	7,80	LE	CXR-01	1,000	
57	+	7,81	LD	CXR-01	1,000	
59	+	7,93	LE	CXR-01	1,000	
59	+	7,94	LD	CXR-01	1,000	
61	+	8,06	LD	CXR-01	1,000	
61	+	8,06	LE	CXR-01	1,000	
63	+	8,30	LE	CXR-01	1,000	
63	+	8,31	LD	CXR-01	1,000	
65	+	8,36	LE	CXR-01	1,000	
65	+	8,50	LD	CXR-01	1,000	
67	+	8,01	LE	CXR-01	1,000	
67	+	8,16	LD	CXR-01	1,000	
69	+	7,24	LE	CXR-01	1,000	
69	+	7,39	LD	CXR-01	1,000	
71	+	10,60	LE	CXR-01	1,000	
71	+	10,71	LD	CXR-01	1,000	
73	+	0,71	LE	CXR-01	1,000	
73	+	0,77	LD	CXR-01	1,000	
74	+	4,30	LE	CXRD-01	1,000	
74	+	4,47	LD	CXRD-01	1,000	
76	+	2,78	LE	CXR-01	1,000	
76	+	2,92	LD	CXR-01	1,000	
78	+	3,36	LE	CXR-01	1,000	
78	+	3,81	LD	CXR-01	1,000	
81	+	15,76	LE	CXR-01	1,000	
81	+	15,90	LD	CXR-01	1,000	
83	+	14,69	LD	CXR-01	1,000	
83	+	14,95	LE	CXR-01	1,000	
86	+	6,34	LE	CXRD-01	1,000	
86	+	6,46	LD	CXRD-01	1,000	
88	+	9,40	LE	CXR-01	1,000	
88	+	9,40	LD	CXR-01	1,000	
90	+	9,26	LE	CXR-01	1,000	
90	+	9,35	LD	CXR-01	1,000	
92	+	9,44	LD	CXR-01	1,000	
92	+	9,47	LE	CXR-01	1,000	
94	+	9,41	LD	CXR-01	1,000	
94	+	9,49	LE	CXR-01	1,000	



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

RELAÇÃO DE BOCA DE LOBO E CAIXA-RALO

LOCALIZAÇÃO				PROJETO TIPO (CÓD.)	QUANTIDADE	OBSERVAÇÃO
ESTACA		LADO				
96	+	9,68	LD	CXR-01	1,000	
96	+	9,76	LE	CXR-01	1,000	
TOTAL DE CAIXA-RALO - CXR-01 (Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) =						94,00
TOTAL DE CAIXA-RALO - CXRD-01 (Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA) (und) =						8,00

[illegible]



NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

RELAÇÃO DE POÇOS DE VISTA E CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA


IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO		MAIOR Ø DIÂMETRO (BUEIRO SIMPLES)	POÇO DE VISITA	COTA DE TOPO	COTA DE FUNDO	COTA DE FUNDO 2	CHAMINÉ	OBSERVAÇÃO
	ESTACA	LADO							
PV-1	1 + 13,24	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,681	27,574		CPV-01	
PV-2	3 + 13,36	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,839	27,374		CPV-01	
PV-3	5 + 13,11	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,996	27,175		CPV-01	
PV-4	6 + 12,07	EIXO	Ø 60	PVI-02	29,069	27,796		CPV-01	
PV-5	7 + 17,02	EIXO	Ø 60	PVI-02	29,040	26,955		CPV-02	
PV-6	10 + 0,00	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,495	26,740		CPV-01	
PV-7	11 + 19,36	EIXO	Ø 60	PVI-02	27,837	26,343		CPV-01	
PV-8	13 + 10,01	EIXO	Ø 80	PVI-03	27,545	26,190		CPV-01	
PV-9	14 + 16,81	EIXO	Ø 80	PVI-03	27,511	26,056		CPV-01	
PV-10	16 + 3,33	EIXO	Ø 80	PVI-03	27,662	25,923		CPV-01	
PV-11	17 + 13,37	EIXO	Ø 80	PVI-03	27,865	25,773		CPV-01	
PV-12	18 + 17,07	EIXO	Ø 120	PVI-05	27,852	24,539		CPV-03	
PV-13	19 + 5,16	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,487	26,035		CPV-02	
PV-14	20 + 0,02	EIXO	Ø 120	PVI-05	27,709	24,425		CPV-03	
PV-15	21 + 17,58	EIXO	Ø 120	PVI-05	27,193	24,240		CPV-02	
PV-16	22 + 16,87	EIXO	Ø 120	PVI-05	26,842	24,144		CPV-01	
PV-17	23 + 14,06	EIXO	Ø 120	PVI-05	26,527	24,057		CPV-01	
PV-18	24 + 13,61	EIXO	Ø 120	PVI-05	26,176	23,956		CPV-01	
PV-19	32 + 19,23	EIXO	Ø 60	PVI-02	27,564	25,974		CPV-01	
PV-20	30 + 19,27	EIXO	Ø 60	PVI-02	27,026	25,374		CPV-01	
PV-21	28 + 19,30	EIXO	Ø 60	PVI-02	26,487	24,774		CPV-01	
PV-22	26 + 0,76	EIXO	Ø 120	PVI-05	26,033	23,935		CPV-01	
PV-23	38 + 9,68	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,370	27,141		CPV-01	
PV-24	40 + 6,89	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,313	26,957		CPV-01	
PV-25	42 + 7,15	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,251	26,757		CPV-01	
PV-26	44 + 7,15	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,189	26,557		CPV-01	
PV-27	46 + 7,30	EIXO	Ø 60	PVI-02	28,042	26,359		CPV-01	
PV-28	48 + 7,63	EIXO	Ø 60	PVI-02	27,760	26,158		CPV-01	
PV-29	50 + 7,14	EIXO	Ø 60	PVI-02	27,469	25,961		CPV-01	
PV-30	53 + 13,34	EIXO	Ø 60	PVI-02	26,982	25,299		CPV-01	
PV-31	55 + 10,55	EIXO	Ø 60	PVI-02	26,708	24,927		CPV-01	
PV-32	57 + 10,55	EIXO	Ø 60	PVI-02	26,413	24,727		CPV-01	
PV-33	59 + 10,55	EIXO	Ø 60	PVI-02	26,120	24,527		CPV-01	
PV-34	61 + 10,55	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,825	24,127		CPV-01	
PV-35	63 + 10,55	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,538	23,727		CPV-01	
PV-36	65 + 10,55	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,337	23,527		CPV-01	
PV-37	67 + 10,55	EIXO	Ø 80	PVI-03	25,238	23,327		CPV-01	
PV-38	69 + 10,55	EIXO	Ø 80	PVI-03	25,179	23,127		CPV-01	
PV-39	71 + 15,56	EIXO	Ø 80	PVI-03	25,112	22,902		CPV-02	
PV-40	73 + 2,04	EIXO	Ø 80	PVI-03	25,073	22,770		CPV-02	
PV-41	77 + 14,47	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,864	24,268		CPV-01	
PV-42	76 + 0,00	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,228	23,406		CPV-01	
PV-43	74 + 8,81	EIXO	Ø 80	PVI-03	25,036	22,626		CPV-02	
PV-44	81 + 16,65	EIXO	Ø 60	PVI-02	26,265	24,664		CPV-01	
PV-45	83 + 16,52	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,939	24,266		CPV-01	
PV-46	96 + 7,11	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,974	24,374		CPV-01	
PV-47	94 + 6,67	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,933	24,172		CPV-01	
PV-48	92 + 6,89	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,892	23,973		CPV-01	
PV-49	90 + 7,11	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,851	23,774		CPV-02	
PV-50	88 + 7,49	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,811	23,576		CPV-02	
PV-51	86 + 2,64	EIXO	Ø 60	PVI-02	25,769	23,352		CPV-02	

IDENTIFICAÇÃO	LOCALIZAÇÃO		MAIOR Ø DIÂMETRO (BUEIRO SIMPLES)	POÇO DE VISITA	COTA DE TOPO	COTA DE FUNDO	COTA DE FUNDO 2	CHAMINÉ	OBSERVAÇÃO
	ESTACA	LADO							
TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-02 (Ø 60) (und) =									35,00
TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-03 (Ø 80) (und) =									9,00
TOTAL DE POÇO DE VISITA - PVI-05 (Ø 120) (und) =									7,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-01 (und) =									40,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-02 (und) =									9,00
TOTAL DE CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA - CPV-03 (und) =									2,00

<div><div></div><div>NOTA DE SERVIÇO DE DRENAGEM</div><div></div></div>														
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES														
PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta														
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica														
RELAÇÃO DE BUEIROS LONGITUDINAIS E BOCAS PARA BUEIROS TUBULARES														
Trecho	PROJETO TIPO (CÓD.)	Dispositivo Montante				Prof. (m)	Dispositivo Jusante				Comp. (m)	I%	Obs	
		Obra	Nº	Cota Pav. (m)	Cota Fundo (m)		Obra	Nº	Cota Pav. (m)	Cota Fundo (m)				
GREIDE														
CXRL's	PV's	BSTC Ø 0,40	CXRL	-	-	-	1,100	PV	-	-	-	352,00	-	Coletores
PV-1	PV-2	BSTC Ø 0,60	PV	PV-1	28,681	27,574	1,286	PV	PV-2	28,839	27,374	40,00	0,50%	
PV-2	PV-3	BSTC Ø 0,60	PV	PV-2	28,839	27,374	1,643	PV	PV-3	28,996	27,175	40,00	0,50%	
PV-3	CX-1	BSTC Ø 0,60	PV	PV-3	28,996	27,175	1,940	CX	CX-1	29,083	27,024	30,00	0,50%	
CX-1	PV-5	BSTC Ø 0,60	CX	CX-1	29,083	27,024	2,072	PV	PV-5	29,040	26,955	14,00	0,50%	
CX-2	PV-4	BSTC Ø 0,60	CX	CX-2	29,277	28,284	1,133	PV	PV-4	29,069	27,796	5,00	0,50%	
CX-3	PV-4	BSTC Ø 0,60	CX	CX-3	29,069	27,796	1,273	PV	PV-4	29,069	27,796	7,00	0,50%	
PV-4	PV-5	BSTC Ø 0,60	PV	PV-4	29,069	27,796	1,679	PV	PV-5	29,040	26,955	32,00	0,50%	
PV-5	PV-6	BSTC Ø 0,60	PV	PV-5	29,040	26,955	1,920	PV	PV-6	28,495	26,740	43,00	0,50%	
PV-6	CX-4	BSTC Ø 0,60	PV	PV-6	28,495	26,740	1,573	CX	CX-4	27,980	26,590	30,00	0,50%	
CX-4	PV-7	BSTC Ø 0,60	CX	CX-4	27,980	26,590	1,442	PV	PV-7	27,837	26,343	9,00	0,50%	
CX-5	PV-7	BSTC Ø 0,60	CX	CX-5	27,945	26,345	1,547	PV	PV-7	27,837	26,343	7,00	1,77%	
PV-7	PV-8	BSTC Ø 0,80	PV	PV-7	27,837	26,343	1,425	PV	PV-8	27,545	26,190	31,00	0,50%	
PV-8	PV-9	BSTC Ø 0,80	PV	PV-8	27,545	26,190	1,405	PV	PV-9	27,511	26,056	27,00	0,50%	
PV-9	PV-10	BSTC Ø 0,80	PV	PV-9	27,511	26,056	1,597	PV	PV-10	27,662	25,923	27,00	0,50%	
PV-10	PV-11	BSTC Ø 0,80	PV	PV-10	27,662	25,923	1,916	PV	PV-11	27,865	25,773	30,00	0,50%	
PV-11	PV-12	BSTC Ø 0,80	PV	PV-11	27,865	25,773	2,703	PV	PV-12	27,852	24,539	23,00	0,50%	
PV-12	PV-14	BSTC Ø 1,20	PV	PV-12	27,852	24,539	3,299	PV	PV-14	27,709	24,425	23,00	0,50%	
PV-13	PV-14	BSTC Ø 0,60	PV	PV-13	28,487	26,035	2,868	PV	PV-14	27,709	24,425	35,00	0,50%	
PV-14	PV-15	BSTC Ø 1,20	PV	PV-14	27,709	24,425	3,119	PV	PV-15	27,193	24,240	37,00	0,50%	
PV-15	PV-16	BSTC Ø 1,20	PV	PV-15	27,193	24,240	2,826	PV	PV-16	26,842	24,144	19,00	0,50%	
CX-7	PV-16	BSTC Ø 0,60	CX	CX-7	26,416	24,599	2,258	PV	PV-16	26,842	24,144	9,00	0,50%	
PV-16	PV-17	BSTC Ø 1,20	PV	PV-16	26,842	24,144	2,584	PV	PV-17	26,527	24,057	17,00	0,50%	
PV-17	PV-18	BSTC Ø 1,20	PV	PV-17	26,527	24,057	2,345	PV	PV-18	26,176	23,956	20,00	0,50%	
PV-18	PV-22	BSTC Ø 1,20	PV	PV-18	26,176	23,956	2,159	PV	PV-22	26,033	23,935	27,00	0,50%	
PV-19	PV-20	BSTC Ø 0,60	PV	PV-19	27,564	25,974	1,621	PV	PV-20	27,026	25,374	40,00	1,50%	
PV-20	PV-21	BSTC Ø 0,60	PV	PV-20	27,026	25,374	1,683	PV	PV-21	26,487	24,774	40,00	1,50%	
PV-21	PV-22	BSTC Ø 0,60	PV	PV-21	26,487	24,774	1,906	PV	PV-22	26,033	23,935	59,00	1,50%	
PV-22	BOCA-1	BSTC Ø 1,20	PV	PV-22	26,033	23,935	1,049	BO	BOCA-1	-	-	25,00	1,00%	
CX-8	PV-23	BSTC Ø 0,60	CX	CX-8	28,400	27,200	1,215	PV	PV-23	28,370	27,141	12,00	0,50%	
PV-23	PV-24	BSTC Ø 0,60	PV	PV-23	28,370	27,141	1,293	PV	PV-24	28,313	26,957	37,00	0,50%	
PV-24	PV-25	BSTC Ø 0,60	PV	PV-24	28,313	26,957	1,425	PV	PV-25	28,251	26,757	40,00	0,50%	
PV-25	PV-26	BSTC Ø 0,60	PV	PV-25	28,251	26,757	1,563	PV	PV-26	28,189	26,557	40,00	0,50%	
PV-26	PV-27	BSTC Ø 0,60	PV	PV-26	28,189	26,557	1,658	PV	PV-27	28,042	26,359	40,00	0,50%	
PV-27	PV-28	BSTC Ø 0,60	PV	PV-27	28,042	26,359	1,643	PV	PV-28	27,760	26,158	40,00	0,50%	
PV-28	PV-29	BSTC Ø 0,60	PV	PV-28	27,760	26,158	1,555	PV	PV-29	27,469	25,961	40,00	0,50%	
PV-29	CX-9	BSTC Ø 0,60	PV	PV-29	27,469	25,961	1,583	CX	CX-9	27,058	25,400	56,00	0,50%	
CX-9	PV-30	BSTC Ø 0,60	CX	CX-9	27,058	25,400	1,671	PV	PV-30	26,982	25,299	10,00	1,00%	
PV-30	CX-10	BSTC Ø 0,60	PV	PV-30	26,982	25,299	1,702	CX	CX-10	26,877	25,157	14,00	1,00%	
CX-10	PV-31	BSTC Ø 0,60	CX	CX-10	26,877	25,157	1,751	PV	PV-31	26,708	24,927	23,00	1,00%	
PV-31	PV-32	BSTC Ø 0,60	PV	PV-31	26,708	24,927	1,734	PV	PV-32	26,413	24,727	40,00	0,50%	
PV-32	PV-33	BSTC Ø 0,60	PV	PV-32	26,413	24,727	1,640	PV	PV-33	26,120	24,527	40,00	0,50%	
PV-33	PV-34	BSTC Ø 0,60	PV	PV-33	26,120	24,527	1,646	PV	PV-34	25,825	24,127	40,00	1,00%	
PV-34	PV-35	BSTC Ø 0,60	PV	PV-34	25,825	24,127	1,755	PV	PV-35	25,538	23,727	40,00	1,00%	
PV-35	PV-36	BSTC Ø 0,60	PV	PV-35	25,538	23,727	1,811	PV	PV-36	25,337	23,527	40,00	0,50%	
PV-36	PV-37	BSTC Ø 0,60	PV	PV-36	25,337	23,527	1,861	PV	PV-37	25,238	23,327	40,00	0,50%	
PV-37	PV-38	BSTC Ø 0,80	PV	PV-37	25,238	23,327	1,982	PV	PV-38	25,179	23,127	40,00	0,50%	
PV-38	PV-39	BSTC Ø 0,80	PV	PV-38	25,179	23,127	2,131	PV	PV-39	25,112	22,902	45,00	0,50%	
PV-39	PV-40	BSTC Ø 0,80	PV	PV-39	25,112	22,902	2,257	PV	PV-40	25,073	22,770	26,00	0,50%	
PV-40	PV-43	BSTC Ø 0,80	PV	PV-40	25,073	22,770	2,357	PV	PV-43	25,036	22,626	27,00	0,50%	
CX-11	PV-41	BSTC Ø 0,60	CX	CX-11	26,030	24,455	1,586	PV	PV-41	25,864	24,268	7,00	2,50%	
PV-41	PV-42	BSTC Ø 0,60	PV	PV-41	25,864	24,268	1,709	PV	PV-42	25,228	23,406	34,00	2,50%	
PV-42	PV-43	BSTC Ø 0,60	PV	PV-42	25,228	23,406	2,116	PV	PV-43	25,036	22,626	31,00	2,50%	
PV-43	BOCA-2	BSTC Ø 0,80	PV	PV-43	25,036	22,626	1,205	BO	BOCA-2	-	-	87,00	0,50%	
PV-44	PV-45	BSTC Ø 0,60	PV	PV-44	26,265	24,664	1,637	PV	PV-45	25,939	24,266	40,00	1,00%	
PV-45	PV-51	BSTC Ø 0,60	PV	PV-45	25,939	24,266	2,045	PV	PV-51	25,769	23,352	46,00	1,00%	
PV-46	PV-47	BSTC Ø 0,60	PV	PV-46	25,974	24,374	1,681	PV	PV-47	25,933	24,172	40,00	0,50%	
PV-47	PV-48	BSTC Ø 0,60	PV	PV-47	25,933	24,172	1,840	PV	PV-48	25,892	23,973	40,00	0,50%	
PV-48	PV-49	BSTC Ø 0,60	PV	PV-48	25,892	23,973	1,998	PV	PV-49	25,851	23,774	40,00	0,50%	
PV-49	PV-50	BSTC Ø 0,60	PV	PV-49	25,851	23,774	2,156	PV	PV-50	25,811	23,576	40,00	0,50%	
PV-50	PV-51	BSTC Ø 0,60	PV	PV-50	25,811	23,576	2,326	PV	PV-51	25,769	23,352	45,00	0,50%	
PV-51	BOCA-3	BSTC Ø 0,60	PV	PV-51	25,769	23,352	1,209	BO	BOCA-3	-	-	67,00	0,50%	
BO = BOCA					PV = POÇO DE VISITA					CX = CAIXA DE LIGAÇÃO				

LEGENDA:

L (vala)	LARGURA DA VALA A SER ESCAVADA, É CONSIDERADO A LARGURA DO BERÇO ACRESCIDO DE 20CM DE CADA LADO
H (médio)	ALTURA DA VALA A SER ESCAVADA (ENCONTRADO NAS NOTAS DE SERVIÇO DE DRENAGEM)
Comprim. (m)	COMPRIMENTO DO BUEIRO ENTRE OS POÇOS DE VISITA (PV)
VOL ESCAVADO.	VOLUME DE SOLO ESCAVADO DA VALA = $L \times H \times \text{Comprim.}$
ESC. MANUAL	ESCAVAÇÃO MANUAL DOS ÚLTIMOS 10CM = $L(\text{vala}) \times \text{Comp.} \times 0,1$
ESCORAMENTO	SE $H (\text{médio}) > 1,25$ (m) HÁ NECESSIDADE DE ESCORAMENTO DAS VALAS DE $= H (\text{médio}) \times \text{Comp.} \times 2$ (LADOS DO ESCORAMENTO)
VOL. OCUP. DISP.	VOLUME OCUPADO PELO DISPOSITIVO E BERÇO DE CONCRETO (CALCULADO PELO AUTOCAD)
VOL. REAT. AREIA	CONFORME ESQUEMA APRESENTADO, CONSIDERANDO O REATERRO DA VALA DO FUNDO DA VALA ATÉ O MÁX. DE 0,20m ACIMA DA GERATRIZ SUP.DO TUBO
VOL. REAT. SOLO	CONSIDERADO O RESTANTE DE REATERRO DA COTA DO REATERRO COM AREIA ATÉ A COTA DA TERRAPLANAGEM
VOL. BOTA FORA	DIFERENÇA ENTRE O VOL. ESCAVADO E O VOL. REAT. SOLO



MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES

TRECHO	Ø (mm)	TIPO	L (vala) (m)	H (médio) (m)	Comprim. (m)	VOL. ESCAVADO (m³)	ESC. MANUAL (m³)	ESCOR. (m²)	VOL. OCUP. DISP. (m³/m)	VOL. OCUP. DISP. (m³)	VOL. REAT. AREIA (m³/m)	VOL. REAT. AREIA (m³)	VOL. REAT. SOLO (m³)	VOL. BOTA FORA (m³)
COLETORES	400	BSTC	1,290	1,10	352,00	499,49	45,41	0,00	0,3050	107,36	0,8430	296,74	140,80	358,69
PV-1 ao PV-2	600	BSTC	1,550	1,29	40,00	79,73	6,20	102,88	0,5990	23,96	1,0660	42,64	19,33	60,40
PV-2 ao PV-3	600	BSTC	1,550	1,64	40,00	101,87	6,20	131,44	0,5990	23,96	1,0660	42,64	41,47	60,40
PV-3 ao CX-1	600	BSTC	1,550	1,94	30,00	90,21	4,65	116,40	0,5990	17,97	1,0660	31,98	44,91	45,30
CX-1 ao PV-5	600	BSTC	1,550	2,07	14,00	44,96	2,17	58,02	0,5990	8,39	1,0660	14,92	23,82	21,14
CX-2 ao PV-4	600	BSTC	1,550	1,13	5,00	8,78	0,78	0,00	0,5990	3,00	1,0660	5,33	1,23	7,55
CX-3 ao PV-4	600	BSTC	1,550	1,27	7,00	13,81	1,09	17,82	0,5990	4,19	1,0660	7,46	3,24	10,57
PV-4 ao PV-5	600	BSTC	1,550	1,68	32,00	83,28	4,96	107,46	0,5990	19,17	1,0660	34,11	34,96	48,32
PV-5 ao PV-6	600	BSTC	1,550	1,92	43,00	127,97	6,67	165,12	0,5990	25,76	1,0660	45,84	63,04	64,93
PV-6 ao CX-4	600	BSTC	1,550	1,57	30,00	73,12	4,65	94,35	0,5990	17,97	1,0660	31,98	27,82	45,30
CX-4 ao PV-7	600	BSTC	1,550	1,44	9,00	20,12	1,40	25,96	0,5990	5,39	1,0660	9,59	6,53	13,59
CX-5 ao PV-7	600	BSTC	1,550	1,55	7,00	16,78	1,09	21,66	0,5990	4,19	1,0660	7,46	6,21	10,57
PV-7 ao PV-8	800	BSTC	1,800	1,42	31,00	79,49	5,58	88,32	1,0070	31,22	1,3290	41,20	12,65	66,84
PV-8 ao PV-9	800	BSTC	1,800	1,41	27,00	68,28	4,86	75,87	1,0070	27,19	1,3290	35,88	10,07	58,21
PV-9 ao PV-10	800	BSTC	1,800	1,60	27,00	77,61	4,86	86,24	1,0070	27,19	1,3290	35,88	19,40	58,21
PV-10 ao PV-11	800	BSTC	1,800	1,92	30,00	103,44	5,40	114,93	1,0070	30,21	1,3290	39,87	38,76	64,68
PV-11 ao PV-12	800	BSTC	1,800	2,70	23,00	111,88	4,14	124,32	1,0070	23,16	1,3290	30,57	62,30	49,59
PV-12 ao PV-14	1200	BSTC	2,300	3,30	23,00	174,49	5,29	151,73	2,1350	49,11	1,8600	42,78	87,90	86,60
PV-13 ao PV-14	600	BSTC	1,550	2,87	35,00	155,59	5,43	200,76	0,5990	20,97	1,0660	37,31	102,74	52,85
PV-14 ao PV-15	1200	BSTC	2,300	3,12	37,00	265,38	8,51	230,77	2,1350	79,00	1,8600	68,82	126,08	139,31
PV-15 ao PV-16	1200	BSTC	2,300	2,83	19,00	123,47	4,37	107,37	2,1350	40,57	1,8600	35,34	51,94	71,54
CX-7 ao PV-16	600	BSTC	1,550	2,26	9,00	31,49	1,40	40,64	0,5990	5,39	1,0660	9,59	17,90	13,59
PV-16 ao PV-17	1200	BSTC	2,300	2,58	17,00	101,03	3,91	87,86	2,1350	36,30	1,8600	31,62	37,03	64,01
PV-17 ao PV-18	1200	BSTC	2,300	2,35	20,00	107,87	4,60	93,80	2,1350	42,70	1,8600	37,20	32,57	75,30
PV-18 ao PV-22	1200	BSTC	2,300	2,16	27,00	134,07	6,21	116,59	2,1350	57,65	1,8600	50,22	32,42	101,66
PV-19 ao PV-20	600	BSTC	1,550	1,62	40,00	100,50	6,20	129,68	0,5990	23,96	1,0660	42,64	40,10	60,40
PV-20 ao PV-21	600	BSTC	1,550	1,68	40,00	104,32	6,20	134,60	0,5990	23,96	1,0660	42,64	43,92	60,40
PV-21 ao PV-22	600	BSTC	1,550	1,91	59,00	174,26	9,15	224,85	0,5990	35,34	1,0660	62,89	85,17	89,09
PV-22 ao BOCA-1	1200	BSTC	2,300	1,05	25,00	60,32	5,75	0,00	2,1350	53,38	1,8600	46,50	0,00	60,32
CX-8 ao PV-23	600	BSTC	1,550	1,21	12,00	22,59	1,86	0,00	0,5990	7,19	1,0660	12,79	4,47	18,12
PV-23 ao PV-24	600	BSTC	1,550	1,29	37,00	74,12	5,74	95,65	0,5990	22,16	1,0660	39,44	18,25	55,87

MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES



TRECHO	Ø (mm)	TIPO	L (vala) (m)	H (médio) (m)	Comprim. (m)	VOL. ESCAVADO (m³)	ESC. MANUAL (m³)	ESCOR. (m²)	VOL. OCUP. DISP. (m³/m)	VOL. OCUP. DISP. (m³)	VOL. REAT. AREIA (m³/m)	VOL. REAT. AREIA (m³)	VOL. REAT. SOLO (m³)	VOL. BOTA FORA (m³)
PV-24 ao PV-25	600	BSTC	1,550	1,43	40,00	88,35	6,20	114,00	0,5990	23,96	1,0660	42,64	27,95	60,40
PV-25 ao PV-26	600	BSTC	1,550	1,56	40,00	96,91	6,20	125,04	0,5990	23,96	1,0660	42,64	36,51	60,40
PV-26 ao PV-27	600	BSTC	1,550	1,66	40,00	102,77	6,20	132,60	0,5990	23,96	1,0660	42,64	42,37	60,40
PV-27 ao PV-28	600	BSTC	1,550	1,64	40,00	101,84	6,20	131,40	0,5990	23,96	1,0660	42,64	41,44	60,40
PV-28 ao PV-29	600	BSTC	1,550	1,56	40,00	96,41	6,20	124,40	0,5990	23,96	1,0660	42,64	36,01	60,40
PV-29 ao CX-9	600	BSTC	1,550	1,58	56,00	137,40	8,68	177,30	0,5990	33,54	1,0660	59,70	52,84	84,56
CX-9 ao PV-30	600	BSTC	1,550	1,67	10,00	25,89	1,55	33,41	0,5990	5,99	1,0660	10,66	10,79	15,10
PV-30 ao CX-10	600	BSTC	1,550	1,70	14,00	36,92	2,17	47,64	0,5990	8,39	1,0660	14,92	15,78	21,14
CX-10 ao PV-31	600	BSTC	1,550	1,75	23,00	62,41	3,57	80,52	0,5990	13,78	1,0660	24,52	27,68	34,73
PV-31 ao PV-32	600	BSTC	1,550	1,73	40,00	107,48	6,20	138,68	0,5990	23,96	1,0660	42,64	47,08	60,40
PV-32 ao PV-33	600	BSTC	1,550	1,64	40,00	101,65	6,20	131,16	0,5990	23,96	1,0660	42,64	41,25	60,40
PV-33 ao PV-34	600	BSTC	1,550	1,65	40,00	102,02	6,20	131,64	0,5990	23,96	1,0660	42,64	41,62	60,40
PV-34 ao PV-35	600	BSTC	1,550	1,75	40,00	108,78	6,20	140,36	0,5990	23,96	1,0660	42,64	48,38	60,40
PV-35 ao PV-36	600	BSTC	1,550	1,81	40,00	112,25	6,20	144,84	0,5990	23,96	1,0660	42,64	51,85	60,40
PV-36 ao PV-37	600	BSTC	1,550	1,86	40,00	115,35	6,20	148,84	0,5990	23,96	1,0660	42,64	54,95	60,40
PV-37 ao PV-38	800	BSTC	1,800	1,98	40,00	142,67	7,20	158,52	1,0070	40,28	1,3290	53,16	56,43	86,24
PV-38 ao PV-39	800	BSTC	1,800	2,13	45,00	172,61	8,10	191,79	1,0070	45,32	1,3290	59,81	75,59	97,02
PV-39 ao PV-40	800	BSTC	1,800	2,26	26,00	105,60	4,68	117,34	1,0070	26,18	1,3290	34,55	49,55	56,06
PV-40 ao PV-43	800	BSTC	1,800	2,36	27,00	114,53	4,86	127,25	1,0070	27,19	1,3290	35,88	56,31	58,21
CX-11 ao PV-41	600	BSTC	1,550	1,59	7,00	17,20	1,09	22,20	0,5990	4,19	1,0660	7,46	6,63	10,57
PV-41 ao PV-42	600	BSTC	1,550	1,71	34,00	90,06	5,27	116,21	0,5990	20,37	1,0660	36,24	38,72	51,34
PV-42 ao PV-43	600	BSTC	1,550	2,12	31,00	101,67	4,81	131,19	0,5990	18,57	1,0660	33,05	54,86	46,81
PV-43 ao BOCA-2	800	BSTC	1,800	1,21	87,00	188,70	15,66	0,00	1,0070	87,61	1,3290	115,62	1,13	187,57
PV-44 ao PV-45	600	BSTC	1,550	1,64	40,00	101,49	6,20	130,96	0,5990	23,96	1,0660	42,64	41,09	60,40
PV-45 ao PV-51	600	BSTC	1,550	2,05	46,00	145,81	7,13	188,14	0,5990	27,55	1,0660	49,04	76,35	69,46
PV-46 ao PV-47	600	BSTC	1,550	1,68	40,00	104,19	6,20	134,44	0,5990	23,96	1,0660	42,64	43,79	60,40
PV-47 ao PV-48	600	BSTC	1,550	1,84	40,00	114,08	6,20	147,20	0,5990	23,96	1,0660	42,64	53,68	60,40
PV-48 ao PV-49	600	BSTC	1,550	2,00	40,00	123,88	6,20	159,84	0,5990	23,96	1,0660	42,64	63,48	60,40
PV-49 ao PV-50	600	BSTC	1,550	2,16	40,00	133,67	6,20	172,48	0,5990	23,96	1,0660	42,64	73,27	60,40
PV-50 ao PV-51	600	BSTC	1,550	2,33	45,00	162,24	6,98	209,34	0,5990	26,96	1,0660	47,97	94,29	67,95
PV-51 ao BOCA-3	600	BSTC	1,550	1,21	67,00	125,50	10,39	0,00	0,5990	40,13	1,0660	71,42	24,33	101,17



MEMÓRIA DE ESCAVAÇÕES



TRECHO	Ø (mm)	TIPO	L (vala) (m)	H (médio) (m)	Comprim. (m)	VOL. ESCAVADO (m³)	ESC. MANUAL (m³)	ESCOR. (m²)	VOL. OCUP. DISP. (m³/m)	VOL. OCUP. DISP. (m³)	VOL. REAT. AREIA (m³/m)	VOL. REAT. AREIA (m³)	VOL. REAT. SOLO (m³)	VOL. BOTA FORA (m³)
TOTAL						6570,67	376,00	6753,78	-	1707,32	-	2650,14	2623,03	3947,65



7.0 - NOTAS DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES				
	QUADRO RESUMO DE SINALIZAÇÃO				
	PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				
	LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				
EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km					
RESUMO DA SINALIZAÇÃO VERTICAL					
PLACAS IMPLANTADAS					
ADVERTÊNCIA					
TIPO DE PLACA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÃO (m)	ÁREA (m²)	QUANT. (und)	
TOTAL DE PLACAS A-32b =	QUADRADA	L = 0,45m	0,20 m²	1 und	
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA :			0,20 m²	1 und	
REGULAMENTAÇÃO					
TIPO DE PLACA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÃO (m)	ÁREA (m²)	QUANT. (und)	
TOTAL DE PLACAS R-1 =	OCTOGONAL	L = 0,35m	8,26 m²	14 und	
TOTAL DE PLACAS R-19.4 =	CIRCULAR	Ø = 0,50m	3,20 m²	16 und	
TOTAL DE PLACAS R6-b ESP =	RETANGULAR	VARIÁVEL	0,59 m²	2 und	
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO :			12,05 m²	32 und	
INDICATIVAS E AUXILIARES					
TIPO DE PLACA	ESPECIFICAÇÕES	DIMENSÃO (m)	ÁREA (m²)	QUANT. (und)	
TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS =	RETANGULAR	L = 1,5x0,699m	1,05 m²	1 und	
TOTAL DE PLACAS S-14 =	RETANGULAR	L = 0,50x0,70m	0,70 m²	2 und	
TOTAL DE PLACAS DE INDICATIVAS E AUXILIARES :			1,75 m²	3 und	
TOTAL GERAL DE PLACAS IMPLANTADAS:			14,00 m²	36 und	
RESUMO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					
MARCAS LONGITUDINAIS					
LFO-1			235,58 m²		
LCO AMARELA			14,71 m²		
LCO BRANCA			4,58 m²		
LBO			507,38 m²		
MARCAS TRANSVERSAIS					
LRE			29,87 m²		
FTP			333,43 m²		
MARCAS DE CANALIZAÇÃO					
LCA AMARELA			3,36 m²		
ZPA AMARELA			3,43 m²		
LCA BRANCA			6,12 m²		
ZPA BRANCA			1,49 m²		
MARCAS DE DELIMITAÇÃO					
MVE			6,48 m²		
INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO					
PIC IDOSO			1,00 m²		
PARE			18,85 m²		
ONIBUS			4,26 m²		
DEF			2,88 m²		
TOTAL - PINTURA DE FAIXA, LEGENDAS E ZEBRADOS (m²)			1173,42 m²		

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES				
	NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO				
	PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				
	LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				
EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km					
SINALIZAÇÃO VERTICAL					
LOCALIZAÇÃO		CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
ESTACA	LADO				
RAMO_0					
1 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
2 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
6 + 7,32	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
6 + 8,38	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
7 + 2,08	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
7 + 10,46	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
8 + 2,85	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
8 + 19,97	LE	S-14	L = 0,50x0,70m	0,35	
9 + 14,82	LD	S-14	L = 0,50x0,70m	0,35	
10 + 11,61	LD	R6-b ESP	Ø = 0,46x0,65m	0,30	
10 + 15,34	LD	R6-b ESP	Ø = 0,45x0,65m	0,29	
11 + 6,33	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
13 + 3,91	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
13 + 16,15	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
16 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
17 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
18 + 17,50	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
19 + 4,47	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
19 + 10,33	LE	IN-01	L = 1,5x0,699m	1,05	
23 + 5,12	LD	R-1	L = 0,35m	0,59	
36 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
36 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
51 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
51 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
66 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
66 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
71 + 15,04	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
77 + 12,70	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
81 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
81 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
96 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
96 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
100 + 11,49	LE	R-1	L = 0,35m	0,59	
112 + 0,00	LD	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
112 + 0,00	LE	R-19.4	Ø = 0,50m	0,20	
119 + 0,00	LD	A-32b	L = 0,45m	0,20	
PLACAS IMPLANTADAS					
ADVERTÊNCIA					
TIPO DE PLACA				ÁREA (m²)	QUANTIDADES (und)
TOTAL DE PLACAS A-32b =				0,20 m²	1 und
TOTAL DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA :				0,20 m²	1 und
REGULAMENTAÇÃO					
TIPO DE PLACA				ÁREA (m²)	QUANTIDADES (und)
TOTAL DE PLACAS R-1 =				8,26 m²	14 und
TOTAL DE PLACAS R-19.4 =				3,20 m²	16 und
TOTAL DE PLACAS R6-b ESP =				0,59 m²	2 und

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES				 SERPENGE SERVIÇOS E PROJETOS DE ENGENHARIA
	NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO				
	PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				
	LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				
EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km					
SINALIZAÇÃO VERTICAL					
LOCALIZAÇÃO		CÓDIGO	DIMENSÃO (m)	ÁREA (m²)	OBSERVAÇÃO
ESTACA	LADO				
TOTAL DE PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO :				12,05 m²	32 und
INDICATIVAS E AUXILIARES					
TIPO DE PLACA				ÁREA (m²)	QUANTIDADES (und)
TOTAL DE PLACAS INDICATIVAS =				1,05 m²	1 und
TOTAL DE PLACAS S-14 =				0,70 m²	2 und
TOTAL DE PLACAS DE INDICATIVAS E AUXILIARES :				1,75 m²	3 und
TOTAL GERAL DE PLACAS IMPLANTADAS:				14,00 m²	36 und



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
FAIXAS E TACHAS										
RAMO_0										
0 + 0,00	5 + 9,62	Eixo	LBO	Continua	0,10	109,62	10,96	N	-	
0 + 0,00	5 + 0,00	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	100,00	10,00	N	-	
0 + 0,00	7 + 12,18	LE	LBO	Continua	0,10	152,18	15,22	N	-	
5 + 0,00	6 + 6,19	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	26,19	1,31	N	-	
5 + 14,99	5 + 18,28	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
5 + 15,90	5 + 19,19	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
5 + 16,59	6 + 2,35	LD	LBO	Continua	0,10	7,46	0,75	N	-	
5 + 16,80	6 + 0,10	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
5 + 17,71	6 + 1,00	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
5 + 18,62	6 + 1,91	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
5 + 18,69	6 + 4,45	LD	LFO-1	Continua	0,10	7,46	0,75	N	-	
5 + 18,95	6 + 6,01	LD	LBO	Continua	0,10	11,04	1,10	N	-	
5 + 19,52	6 + 2,82	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
6 + 0,43	6 + 3,72	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
6 + 0,79	6 + 6,54	LD	LBO	Continua	0,10	7,46	0,75	N	-	
6 + 1,34	6 + 4,63	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
6 + 2,24	6 + 5,54	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
6 + 3,15	6 + 5,56	LD	FTP	Continua	0,40	3,79	1,52	N	-	
6 + 3,24	6 + 8,54	LD	LFO-1	Continua	0,10	8,30	0,83	N	-	
6 + 3,24	6 + 7,53	LD	LRE	Continua	0,40	4,29	1,72	N	-	
6 + 3,89	6 + 6,97	LD	FTP	Continua	0,40	3,98	1,59	N	-	
6 + 4,06	6 + 5,49	LD	FTP	Continua	0,40	2,25	0,90	N	-	
6 + 4,34	6 + 7,43	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
6 + 4,45	6 + 6,54	LD	LRE	Continua	0,40	3,30	1,32	N	-	
6 + 4,78	6 + 7,87	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 4,96	6 + 5,70	LD	FTP	Continua	0,40	1,16	0,46	N	-	
6 + 5,23	6 + 8,32	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 5,67	6 + 8,76	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 6,12	6 + 9,21	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 6,19	7 + 1,65	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	15,46	1,55	N	-	
6 + 6,56	6 + 9,65	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 7,01	6 + 10,10	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 7,45	6 + 10,54	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 7,53	6 + 11,19	LD	LBO	Continua	0,10	5,57	0,56	N	-	
6 + 8,87	7 + 0,29	LD	LBO	Continua	0,10	11,42	1,14	N	-	
6 + 12,98	6 + 15,52	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 13,52	6 + 16,06	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 14,06	6 + 16,60	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 14,60	6 + 17,14	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 14,97	6 + 19,19	LD	LBO	Continua	0,10	5,46	0,55	N	-	
6 + 15,14	6 + 17,68	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 15,68	6 + 18,22	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 16,22	6 + 18,76	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 16,76	6 + 19,30	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
6 + 17,07	7 + 4,38	LD	LFO-1	Continua	0,10	9,47	0,95	N	-	
6 + 17,32	6 + 19,85	LD	FTP	Continua	0,40	3,98	1,59	N	-	
6 + 18,63	7 + 1,18	LD	LRE	Continua	0,40	3,31	1,32	N	-	
6 + 19,17	7 + 9,58	LD	LBO	Continua	0,10	13,48	1,35	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
7 + 1,65	8 + 4,36	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	22,71	1,14	N	-	
7 + 2,38	7 + 7,24	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 3,04	7 + 3,94	LD	FTP	Contínua	0,40	1,16	0,46	N	-	
7 + 3,10	7 + 6,14	LD	FTP	Contínua	0,40	3,94	1,58	N	-	
7 + 3,21	7 + 5,04	LD	FTP	Contínua	0,40	2,36	0,94	N	-	
7 + 3,48	7 + 8,34	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 4,38	7 + 9,58	LD	LRE	Contínua	0,40	5,19	2,08	N	-	
7 + 4,58	7 + 9,44	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 5,68	7 + 10,54	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 6,79	7 + 11,64	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 7,89	7 + 12,75	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 8,99	7 + 13,85	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 10,09	7 + 14,95	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 11,19	7 + 16,05	LD	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 17,84	8 + 2,70	LE	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
7 + 18,94	8 + 3,80	LE	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
8 + 0,04	8 + 4,90	LE	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
8 + 1,14	8 + 3,97	LD	LBO	Contínua	0,10	2,83	0,28	N	-	
8 + 1,15	8 + 6,00	LE	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
8 + 2,25	8 + 7,22	LE	FTP	Contínua	0,40	6,45	2,58	N	-	
8 + 3,35	8 + 8,21	LE	FTP	Contínua	0,40	6,29	2,52	N	-	
8 + 3,86	8 + 17,34	LE	LBO	Contínua	0,10	17,46	1,75	N	-	
8 + 3,86	8 + 9,05	LE	LRE	Contínua	0,40	5,19	2,08	N	-	
8 + 3,97	8 + 8,85	LD	LCO BRANCA	1x1	0,10	4,88	0,24	N	-	
8 + 3,97	8 + 8,84	LD	MVE	Contínua	0,10	4,97	0,50	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
8 + 4,36	8 + 8,87	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	4,51	0,45	N	-	
8 + 4,45	8 + 9,07	LE	FTP	Continua	0,40	5,99	2,40	N	-	
8 + 5,55	8 + 10,41	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
8 + 6,65	8 + 11,51	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
8 + 7,75	8 + 10,06	LE	FTP	Continua	0,40	2,99	1,20	N	-	
8 + 8,84	8 + 8,84	LD	LRE	Continua	0,40	3,30	1,32	N	-	
8 + 8,86	8 + 9,98	LE	FTP	Continua	0,40	1,45	0,58	N	-	
8 + 9,05	8 + 19,43	LE	LFO-1	Continua	0,10	13,45	1,34	N	-	
8 + 10,44	8 + 14,44	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,45	8 + 14,45	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,45	8 + 14,45	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,45	8 + 14,45	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,46	8 + 14,46	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,46	8 + 14,46	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,47	8 + 14,47	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,47	8 + 14,47	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,47	8 + 14,47	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,48	8 + 14,48	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,48	8 + 14,48	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 10,49	8 + 14,49	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
8 + 14,24	9 + 1,53	LE	LBO	Continua	0,10	9,44	0,94	N	-	
8 + 16,04	10 + 0,91	LD	MVE	Continua	0,10	25,55	2,56	N	-	
8 + 16,05	10 + 0,91	LD	LCO BRANCA	1x1	0,10	24,86	1,24	N	-	
8 + 16,07	8 + 16,09	LE	LRE	Continua	0,40	3,30	1,32	N	-	
8 + 16,07	11 + 8,62	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	52,56	5,26	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
8 + 16,09	10 + 9,47	LE	LCO BRANCA	1x1	0,10	33,38	1,67	N	-	
8 + 16,09	10 + 9,47	LE	MVE	Contínua	0,10	34,25	3,42	N	-	
10 + 0,91	10 + 4,19	LD	LBO	Contínua	0,10	3,28	0,33	N	-	
10 + 7,25	10 + 7,33	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	0,31	0,03	N	-	
10 + 7,53	10 + 7,74	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	0,82	0,08	N	-	
10 + 7,82	10 + 8,16	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,33	0,13	N	-	
10 + 8,10	10 + 8,46	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 8,38	10 + 8,75	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 8,66	10 + 9,03	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 8,95	10 + 9,31	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 9,23	10 + 9,60	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 9,47	11 + 5,86	LE	LBO	Contínua	0,10	16,39	1,64	N	-	
10 + 9,51	10 + 9,88	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 9,80	10 + 10,16	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 10,08	10 + 10,44	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	1,41	0,14	N	-	
10 + 10,08	10 + 11,23	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	13,16	1,32	N	-	
10 + 10,49	10 + 10,73	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	0,91	0,09	N	-	
10 + 10,91	10 + 11,01	LD	ZPA BRANCA	Contínua	0,10	0,40	0,04	N	-	
10 + 11,12	10 + 14,12	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	6,00	0,60	N	-	
10 + 13,66	10 + 16,66	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	6,00	0,60	N	-	
10 + 16,20	10 + 19,20	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	6,00	0,60	N	-	
10 + 18,74	11 + 1,74	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	6,00	0,60	N	-	
11 + 1,28	11 + 4,28	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	6,00	0,60	N	-	
11 + 3,82	11 + 6,82	LD	LCA BRANCA	Contínua	0,10	6,00	0,60	N	-	
11 + 4,14	11 + 7,19	LE	LBO	Contínua	0,10	4,76	0,48	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
11 + 6,36	11 + 9,36	LD	LCA BRANCA	Continua	0,10	6,00	0,60	N	-	
11 + 6,69	11 + 11,48	LE	LFO-1	Continua	0,10	7,48	0,75	N	-	
11 + 7,19	11 + 11,48	LE	LRE	Continua	0,40	4,29	1,72	N	-	
11 + 8,62	14 + 12,01	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	63,39	3,17	N	-	
11 + 8,64	11 + 9,04	LE	FTP	Continua	0,40	0,63	0,25	N	-	
11 + 8,81	11 + 11,64	LE	FTP	Continua	0,40	4,45	1,78	N	-	
11 + 8,89	11 + 9,88	LE	FTP	Continua	0,40	1,56	0,62	N	-	
11 + 8,90	11 + 11,90	LD	LCA BRANCA	Continua	0,10	6,00	0,60	N	-	
11 + 9,19	11 + 10,79	LE	FTP	Continua	0,40	2,51	1,00	N	-	
11 + 9,24	11 + 15,73	LE	LBO	Continua	0,10	10,18	1,02	N	-	
11 + 9,25	11 + 12,55	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 10,16	11 + 13,45	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 10,17	11 + 16,70	LD	LBO	Continua	0,10	6,53	0,65	N	-	
11 + 11,07	11 + 14,36	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 11,97	11 + 15,27	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 12,88	11 + 16,18	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 13,79	11 + 17,08	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 14,69	11 + 17,99	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 15,60	11 + 18,89	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 16,51	11 + 19,80	LE	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 17,31	12 + 1,75	LD	LBO	Continua	0,10	19,76	1,98	N	-	
11 + 19,07	12 + 2,37	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
11 + 19,41	12 + 7,14	LD	LFO-1	Continua	0,10	10,03	1,00	N	-	
11 + 19,98	12 + 3,27	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 0,89	12 + 4,18	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
12 + 1,51	12 + 9,24	LD	LBO	Continua	0,10	10,03	1,00	N	-	
12 + 1,79	12 + 5,09	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 2,70	12 + 5,99	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 3,61	12 + 6,90	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 3,62	13 + 5,88	LE	LBO	Continua	0,10	22,26	2,23	N	-	
12 + 4,51	12 + 7,81	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 5,42	12 + 8,71	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 6,33	12 + 9,62	LD	FTP	Continua	0,40	5,18	2,07	N	-	
12 + 6,57	12 + 9,42	LD	LFO-1	Continua	0,10	4,59	0,46	N	-	
12 + 7,14	12 + 9,24	LD	LRE	Continua	0,40	3,30	1,32	N	-	
12 + 7,23	12 + 8,03	LD	FTP	Continua	0,40	1,25	0,50	N	-	
12 + 9,70	12 + 16,08	LD	LBO	Continua	0,10	6,38	0,64	N	-	
12 + 10,17	12 + 14,75	LD	LBO	Continua	0,10	5,75	0,58	N	-	
12 + 12,28	12 + 14,82	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 12,82	12 + 15,36	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 13,36	12 + 15,90	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 13,90	12 + 16,45	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 14,02	12 + 18,00	LD	LFO-1	Continua	0,10	5,16	0,52	N	-	
12 + 14,44	12 + 16,99	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 14,98	12 + 17,53	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 15,28	12 + 17,31	LD	LBO	Continua	0,10	3,28	0,33	N	-	
12 + 15,52	12 + 18,07	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 15,54	13 + 0,40	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
12 + 16,06	12 + 18,61	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
12 + 16,62	12 + 19,15	LD	FTP	Continua	0,40	3,98	1,59	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
12 + 16,64	13 + 1,50	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
12 + 17,66	12 + 19,29	LD	FTP	Continua	0,40	2,12	0,85	N	-	
12 + 17,73	13 + 3,19	LD	LBO	Continua	0,10	7,08	0,71	N	-	
12 + 17,74	13 + 2,60	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
12 + 17,86	12 + 19,90	LD	LFO-1	Continua	0,10	3,28	0,33	N	-	
12 + 17,86	13 + 0,41	LD	LRE	Continua	0,40	3,30	1,32	N	-	
12 + 18,00	13 + 3,19	LD	LRE	Continua	0,40	5,19	2,08	N	-	
12 + 18,84	13 + 3,82	LD	FTP	Continua	0,40	6,45	2,58	N	-	
12 + 19,94	13 + 4,80	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 0,41	13 + 2,49	LD	LBO	Continua	0,10	3,34	0,33	N	-	
13 + 1,04	13 + 5,90	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 2,14	13 + 7,00	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 3,25	13 + 8,10	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 4,35	13 + 9,21	LD	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 10,94	13 + 15,79	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 12,04	13 + 16,90	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 13,14	13 + 18,00	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 14,14	18 + 4,59	LD	LBO	Continua	0,10	89,81	8,98	N	-	
13 + 14,24	13 + 19,10	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 15,34	14 + 0,32	LE	FTP	Continua	0,40	6,45	2,58	N	-	
13 + 16,44	14 + 1,30	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
13 + 16,82	14 + 11,16	LE	LBO	Continua	0,10	18,59	1,86	N	-	
13 + 16,83	14 + 2,14	LE	LRE	Continua	0,40	5,32	2,13	N	-	
13 + 17,54	14 + 2,17	LE	FTP	Continua	0,40	5,99	2,40	N	-	
13 + 18,65	14 + 3,50	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
13 + 19,75	14 + 4,61	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
14 + 0,85	14 + 5,71	LE	FTP	Continua	0,40	6,29	2,52	N	-	
14 + 1,95	14 + 6,53	LE	FTP	Continua	0,40	5,94	2,38	N	-	
14 + 2,14	14 + 13,26	LE	LFO-1	Continua	0,10	14,47	1,45	N	-	
14 + 3,05	14 + 6,51	LE	FTP	Continua	0,40	4,48	1,79	N	-	
14 + 4,15	14 + 6,65	LE	FTP	Continua	0,40	3,23	1,29	N	-	
14 + 5,25	14 + 6,90	LE	FTP	Continua	0,40	2,13	0,85	N	-	
14 + 6,36	14 + 7,25	LE	FTP	Continua	0,40	1,16	0,46	N	-	
14 + 8,22	14 + 15,36	LE	LBO	Continua	0,10	9,25	0,92	N	-	
14 + 10,90	19 + 2,21	LE	LBO	Continua	0,10	94,43	9,44	N	-	
14 + 12,01	18 + 3,27	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	71,26	7,13	N	-	
18 + 3,27	20 + 10,83	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	47,56	2,38	N	-	
18 + 3,53	18 + 7,77	LD	LBO	Continua	0,10	5,31	0,53	N	-	
18 + 7,23	18 + 11,39	LD	LFO-1	Continua	0,10	5,52	0,55	N	-	
18 + 8,25	18 + 8,67	LD	FTP	Continua	0,40	0,67	0,27	N	-	
18 + 8,48	18 + 11,40	LD	FTP	Continua	0,40	4,59	1,84	N	-	
18 + 8,65	18 + 9,59	LD	FTP	Continua	0,40	1,53	0,61	N	-	
18 + 8,87	18 + 10,50	LD	FTP	Continua	0,40	2,64	1,06	N	-	
18 + 9,44	18 + 12,30	LD	FTP	Continua	0,40	4,71	1,88	N	-	
18 + 10,47	18 + 13,19	LD	FTP	Continua	0,40	4,65	1,86	N	-	
18 + 11,39	18 + 16,17	LD	LRE	Continua	0,40	3,73	1,49	N	-	
18 + 11,43	18 + 16,17	LD	LBO	Continua	0,10	7,24	0,72	N	-	
18 + 11,48	18 + 14,07	LD	FTP	Continua	0,40	4,59	1,84	N	-	
18 + 12,47	18 + 14,94	LD	FTP	Continua	0,40	4,54	1,82	N	-	
18 + 13,46	18 + 15,81	LD	FTP	Continua	0,40	4,49	1,80	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
18 + 14,43	18 + 16,66	LD	FTP	Continua	0,40	4,45	1,78	N	-	
18 + 15,39	18 + 17,51	LD	FTP	Continua	0,40	4,40	1,76	N	-	
18 + 16,34	18 + 18,35	LD	FTP	Continua	0,40	4,37	1,75	N	-	
19 + 1,95	22 + 13,06	LD	LBO	Continua	0,10	68,54	6,85	N	-	
19 + 2,90	19 + 5,38	LE	LBO	Continua	0,10	15,84	1,58	N	-	
19 + 4,04	19 + 4,30	LE	FTP	Continua	0,40	1,88	0,75	N	-	
19 + 4,52	19 + 5,16	LE	LFO-1	Continua	0,10	1,80	0,18	N	-	
19 + 4,64	19 + 5,13	LE	FTP	Continua	0,40	4,05	1,62	N	-	
19 + 5,16	19 + 10,57	LE	LCA AMARELA	Continua	0,10	17,31	1,73	N	-	
19 + 5,16	19 + 7,93	LE	LCA AMARELA	Continua	0,10	16,30	1,63	N	-	
19 + 5,24	19 + 5,69	LE	FTP	Continua	0,40	4,02	1,61	N	-	
19 + 5,38	19 + 7,93	LE	LRE	Continua	0,40	3,35	1,34	N	-	
19 + 5,83	19 + 6,24	LE	FTP	Continua	0,40	4,05	1,62	N	-	
19 + 6,06	19 + 13,24	LE	LBO	Continua	0,10	21,44	2,14	N	-	
19 + 6,43	19 + 6,80	LE	FTP	Continua	0,40	4,05	1,62	N	-	
19 + 6,63	19 + 6,67	LE	ZPA AMARELA	Continua	0,30	0,73	0,22	N	-	
19 + 7,02	19 + 7,35	LE	FTP	Continua	0,40	4,05	1,62	N	-	
19 + 7,26	19 + 7,41	LE	ZPA AMARELA	Continua	0,30	1,52	0,46	N	-	
19 + 7,72	19 + 8,08	LE	ZPA AMARELA	Continua	0,30	2,28	0,68	N	-	
19 + 7,79	19 + 11,65	LE	LBO	Continua	0,10	10,94	1,09	N	-	
19 + 7,98	19 + 8,67	LE	ZPA AMARELA	Continua	0,30	3,06	0,92	N	-	
19 + 8,03	19 + 9,16	LE	ZPA AMARELA	Continua	0,30	3,82	1,15	N	-	
19 + 11,43	19 + 12,13	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
19 + 11,96	19 + 12,71	LE	FTP	Continua	0,40	4,04	1,62	N	-	
19 + 12,49	19 + 13,27	LE	FTP	Continua	0,40	4,03	1,61	N	-	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES****NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO**

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km

**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
19 + 13,02	19 + 13,83	LE	FTP	Continua	0,40	4,03	1,61	N	-	
19 + 13,54	19 + 14,40	LE	FTP	Continua	0,40	4,04	1,62	N	-	
19 + 14,37	19 + 14,96	LE	FTP	Continua	0,40	2,61	1,04	N	-	
19 + 15,28	19 + 15,51	LE	FTP	Continua	0,40	0,95	0,38	N	-	
19 + 16,95	53 + 11,78	LE	LBO	Continua	0,10	677,47	67,75	N	-	
20 + 10,83	22 + 8,43	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	37,60	3,76	N	-	
22 + 8,43	23 + 8,63	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	20,21	1,01	N	-	
22 + 15,65	23 + 0,98	LD	LBO	Continua	0,10	14,01	1,40	N	-	
23 + 0,22	23 + 4,66	LD	LRE	Continua	0,40	4,68	1,87	N	-	
23 + 0,22	23 + 4,37	LD	LFO-1	Continua	0,10	11,85	1,18	N	-	
23 + 4,66	23 + 7,85	LD	LBO	Continua	0,10	10,00	1,00	N	-	
23 + 5,52	38 + 7,81	LD	LBO	Continua	0,10	318,16	31,82	N	-	
23 + 8,63	37 + 8,48	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	279,84	27,98	N	-	
37 + 8,48	38 + 17,61	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	29,14	1,46	N	-	
37 + 10,37	38 + 16,58	LD	LCO BRANCA	1x1	0,10	28,54	1,43	N	-	
38 + 11,71	53 + 10,35	LD	LBO	Continua	0,10	319,19	31,92	N	-	
38 + 17,61	53 + 6,73	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	289,12	28,91	N	-	
53 + 6,73	54 + 4,25	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	17,52	0,88	N	-	
53 + 15,95	126 + 1,44	LD	LBO	Continua	0,10	1450,48	145,05	N	-	
53 + 18,94	71 + 11,24	LE	LBO	Continua	0,10	359,88	35,99	N	-	
54 + 4,25	71 + 5,44	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	341,19	34,12	N	-	
71 + 5,44	72 + 4,16	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	18,71	0,94	N	-	
71 + 13,68	71 + 13,68	LE	FTP	Continua	0,40	0,96	0,38	N	-	
71 + 14,38	71 + 14,38	LE	FTP	Continua	0,40	2,58	1,03	N	-	
71 + 15,08	71 + 15,08	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES****NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO**

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km

**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
71 + 15,68	71 + 18,90	LE	LRE	Continua	0,40	3,21	1,28	N	-	
71 + 15,68	71 + 19,69	LE	LBO	Continua	0,10	11,79	1,18	N	-	
71 + 15,78	71 + 15,78	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
71 + 16,48	71 + 16,48	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
71 + 17,18	71 + 17,18	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
71 + 17,88	71 + 17,89	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
71 + 18,59	71 + 18,59	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
71 + 18,90	72 + 2,62	LE	LFO-1	Continua	0,10	10,71	1,07	N	-	
71 + 19,29	71 + 19,29	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
71 + 19,99	71 + 19,99	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
72 + 0,69	72 + 0,69	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
72 + 1,39	72 + 1,39	LE	FTP	Continua	0,40	1,46	0,58	N	-	
72 + 2,28	72 + 5,56	LE	LBO	Continua	0,10	9,59	0,96	N	-	
72 + 2,50	77 + 9,38	LE	LBO	Continua	0,10	106,92	10,69	N	-	
72 + 4,16	77 + 7,40	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	103,25	10,32	N	-	
77 + 7,40	78 + 3,25	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	15,85	0,79	N	-	
77 + 13,08	77 + 13,09	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 13,54	77 + 16,81	LE	LRE	Continua	0,40	3,29	1,32	N	-	
77 + 13,54	77 + 16,56	LE	LBO	Continua	0,10	11,31	1,13	N	-	
77 + 13,77	77 + 13,79	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 14,47	77 + 14,48	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 15,17	77 + 15,18	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 15,87	77 + 15,87	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 16,56	77 + 16,57	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 16,81	77 + 19,58	LE	LFO-1	Continua	0,10	11,29	1,13	N	-	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES****NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO**

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km

**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
77 + 17,26	77 + 17,26	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 17,96	77 + 17,96	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 18,65	77 + 18,66	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
77 + 19,35	77 + 19,35	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
78 + 0,07	78 + 2,58	LE	LBO	Continua	0,10	11,26	1,13	N	-	
78 + 2,69	85 + 12,24	LE	LBO	Continua	0,10	149,90	14,99	N	-	
78 + 3,25	85 + 11,51	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	148,26	14,83	N	-	
85 + 11,51	86 + 1,21	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	9,70	0,48	N	-	
85 + 19,81	100 + 10,22	LE	LBO	Continua	0,10	290,35	29,04	N	-	
86 + 1,21	100 + 3,91	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	282,70	28,27	N	-	
100 + 3,91	101 + 6,87	Eixo	LCO AMARELA	1x1	0,10	22,96	1,15	N	-	
100 + 11,61	100 + 12,19	LE	LBO	Continua	0,10	10,31	1,03	N	-	
100 + 12,19	100 + 15,99	LE	LRE	Continua	0,40	3,80	1,52	N	-	
100 + 12,77	100 + 12,77	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 13,47	100 + 13,47	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 14,17	100 + 14,17	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 14,87	100 + 14,87	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 15,41	100 + 15,99	LE	LFO-1	Continua	0,10	10,52	1,05	N	-	
100 + 15,57	100 + 15,57	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 16,27	100 + 16,27	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 16,97	100 + 16,97	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 17,67	100 + 17,67	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 18,37	100 + 18,37	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 19,07	100 + 19,07	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
100 + 19,21	100 + 19,79	LE	LBO	Continua	0,10	10,72	1,07	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
100 + 19,77	100 + 19,77	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
101 + 2,36	126 + 1,57	LE	LBO	Continua	0,10	498,52	49,85	N	-	
101 + 6,87	126 + 1,50	Eixo	LFO-1	Continua	0,10	494,63	49,46	N	-	
126 + 1,44	126 + 1,50	LD	LRE	Continua	0,40	3,30	1,32	N	-	
126 + 3,03	126 + 7,03	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,05	126 + 7,05	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,06	126 + 7,06	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,08	126 + 7,08	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,09	126 + 7,09	LD	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,11	126 + 7,11	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,12	126 + 7,12	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,14	126 + 7,14	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,15	126 + 7,15	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	
126 + 3,17	126 + 7,17	LE	FTP	Continua	0,40	4,00	1,60	N	-	

INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO

RAMO_0

6 + 4,26	6 + 4,26	LD	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
6 + 6,24	6 + 6,24	LD	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
7 + 4,26	7 + 4,26	LD	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
8 + 8,32	8 + 8,32	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
9 + 2,40	9 + 2,40	LE	ONIBUS	-	-	1,60	2,13	N	-	
9 + 12,15	9 + 12,15	LD	ONIBUS	-	-	1,60	2,13	N	-	
10 + 6,29	10 + 6,29	LD	DEF	-	-	1,20	1,44	N	-	
10 + 10,34	10 + 10,34	LD	DEF	-	-	1,20	1,44	N	-	
10 + 12,97	10 + 12,97	LD	PIC IDOSO	-	-	1,0	1,00	N	-	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km



SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)	
11 + 7,95	11 + 7,95	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
12 + 19,28	12 + 19,28	LD	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
14 + 1,83	14 + 1,83	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
18 + 12,78	18 + 12,78	LD	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
19 + 6,72	19 + 6,72	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
71 + 17,77	71 + 17,77	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
77 + 15,57	77 + 15,57	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
100 + 14,09	100 + 14,09	LE	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	
125 + 19,87	125 + 19,87	LD	PARE	-	-	1,60	1,45	N	-	

RESUMO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

MARCAS LONGITUDINAIS

LFO-1	235,58 m²
LCO AMARELA	14,71 m²
LCO BRANCA	4,58 m²
LBO	507,38 m²



MARCAS TRANSVERSAIS

LRE	29,87 m²
FTP	333,43 m²

MARCAS DE CANALIZAÇÃO

LCA AMARELA	3,36 m²
ZPA AMARELA	3,43 m²
LCA BRANCA	6,12 m²
ZPA BRANCA	1,49 m²

MARCAS DE DELIMITAÇÃO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES										
	NOTA DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO										
	PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica EXTENSÃO TOTAL: 2,53 Km										
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL											
ESTACAS			TIPO	CADÊNCIA	LARGURA (m)	EXTENSÃO (m)	UND / ÁREA (Und/m²)	PINT. CONTRASTE		OBSERVAÇÃO	
INICIAL	FINAL	LADO						OCORR.	ÁREA (m²)		
								MVE	6,48 m²		
INSCRIÇÕES NO PAVIMENTO											
								PIC IDOSO	1,00 m²		
								PARE	18,85 m²		
								ONIBUS	4,26 m²		
								DEF	2,88 m²		
TOTAL - PINTURA DE FAIXA, LEGENDAS E ZEBRADOS (m²)									1173,42 m²		



8.0 - DECLARAÇÕES E ART's

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB



PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO: 2,533 km

VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

JANEIRO - 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB



PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA

PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta

LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica

EXTENSÃO: 2,533 km

VOLUME 4 – ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Elaboração:



JANEIRO - 2026



1.0 - SUMÁRIO



1.0 - SUMÁRIO

1.0 -	SUMÁRIO	3
2.0 -	APRESENTAÇÃO	5
3.0 -	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO	7
4.0 -	METODOLOGIA	9
4.1 -	RESUMO DO ORÇAMENTO	11
4.2 -	DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO	13
4.3 -	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	21
4.4 -	CURVA ABC.....	23
4.5 -	COMPOSIÇÃO DE CUSTOS	27
4.6 -	QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE	34
4.7 -	METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE TRANSPORTES	36
4.8 -	METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS	44
4.9 -	CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS	48
4.10 -	QUADRO DE DENSIDADES	50
4.11 -	COMPOSIÇÃO DO BDI	52
4.12 -	MEMÓRIA DE CÁLCULO	55
5.0 -	PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA.....	71
	LAYOUT DO CANTEIRO	73
6.0 -	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS	75
7.0 -	DECLARAÇÕES E ART'S.....	77



2.0 - APRESENTAÇÃO



2.0 - APRESENTAÇÃO

A SERPENG – Serviços e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento às disposições do Contrato nº. 191/2024, firmado com a Prefeitura Municipal De Aracruz - Es - PMA apresenta neste Volume os elementos utilizados na elaboração do Projeto de Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro São Francisco e Itaparica, localizado no município de Aracruz, com extensão total de 2,533 quilômetros.

O projeto de Engenharia está apresentado em 04 Volumes, a saber:

- Volume 1 – Relatório do Projeto;
- Volume 2 – Projeto de Execução;
- Volume 3 – Notas de Serviço e Cálculo de Volumes;
- Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução das Obras.

O presente **Volume 4 – Orçamento e Plano de Execução da Obra** apresenta os custos para implantação dos serviços propostos no âmbito do projeto referido, assim como os aspectos intervenientes na estruturação dos custos de implantação.

Estão apresentados também um Cronograma Físico-Financeiro sugerido para os serviços, um resumo das Especificações Técnicas relativas à execução de cada serviço.


As Especificações Técnicas foram apenas relacionadas e citadas em seus números, uma vez que são padronizadas pelo DNIT (antigo DNER), de conhecimento geral e consagradas em serviços rodoviários.

O Orçamento foi elaborado a partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos efetuados de cada projeto e com o valor do preço de cada serviço as planilhas de orçamento da Obra.



3.0 - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

3.0 – PLANTA DE LOCALIZAÇÃO





4.0 - METODOLOGIA

4.0 – METODOLOGIA

A partir dos quantitativos obtidos nos levantamentos e projetos efetuados e com o valor do preço de cada serviço, foi elaborada a planilha de orçamento das Obras. A discriminação e forma de remuneração dos serviços executados são aquelas utilizadas na praxe de obras rodoviárias e estão em conformidade com os critérios utilizados pela Secretaria Municipal De Obras - Semob da Prefeitura Municipal De Aracruz - Es.

De acordo com a Resolução TC nº366, de 22 de novembro 2022, resolveu que os preços unitários utilizados para elaboração da planilha orçamentária serão obtidos através das planilhas referenciais do SICRO e DER-ES. Dessa forma, os custos foram obtidos nas seguintes publicações:

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25). DER-ES EDIF. (out-25).

Para reajustar demais referenciais para uma única data-base se utilizou os Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias (Fonte DNIT), conforme apresentado ao fim da planilha.

Além disso, foram elaboradas composições de custos desenvolvidas pela Consultora na execução de serviços que não constavam nas publicações anteriormente mencionadas. Dependendo do serviço que necessitou composição, foi apresentado o Projeto-Tipo nos capítulos anteriores apresentando a origem dos coeficientes de consumo considerados.

Para utilização correta da tabela do SICRO, os manuais e instruções de utilização indicam a remuneração do transporte em forma de Momento de Transporte (Unidade: tkm) aos quais são considerados os consumos nas composições fornecidas e a distâncias de transporte consideradas no Projeto. Dessa forma, foi elaborada uma tabela, que será apresentada a seguir, demonstrando todos os cálculos dos momentos de transporte dos serviços aos quais necessitam. A exceção fica pelo transporte dos materiais betuminosos que é remunerado a parte, seguindo outra metodologia.

Assim como os transportes, os insumos betuminosos são remunerados de forma diferenciada também. Todas as instruções estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187. Com a metodologia apresentada nos próximos capítulos.

O orçamento das obras que contemplam o projeto foi dividido em: .

A seguir são apresentados os seguintes quadros:

- Quadro Resumo do Orçamento;
- Planilha Orçamentária;
- Cronograma Físico Financeiro;
- Curva ABC de Serviços;
- Composições de Custos;
- Quadro das distâncias de transporte;
- Metodologia dos Custos e Quantidades de Transportes;
- Metodologia dos Custos dos Insumos Betuminosos;
- Quadro de Densidades;
- Composição de BDI;
- Memória de Cálculo.



4.1 – RESUMO DO ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta		BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica		REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25). DER-ES EDIF. (out-25).		
EXTENSÃO: 2,53 Km		Data-Base: out-25		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL R\$	VALOR P/ km R\$	% sobre o Total
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	209.555,80	82.730,28	1,62%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	459.263,42	181.312,05	3,55%
3.0	DRENAGEM E O.A.C	4.470.138,84	1.764.760,69	34,54%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	3.874.745,13	1.529.705,93	29,94%
5.0	SINALIZAÇÃO	55.442,33	21.888,01	0,43%
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	1.270.034,95	501.395,56	9,81%
7.0	TRANSPORTE	1.766.426,45	697.365,36	13,65%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	838.141,12	330.888,72	6,48%
TOTAL GERAL		12.943.748,04	5.110.046,60	100,00%

REVISÕES		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	DATA
R-00	EMIÇÃO INICIAL	jan-26



4.2 – DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA					
		1.1	CANTEIRO DE OBRAS					
41500	DER-ES ROD.	1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00	302,01	372,44	6.703,89
41578	DER-ES ROD.	1.1.2	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	12,00	1.267,51	1.563,09	18.757,06
41579	DER-ES ROD.	1.1.3	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	12,00	942,59	1.162,40	13.948,81
41678	DER-ES ROD.	1.1.4	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	12,00	1.253,87	1.546,27	18.555,27
41580	DER-ES ROD.	1.1.5	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	12,00	1.288,13	1.588,52	19.062,28
41501	DER-ES ROD.	1.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	25,00	56,84	70,10	1.752,44
41499	DER-ES ROD.	1.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	25,00	446,49	550,62	13.765,39
41503	DER-ES ROD.	1.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG	M	20,00	506,00	624,00	12.480,04
41527	DER-ES ROD.	1.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	2,00	2.137,81	2.636,35	5.272,69
100882	DER-ES ROD.	1.1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	140,00	148,40	183,01	25.621,79
41546	DER-ES ROD.	1.1.11	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	10,00	382,43	471,62	4.716,16
41545	DER-ES ROD.	1.1.12	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	6,00	324,74	400,47	2.402,83
41547	DER-ES ROD.	1.1.13	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	6,00	302,76	373,37	2.240,21
41544	DER-ES ROD.	1.1.14	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	10,00	592,63	730,83	7.308,32
41495	DER-ES ROD.	1.1.15	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	Ud	4,00	1.100,18	1.356,74	5.426,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
990209	DER-ES EDIF.	1.1.16	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - chp diurno	chp	120,00	250,90	309,41	37.129,18
		1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRAS					
42046	DER-ES ROD.	1.2.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	25,00	92,96	114,64	2.865,99
42047	DER-ES ROD.	1.2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	8,00	44,67	55,09	440,69
41359	DER-ES ROD.	1.2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	76,00	22,94	28,29	2.150,38
40937	DER-ES ROD.	1.2.4	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	5,00	555,19	684,66	3.423,31
41202	DER-ES ROD.	1.2.5	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	127,00	35,32	43,56	5.532,12
SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA								209.555,80
		2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM					
		2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					
5501700	SICRO	2.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	10.132,00	0,75	0,92	9.371,08
5501701	SICRO	2.1.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	30,00	55,22	68,10	2.042,91
5501702	SICRO	2.1.3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	5,00	138,06	170,26	851,27
1600989	SICRO	2.1.4	Demolição de concreto simples com martetele	m³	5,00	446,19	550,24	2.751,20
4915667	SICRO	2.1.5	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	3,60	13,54	16,70	60,07
30304	DER-ES EDIF.	2.1.6	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	2.022,88	92,39	113,94	230.477,43
		2.2	TERRAPLANAGEM					
5502135	SICRO	2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	78,71	5,76	7,10	559,11
5502143	SICRO	2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.394,66	8,41	10,37	128.547,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
5502611	SICRO	2.2.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.549,45	8,96	11,05	17.120,57
5503041	SICRO	2.2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	62,97	6,87	8,47	533,49
4413984	SICRO	2.2.5	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	12.394,66	4,38	5,40	66.948,69
SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM								459.263,42
		3.0	DRENAGEM E O.A.C					
		3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES					
43064	DER-ES ROD.	3.1.1	Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	127,00	27,62	34,06	4.325,90
41226	DER-ES ROD.	3.1.2	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões	M	63,00	32,41	39,97	2.517,90
43067	DER-ES ROD.	3.1.3	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	63,00	94,59	116,64	7.348,47
43068	DER-ES ROD.	3.1.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas	M	253,00	105,56	130,18	32.936,00
7250100170	CESAN	3.1.5	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV	M	63,00	119,98	147,96	9.321,43
7260100050	CESAN	3.1.6	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV	M	63,00	283,42	349,51	22.019,35
7200100050	CESAN	3.1.7	LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M	UN	25,00	696,58	859,02	21.475,56
7200100340	CESAN	3.1.8	CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO	UN	25,00	119,01	146,76	3.669,07
7200100350	CESAN	3.1.9	TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO	UN	25,00	133,14	164,19	4.104,70
		3.2	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA					
4805757	SICRO	3.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	6.570,67	7,02	8,66	56.882,75
4805749	SICRO	3.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	376,00	76,78	94,69	35.601,40
2106292	SICRO	3.2.3	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	6.753,78	169,09	208,52	1.408.310,48
320001	COMP.	3.2.4	Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas	m³	2.650,14	80,38	99,12	262.693,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
4815671	SICRO	3.2.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.623,03	18,97	23,39	61.362,56
5914389	SICRO	3.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.480,37	0,84	1,04	1.533,49
5914374	SICRO	3.2.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	9.252,30	1,02	1,26	11.638,13
4413984	SICRO	3.2.8	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	3.947,65	4,38	5,40	21.322,89
		3.3	SERVIÇOS					
2003377	SICRO	3.3.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	5.514,80	58,75	72,45	399.550,01
330001	COMP.	3.3.2	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	94,00	1.301,11	1.604,53	150.825,71
330002	COMP.	3.3.3	Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	8,00	2.400,11	2.959,82	23.678,52
2003644	SICRO	3.3.4	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	11,00	1.668,77	2.057,93	22.637,19
2003680	SICRO	3.3.5	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	35,00	2.257,41	2.783,84	97.434,33
2003682	SICRO	3.3.6	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	9,00	2.585,45	3.188,38	28.695,39
2003686	SICRO	3.3.7	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	7,00	3.654,21	4.506,37	31.544,60
2003714	SICRO	3.3.8	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	40,00	1.643,82	2.027,16	81.086,35
2003716	SICRO	3.3.9	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	9,00	1.939,01	2.391,19	21.520,68
2003718	SICRO	3.3.10	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	2,00	2.227,99	2.747,56	5.495,11
804015	SICRO	3.3.11	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	352,00	310,59	383,02	134.822,89
804023	SICRO	3.3.12	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1.462,00	499,77	616,32	901.054,52
804031	SICRO	3.3.13	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	363,00	713,39	879,75	319.350,17
804047	SICRO	3.3.14	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	168,00	1.320,22	1.628,10	273.520,01
804081	SICRO	3.3.15	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	777,20	958,44	958,44
804101	SICRO	3.3.16	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	1.316,02	1.622,92	1.622,91
804141	SICRO	3.3.17	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	2.731,82	3.368,88	3.368,88
2003453	SICRO	3.3.18	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	979,90	1.208,41	1.208,41
2003455	SICRO	3.3.19	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.394,69	1.719,93	1.719,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
2003463	SICRO	3.3.20	Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	2.417,37	2.981,10	2.981,10
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C								4.470.138,84
		4.0	PAVIMENTAÇÃO					
		4.1	SERVIÇOS					
4011209	SICRO	4.1.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	24.811,56	1,90	2,34	58.135,46
4016096	SICRO	4.1.2	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	5.384,11	1,63	2,01	10.822,68
410001	COMP.	4.1.3	Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida	m³	7.691,58	96,63	119,16	916.560,71
4011276	SICRO	4.1.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	3.726,65	265,44	327,34	1.219.883,66
4011352	SICRO	4.1.5	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	20.251,56	0,67	0,83	16.732,72
4011463	SICRO	4.1.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	2.430,19	196,83	242,73	589.881,10
410002	COMP.	4.1.7	Travessão de Travamento do Pavimento	m	116,31	88,31	108,90	12.666,61
		4.2	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E SOLOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS E SOLOS = 15,28%)					
MB0001	SICRO	4.2.1	Aquisição de CAP 50-70	t	134,75	4.141,28	4.774,07	643.324,05
MB0002	SICRO	4.2.2	Aquisição de E.A.I. (Imprimação)	t	26,33	2.514,67	2.898,91	76.319,71
MB0005	SICRO	4.2.3	Transporte de CAP 50-70	t	134,75	478,65	551,79	74.355,52
MB0006	SICRO	4.2.4	Transporte de E.A.I. (Imprimação)	t	26,33	577,47	665,71	17.526,09
42045	DER-ES ROD.	4.2.5	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	M3	5.384,11	38,43	44,30	238.536,82
SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO								3.874.745,13
		5.0	SINALIZAÇÃO					
		5.1	VERTICAL					
5213571	SICRO	5.1.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	14,00	497,95	614,07	8.597,00
5216111	SICRO	5.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	37,00	133,29	164,37	6.081,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		5.2	HORIZONTAL					
5213401	SICRO	5.2.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1.141,51	27,75	34,22	39.063,95
5213405	SICRO	5.2.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	31,91	43,19	53,26	1.699,58
SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO								55.442,33
		6.0	OBRAS COMPLEMENTARES					
40915	DER-ES ROD.	6.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	6.208,64	122,85	151,50	940.598,71
40912	DER-ES ROD.	6.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	M2	2.173,02	117,51	144,92	314.907,55
41246	DER-ES ROD.	6.3	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	M	68,00	63,20	77,94	5.299,78
200326	DER-ES EDIF.	6.4	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	217,93	34,34	42,35	9.228,91
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES								1.270.034,95
		7.0	TRANSPORTE					
5914389	SICRO	7.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.538.173,82	0,84	1,04	1.593.375,79
5914374	SICRO	7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	56.023,07	1,02	1,26	70.469,39
5914479	SICRO	7.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	27.365,53	0,73	0,90	24.635,43
5914464	SICRO	7.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1.008,77	0,89	1,10	1.107,17
5914614	SICRO	7.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	32.102,14	1,87	2,31	74.030,24
5914614	SICRO	7.6	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	1.217,84	1,87	2,31	2.808,43
SUB - TOTAL TRANSPORTE								1.766.426,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta				BDI: 23,32%		BDI Diferenc. : 15,57%		
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica				REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25).				
EXTENSÃO: 2,53 Km				DER-ES EDIF. (out-25). Data-Base: out-25				
PRAZO OBRA PREV.: 12 meses				Não Desonerado - LS: Conforme referenciais				
CÓD	ÓRGÃO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)
		8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
810001	COMP.	8.1	Administração local	und	1,00	679.647,36	838.141,12	838.141,12
SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL								838.141,12
TOTAL GERAL								12.943.748,04

Reajustamento Planilha Orçamentária (Fonte DNIT) Índices de Reajustamento de Obras Rodoviárias	04/25	10/25	Reajuste (04/25 - 10/25)
Terraplenagem	503,66	503,48	0,999
Drenagem	482,30	491,28	1,018
Sinalização Horizontal	462,77	463,23	1
Sinalização Vertical	269,76	272,13	1,008
Obras Complementares e Meio Ambiente	165,13	167,06	1,011
Mobilização e Desmobilização	173,70	172,26	0,991
Índice Nacional de Custo da Construção	1.184,46	1.222,36	1,031



4.3 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



PROJETO: Infraestrutura das Av. Primo Bitti e João Motta							BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%														
LOCAL: Bairros São Francisco e Itaparica							REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). CESAN (out-25). DER-ES EDIF. (out-25).														
EXTENSÃO: 2,533 Km							Data-Base: out-25														
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO																					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	REPASSE	VALOR DAS OBRAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS (%)	150 DIAS (%)	180 DIAS (%)	210 DIAS (%)	240 DIAS (%)	270 DIAS (%)	300 DIAS (%)	330 DIAS (%)	360 DIAS (%)	390 DIAS (%)	420 DIAS (%)	450 DIAS (%)			
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA	R\$	209.555,80	PRAZO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			136.211,27	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	6.286,67	10.477,79			
		%					65,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	5,00%				
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	R\$	459.263,42				45.926,34	137.779,03	137.779,03	137.779,03											
		%					10,00%	30,00%	30,00%	30,00%											
3.0	DRENAGEM E O.A.C	R\$	4.470.138,84							447.013,88	447.013,88	894.027,77	894.027,77	894.027,77	894.027,77						
		%								10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$	3.874.745,13												387.474,51	387.474,51	774.949,03	774.949,03	774.949,03	774.949,03	
		%													10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
5.0	SINALIZAÇÃO	R\$	55.442,33																	27.721,17	27.721,17
		%																			
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$	1.270.034,95															317.508,74	317.508,74	317.508,74	317.508,74
		%																			
7.0	TRANSPORTE	R\$	1.766.426,45							176.642,65	176.642,65	176.642,65	176.642,65	176.642,65	176.642,65	176.642,65	176.642,65	88.321,32	88.321,32	88.321,32	88.321,32
		%								10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	838.141,12							24.840,43	22.204,49	53.153,85	53.153,85	74.563,96	101.391,06	101.391,06	128.218,16	82.187,42	82.187,42	84.106,72	30.742,69
		%								2,96%	2,65%	6,34%	6,34%	8,90%	12,10%	12,10%	15,30%	9,81%	9,81%	10,03%	3,67%
PREVISÃO DE DESEMBOLSO MENSAL							PRAZO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS			383.620,69	342.912,84	820.876,08	820.876,08	1.151.521,05	1.565.822,66	1.565.822,66	1.980.124,27	1.269.253,18	1.269.253,18	1.298.893,64	474.771,71
DESEMBOLSO ACUMULADO										383.620,69	726.533,52	1.547.409,60	2.368.285,67	3.519.806,72	5.085.629,39	6.651.452,05	8.631.576,32	9.900.829,50	11.170.082,69	12.468.976,33	12.943.748,04
% PARCIAL										2,96%	2,65%	6,34%	6,34%	8,90%	12,10%	12,10%	15,30%	9,81%	9,81%	10,04%	3,67%
% ACUMULADA										2,96%	5,61%	11,96%	18,30%	27,19%	39,29%	51,39%	66,69%	76,49%	86,30%	96,33%	100,00%



4.4 – CURVA ABC



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CURVA ABC - SERVIÇOS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUM.	CLASS.
7.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.538.173,82	1,04	1.593.375,79	12,3100%	12,3100%	A
3.2.3	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	6.753,78	208,52	1.408.310,48	10,8802%	23,1902%	A
4.1.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado	m³	3.726,65	327,34	1.219.883,66	9,4245%	32,6147%	A
6.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	M2	6.208,64	151,50	940.598,71	7,2668%	39,8816%	A
4.1.3	Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida	m³	7.691,58	119,16	916.560,71	7,0811%	46,9627%	A
3.3.12	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1.462,00	616,32	901.054,52	6,9613%	53,9240%	A
8.1	Administração local	und	1,00	838.141,12	838.141,12	6,4753%	60,3992%	A
4.2.1	Aquisição de CAP 50-70	t	134,75	4.774,07	643.324,05	4,9702%	65,3694%	A
4.1.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais	t	2.430,19	242,73	589.881,10	4,5573%	69,9267%	A
3.3.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	5.514,80	72,45	399.550,01	3,0868%	73,0135%	A
3.3.13	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	363,00	879,75	319.350,17	2,4672%	75,4807%	A
6.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento	M2	2.173,02	144,92	314.907,55	2,4329%	77,9136%	A
3.3.14	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	168,00	1.628,10	273.520,01	2,1131%	80,0267%	B
3.2.4	Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas	m³	2.650,14	99,12	262.693,61	2,0295%	82,0562%	B
4.2.5	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	M3	5.384,11	44,30	238.536,82	1,8429%	83,8991%	B
2.1.6	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	2.022,88	113,94	230.477,43	1,7806%	85,6797%	B
3.3.2	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	94,00	1.604,53	150.825,71	1,1652%	86,8449%	B
3.3.11	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	352,00	383,02	134.822,89	1,0416%	87,8866%	B
2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	12.394,66	10,37	128.547,60	0,9931%	88,8797%	B
3.3.5	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	35,00	2.783,84	97.434,33	0,7528%	89,6324%	B
3.3.8	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	40,00	2.027,16	81.086,35	0,6265%	90,2589%	B
4.2.2	Aquisição de E.A.I. (Imprimação)	t	26,33	2.898,91	76.319,71	0,5896%	90,8485%	B
4.2.3	Transporte de CAP 50-70	t	134,75	551,79	74.355,52	0,5745%	91,4230%	B
7.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	32.102,14	2,31	74.030,24	0,5719%	91,9949%	B
7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	56.023,07	1,26	70.469,39	0,5444%	92,5393%	B
2.2.5	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	12.394,66	5,40	66.948,69	0,5172%	93,0566%	B
3.2.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.623,03	23,39	61.362,56	0,4741%	93,5306%	B
4.1.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m²	24.811,56	2,34	58.135,46	0,4491%	93,9798%	B
3.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m³	6.570,67	8,66	56.882,75	0,4395%	94,4192%	B
5.2.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	1.141,51	34,22	39.063,95	0,3018%	94,7210%	B
1.1.16	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³ - chp diurno	chp	120,00	309,41	37.129,18	0,2869%	95,0079%	C
3.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria	m³	376,00	94,69	35.601,40	0,2750%	95,2829%	C
3.1.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas	M	253,00	130,18	32.936,00	0,2545%	95,5374%	C
3.3.7	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	7,00	4.506,37	31.544,60	0,2437%	95,7811%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CURVA ABC - SERVIÇOS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUM.	CLASS.
3.3.6	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	9,00	3.188,38	28.695,39	0,2217%	96,0028%	C
1.1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	M	140,00	183,01	25.621,79	0,1979%	96,2007%	C
7.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	27.365,53	0,90	24.635,43	0,1903%	96,3911%	C
3.3.3	Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA	und	8,00	2.959,82	23.678,52	0,1829%	96,5740%	C
3.3.4	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	un	11,00	2.057,93	22.637,19	0,1749%	96,7489%	C
3.1.6	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV	M	63,00	349,51	22.019,35	0,1701%	96,9190%	C
3.3.9	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	9,00	2.391,19	21.520,68	0,1663%	97,0853%	C
3.1.7	LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M	UN	25,00	859,02	21.475,56	0,1659%	97,2512%	C
3.2.8	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m³	3.947,65	5,40	21.322,89	0,1647%	97,4159%	C
1.1.5	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial	Mes	12,00	1.588,52	19.062,28	0,1473%	97,5632%	C
1.1.2	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam. térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	12,00	1.563,09	18.757,06	0,1449%	97,7081%	C
1.1.4	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro	Mes	12,00	1.546,27	18.555,27	0,1434%	97,8514%	C
4.2.4	Transporte de E.A.I. (Imprimação)	t	26,33	665,71	17.526,09	0,1354%	97,9868%	C
2.2.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	1.549,45	11,05	17.120,57	0,1323%	98,1191%	C
4.1.5	Imprimação com emulsão asfáltica	m²	20.251,56	0,83	16.732,72	0,1293%	98,2484%	C
1.1.3	Aluguel de container para almoxarifado	Mes	12,00	1.162,40	13.948,81	0,1078%	98,3561%	C
1.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	25,00	550,62	13.765,39	0,1063%	98,4625%	C
4.1.7	Travessão de Travamento do Pavimento	m	116,31	108,90	12.666,61	0,0979%	98,5604%	C
1.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr. e QDG	M	20,00	624,00	12.480,04	0,0964%	98,6568%	C
3.2.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	9.252,30	1,26	11.638,13	0,0899%	98,7467%	C
4.1.2	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	m³	5.384,11	2,01	10.822,68	0,0836%	98,8303%	C
2.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m²	10.132,00	0,92	9.371,08	0,0724%	98,9027%	C
3.1.5	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV	M	63,00	147,96	9.321,43	0,0720%	98,9747%	C
6.4	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal	m2	217,93	42,35	9.228,91	0,0713%	99,0460%	C
5.1.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	m²	14,00	614,07	8.597,00	0,0664%	99,1124%	C
3.1.3	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	63,00	116,64	7.348,47	0,0568%	99,1692%	C
1.1.14	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	10,00	730,83	7.308,32	0,0565%	99,2257%	C
1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00	372,44	6.703,89	0,0518%	99,2775%	C
5.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	37,00	164,37	6.081,80	0,0470%	99,3244%	C
1.2.5	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação	M	127,00	43,56	5.532,12	0,0427%	99,3672%	C
3.3.10	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	2,00	2.747,56	5.495,11	0,0425%	99,4096%	C
1.1.15	Mobilização e desmobilização de container até 50 km	Ud	4,00	1.356,74	5.426,95	0,0419%	99,4516%	C
6.3	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil	M	68,00	77,94	5.299,78	0,0409%	99,4925%	C
1.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	2,00	2.636,35	5.272,69	0,0407%	99,5332%	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
CURVA ABC - SERVIÇOS



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO (R\$) COM BDI	PREÇO TOTAL (R\$)	%	% ACUM.	CLASS.
1.1.11	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	10,00	471,62	4.716,16	0,0364%	99,5697%	C
3.1.1	Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas	M	127,00	34,06	4.325,90	0,0334%	99,6031%	C
3.1.9	TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO	UN	25,00	164,19	4.104,70	0,0317%	99,6348%	C
3.1.8	CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO	UN	25,00	146,76	3.669,07	0,0283%	99,6632%	C
1.2.4	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético	M2	5,00	684,66	3.423,31	0,0264%	99,6896%	C
3.3.17	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	3.368,88	3.368,88	0,0260%	99,7156%	C
3.3.20	Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	2.981,10	2.981,10	0,0230%	99,7387%	C
1.2.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	25,00	114,64	2.865,99	0,0221%	99,7608%	C
7.6	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada	tkm	1.217,84	2,31	2.808,43	0,0217%	99,7825%	C
2.1.4	Demolição de concreto simples com marteleto	m³	5,00	550,24	2.751,20	0,0213%	99,8038%	C
3.1.2	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões	M	63,00	39,97	2.517,90	0,0195%	99,8232%	C
1.1.12	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	6,00	400,47	2.402,83	0,0186%	99,8418%	C
1.1.13	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	6,00	373,37	2.240,21	0,0173%	99,8591%	C
1.2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	M	76,00	28,29	2.150,38	0,0166%	99,8757%	C
2.1.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m	un	30,00	68,10	2.042,91	0,0158%	99,8915%	C
1.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	25,00	70,10	1.752,44	0,0135%	99,9050%	C
3.3.19	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.719,93	1.719,93	0,0133%	99,9183%	C
5.2.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m²	31,91	53,26	1.699,58	0,0131%	99,9314%	C
3.3.16	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	1.622,92	1.622,91	0,0125%	99,9440%	C
3.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	1.480,37	1,04	1.533,49	0,0118%	99,9558%	C
3.3.18	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	1,00	1.208,41	1.208,41	0,0093%	99,9652%	C
7.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	1.008,77	1,10	1.107,17	0,0086%	99,9737%	C
3.3.15	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	958,44	958,44	0,0074%	99,9811%	C
2.1.3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	5,00	170,26	851,27	0,0066%	99,9877%	C
2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	78,71	7,10	559,11	0,0043%	99,9920%	C
2.2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	62,97	8,47	533,49	0,0041%	99,9961%	C
1.2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	8,00	55,09	440,69	0,0034%	99,9995%	C
2.1.5	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico	m³	3,60	16,70	60,07	0,0005%	100,0000%	C



4.5 – COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

CÓD: 320001		SERVIÇO: Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas							
DATA-BASE: DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). SICRO (out-25).						UNIDADE: m³		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
SICRO	E9526	Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW		1,00	0,20	0,80	157,11	79,57	95,08
SICRO	E9571	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW		1,00	0,20	0,80	364,63	96,45	150,08
(A) TOTAL									245,16
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES ROD.	20067	Encarregado de terraplenagem	h	0,20	16,21	157,27%	41,70	8,34	
SICRO	P9824	Servente	h	2,20	10,64	110,52%	22,39	49,25	
(B) TOTAL									57,59
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%								2,88	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE								13,00	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									23,51
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
DER-ES ROD.	10111	Areia suja jazida com carregamento mecânico	m3	1,3000			43,75		56,87
(F) TOTAL									56,87
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
(G) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
SICRO	5914449 5914464 5914479	Transporte da areia suja - Caminhão basculante 10 m³			1,9500000	0,000	0,00		
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									80,38

CÓD: 330001		SERVIÇO: Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA							
DATA-BASE: SICRO (out-25).						UNIDADE: und		REFERENCIA: SICRO - 2003622	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
SICRO	P9821	Pedreiro	h	0,20	14,01	110,68%	29,51	5,90	
SICRO	P9824	Servente	h	0,40	10,64	110,52%	22,39	8,95	
(B) TOTAL									14,85
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%								0,74	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE								1,00	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)								15,59	
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	M2623	Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m	un	1,0000			483,00		483,00
(F) TOTAL									483,00
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	3,8100			145,40		553,97
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual	m³	0,0600			476,36		28,58
SICRO	1107892	Concreto 19 x 19 x 39 cm - conexão em betoneira e lançamento manual - areia e brita	m³	0,2500			465,54		116,39
SICRO	3103302	Fornas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	1,2400			82,33		102,09
(G) TOTAL									801,03
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	M2623	Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t	t	0,0430			34,5800		1,49
(H) TOTAL									1,49
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									1.301,11

CÓD: 330002		SERVIÇO: Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA							
DATA-BASE: SICRO (out-25).						UNIDADE: und		REFERENCIA: SICRO - 2003622	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
SICRO	P9821	Pedreiro	h	0,30	14,01	110,68%	29,51	8,85	
SICRO	P9824	Servente	h	0,50	10,64	110,52%	22,39	11,19	
(B) TOTAL									20,04
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									1,00
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									21,04
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	M2623	Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m	un	2,0000			483,00		966,00
(F) TOTAL									966,00
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	2009619	Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	m²	6,3700			145,40		926,20
SICRO	1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual	m³	0,1100			476,36		52,40
SICRO	1107892	Concreto 19 x 19 x 39 cm - conexão em betoneira e lançamento manual - areia e brita	m³	0,4600			465,54		214,15
SICRO	3103302	Pommas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2,6400			82,33		217,35
(G) TOTAL									1.410,10
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	M2623	Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 kN - Caminhão carroceria 15 t	t	0,0860			34,5800		2,97
(H) TOTAL									2,97
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
							0,00		
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									2.400,11

CÓD: 410001		SERVIÇO: Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida							
DATA-BASE: DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). SICRO (out-25).						UNIDADE: m³		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
SICRO	E9605	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW	M	1,00	0,90	0,10	284,32	84,24	264,31
DER-ES ROD.	30080	Conjunto moto bomba diam. 4"		1,00	0,45	0,55	28,72	18,54	23,12
SICRO	E9518	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		1,00	0,35	0,65	4,97	3,46	3,98
SICRO	E9524	Motoniveladora - 93 kW	M	2,00	1,00	0,00	344,09	149,59	688,17
SICRO	E9682	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW	M	1,00	0,60	0,40	129,22	71,66	106,19
SICRO	E9685	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW	M	1,00	0,30	0,70	249,67	112,94	153,96
SICRO	E9762	Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW		1,00	1,00	0,00	333,63	163,86	333,62
SICRO	E9577	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	M	1,00	0,35	0,65	182,92	71,95	110,79
(A) TOTAL									1.684,14
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
DER-ES ROD.	20063	Encarregado de pista	h	0,50	15,59	157,27%	40,11	20,05	
DER-ES ROD.	20088	Greidista	h	1,00	8,55	157,27%	22,00	21,99	
SICRO	P9824	Servente	h	4,00	10,64	110,52%	22,39	89,55	
(B) TOTAL									131,59
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%								6,58	
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE								60,00	
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)								30,37	
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
DER-ES ROD.	10118	Bica corrida sem frete	m3	0,7000			94,67		66,26
(F) TOTAL									66,26
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
(G) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
									0,00
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									96,63

CÓD: 410002		SERVIÇO: Travessão de Travamento do Pavimento							
DATA-BASE: DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). SICRO (out-25).						UNIDADE: m		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
(B) TOTAL									0,00
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 5,00%									0,00
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									0,00
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
(F) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
SICRO	1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	0,0075			465,54		3,49
DER-ES ROD.	43018	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas	M	1,0000			84,82		84,82
(G) TOTAL									88,31
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
							0,00		
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									88,31

CÓD: 810001		SERVIÇO: Administração local							
DATA-BASE: DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). SICRO (out-25).						UNIDADE: und		REFERENCIA: -	
ÓRG.	CÓD.	EQUIPAMENTO	COND. DE TRAB.	UTILIZAÇÃO			CUSTO OPERACIONAL		
				QUANT	PROD	IMPR	PROD	IMPR	CUSTO
(A) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	MÃO DE OBRA SUPLEMENTAR	UND	QTDE	SAL. S/ ENC.	ENC. SOCIAIS	SAL. C/ ENC.	CUSTO HORÁRIO	
SICRO	P9803	Almoxarife - mensalista	mês	1,00	3.960,64	76,97%	7.009,14	7.009,14	
SICRO	P9812	Engenheiro - mensalista	mês	0,50	15.334,19	76,72%	27.098,58	13.549,29	
SICRO	P9903	Auxiliar técnico - mensalista	mês	1,00	3.191,59	77,33%	5.659,64	5.659,64	
SICRO	P9858	Laboratorista - mensalista	mês	0,50	3.763,19	77,12%	6.665,36	3.332,68	
SICRO	P9833	Auxiliar de laboratório - mensalista	mês	0,50	3.707,07	77,12%	6.565,96	3.282,97	
SICRO	P9949	Topógrafo - mensalista	mês	0,50	4.057,83	77,11%	7.186,82	3.593,40	
SICRO	P9950	Auxiliar de topografia - mensalista	mês	0,50	3.713,82	77,11%	6.577,55	3.288,77	
(B) TOTAL									39.715,89
(C) ADICIONAL DE FERRAMENTAS MANUAIS 0,00%									0,00
(D) PRODUÇÃO DA EQUIPE									1,00
CUSTO UNITÁRIO DA EXECUÇÃO (A + B + C) / D = (E)									39.715,89
ÓRG.	CÓD.	MATERIAIS	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
DER-ES ROD.	10587	Aluguel mensal de instrumento de topografia (Estação Total)	Mes	0,5000			5.325,38		2.662,68
DER-ES ROD.	10585	Aluguel mensal de veículos tipo Gol 1.6, inclusive combustível	Mes	2,0000			3.295,23		6.590,46
DER-ES ROD.	10589	Aluguel mensal de laboratório de betume	Mes	0,5000			6.154,76		3.077,38
DER-ES ROD.	10588	Aluguel mensal de laboratório de solos	Mes	0,5000			3.640,20		1.820,09
DER-ES ROD.	10859	Gasolina	L	424,0000			6,53		2.770,78
(F) TOTAL									16.921,39
ÓRG.	CÓD.	ATIVIDADES AUXILIARES	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
(G) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TEMPO FIXO	UND	CONSUMO			CUSTO UNITÁRIO		CUSTO
									0,00
(H) TOTAL									0,00
ÓRG.	CÓD.	TRANSPORTE	D.M.T.		CONSUMO (tkm)	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO		
			XP	XR					
									0,00
(I) TOTAL									0,00
CUSTO DIRETO TOTAL (E) + (F) + (G) + (H) + (I)									56.637,28
CUSTO UNITÁRIO TOTAL PARA EXECUÇÃO DA OBRA (PRAZO DA OBRA = 12,00 MESES)									R\$ 679.647,36



4.6 - QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

4.6 – QUADRO DE DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE

MATERIAL	LOCAL	DIST. PAV. (Km)	DIST. REVEST. PRIM. (Km)
MATERIAIS PÉTREOS (BRITAS ETC)	P-1	50,85	1,25
AREIA	A-1	31,35	1,25
AREIA SUJA	ARACRUZ	32,95	1,25
FERRO / AÇO / ETC	ARACRUZ	32,95	1,25
FORMA / MADEIRA	ARACRUZ	32,95	1,25
CAL HIDRATADA	ARACRUZ	32,95	1,25
CIMENTO	ARACRUZ	32,95	1,25
BLOCOS DE CONCRETO	ARACRUZ	32,95	1,25
TUBO DE CONCRETO / PVC	ARACRUZ	32,95	1,25
TUBO PEAD	SÃO PAULO	1012,00	1,25
MEIO-FIO PRÉ MOLDADO	ARACRUZ	32,95	1,25
TAMPÃO PV / GRELHAS	VITÓRIA	100,45	1,25
GRAMA EM PLACAS	ARACRUZ	32,95	1,25
CERCA, MOURÕES E ARAME	ARACRUZ	32,95	1,25
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA)	VITÓRIA	69,80	1,25
SINALIZAÇÃO VERTICAL	VITÓRIA	69,80	1,25
REMOÇÕES GERAIS - BOTA FORA	ARACRUZ	0,20	1,25
EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C	MG-Betim p/ pista	652,45	1,25
EMULSÕES ASFÁLTICAS E.A.I.	MG-Betim p/ pista	652,45	1,25
EMPRÉSTIMOS DE SOLO - E-1	ARACRUZ	32,95	2,35

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE P/ CBUQ

DMT média considerada no trecho em obras: XR = 6,89 km (Apenas para transporte da Massa)

MATERIAL	LOCAL	DIST. PAV. (Km)	DIST. REVEST. PRIM. (Km)
AGREGADOS PÉTREOS	P-1 para U-1	0,30	0,00
AREIA	A-1 para U-1	19,50	0,00
FILLER	J.N. para U-1	10,00	0,00
MATERIAL BETUMINOSO CAP 50/70	MG-Betim p/ U-1	591,10	0,00
MASSA ASFÁLTICA	U-1 para Pista	50,85	1,25
ÓLEO COMBUSTIVEL BPF	VIX para U-1	73,90	0,00



4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE TRANSPORTES



4.7 - METODOLOGIA DOS CUSTOS E QUANTIDADES DE TRANSPORTES

A seguir é apresentada a tabela com o cálculo dos momentos de transporte orçados na planilha para cada serviço e de acordo com o tipo de transporte adotado. A metodologia é aquela utilizada no SICRO em que é feito o cálculo do momento de transporte de cada insumo referente a um determinado serviço e referente a DMT para a obra em questão, considerando também o tipo de veículo a realizar o transporte.

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE																								
CÓD			SERVIÇO	SERVIÇO AUX	SERVIÇO AUX 2	QTDE SERV	QTDE AUX	QTDE AUX2	DESCRIÇÃO TRANSPORTE	TIPO TRANSPORTE	FATOR UTILIZ.	DIST (km)		PESO A TRANSP	MOMENTO TRANSP. (P)	MOM. TRANSP. (RP)								
PRIN.	AUX	AUX2										P	RP											
41359	40358		Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras	Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído		76,00	0,00330		Transp. de Areia grossa jazida Transp. de Cimento Transp. de Pedra britada p/ concreto	Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t Caminhão basculante 10 m³	0,00319 0,00118 0,00385	31,35 32,95 50,85	1,25 1,25 1,25	0,24255 0,08954 0,29231	7,60390 2,95020 14,86383	0,30319 0,11192 0,36538								
5501700			Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m			10.132,00			Limpeza para BF	Caminhão basculante 10 m³	0,065000	0,20	1,25	658,58000	131,71600	823,22500								
5501701			Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m			30,00			Árvores para BF	Caminhão carroceria 15 t	0,069581	0,20	1,25	2,08744	0,41749	2,60930								
5501702			Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m			5,00			Árvores para BF	Caminhão carroceria 15 t	2,159845	0,20	1,25	10,79922	2,15984	13,49903								
320001			Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas			2.650,14			Transp. de Areia suja jazida c/ carreg. Mecânico	Caminhão basculante 10 m³	1,950000	31,35	1,25	5167,76325	162009,37789	6459,70406								
2106292			Escoramento de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada			6.753,78			Longarina de madeira de primeira de 6 x 16 cm Prego de ferro Tábua de 2,5 x 30 cm	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,00388 0,00009 0,01137	32,95 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	26,20467 0,60784 76,79049	863,44389 20,02834 2530,24664	32,75584 0,75980 95,98811								
2003377	1109669		Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5.514,80	0,0001		Areia média lavada Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,000151 0,000046	31,35 32,95	1,25 1,25	0,83082 0,25258	26,04624 8,32262	1,03853 0,31573								
	1107892						Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa Areia média lavada Brita 1 Brita 2 Cimento Portland CP II - 32		Caminhão carroceria 15 t Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,000028 0,031730 0,018414 0,018414 0,009424	32,95 31,35 50,85 50,85 32,95	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	0,15657 174,98645 101,54817 101,54817 51,97043	5,15882 5485,82508 5163,72447 5163,72447 1712,42558	0,19571 218,73306 126,93521 126,93521 64,96303									
																0,0334	Prego de ferro Tábua de 2,5 x 10 cm Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,000015 0,001563 0,005198	32,95 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	0,08505 8,61888 28,66345	2,80255 283,99217 944,46082	0,10632 10,77360 35,82932
330001	2009619	1109697	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)		Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	Argamassa de cimento	3,81000	0,01500	Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 Kn Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,043000 0,802386	100,45 32,95	1,25 1,25	4,04200 75,42428	406,01890 2485,23016	5,05250 94,28036								
									Areia média lavada Cal hidratada Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,089102 0,001791 0,010029	31,35 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	8,37559 0,16836 0,94275	262,57466 5,54752 31,06361	10,46948 0,21045 1,17844								
	1109669			Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	94,00	0,06000	0,25000	Areia média lavada Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,090392 0,027481	31,35 32,95	1,25 1,25	8,49683 2,58318	266,37560 85,11566	10,62104 3,22897								
	1107892			Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar Areia média lavada Brita 1 Brita 2 Cimento Portland CP II - 32					Caminhão carroceria 15 t Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,000213 0,237503 0,137828 0,137828 0,070538	32,95 31,35 50,85 50,85 32,95	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	0,01998 22,32524 12,95579 12,95579 6,63053	0,65818 699,89612 658,80167 658,80167 218,47580	0,02497 27,90654 16,19473 16,19473 8,28816									
																1,24000	Prego de ferro Tábua de 2,5 x 10 cm Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,000037 0,003770 0,012536	32,95 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	0,00350 11,67558 1,17842	0,11522 11,67558 38,82899	0,00437 0,44293 1,47303
	330002	2009619		1109697	Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo)		Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial	Argamassa de cimento	6,37000	0,01500	Grelha metálica simples para boca de lobo de 300 x 900 mm e capacidade de 300 Kn Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,086000 1,341522	100,45 32,95	1,25 1,25	0,68800 10,73218	69,10960 353,62520	0,86000 13,41522						
											Areia média lavada Cal hidratada Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,148971 0,002995 0,016768	31,35 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	1,19177 0,02396 0,13414	37,36194 0,78936 4,42006	1,48971 0,02995 0,16768						
		1109669				Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	8,00	0,11000	0,46000	Areia média lavada Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,165718 0,050381	31,35 32,95	1,25 1,25	1,32575 0,40305	41,56215 13,28046	1,65718 0,50381						
		1107892				Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar Areia média lavada Brita 1 Brita 2 Cimento Portland CP II - 32					Caminhão carroceria 15 t Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,000391 0,437005 0,253603 0,253603 0,129789	32,95 31,35 50,85 50,85 32,95	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	0,00313 3,49604 2,02882 2,02882 1,03831	0,10307 109,60075 103,16554 103,16554 34,21238	0,00391 4,37005 2,53603 2,53603 1,29789							
2,64000			Prego de ferro Tábua de 2,5 x 10 cm Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm															Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,000079 0,008026 0,026690	32,95 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	0,00063 0,06420 0,21352	0,02088 2,11555 7,03559	0,00079 0,08026 0,26690
2003644	407820		Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	11,00	4,10000		Aço CA 60 Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,004510 0,000082	32,95 32,95	1,25 1,25	0,04961 0,00090	1,63465 0,02972	0,06201 0,00113								
	1107892						Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar Areia média lavada Brita 1 Brita 2 Cimento Portland CP II - 32		Caminhão carroceria 15 t Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão basculante 10 m³ Caminhão carroceria 15 t	0,001148 1,282514 0,744269 0,744269 0,380903	32,95 31,35 50,85 50,85 32,95	1,25 1,25 1,25 1,25 1,25	0,01262 14,10765 8,18695 8,18695 4,18993	0,41591 442,27478 416,30659 416,30659 138,05811	0,01578 17,63456 10,23369 10,23369 5,23741									
																11,93000	Prego de ferro Tábua de 2,5 x 10 cm Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t Caminhão carroceria 15 t	0,000358 0,036267 0,120612	32,95 32,95 32,95	1,25 1,25 1,25	0,00394 0,39894 1,32674	0,12972 13,14505 43,71593	0,00492 0,49867 1,65842

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE																	
CÓD			SERVIÇO	SERVIÇO AUX	SERVIÇO AUX 2	QTDE SERV	QTDE AUX	QTDE AUX2	DESCRIÇÃO TRANSPORTE	TIPO TRANSPORTE	FATOR UTILIZ.	DIST (km)		PESO A TRANSP	MOMENTO TRANSP. (P)	MOM. TRANSP. (RP)	
PRIN.	AUX	AUX2										P	RP				
2003680	407820		Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	Armação em aço CA-60		35,00	17,00000		Aço CA 60	Caminhão carroceria 15 t	0,018700	32,95	1,25	0,65450	21,56578	0,81813	
	1107892			Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais					Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t	0,000340	32,95	1,25	0,01190	0,39211	0,01488	
									Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,001420	32,95	1,25	0,04968	1,63704	0,06210	
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	1,586517	31,35	1,25	55,52808	1740,80545	69,41011	
									Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,920688	50,85	1,25	32,22407	1638,59393	40,28009	
									Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,920688	50,85	1,25	32,22407	1638,59393	40,28009	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,471191	32,95	1,25	16,49167	543,40044	20,61458	
	3103302			Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada					Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000452	32,95	1,25	0,01580	0,52069	0,01975	
									Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,045752	32,95	1,25	1,60132	52,76349	2,00165	
		Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,152156	32,95	1,25	5,32544	175,47333	6,65680								
2003682	407820		Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	Armação em aço CA-60		9,00	17,50000		Aço CA 60	Caminhão carroceria 15 t	0,019250	32,95	1,25	0,17325	5,70859	0,21656	
	1107892			Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais					Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t	0,000350	32,95	1,25	0,00315	0,10379	0,00394	
									Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,001768	32,95	1,25	0,01591	0,52430	0,01989	
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	1,976021	31,35	1,25	17,78419	557,53427	22,23023	
									Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	1,146725	50,85	1,25	10,32052	524,79860	12,90065	
									Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	1,146725	50,85	1,25	10,32052	524,79860	12,90065	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,586872	32,95	1,25	5,28185	174,03689	6,60231	
	3103302			Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada					Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000499	32,95	1,25	0,00449	0,14795	0,00561	
									Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,050555	32,95	1,25	0,45500	14,99214	0,56875	
		Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,168129	32,95	1,25	1,51316	49,85874	1,89145								
2003686	407820		Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação		7,00	25,70000		Aço CA 60 -	Caminhão carroceria 15 t	0,028270	32,95	1,25	0,19789	6,52048	0,24736	
	1107892			Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais					Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t	0,000514	32,95	1,25	0,00360	0,11855	0,00450	
									Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,002457	32,95	1,25	0,01720	0,56659	0,02149	
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	2,745529	31,35	1,25	19,21870	602,50632	24,02338	
									Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	1,593286	50,85	1,25	11,15300	567,13012	13,94125	
									Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	1,593286	50,85	1,25	11,15300	567,13012	13,94125	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,815414	32,95	1,25	5,70789	188,07512	7,13487	
	3103302			Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada					Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000709	32,95	1,25	0,00496	0,16344	0,00620	
									Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,071805	32,95	1,25	0,50263	16,56178	0,62829	
		Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,238798	32,95	1,25	1,67159	55,07880	2,08948								
2003714			Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais		Argamassa de cimento		3,93000	0,01500	Tampão de ferro fund p águas pluviais TD 600	Caminhão carroceria 15 t	0,104000	100,45	1,25	4,16000	417,87200	5,20000	
	2009619			Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial					Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,827658	32,95	1,25	33,10632	1090,85324	41,38290	
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,091908	31,35	1,25	3,67633	115,25308	4,59542	
									Cal hidratada	Caminhão carroceria 15 t	0,001847	32,95	1,25	0,07390	2,43500	0,09237	
	1109669			Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial					Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,010345	32,95	1,25	0,41381	13,63489	0,51726	
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,090392	31,35	1,25	3,61567	113,35132	4,51959	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,027481	32,95	1,25	1,09922	36,21943	1,37403	
									Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,033885	32,95	1,25	1,35540	44,66053	1,69425	
									Aço CA 50	Caminhão carroceria 15 t	0,005940	32,95	1,25	0,23760	7,82892	0,29700	
									Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t	0,000108	32,95	1,25	0,00432	0,14234	0,00540	
	1109680			Argamassa para reparos e grouteamento					Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,000162	32,95	1,25	0,00646	0,21286	0,00808	
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,180502	31,35	1,25	7,22008	226,34938	9,02510	
									Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,104749	50,85	1,25	4,18996	213,05926	5,23745	
									Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,104749	50,85	1,25	4,18996	213,05926	5,23745	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,053609	32,95	1,25	2,14434	70,65600	2,68043	
									Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000078	32,95	1,25	0,00311	0,10241	0,00389	
407819	Armação em aço CA-50	Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,007874	32,95	1,25	0,31494	10,37740	0,39368								
				Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,026185	32,95	1,25	1,04740	34,51170	1,30925						

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE																		
CÓD			SERVIÇO	SERVIÇO AUX	SERVIÇO AUX 2	QTDE SERV	QTDE AUX	QTDE AUX2	DESCRIÇÃO TRANSPORTE	TIPO TRANSPORTE	FATOR UTILIZ.	DIST (km)		PESO A TRANSP	MOMENTO TRANSP. (P)	MOM. TRANSP. (RP)		
PRIN.	AUX	AUX2										P	RP					
2003716			Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais		Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - areia comercial	9,00			Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600 -	Caminhão carroceria 15 t	0,104000	100,45	1,25	0,93600	94,02120	1,17000		
	2009619	1109697		Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial					Bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm	Caminhão carroceria 15 t	1,173042	32,95	1,25	10,55738	347,86561	13,19672		
							Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,130262	31,35	1,25	1,17236	36,75341	1,46545				
	1109669			Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial				Cal hidratada	Caminhão carroceria 15 t	0,002618	32,95	1,25	0,02357	0,77650	0,02946			
								Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,014662	32,95	1,25	0,13196	4,34807	0,16495			
								Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,135588	31,35	1,25	1,22029	38,25607	1,52536			
	1109680			Argamassa para reparos e grouteamento				Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,041221	32,95	1,25	0,37099	12,22406	0,46374			
								Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,059952	32,95	1,25	0,53957	17,77880	0,67446			
	407819			Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação			Aço CA 50	Caminhão carroceria 15 t	0,005940	32,95	1,25	0,05346	1,76151	0,06683				
							Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t	0,000108	32,95	1,25	0,00097	0,03203	0,00122				
	1107892			Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				0,19000		Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,000162	32,95	1,25	0,00145	0,04789	0,00182	
Areia média lavada			Caminhão basculante 10 m³								0,180502	31,35	1,25	1,62452	50,92861	2,03065		
Brita 1			Caminhão basculante 10 m³								0,104749	50,85	1,25	0,94274	47,93833	1,17843		
Brita 2			Caminhão basculante 10 m³								0,104749	50,85	1,25	0,94274	47,93833	1,17843		
Cimento Portland CP II - 32			Caminhão carroceria 15 t								0,053609	32,95	1,25	0,48248	15,89760	0,60310		
3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				2,59000		Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000078	32,95	1,25	0,00070	0,02304	0,00087			
								Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,007874	32,95	1,25	0,07086	2,33492	0,08858			
								Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,026185	32,95	1,25	0,23566	7,76513	0,29458			
2003718			Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais		Argamassa de cimento	2,00			Tampão de ferro fundido para águas pluviais TD 600	Caminhão carroceria 15 t	0,104000	100,45	1,25	0,20800	20,89360	0,26000		
	2009619	1109697		Alvenaria de blocos de concreto 20 x 20 x 40 cm com espessura de 20 cm - areia comercial					Bloco de concreto de 20 x 20 x 40 cm	Caminhão carroceria 15 t	1,516320	32,95	1,25	3,03264	99,92549	3,79080		
							Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,168382	31,35	1,25	0,33676	10,55753	0,42095				
	1109669			Argamassa de cimento e areia 1:3 - areia comercial				Cal hidratada	Caminhão carroceria 15 t	0,003385	32,95	1,25	0,00677	0,22305	0,00846			
								Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,018953	32,95	1,25	0,03791	1,24900	0,04738			
								Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,165718	31,35	1,25	0,33144	10,39054	0,41430			
	1109680			Argamassa para reparos e grouteamento				Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,050381	32,95	1,25	0,10076	3,32011	0,12595			
								Argamassa tipo Sika Grout 250 ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,086019	32,95	1,25	0,17204	5,66866	0,21505			
	407819			Armação em aço CA-50			Aço CA 50	Caminhão carroceria 15 t	0,005940	32,95	1,25	0,01188	0,39145	0,01485				
							Arame recozido 18 BWG	Caminhão carroceria 15 t	0,000108	32,95	1,25	0,00022	0,00712	0,00027				
	1107892			Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				0,19000		Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,000162	32,95	1,25	0,00032	0,01064	0,00040	
Areia média lavada			Caminhão basculante 10 m³								0,180502	31,35	1,25	0,36100	11,31747	0,45125		
Brita 1			Caminhão basculante 10 m³								0,104749	50,85	1,25	0,20950	10,65296	0,26187		
Brita 2			Caminhão basculante 10 m³								0,104749	50,85	1,25	0,20950	10,65296	0,26187		
Cimento Portland CP II - 32			Caminhão carroceria 15 t								0,053609	32,95	1,25	0,10722	3,53280	0,13402		
3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				2,59000		Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000078	32,95	1,25	0,00016	0,00512	0,00019			
								Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,007874	32,95	1,25	0,01575	0,51887	0,01968			
								Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,026185	32,95	1,25	0,05237	1,72558	0,06546			
804015			Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	352,00			Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,40 m	Guindauto 20 t.m	0,172680	32,95	1,25	60,78336	2002,81171	75,97920		
	1109671			Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial					0,00165		Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,002727	31,35	1,25	0,95975	30,08812	1,19969
											Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,000598	32,95	1,25	0,21044	6,93385	0,26304
	1106165	1107892						0,15100	0,7000	Pedra de mão	Caminhão basculante 10 m³	0,119139	50,85	1,25	41,93693	2132,49279	52,42116	
										Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão carroceria 15 t	0,000090	32,95	1,25	0,03163	1,04206	0,03953	
										Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,100416	31,35	1,25	35,34645	1108,11127	44,18307	
3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				0,50000		Caminhão basculante 10 m³	0,058273	50,85	1,25	20,51226	1043,04844	25,64033				
								Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,058273	50,85	1,25	20,51226	1043,04844	25,64033			
								Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,058273	50,85	1,25	20,51226	1043,04844	25,64033			
								Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,029823	32,95	1,25	10,49779	345,90204	13,12223			
								Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000015	32,95	1,25	0,00528	0,17398	0,00660			
								Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,001520	32,95	1,25	0,53504	17,62957	0,66880			
								Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,005055	32,95	1,25	1,77936	58,62991	2,22420			
804023			Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1.462,00			Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,60 m	Guindauto 20 t.m	0,354000	32,95	1,25	517,54800	17053,20660	646,93500		
	1109671			Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial					0,00430		Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,007106	31,35	1,25	10,38836	325,67493	12,98544
											Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,001558	32,95	1,25	2,27776	75,05222	2,84720
	1106165	1107892						0,22500	0,7000	Pedra de mão	Caminhão basculante 10 m³	0,177525	50,85	1,25	259,54155	13197,68782	324,42694	
										Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão carroceria 15 t	0,000134	32,95	1,25	0,19573	6,44915	0,24466	
										Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,149627	31,35	1,25	218,75405	6857,93955	273,44257	
	3103302									Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,086831	50,85	1,25	126,94740	6455,27515	158,68425	
										Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,086831	50,85	1,25	126,94740	6455,27515	158,68425	
										Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,044439	32,95	1,25	64,96927	2140,73744	81,21159	
										Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000018	32,95	1,25	0,02632	0,86711	0,03290	
										Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,001824	32,95	1,25	2,66669	87,86737	3,33336	
								Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,006066	32,95	1,25	8,86849	292,21681	11,08562			

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE																	
CÓD			SERVIÇO	SERVIÇO AUX	SERVIÇO AUX 2	QTDE SERV	QTDE AUX	QTDE AUX2	DESCRIÇÃO TRANSPORTE	TIPO TRANSPORTE	FATOR UTILIZ.	DIST (km)		PESO A TRANSP	MOMENTO TRANSP. (P)	MOM. TRANSP. (RP)	
PRIN.	AUX	AUX2										P	RP				
804031			Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	363,00	0,00485	0,7000	Tubo de concreto armado PA 2 - D = 0,80 m	Guindauto 20 t.m	0,544620	32,95	1,25	197,69706	6514,11813	247,12133	
	1109671			Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial					Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,008014	31,35	1,25	2,90924	91,20463	3,63655	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,001757	32,95	1,25	0,63788	21,01823	0,79735	
									Pedra de mão	Caminhão basculante 10 m³	0,243012	50,85	1,25	88,21336	4485,64915	110,26670	
	1106165	1107892		Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais					Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão carroceria 15 t	0,000183	32,95	1,25	0,06652	2,19195	0,08315
										Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,204822	31,35	1,25	74,35044	2330,88638	92,93805
										Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,118862	50,85	1,25	43,14706	2194,02822	53,93383
										Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,118862	50,85	1,25	43,14706	2194,02822	53,93383
										Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,060832	32,95	1,25	22,08185	727,59693	27,60231
	3103302			Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada						Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000021	32,95	1,25	0,00762	0,25118	0,00953
Tábua de 2,5 x 10 cm			Caminhão carroceria 15 t		0,002128	32,95	1,25	0,77246		25,45269	0,96558						
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm			Caminhão carroceria 15 t		0,007077	32,95	1,25	2,56895		84,64694	3,21119						
804047			Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais		Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	168,00	0,49900	0,7000	Tubo de concreto armado PA 2 - D = 1,20 m	Guindauto 20 t.m	1,180000	32,95	1,25	198,24000	6532,00800	247,80000	
	1109671			Argamassa de cimento e areia 1:4 - areia comercial					Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,016558	31,35	1,25	2,78169	87,20583	3,47711	
									Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,003630	32,95	1,25	0,60991	20,09670	0,76239	
									Pedra de mão	Caminhão basculante 10 m³	0,393711	50,85	1,25	66,14345	3363,39433	82,67931	
	1106165	1107892		Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais					Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão carroceria 15 t	0,000297	32,95	1,25	0,04988	1,64355	0,06235
										Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,331838	31,35	1,25	55,74887	1747,72697	69,68608
										Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,192573	50,85	1,25	32,35219	1645,10906	40,44024
										Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,192573	50,85	1,25	32,35219	1645,10906	40,44024
										Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,098555	32,95	1,25	16,55724	545,56103	20,69655
	3103302			Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada						Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000027	32,95	1,25	0,00454	0,14946	0,00567
Tábua de 2,5 x 10 cm			Caminhão carroceria 15 t		0,002736	32,95	1,25	0,45965		15,14540	0,57456						
Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm			Caminhão carroceria 15 t		0,009099	32,95	1,25	1,52863		50,36842	1,91079						
804081	1107892		Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,00	0,93200	Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,000792	32,95	1,25	0,00079	0,02610	0,00099			
								Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,885409	31,35	1,25	0,88541	27,75758	1,10676		
	3103302			Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada				4,17000	Prego de ferro	Caminhão basculante 10 m³	0,513821	50,85	1,25	0,51382	26,12779	0,64228	
										Caminhão basculante 10 m³	0,513821	50,85	1,25	0,51382	26,12779	0,64228	
804101	1107892		Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,00	1,61900	Caminhão carroceria 15 t	Caminhão basculante 10 m³	0,262964	32,95	1,25	0,26296	8,66466	0,32870			
								Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,000125	32,95	1,25	0,00013	0,00412	0,00016		
								Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,012677	32,95	1,25	0,01268	0,41770	0,01585		
								Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³	0,042159	32,95	1,25	0,04216	1,38913	0,05270		
	3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		6,83000	Prego de ferro	Caminhão basculante 10 m³	0,000205	32,95	1,25	0,00020	0,00675	0,00026				
							Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão basculante 10 m³	0,020763	32,95	1,25	0,02076	0,68415	0,02595			
							Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão basculante 10 m³	0,069051	32,95	1,25	0,06905	2,27524	0,08631			
							Caminhão carroceria 15 t	0,001376	32,95	1,25	0,00138	0,04534	0,00172				
804141	1107892		Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,00	3,63800	Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão basculante 10 m³	0,003092	32,95	1,25	0,00309	0,10189	0,00387			
								Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	3,456136	31,35	1,25	3,45614	108,34988	4,32017		
								Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	2,005666	50,85	1,25	2,00567	101,98810	2,50708		
								Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	2,005666	50,85	1,25	2,00567	101,98810	2,50708		
	3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		12,61000	Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³	1,026462	32,95	1,25	1,02646	33,82191	1,28308				
							Prego de ferro	Caminhão basculante 10 m³	0,000378	32,95	1,25	0,00038	0,01246	0,00047			
							Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão basculante 10 m³	0,038334	32,95	1,25	0,03833	1,26312	0,04792			
							Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão basculante 10 m³	0,127487	32,95	1,25	0,12749	4,20070	0,15936			
2003453	1107892		Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	1,00	0,99890	Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão basculante 10 m³	0,000849	32,95	1,25	0,00085	0,02798	0,00106			
								Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,948965	31,35	1,25	0,94896	29,75005	1,18621		
								Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,550704	50,85	1,25	0,55070	28,00328	0,68838		
								Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,550704	50,85	1,25	0,55070	28,00328	0,68838		
	3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		4,36800	Cimento Portland CP II - 32	Caminhão basculante 10 m³	0,281840	32,95	1,25	0,28184	9,28662	0,35230				
							Pedra de mão	Caminhão basculante 10 m³	0,562200	50,85	1,25	0,56220	28,58787	0,70275			
							Prego de ferro	Caminhão basculante 10 m³	0,000131	32,95	1,25	0,00013	0,00432	0,00016			
							Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão basculante 10 m³	0,013279	32,95	1,25	0,01328	0,43753	0,01660			
								Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão basculante 10 m³	0,044160	32,95	1,25	0,04416	1,45509	0,05520		

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE																			
CÓD			SERVIÇO	SERVIÇO AUX	SERVIÇO AUX 2	QTDE SERV	QTDE AUX	QTDE AUX2	DESCRIÇÃO TRANSPORTE	TIPO TRANSPORTE	FATOR UTILIZ.	DIST (km)		PESO A TRANSP	MOMENTO TRANSP. (P)	MOM. TRANSP. (RP)			
PRIN.	AUX	AUX2										P	RP						
2003455	1107892		Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		1,00	1,51430		Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão carroceria 15 t	0,001287	32,95	1,25	0,00129	0,04241	0,00161			
				Areia média lavada					Caminhão basculante 10 m³	1,438600	31,35	1,25	1,43860	45,10011	1,79825				
				Brita 1					Caminhão basculante 10 m³	0,834849	50,85	1,25	0,83485	42,45206	1,04356				
	Brita 2			Caminhão basculante 10 m³			0,834849		50,85	1,25	0,83485	42,45206	1,04356						
	Cimento Portland CP II - 32			Caminhão carroceria 15 t			0,427260		32,95	1,25	0,42726	14,07821	0,53407						
	Pedra de mão			Caminhão basculante 10 m³			0,895050		50,85	1,25	0,89505	45,51329	1,11881						
3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000162	32,95	1,25	0,00016	0,00534	0,00020								
				Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,016436	32,95	1,25	0,01644	0,54157	0,02055								
				Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,054661	32,95	1,25	0,05466	1,80107	0,06833								
				2003463	1107892	Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais		1,00	2,85360		Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa	Caminhão carroceria 15 t	0,002426	32,95	1,25	0,00243	0,07992	0,00303
							Areia média lavada					Caminhão basculante 10 m³	2,710949	31,35	1,25	2,71095	84,98824	3,38869	
							Brita 1					Caminhão basculante 10 m³	1,573218	50,85	1,25	1,57322	79,99815	1,96652	
Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	1,573218	50,85	1,25	1,57322		79,99815			1,96652									
Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,805143	32,95	1,25	0,80514		26,52947			1,00643									
Pedra de mão	Caminhão basculante 10 m³	1,828950	50,85	1,25	1,82895		93,00211			2,28619									
3103302		Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada		Prego de ferro	Caminhão carroceria 15 t	0,000219	32,95	1,25	0,00022	0,00721	0,00027								
				Tábua de 2,5 x 10 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,022185	32,95	1,25	0,02219	0,73101	0,02773								
				Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,073781	32,95	1,25	0,07378	2,43108	0,09223								
410001			Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida			7.691,58			Transporte da bica corrida	Caminhão basculante 10 m³	1,025000	50,85	1,25	7883,87284	400894,93394	9854,84105			
4011276			Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial			3.726,65			Usinagem de Brita	Caminhão basculante 10 m³	2,200000	50,85	1,25	8198,62859	416900,26390	10248,28574			
4011463	6416078		Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais			2.430,19	1,00		Usinagem de Concreto para Pista	Caminhão basculante 10 m³	1,00000	50,85	1,25	2430,18692	123575,00509	3037,73366			
				Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais					Areia Média	Caminhão basculante 10 m³	0,04052	19,50	17,80	98,47117	1920,18790	1752,78690			
									Brita 0	Caminhão basculante 10 m³	0,13505	0,30	0,00	328,19674	98,45902	0,00000			
									Brita 1	Caminhão basculante 10 m³	0,04823	0,30	0,00	117,20792	35,16237	0,00000			
									Cal hidratada	Caminhão carroceria 15 t	0,01446	10,00	0,00	35,14050	351,40503	0,00000			
									Pedrisco	Caminhão basculante 10 m³	0,22185	0,30	0,00	539,13697	161,74109	0,00000			
Pó de pedra	Caminhão basculante 10 m³	0,50447	0,30		0,00	1225,95640	367,78692	0,00000											
410002	43018	Travessão de Travamento do Pavimento	Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio em Vias Urbanas		116,31	1,00000	0,00650	Transp. de Meio fio 12 X 30 X 15 cm X 1 m	Caminhão carroceria 15 t	0,097000	32,95	1,25	11,28207	371,74421	14,10259				
			Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído					Transp. de Areia grossa jazida	Caminhão basculante 10 m³	0,01177	31,35	1,25	1,36877	42,91079	1,71096				
								Transp. de Cimento	Caminhão carroceria 15 t	0,00239	32,95	1,25	0,27784	9,15468	0,34729				
	1107892			Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais				0,00750	Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,00001	32,95	1,25	0,00074	0,02443	0,00093			
			Areia média lavada						Caminhão basculante 10 m³	0,00713	31,35	1,25	0,82872	25,98029	1,03590				
			Brita 1						Caminhão basculante 10 m³	0,00413	50,85	1,25	0,48092	24,45486	0,60115				
Brita 2	Caminhão basculante 10 m³	0,00413	50,85	1,25	0,48092	24,45486	0,60115												
Cimento Portland CP II - 32	Caminhão carroceria 15 t	0,00212	32,95	1,25	0,24613	8,10987	0,30766												
42045			Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)			5.384,11			Solo de Jazida	Caminhão basculante 10 m³	1,50000	32,95	2,35	8076,16242	266109,55180	18978,98169			
5213571	5213417		Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação	Confeção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + III		14,00	1,00000		Chapa de aço galvanizado	Caminhão carroceria 15 t	0,01178	100,45	1,25	0,16492	16,56621	0,20615			
				Película retrorrefletiva tipo I					Caminhão carroceria 15 t	0,00044	100,45	1,25	0,00616	0,61877	0,00770				
	Película retrorrefletiva tipo III			Caminhão carroceria 15 t					0,00019	100,45	1,25	0,00266	0,26720	0,00333					
5212552		Pintura eletro.		1,00000	Tinta poliéster em pó	Caminhão carroceria 15 t	0,00011	100,45	1,25	0,00154	0,15469	0,00193							
5216111	1106165	1107892	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	Concreto ciclópico fck = 20 MPa		37,00	0,00375	0,70000	Pedra de Mão	Caminhão basculante 10 m³	0,00296	50,85	1,25	0,10947	5,56674	0,13684			
									Aditivo plastificante e retardador tipo Plastiment ou similar	Caminhão carroceria 15 t	0,00000	32,95	1,25	0,00008	0,00272	0,00010			
									Areia média lavada	Caminhão basculante 10 m³	0,00249	31,35	1,25	0,09227	2,89266	0,11534			
	Brita 1			Caminhão basculante 10 m³					0,00145	50,85	1,25	0,05355	584,25881	0,06693					
	Brita 2			Caminhão basculante 10 m³					0,00145	50,85	1,25	0,05355	584,25881	0,06693					
	Cimento Portland CP II - 32			Caminhão carroceria 15 t					0,00074	32,95	1,25	0,02740	0,90296	0,03425					
								Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado	Caminhão carroceria 15 t	0,00070	100,45	1,25	0,02590	2,60166	0,03238				
								Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm	Caminhão carroceria 15 t	0,01920	100,45	1,25	0,71040	71,35968	0,88800				
								Tinta esmalte sintético acetinado	Caminhão carroceria 15 t	0,00035	100,45	1,25	0,01295	1,30083	0,01619				
5213401			Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm			1.141,51			Microesferas de vidro refletiva tipo I-B	Caminhão Carroceria 15 t	0,00012	100,45	1,25	0,13698	13,75976	0,17123			
									Microesferas de vidro refletiva tipo II-A	Caminhão Carroceria 15 t	0,00035	100,45	1,25	0,39953	40,13264	0,49941			
									Solvente para tinta à base de resina acrílica	Caminhão Carroceria 15 t	0,00003	100,45	1,25	0,03425	3,43994	0,04281			
									Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária	Caminhão Carroceria 15 t	0,00083	100,45	1,25	0,94745	95,17168	1,18432			
5213405			Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm			31,91			Microesferas de vidro refletiva tipo I-B	Caminhão Carroceria 15 t	0,00012	100,45	1,25	0,00383	0,38464	0,00479			
									Microesferas de vidro refletiva tipo II-A	Caminhão Carroceria 15 t	0,00035	100,45	1,25	0,01117	1,12188	0,01396			
									Solvente para tinta à base de resina acrílica	Caminhão Carroceria 15 t	0,00003	100,45	1,25	0,00096	0,09616	0,00120			
									Tinta refletiva acrílica	Caminhão Carroceria 15 t	0,00083	100,45	1,25	0,02649	2,66045	0,03311			
40915	40348		Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita			6.208,64	0,02000		Transp. de Brita graduada	Caminhão basculante 10 m³	0,06000	50,85	1,25	372,51840	18942,56064	465,64800			
				Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído					Transp. de Areia grossa jazida	Caminhão basculante 10 m³	0,03621	31,35	1,25	224,81485	7047,94569	281,01857			
	40358			Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, inclusive transportes areia, cimento e pedra britada					Transp. de Cimento	Caminhão carroceria 15 t	0,00735	32,95	1,25	45,63350	1503,62396	57,04188			
									Transp. de Areia grossa jazida	Caminhão basculante 10 m³	0,07737	31,35	1,25	480,35006	15058,97437	600,43757			
									Transp. de Cimento	Caminhão carroceria 15 t	0,02856	32,95	1,25	177,31876	5842,65309	221,64845			
									Transp. de Pedra britada p/ concreto	Caminhão basculante 10 m³	0,09324	50,85	1,25	578,89359	29436,73923	723,61699			

CÁLCULO DOS TRANSPORTES E MOMENTOS DE TRANSPORTE																
CÓD			SERVIÇO	SERVIÇO AUX	SERVIÇO AUX 2	QTDE SERV	QTDE AUX	QTDE AUX2	DESCRIÇÃO TRANSPORTE	TIPO TRANSPORTE	FATOR UTILIZ.	DIST (km)		PESO A TRANSP	MOMENTO TRANSP. (P)	MOM. TRANSP. (RP)
PRIN.	AUX	AUX2										P	RP			
40912			Ladriho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento			2.173,02			Ladriho hidráulico 2 cores p/ calçada	Caminhão basculante 10 m³	0,06200	32,95	1,25	134,72749	4439,27073	168,40936
	40348			Argamassa cimento e areia traço 1:4, tudo incluído					Transp. de Areia grossa jazida	Caminhão basculante 10 m³	0,02354	31,35	1,25	51,14538	1603,40764	63,93172
									Transp. de Cimento	Caminhão carroceria 15 t	0,00478	32,95	1,25	10,38162	342,07445	12,97703
41246	40350		Rampa de pedestres, com piso em ladriho hidráulico podotátil	Concreto ciclópico com 70% concreto 10,0 Mpa e 30% de pedra de mão, tudo incluído	Concreto fck = 10 Mpa	68,00			Pedra de Mão	Caminhão basculante 10 m³	0,004500	50,85	1,25	0,30600	15,56010	0,38250
		42475						Transp. de Areia grossa jazida	Caminhão basculante 10 m³	0,00725	31,35	1,25	0,49266	15,44489	0,61583	
								Transp. de Cimento	Caminhão carroceria 15 t	0,00183	32,95	1,25	0,12471	4,10926	0,15589	
	40358			Concreto estrutural fck = 15,0 MPa, tudo incluído			0,01000	Transp. de Pedra britada p/ concreto	Caminhão basculante 10 m³	0,00827	50,85	1,25	0,56263	28,60984	0,70329	
								Transp. de Areia grossa jazida	Caminhão basculante 10 m³	0,00967	31,35	1,25	0,65763	20,61664	0,82204	
			Transp. de Cimento			Caminhão carroceria 15 t		0,00357	32,95	1,25	0,24276	7,99894	0,30345			
			Transp. de Pedra britada p/ concreto			Caminhão basculante 10 m³		0,01166	50,85	1,25	0,79254	40,30066	0,99068			
TOTAIS										Caminhão basculante 10 m³				1538173,8179		56023,0666
										Caminhão Carroceria 15 t				27365,5319		1008,7679
										Guindauto 20 t.m				32102,1444		1217,8355
										Cavalo mecânico 22 t				0,0000		0,0000



4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS



4.8 - METODOLOGIA DOS CUSTOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS

Conforme abordado, todas as instruções detalhadas para obtenção dos custos dos insumos betuminosos estão apresentadas no Manual do SICRO, Vol. 1 Metodologia e Conceitos, PG 187.

De forma resumida, a metodologia consiste na obtenção dos preços dos materiais asfálticos pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) de 3 localidades mais próximas a obra. Com utilização de um BDI diferenciado, no caso de 15,28% conforme a Resolução nº 329 do TCE, obtém-se o preço final da aquisição de cada localidade. Em função das distâncias médias de transporte em relação as refinarias, é calculado através das fórmulas fornecidas (as quais necessitam correção pelos índices do SICRO) pelo manual do SICRO, o custo do transporte deles. Através do binômio “aquisição do insumo betuminosos + transporte” define o custo do mais vantajoso, optando-se obviamente pelo de menor valor.

No caso deste projeto, a data-base considerada foi de outubro/2025. A fórmula para cálculo dos transportes, incluindo as correções que o Manual do SICRO indica são as seguintes:

DATA	PRODUTO	ORIGEM	PREÇO DE AQUISIÇÃO (R\$)	CUSTO TOTAL TRANSP (ICMS) (R\$)
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Rio de Janeiro	4141,28	478,65
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Minas Gerais	2514,67	577,47

ATUALIZAÇÃO DA FÓRMULA DE TRANSPORTE TERRESTRE

REVESTIMENTO	EQUAÇÃO TARIFÁRIA
COM REVESTIMENTO ASFÁLTICO	$26,939 + 0,253 \times \text{Dist}$
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	$26,939 + 0,299 \times \text{Dist}$

Índice de Pavimentação - JULHO/2014	270,237
Índice de Pavimentação - OUTUBRO/2025	590,239
Índice de Reajustamento de Pavimentação	2,1842

	Rod. Pav.	Rod. Não Pav.
<u>TRANSPORTE TERRESTRE (A QUENTE):</u>	58,84	58,84
	0,553	0,653


Fórmula Atualizada (Pav.)=
$Y = 58,84 + 0,553 \times D$

ANP															
DATA	PRODUTO	ORIGEM	PREÇO/KG	PREÇO/T	PIS	COFINS	ICMS	PREÇO DE AQUISIÇÃO	DMT TOTAL	DMT PAV	DMT N PAV	CUSTO TRANSP. PAV	CUSTO TRANSP. N PAV	CUSTO TOTAL TRANSP (ICMS)	Binômio "Aquisição + Transporte" (R\$/Ton)
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Rio de Janeiro	R\$ 3,312	R\$ 3.311,80	0,65%	3,00%	17,00%	R\$ 4.141,28	612,00	612,00	0,00	397,276	0,00	478,65	R\$ 4.619,92
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Minas Gerais	R\$ 3,502	R\$ 3.501,66	0,65%	3,00%	17,00%	R\$ 4.378,69	591,10	591,10	0,00	385,7183	0,00	464,72	R\$ 4.843,41
out/25	CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70	Bahia	R\$ 3,421	R\$ 3.421,19	0,65%	3,00%	17,00%	R\$ 4.278,07	1056,00	1056,00	0,00	642,808	0,00	774,47	R\$ 5.052,54
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Minas Gerais	R\$ 2,011	R\$ 2.010,99	0,65%	3,00%	17,00%	R\$ 2.514,67	653,70	652,45	1,25	419,64485	59,65625	577,47	R\$ 3.092,14
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Ceará	R\$ 1,974	R\$ 1.974,08	0,65%	3,00%	17,00%	R\$ 2.468,51	2099,25	2098,00	1,25	1219,034	59,65625	1540,59	R\$ 4.009,10
out/25	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO	Paraná	R\$ 2,526	R\$ 2.526,17	0,65%	3,00%	17,00%	R\$ 3.158,88	1442,25	1441,00	1,25	855,713	59,65625	1102,85	R\$ 4.261,73



4.9 – CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS

4.9 - CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS





4.10 – QUADRO DE DENSIDADES



4.10 – QUADRO DE DENSIDADES

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS		
MATERIAL	UNID	PESO ESPECÍFICO
BRITA 0 SOLTA	t/m ³	1,50
BRITA 1 SOLTA	t/m ³	1,50
PÓ DE PEDRA SOLTO	t/m ³	1,50
BRITA GRADUADA SOLTA	t/m ³	1,50
BICA CORRIDA SOLTA	t/m ³	1,50
ARGILA SOLTA	t/m ³	1,50
AREIA SOLTA	t/m ³	1,50
SUB-BASE DE SOLO + 50% DE BICA CORRIDA	t/m ³	2,10
BASE DE BRITA GRADUADA	t/m ³	2,20
CBUQ FAIXA 'C'	t/m ³	2,40
E.A.I	t/m ³	1,00
TAXA DE APLICAÇÃO		
IMPRIMAÇÃO (E.A.I)	l/m ²	1,30



4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI



4.11 – COMPOSIÇÃO DO BDI

A taxa de bonificação de despesas indiretas (BDI) está fixada em 23,32% (vinte e três vírgula trinta e dois por cento), conforme composição abaixo.

ÍNDICES:

Cálculo do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas	
I – Incidências sobre o custo	
Administração Central	4,03%
Despesas Financeiras	1,00%
Riscos	0,50%
Seguros e Garantia contratual	0,40%
Lucro	6,30%
Total	12,23%
II – Incidências sobre o preço de venda	
ISSQN	5,00%
COFINS	3,00%
PIS	0,65%
CPRB	0,00%
Total	8,65%
III – Demonstrativo de cálculo do BDI	
$BDI = \left(\left(\frac{((1+AC+R+SG) \times (1+DF) \times (1+L))}{(1-L1-L2-L3-L4)} \right) - 1 \right) \times 100\% = 23,32 \%$	
Onde:	
AC = Administração Central;	L1 = ISSQN
R = Taxa de Riscos;	L2 = COFINS
SG = Seguros e Garantias Contratuais;	L3 = PIS
DF = Despesas Financeiras;	L4 = CPRB
L = Lucro	



DISCRIMINAÇÃO DO BDI:

A – DESPESAS FINANCEIRAS

São aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

B - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

São as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa com base na média proposta no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

C – BENEFÍCIO/LUCRO

É a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aqueles referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto com base no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

D – RISCOS IMPREVISTOS, GARANTIAS E SEGUROS

Valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico e orientação constante no ACÓRDÃO Nº 2.622/2013, PLENÁRIO de 25 set.2013.

E – VALORES RELATIVOS AOS TRIBUTOS

- Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal.
- Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
- Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.



4.12 – MEMÓRIA DE CÁLCULO



4.12 – MEMÓRIA DE CÁLCULO

A seguir serão apresentadas as memórias de cálculo dos quantitativos presentes no orçamento do projeto. É importante salientar que a metodologia de quantificação dos serviços é baseada nos projetos apresentados, nas vistorias e pareceres dos engenheiros em visitas técnicas ao local de execução dos serviços e, dependendo do serviço a ser quantificado, estimativas baseadas em experiências anteriores na execução de atividades similares.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
1.0	INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA									
1.1	CANTEIRO DE OBRAS									
1.1.1	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES				Largura (m) 6,00	Altura (m) 3,00	Quantidade 1	Total 18,00	M2	
								18,00	M2	
1.1.2	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef. Tapume para canteiro				Quantidade 1	Meses 12		Total 12,00	Mes	
								12,00	Mes	
1.1.3	Aluguel de container para almoxarifado Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Quantidade 1	Meses 12		Total 12,00	Mes	
								12,00	Mes	
1.1.4	Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2 janelas de vidro Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Quantidade 1	Meses 12		Total 12,00	Mes	
								12,00	Mes	
1.1.5	Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Quantidade 1	Meses 12		Total 12,00	Mes	
								12,00	Mes	
1.1.6	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Extensão (m) 25,00			Total 25,00	M	
								25,00	M	
1.1.7	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Extensão (m) 25,00			Total 25,00	M	
								25,00	M	
1.1.8	Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Extensão (m) 20,00			Total 20,00	M	
								20,00	M	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
1.1.9	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Quantidade			Total		
					2			2,00	Ud	
								2,00	Ud	
1.1.10	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) Quantitativos de acordo com o layout do Canteiro apresentado				Extensão (m)	Largura (m)	Perímetro (m)	Total		
					30	40,00	140,00	140,00	M	
								140,00	M	
1.1.11	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) De SERRA para ARACRUZ - ES				Quantidade	Distância (km)	Veloc. (km/h)	Total		
					10,00	60,00	60,00	10,00	h	
								10,00	h	
1.1.12	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) De SERRA para ARACRUZ - ES				Quantidade	Distância (km)	Veloc. (km/h)	Total		
					6,00	60,00	60,00	6,00	h	
								6,00	h	
1.1.13	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) De SERRA para ARACRUZ - ES				Quantidade	Distância (km)	Veloc. (km/h)	Total		
					6,00	60,00	60,00	6,00	h	
								6,00	h	
1.1.14	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) De SERRA para ARACRUZ - ES				Quantidade	Distância (km)	Veloc. (km/h)	Total		
					10,00	60,00	60,00	10,00	h	
								10,00	h	
1.1.15	Mobilização e desmobilização de container até 50 km Aluguel de container p/ escritório Aluguel de container para almoxarifado Aluguel de container tipo refeitório Aluguel de container tipo sanitário				Quantidade	Mobilização	Desmobili.	Total		
					1,00	0,50	0,50	1,00	Ud	
					1,00	0,50	0,50	1,00	Ud	
					1,00	0,50	0,50	1,00	Ud	
					1,00	0,50	0,50	1,00	Ud	
								4,00	Ud	
1.1.16	Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - chp diurno Apoio logístico para obra					Dias	Horas	Total		
						15,00	8,00	120,00	chp	
								120,00	chp	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
1.2	SINALIZAÇÃO DE OBRAS									
1.2.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação				Taxa 10 und/Km	Extensão (km) 2,533		Total 25,00	Ud	
								25,00	Ud	
1.2.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes				Taxa 3 und/Km	Extensão (km) 2,533		Total 8,00	Ud	
								8,00	Ud	
1.2.3	Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte para sinalização de obras				Taxa 30 m/Km	Extensão (km) 2,533		Total 76,00	M	
								76,00	M	
1.2.4	Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético				Taxa 2 m²/Km	Extensão (km) 2,533		Total 5,00	M2	
								5,00	M2	
1.2.5	Sinalização noturna (fio com lâmpada e balde), fornecimento e instalação				Taxa 50 m/Km	Extensão (km) 2,533		Total 127,00	M	
								127,00	M	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM									
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
2.1.1	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m Limpeza nas laterais das vias existentes (largura média)				Extensão (m) 2533,00	Largura (m) 2,00	x Lados x 2	Total 10.132,00	m²	
								10.132,00	m²	
2.1.2	Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m Remoção de árvores				Quantidade 30,00			Total 30,00	un	
								30,00	un	
2.1.3	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m Remoção de árvores				Quantidade 5,00			Total 5,00	un	
								5,00	un	
2.1.4	Demolição de concreto simples com martelo Para eventuais reparos (calçadas, muros, etc)				Volume (m³) 5,00			Total 5,00	m³	
								5,00	m³	
2.1.5	Remoção mecanizada de revestimento asfáltico Conforme quadro demonstrativo de pavimentação				Volume (m³) 3,60			Total 3,60	m³	
								3,60	m³	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
2.1.6	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada Demolição de concreto simples com martelete Remoção mecanizada de revestimento asfáltico Remoção de Revsol - escavação item 2.2.3 - considerando empolamento de 30%				Área (m²)	Espessura (m)	Volume (m³)	Total		
							5,00	5,00	m3	
							3,60	3,60	m3	
							2014,28	2.014,28	m3	
								2.022,88	m3	
2.2	TERRAPLANAGEM									
2.2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ Compensação Lateral 0 - 200				Volume (m³)			Total		
					78,71			78,71	m³	
								78,71	m³	
2.2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ 1601 - 1800				Volume (m³)			Total		
					12394,66			12.394,66	m³	
								12.394,66	m³	
2.2.3	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ <u>Remoção de Revsol</u> Considerando apenas escavação. Carga e transporte por conta do item 2.1.6 <u>Terraplanagem (trecho principal)</u> 1601 - 1800 <u>Quadro Dem. De Pavimentação (acessos e Limpa rodas)</u> Demolição e remoção de pavimento existente (RevSol)				Volume (m³)			Total		
					1366,06			1.366,06	m³	
					183,38			183,38	m³	
								1.549,45	m³	
2.2.4	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário <u>100% PI</u> TOTAL				Volume (m³)			Total		
					62,97			62,97	m³	
								62,97	m³	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
2.2.5	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação <i>BOTA FORA (m³)</i> Considerando apenas solo de 1ª categoria (2ª categoria considerado em demais itens) TOTAL				Volume (m³)			Total		
					12394,66			12.394,66	m³	
								12.394,66	m³	
3.0	DRENAGEM E O.A.C									
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES									
3.1.1	Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas eventuais reparos				Taxa 50 m/Km	Extensão (km) 2,53		Total 127,00	M	
								127,00	M	
3.1.2	Religação de rede de água em PVC DN 32mm, inclusive conexões eventuais reparos				Taxa 25 m/Km	Extensão (km) 2,53		Total 63,00	M	
								63,00	M	
3.1.3	Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas eventuais reparos				Taxa 25 m/Km	Extensão (km) 2,53		Total 63,00	M	
								63,00	M	
3.1.4	Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas eventuais reparos				Taxa 100 m/Km	Extensão (km) 2,53		Total 253,00	M	
								253,00	M	
3.1.5	REDE AGUA PVC PBA 20 DN 75 S/PAV eventuais reparos				Taxa 25 m/Km	Extensão (km) 2,53		Total 63,00	M	
								63,00	M	
3.1.6	REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV eventuais reparos				Taxa 25 m/Km	Extensão (km) 2,53		Total 63,00	M	
								63,00	M	
3.1.7	LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M eventuais reparos				Taxa 10 und/Km	Extensão (km) 2,53		Total 25,00	UN	
								25,00	UN	
3.1.8	CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO eventuais reparos				Taxa 10 und/Km	Extensão (km) 2,53		Total 25,00	UN	
								25,00	UN	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
3.1.9	TAMPA CAIXA DE LIGAÇÃO PREDIAL ESGOTO eventuais reparos				Taxa 10 und/Km	Extensão (km) 2,53		Total 25,00	UN	
								25,00	UN	
3.2	ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA									
3.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria Escavação mecânica em material de 1ª cat. c/ folga de 0,30m							Total 6.570,67	m³	De acordo com a NS de drenagem
								6.570,67	m³	
3.2.2	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria Escavação manual em material de 1ª cat. (regularização de fundo de vala)							Total 376,00	m³	De acordo com a NS de drenagem
								376,00	m³	
3.2.3	Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Escoramento							Total 6.753,78	m²	De acordo com a NS de drenagem
								6.753,78	m²	
3.2.4	Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas Reaterro de cavas c/ areia e adensamento hidráulico							Total 2.650,14	m³	De acordo com a NS de drenagem
								2.650,14	m³	
3.2.5	Reaterro e compactação com soquete vibratório Reaterro de cavas c/ solo e compactação mecânica (compactador manual)							Total 2.623,03	m³	De acordo com a NS de drenagem
								2.623,03	m³	
3.2.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Transporte do BF				Volume (m³) 3947,65	Peso Esp. (t/m³) 1,875	DMT 0,20	Total 1.480,37	tkm	
								1.480,37	tkm	
3.2.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário Transporte do BF				Volume (m³) 3947,65	Peso Esp. (t/m³) 1,875	DMT 1,25	Total 9.252,30	tkm	
								9.252,30	tkm	
3.2.8	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação Bota-Fora							Total 3.947,65	m³	De acordo com a NS de drenagem
								3.947,65	m³	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
3.3	SERVIÇOS									
3.3.1	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira De acordo com a NS de drenagem							Total 5.514,80	m	
								5.514,80	m	
3.3.2	Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA De acordo com a NS de drenagem							Total 94,00	und	
								94,00	und	
3.3.3	Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA De acordo com a NS de drenagem							Total 8,00	und	
								8,00	und	
3.3.4	Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 11,00	un	
								11,00	un	
3.3.5	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 35,00	un	
								35,00	un	
3.3.6	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 9,00	un	
								9,00	un	
3.3.7	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 7,00	un	
								7,00	un	
3.3.8	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 40,00	un	
								40,00	un	
3.3.9	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 9,00	un	
								9,00	un	
3.3.10	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 2,00	un	
								2,00	un	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
3.3.11	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 352,00	m	
								352,00	m	
3.3.12	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 1.462,00	m	
								1.462,00	m	
3.3.13	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 363,00	m	
								363,00	m	
3.3.14	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 168,00	m	
								168,00	m	
3.3.15	Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas De acordo com a NS de drenagem							Total 1,00	un	
								1,00	un	
3.3.16	Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas De acordo com a NS de drenagem							Total 1,00	un	
								1,00	un	
3.3.17	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas De acordo com a NS de drenagem							Total 1,00	un	
								1,00	un	
3.3.18	Dissipador de energia - DEB 180-263 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 1,00	un	
								1,00	un	
3.3.19	Dissipador de energia - DEB 240-316 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 1,00	un	
								1,00	un	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
3.3.20	Dissipador de energia - DEB 300-511 - areia, brita e pedra de mão comerciais De acordo com a NS de drenagem							Total 1,00	un	
								1,00	un	
4.0	PAVIMENTAÇÃO									
4.1	SERVIÇOS									
4.1.1	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário Reg. de Subleito				Área (m²) 24811,56			Total 24.811,56	m²	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								24.811,56	m²	
4.1.2	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ solo para Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida Solo				Volume compactado (m³) 3845,79	Peso esp. Compactado (t/m³) 2,10	Peso esp. solto (t/m³) 1,50	Total 5.384,11	m³	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								5.384,11	m³	
4.1.3	Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida Sub-base de mistura 50% de solo e 50% de Bica corrida				Volume (m³) 7691,58			Total 7.691,58	m³	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								7.691,58	m³	
4.1.4	Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado Base de Brita Graduada fx 'B'				Área (m²) 3726,65			Total 3.726,65	m³	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								3.726,65	m³	
4.1.5	Imprimação com emulsão asfáltica Imprimação em E.A.I				Área (m²) 20251,56			Total 20.251,56	m²	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								20.251,56	m²	
4.1.6	Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais Revestimento CBUQ fx 'C'				Peso (t) 2430,19			Total 2.430,19	t	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								2.430,19	t	
4.1.7	Travessão de Travamento do Pavimento Travessão				Extensão (m) 116,31			Total 116,31	m	Demonstrativo Das Quantidades De Serviços De Pavimentação
								116,31	m	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
4.2	AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS E SOLOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS E SOLOS = 15,28%)									
4.2.1	Aquisição de CAP 50-70 Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais				Peso (t) 2430,19		taxa de aplicação (t/t) 0,05545	Total 134,75	t	Taxa de aplicação obtida por meio da composição do serviço indicado
								134,75	t	
4.2.2	Aquisição de E.A.I. (Imprimação) Imprimação com emulsão asfáltica				Área (m²) 20251,56		taxa de aplicação (t/m²) 0,0013	Total 26,33	t	Taxa de aplicação obtida por meio da composição do serviço indicado
								26,33	t	
4.2.3	Transporte de CAP 50-70 Aquisição de CAP 50-70							Total 134,75	t	
								134,75	t	
4.2.4	Transporte de E.A.I. (Imprimação) Aquisição de E.A.I. (Imprimação)							Total 26,33	t	
								26,33	t	
4.2.5	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira) Solo				Volume compactado (m³) 3845,79	Peso esp. Compactado (t/m³) 2,10	Peso esp. solto (t/m³) 1,50	Total 5.384,11	M3	
								5.384,11	M3	
5.0	SINALIZAÇÃO									
5.1	VERTICAL									
5.1.1	Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação De acordo com a NS de Sinalização TOTAL GERAL DE PLACAS IMPLANTADAS:							Total 14,00	m²	
								14,00	m²	
5.1.2	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação De acordo com a NS de Sinalização TOTAL GERAL DE PLACAS IMPLANTADAS:							Total 37,00	un	Considerando as placas indicativas com coluna dupla de madeira
								37,00	un	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
5.2	HORIZONTAL									
5.2.1	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm <i>De acordo com a NS de Sinalização</i>							<i>Total</i>		
	LFO-1							235,58	m²	
	LCO AMARELA							14,71	m²	
	LCO BRANCA							4,58	m²	
	LBO							507,38	m²	
	LRE							29,87	m²	
	FTP							333,43	m²	
	LCA AMARELA							3,36	m²	
	LCA BRANCA							6,12	m²	
	MVE							6,48	m²	
								1.141,51	m²	
5.2.2	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm <i>De acordo com NS de Sinalização</i>							<i>Total</i>		
	ZPA BRANCA							1,49	m²	
	ZPA AMARELA							3,43	m²	
	PIC IDOSO							1,00	m²	
	PARE							18,85	m²	
	ONIBUS							4,26	m²	
	DEF							2,88	m²	
								31,91	m²	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
6.0	OBRAS COMPLEMENTARES									
6.1	Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita <i>De acordo com projeto de Obras Complementares</i>	<i>Estaca Inicial</i>	<i>Estaca Final</i>	<i>Lado</i>	<i>Área (m²)</i>			<i>Total</i>		
		0 + 0,0	5 + 16,5	LD	442,80			442,80	M2	
		0 + 0,0	8 + 17,2	LE	346,16			346,16	M2	
		6 + 0,9	6 + 15,9	LD	42,74			42,74	M2	
		6 + 6,2	7 + 2,6	LD	76,48			76,48	M2	
		7 + 1,3	11 + 17,2	LD	410,79			410,79	M2	
		9 + 1,7	11 + 4,0	LE	265,99			265,99	M2	
		11 + 9,4	14 + 11,0	LE	327,36			327,36	M2	
		12 + 1,6	12 + 17,2	LD	39,17			39,17	M2	
		12 + 8,2	12 + 17,6	LD	40,39			40,39	M2	
		13 + 2,6	18 + 3,3	LD	303,37			303,37	M2	
		14 + 15,5	19 + 2,8	LE	389,23			389,23	M2	
		18 + 11,7	23 + 0,8	LD	230,66			230,66	M2	
		19 + 6,1	53 + 11,6	LE	1114,03			1.114,03	M2	
		19 + 8,0	19 + 11,1	LE	14,69			14,69	M2	
		53 + 19,1	71 + 19,5	LE	555,02			555,02	M2	
		72 + 5,8	77 + 16,4	LE	201,97			201,97	M2	
		78 + 2,8	85 + 14,5	LE	255,62			255,62	M2	
		85 + 17,3	100 + 11,4	LE	381,60			381,60	M2	
		100 + 19,4	126 + 6,8	LE	770,57			770,57	M2	
								6.208,64	M2	
6.2	Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita				<i>Área (m²)</i>	<i>taxa de utilização (%)</i>		<i>Total</i>		
					6208,64	35%		2.173,02	M2	
								2.173,02	M2	
6.3	Rampa de pedestres, com piso em ladrilho hidráulico podotátil				<i>Quantidade</i>	<i>Extensão (m)</i>		<i>Total</i>		
					34,00	2,00		68,00	M	
								68,00	M	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
6.4	Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal <i>De acordo com o projeto de obras complementares</i>	<i>Estaca Inicial</i>		<i>Lado</i>	<i>Área (m²)</i>			<i>Total</i>		
		20 + 0,6		LE	59,40			59,40	m2	
		8 + 5,2		LD	39,20			39,20	m2	
		10 + 1,3		LD	14,04			14,04	m2	
		19 + 10,0		LE	10,31			10,31	m2	
		18 + 18,3		LE	26,84			26,84	m2	
		6 + 13,7		LD	52,99			52,99	m2	
		11 + 16,2		LD	8,11			8,11	m2	
		19 + 9,2		LE	7,04			7,04	m2	
								217,93	m2	
7.0	TRANSPORTE									
7.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada <i>De acordo com a planilha de transportes apresentada</i>							<i>Total</i>		
								1.538.173,82	tkm	
								1.538.173,82	tkm	
7.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário <i>De acordo com a planilha de transportes apresentada</i>							<i>Total</i>		
								56.023,07	tkm	
								56.023,07	tkm	
7.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada <i>De acordo com a planilha de transportes apresentada</i>							<i>Total</i>		
								27.365,53	tkm	
								27.365,53	tkm	
7.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário <i>De acordo com a planilha de transportes apresentada</i>							<i>Total</i>		
								1.008,77	tkm	
								1.008,77	tkm	
7.5	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada <i>De acordo com a planilha de transportes apresentada</i>							<i>Total</i>		
								32.102,14	tkm	
								32.102,14	tkm	
7.6	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t - rodovia pavimentada <i>De acordo com a planilha de transportes apresentada</i>							<i>Total</i>		
								1.217,84	tkm	
								1.217,84	tkm	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS	DESCRIÇÃO DOS PARÂMETROS UNITÁRIOS DA MEMÓRIA						TOTAL	UND	OBSERVAÇÕES
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
8.1	Administração local Pessoal responsável pela administração local							<i>Total</i> 1,00	und	<i>Medição de acordo com o avanço físico-financeiro da obra</i>
								1,00	und	



5.0 - PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA



5.0 – PLANO DE EXECUÇÃO DA OBRA

As informações e parâmetros apresentados, servirão de subsídio para o plano de execução da obra e como referencial para elaboração do plano de ataque aos serviços.

Basicamente os serviços a executar são:

- Canteiro de Obras;
- Serviços Preliminares e Terraplanagem;
- Drenagem e Obras de Arte Corrente;
- Pavimentação;
- Sinalização;
- Obras Complementares.

A empresa construtora será responsável pelo controle de qualidade dos serviços executados, independentemente da atuação da equipe de fiscalização e/ou supervisão da obra.

Em função deste fato a construtora deverá dispor na obra de mão-de-obra especializada, equipamento de laboratório e topografia que forem necessárias ao acompanhamento dos serviços.

A liberação das etapas de serviço concluídas só deverá ser feita após verificação pelo empreiteiro de que houve atendimento do controle de qualidade conforme as disposições das Normas pertinentes ou as estabelecidas em projeto.

A empresa deverá manter no canteiro de obras, laboratório para a realização dos ensaios rotineiros previstos nas Especificações de Serviço ou de Materiais.

Cuidados especiais quanto à sinalização diurna e noturna durante a execução das obras, deverão ser tomados face aos estreitamentos e desvios de pistas exigidos para realização delas, quando necessário.

Os serviços deverão ser realizados, preferencialmente, no período entre o mês de março e novembro, evitando assim o período mais chuvoso da região, conforme estudos hidrológicos.

5.1 - PROJETO DO CANTEIRO DE OBRAS

A área prevista para instalação do canteiro de obras compreende um retângulo regular com extensão de 40,00 m e largura de 30,00 m totalizando uma área de cerca de 1.200,00 m², atendendo às disposições relativas à proteção ambiental, esta instalação deverá ser dotada de sistema de tratamento de esgoto doméstico, composto de fossa, filtro e sumidouro.


O layout sugerido para o canteiro, apresentado a seguir, ilustra as instalações mínimas que esta unidade deverá abrigar, dentre as quais:

- Escritório para Fiscalização;
- Sanitário e Vestiário;
- Refeitório;
- Escritório para Administração local da Construtora;
- Almoxarifado e guarita.



LAYOUT DO CANTEIRO

CANTEIRO DE OBRAS LAYOUT





6.0 - ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS



6.0 – ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

De uma maneira geral as Especificações Técnicas a serem obedecidas na execução de todos os serviços indicados pelo projeto, são aquelas preconizadas pelo DNIT (antigo DNER) as quais existem em publicações pelo referido Órgão e estão apenas listadas com seus códigos adiante.

Na execução dos serviços previstos deverão ser atendidas as recomendações do Projeto Executivo elaborado, as disposições do DNIT constantes nas Normas Gerais de Trabalho, bem como as Normas da ABNT pertinentes e as Especificações Complementares e Particulares ora estabelecidas.

6.1 - Relação das Especificações Adotadas

a) Serviços Preliminares

DNIT 104/2009 – Serviços Preliminares;

DNIT 106/2009 - Terraplenagem – Cortes;

DNIT 108/2009 - Terraplenagem – Aterros.

b) Pavimentação

DNIT 137/2010-ES: Pavimentação – Regularização do subleito;

DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente;

DNIT 144/2014-ES: Pavimentação – Imprimação com ligante asfáltico;

DNIT 031/2024-ES – Pavimentação – Concreto asfáltico.

c) Drenagem

DNIT 020/2023-ES - Drenagem - Meios-fios e guias;

DNIT 022/2023-ES - Drenagem - Dissipadores de energia;

DNIT 023/2024-ES - Drenagem - Bueiros tubulares de concreto;

DNIT 026/2025 - ES - Drenagem - Caixas coletoras, caixas de ligação e passagem e bocas de bueiros;

DNIT 030/2004-ES - Drenagem – Dispositivos de drenagem pluvial urbana.

d) Sinalização e Obras complementares

DNIT 100/2018-ES - Obras complementares – Sinalização horizontal;

DNIT 101/2009-ES - Obras complementares – Sinalização vertical.



7.0 - DECLARAÇÕES E ART'S