
BDI: 23,32% 15,57%

EXTENSÃO:

PRAZO OBRA PREV.:

CÓD ÓRGÃO ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UNID QTDE
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
COM BDI

PREÇO TOTAL 
(R$)

1.0 INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 

1.1 CANTEIRO DE OBRAS

41500
DER-ES 

ROD.
1.1.1 Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES M2 18,00 0,00

42511
DER-ES 

ROD.
1.1.2

Aluguel de container p/ escritório com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminárias,
janela de vidro, tomadas computador e telefone

Mes 6,00 0,00

41579
DER-ES 

ROD.
1.1.3 Aluguel de container para almoxarifado Mes 6,00 0,00

41678
DER-ES 

ROD.
1.1.4

Aluguel de container tipo refeitório simples, c/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminárias e 2
janelas de vidro

Mes 6,00 0,00

41580
DER-ES 

ROD.
1.1.5

Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2
venezianas e piso especial

Mes 6,00 0,00

41501
DER-ES 

ROD.
1.1.6

Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/
aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m

M 25,00 0,00

41499
DER-ES 

ROD.
1.1.7

Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas,
considerando distância de 25m

M 25,00 0,00

41503
DER-ES 

ROD.
1.1.8

Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. e
chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG

M 20,00 0,00

41527
DER-ES 

ROD.
1.1.9 Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m Ud 2,00 0,00

100882
DER-ES 

ROD.
1.1.10

Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)

M 140,00 0,00

41546
DER-ES 

ROD.
1.1.11 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo) h 10,00 0,00

41545
DER-ES 

ROD.
1.1.12 Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo) h 6,00 0,00

41547
DER-ES 

ROD.
1.1.13 Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo) h 6,00 0,00

41544
DER-ES 

ROD.
1.1.14 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo) h 10,00 0,00
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41495
DER-ES 

ROD.
1.1.15 Mobilização e desmobilização de container até 50 km Ud 4,00 0,00

1.2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

42046
DER-ES 

ROD.
1.2.1 Cones para sinalização, fornecimento e colocação Ud 6,00 0,00

42047
DER-ES 

ROD.
1.2.2 Elementos de madeira para sinalização - cavaletes Ud 6,00 0,00

41359
DER-ES 

ROD.
1.2.3 Tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte  para sinalização de obras M 15,00 0,00

40937
DER-ES 

ROD.
1.2.4 Sinalização vertical com chapa em esmalte sintético M2 6,00 0,00

41202
DER-ES 

ROD.
1.2.5 Sinalização noturna ( fio com lâmpada e balde ), fornecimento e instalação M 29,00 0,00

0,00

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

5501700 SICRO 2.1.1 Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m m² 850,00 0,00

1600989 SICRO 2.1.2 Demolição de concreto simples com martelete m³ 10,00 0,00

1619006 SICRO 2.1.3 Demolição mecânica de concreto simples com escavadeira hidráulica m³ 19,20 0,00

42505
DER-ES 

ROD.
2.1.4 Remoção de pavimentação poliédrica em Vias Urbanas M2 348,00 0,00

30304
DER-ES 

EDIF.
2.1.5

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - 
Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 57,04 0,00

2.2 TERRAPLENAGEM

5502135 SICRO 2.2.1
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em 
revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.043,61 0,00

SUB - TOTAL INSTALAÇÃO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 
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5503041 SICRO 2.2.2 Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário m³ 38,11 0,00

4413984 SICRO 2.2.3 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 710,05 0,00

5914389 SICRO 2.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 6.257,29 0,00

5914374 SICRO 2.2.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 4.260,29 0,00

0,00

3.0 DRENAGEM E O.A.C

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES

43064
DER-ES 

ROD.
3.1.1 Religação de rede de água em PVC DN 20 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 29,00 0,00

41226
DER-ES 

ROD.
3.1.2 Religação de rede de água em PVC DN 32mm, incluisve conexões M 15,00 0,00

43067
DER-ES 

ROD.
3.1.3 Religação de rede de água em PVC DN 75 mm, inclusive conexões, em Vias Urbanas M 6,00 0,00

43068
DER-ES 

ROD.
3.1.4 Remanejamento de ligação e religação de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 29,00 0,00

3.2 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

4805757 SICRO 3.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 817,03 0,00

4805749 SICRO 3.2.2 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria m³ 48,56 0,00

2106292 SICRO 3.2.3
Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro 
não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m² 928,28 0,00

320001 COMP. 3.2.4 Reaterro com areia e adensamento hidráulico, tudo incluído em Vias Urbanas m³ 331,38 0,00

4815671 SICRO 3.2.5 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 362,10 0,00

4413984 SICRO 3.2.6 Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação m³ 454,94 0,00

5914389 SICRO 3.2.7 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 4.009,12 0,00

SUB - TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM
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5914374 SICRO 3.2.8 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 2.729,62 0,00

3.3 SERVIÇOS

43018
DER-ES 

ROD.
3.3.1

Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
em Vias Urbanas

M 188,00 0,00

330001 COMP. 3.3.2 Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA (Conf. Proj Tipo) und 14,00 0,00

2003728 SICRO 3.3.3 Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00

2003680 SICRO 3.3.4 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 8,00 0,00

2003714 SICRO 3.3.5 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 6,00 0,00

2003716 SICRO 3.3.6 Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00

2003718 SICRO 3.3.7 Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00

804015 SICRO 3.3.8 Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 58,00 0,00

804023 SICRO 3.3.9 Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais m 265,00 0,00

804081 SICRO 3.3.10 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 0,00

2003411 SICRO 3.3.11 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 110-26 - areia e brita comerciais m 25,00 0,00

0,00

4.0 ESGOTAMENTO SANITÁRIO

7080100020 CESAN 4.1 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,26A1,75M UN 3,00 0,00

7080100030 CESAN 4.2 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE1,76A2,25M UN 1,00 0,00

7080100040 CESAN 4.3 PV-ANEL CONCR DN 1000 PROF DE2,26A2,75M UN 2,00 0,00

7080100050 CESAN 4.4 PV-ANEL CONCR DN 1200 PROF DE2,76A3,25M UN 1,00 0,00

7260100050 CESAN 4.5 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,26A1,75 S/PAV M 66,00 0,00

7260100090 CESAN 4.6 REDE ESG PVC NBR7362 150 1,76A2,25 S/PAV M 4,00 0,00

7260100130 CESAN 4.7 REDE ESG PVC NBR7362 150 2,26A2,75 S/PAV M 10,00 0,00

SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C
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7260100170 CESAN 4.8 REDE ESG PVC NBR7362 150 2,76A3,25 S/PAV M 2,00 0,00

7200100340 CESAN 4.9 CAIXA LIGACAO PREDIAL EM ANEL CONCRETO UN 5,00 0,00

7200100350 CESAN 4.10 TAMPA CAIXA DE LIGACAO PREDIAL ESGOTO UN 5,00 0,00

7200100050 CESAN 4.11 LIG PRED ESG CURTA C/MAT S/PAV H0,6A1,0M UN 5,00 0,00

0,00

5.0 PAVIMENTAÇÃO

5.1 SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

4011209 SICRO 5.1.1 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 677,86 0,00

410001 COMP. 5.1.2 Base Solo-Brita (50% Bica Corrida) e 3% cimento m³ 148,69 0,00

4011352 SICRO 5.1.3 Imprimação com emulsão asfáltica m² 873,86 0,00

40884
DER-ES 

ROD.
5.1.4

Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento 
e transporte dos blocos e areia

M2 873,86 0,00

410002 COMP. 5.1.5 Travessão de Travamento do Pavimento m 54,24 0,00

5.2 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFÁLTICOS = 15,28%)

MB0002 SICRO 5.2.1 Aquisição de E.A.I. (Imprimação) t 1,14 0,00

MB0005 SICRO 5.2.2 Transporte de E.A.I. (Imprimação) t 1,14 0,00

0,00

6.0 SINALIZAÇÃO

6.1 VERTICAL

5213571 SICRO 6.1.1 Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação m² 0,40 0,00

5216111 SICRO 6.1.2 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação un 2,00 0,00

6.2 HORIZONTAL

SUB - TOTAL ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SUB - TOTAL PAVIMENTAÇÃO
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5213401 SICRO 6.2.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 25,77 0,00

5213405 SICRO 6.2.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm m² 0,32 0,00

520001 COMP. 6.2.3 Pintura de contraste com tinta acrílica - espessura 0,4 mm m² 26,09 0,00

0,00

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES

40915
DER-ES 

ROD.
7.1

Calçada de concreto fck=15 MP, camurçado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8
cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita

M2 221,00 0,00

40912
DER-ES 

ROD.
7.2 Ladrilho hidráulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 77,35 0,00

0,00

8.0 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

8.1 POSTEAÇÃO

810001 COMP. 8.1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9X600daN UND 2,00 0,00

8.2 ESTRUTURAS

820001 COMP. 8.2.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMTG EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9X600daN

UND 1,00 0,00

820002 COMP. 8.2.2
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMFL EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9X600daN

UND 1,00 0,00

820003 COMP. 8.2.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO SMPI EM POSTES 
DE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR 9X600daN

UND 1,00 0,00

820004 COMP. 8.2.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA UND 1,00 0,00

8.3 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

830001 COMP. 8.3.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W EM POSTE DE CONCRETO SEÇÃO 
CIRCULAR 9X600daN, COM RELÉ FOTOELÉTRICO, BRAÇO E FERRAGENS DE FIXAÇÃO

UND 2,00 0,00

8.4 CABEAMENTO

SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

SUB - TOTAL SINALIZAÇÃO
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840001 COMP. 8.4.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

M 58,00 0,00

8.5 EXTENSÃO DE REDE E COMISSIONAMENTO

850001 COMP. 8.5.1
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONDUTOR BT-3x1x70(70)MM² MULTIPLEXADO PARA EXTENSÃO 
DE REDE DE BAIXA TENSÃO

H 8,00 0,00

0,00

9.0 TRANSPORTE

5914389 SICRO 9.1 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 9.888,95 0,00

5914374 SICRO 9.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário tkm 3.773,53 0,00

5914479 SICRO 9.3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 502,08 0,00

5914464 SICRO 9.4 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 35,18 0,00

5914614 SICRO 9.5
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 
6,2 t - rodovia pavimentada

tkm 301,09 0,00

5914599 SICRO 9.6
Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevação de 
6,2 t - rodovia em revestimento primário

tkm 31,15 0,00

0,00

10.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1010001 COMP. 10.1 Administração local und 1,00 0,00

0,00

0,00

SUB - TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL

TOTAL GERAL

SUB - TOTAL TRANSPORTE

SUB - TOTAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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