PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba

BDI: 23,32% | BDI Diferenc. : 15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25). DER-ES EDIF. (ago-25

reaj. p/ out-25).

EXTENSAO: 0,94 Km Data-Base: out-25
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR PARCIAL R$ VALOR P/ km R$ % sobre o Total

1.0 INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 0,00 0,00 #DIV/0!
20 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 0,00 #DIV/0!
3.0 DRENAGEM E O.A.C 0,00 0,00 #DIV/0!
4.0 PAVIMENTACAO 0,00 0,00 #DIV/0!
5.0 SINALIZACAO 0,00 0,00 #DIV/0!
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 #DIV/0!
7.0 TRANSPORTE 0,00 0,00 #DIV/0!
8.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL 0,00 0,00 #DIV/0!

TOTAL GERAL 0,00 0,00 #DIV/0!
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba

BDI:

23,32%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25

EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRAPREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R9)
COM BDI
1.0 [INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA
1.1 CANTEIRO DE OBRAS
DER-ES . ~ =
41500 ROD 1.1.1 |Placa de obra nas dimensodes de 3,0 x 6,0 m, padrdo DER-ES M2 18,00 0,00
42511 DER-ES 112 Aluguel de.contalner p/ escritério com ar condicionado, isolamento term/acust., 2 luminarias, Mes 9,00 0,00
ROD. janela de vidro, tomadas computador e telefone
41579 DSSBES 1.1.3 |Aluguel de container para almoxarifado Mes 9,00 0,00
41678 DER-ES 114 Aluguel de gontalner tipo refeitério simples, ¢/ 1 aparelho de ar condicionado, 2 luminarias e 2 Mes 9,00 0,00
ROD. janelas de vidro
41580 DER-ES 115 Alugugl de cont‘alner tlpo‘ sanitario com 3 vasos sanitarios, lavatério, mictério, 5 chuveiros, 2 Mes 9,00 0,00
ROD. venezianas e piso especial
41501 DER-ES 116 Rgde de agug ¢/ padrao de eptrada d'agua d|arrl. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexdes p/ M 25,00 0,00
ROD. aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrdo a 25m
41499 DER-ES 117 Redg de esgotq, gontgndo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes de ligagéo entre caixas, M 25,00 0,00
ROD. considerando distancia de 25m
DER-ES Rede de luz, incl. padréo entr. energia trifas. cabo ligagédo até barracdes, quadro distrib., disj. e
41503 ROD. 118 chave de forga, cons. 20m entre padrao entr.e QDG M 20,00 0,00
41527 DSSBES 1.1.9 |Reservatodrio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m ud 2,00 0,00
DER-ES Tapume Telha Metalica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8",
100882 ROD. 1.1.10 incl. faixas pint. esmalte sintético ¢/ h=40cm (Reaproveitamento 2x) M 140,00 0,00
41546 DSSBES 1.1.11 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de caminhdo basculante (maximo) h 10,00 0,00
DER-ES S S —_ ) .
41545 ROD 1.1.12 |Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminhao carroceria (maximo) h 6,00 0,00
DER-ES I o N s
41547 ROD 1.1.13 |Mobilizagédo e desmobilizagdo de caminhdo tanque (6.000 L) (maximo) h 6,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%
LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
- DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25
EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRAPREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R9)
COM BDI
DER-ES I o . o
41544 ROD 1.1.14 |Mobilizagéo e desmobilizagdo de equipamentos com carreta prancha (maximo) h 10,00 0,00
DER-ES S S . .
41495 ROD 1.1.15 |Mobilizagdo e desmobilizagao de container até 50 km ud 4,00 0,00
1.2 [SINALIZAGCAO DE OBRAS
DER-ES Lo . ~
42046 ROD 1.2.1 |Cones para sinalizagéo, fornecimento e colocagao ud 5,00 0,00
DER-ES . s .
42047 ROD 1.2.2 |Elementos de madeira para sinalizagao - cavaletes ud 3,00 0,00
DER-ES ~ . Lo
41359 ROD 1.2.3 |Tela de protecédo de seguranga de PVC cor laranja com suporte para sinalizagdo de obras M 47,00 0,00
DER-ES L . o
40937 ROD 1.2.4 |Sinalizagao vertical com chapa em esmalte sintético M2 3,00 0,00
DER-ES S ) R . . .
41202 ROD 1.2.5 |[Sinalizagao noturna ( fio com [dmpada e balde ), fornecimento e instalagéo M 47,00 0,00
SUB - TOTAL INSTALAGAO MANUT. CANTEIRO MOB., DESMOB. E PLACA DE OBRA 0,00
2.0 |SERVIGOS PRELIMINARES
5501700 SICRO 21 Desmatamento, destocamento e limpeza de area com arvores de diametro até 0,15 m m? 2.500,00 0,00
1600989 SICRO 2.2 Demoligéo de concreto simples com martelete m? 40,00 0,00
42505 DSSBES 2.3 Remocgéao de pavimentagao poliédrica em Vias Urbanas M2 7.473,63 0,00
1600404 SICRO 2.4 Remogéo de tubos de concreto com didmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros m 30,00 0,00
30304 DER-ES 25 Indice de pre?o p:flra remocao de entulho decorrente da execugao de obras (C’Iasse‘- A CQNAMA - NBR 10.004 - m3 646,89 0,00
EDIF. Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
SUB - TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba

BDI:

23,32%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25

EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRA PREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R9)
COM BDI
3.0 |DRENAGEME O.A.C
3.1 SERVICOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
43064 DSSBES 3.1.1 |Religacado de rede de agua em PVC DN 20 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 94,00 0,00
DER-ES - . . . -
41226 ROD 3.1.2 |Religacao de rede de agua em PVC DN 32mm, incluisve conexdes M 47,00 0,00
DER-ES N . . . - .
43067 ROD 3.1.3 |Religacao de rede de agua em PVC DN 75 mm, inclusive conexdes, em Vias Urbanas M 19,00 0,00
DER-ES . N N .
43068 ROD 3.1.4 |Remanejamento de ligacéo e religacao de redes de esgoto, em Vias Urbanas M 94,00 0,00
310001 COMP. 3.1.5 |Servigos de Limpeza com Caminhdo SEWER JET (desobstrugéo de redes) h 72,00 0,00
3.2 |ESCAVAGOES E MOVIMENTOS DE TERRA
4805757 SICRO 3.2.1 |Escavagédo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 1.279,91 0,00
4805749 SICRO 3.2.2 |Escavagado manual de vala em material de 12 categoria m?3 77,78 0,00
2106292 SICRO 323 Efcqramgnto continuo .de valas corn tabuas de.2,5 x 30 cm e I?ngarmas de 6 x16 cm - es‘troncas~a cada.metro m? 123353 0,00
nao incluidas - profundidade de até 4 m - madeira com utilizagao de 3 vezes - confecgao, instalagao e retirada
320001 COMP. 3.2.4 |Reaterro com areia e adensamento hidraulico, tudo incluido em Vias Urbanas m? 502,75 0,00
4815671 SICRO 3.2.5 |Reaterro e compactagao com soquete vibratério m?3 616,57 0,00
4413984 SICRO 3.2.6 |Regularizagéo de bota-fora com espalhamento e compactagao m?3 654,67 0,00
5914389 SICRO 3.2.7 |Transporte com caminhao basculante de 10 m? - rodovia pavimentada tkm 4.664,52 0,00
5914374 SICRO 3.2.8 |Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento primario tkm 3.682,52 0,00
3.3 |SERVICOS
43018 DER-ES 331 Meio .fIO de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiagéo e transporte do meio fio M 2.012,00 0,00
ROD. em Vias Urbanas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba

BDI:

23,32%

BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25

EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRAPREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNEEEIEZFQ PREG(OR;;OTAL
330001 COMP. 332 i(r)]?;r?]laet: ggo(;??ggigsiﬂg3;6}:)2&:-9”;?:“8282)%“” I" de ago laminado (largura interna = 0,50m e altura m 14,00 0,00
2003109 SICRO 3.3.3 |Entrada para descida d'agua - EDA 04 A - areia e brita comerciais un 2,00 0,00
2003393 SICRO 3.3.4 |Descida d'agua de aterros tipo rapido - DAR 60-30 - areia e brita comerciais m 10,00 0,00
330002 COMP. 3.3.5 |Caixa ralo simples (CXR-01) em blocos e grelha articulada em FFA und 33,00 0,00
330003 COMP. 3.3.6 |Caixa ralo dupla (CXRD-01) em blocos e grelha articulada em FFA un 2,00 0,00
2003644 SICRO 3.3.7 |Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais un 4,00 0,00
2003680 SICRO 3.3.8 |Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais un 7,00 0,00
2003682 SICRO 3.3.9 |Poco de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 3,00 0,00
2003684 SICRO | 3.3.10 [Poco de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais un 4,00 0,00
2003714 SICRO | 3.3.11 |Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais un 8,00 0,00
2003716 SICRO | 3.3.12 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais un 4,00 0,00
2003718 SICRO | 3.3.13 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
2003720 SICRO | 3.3.14 [Chaminé dos pogos de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais un 1,00 0,00
804015 SICRO | 3.3.15 [Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 93,00 0,00
804023 SICRO | 3.3.16 [Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 211,00 0,00
804039 SICRO | 3.3.17 |Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de m&o comerciais m 57,00 0,00
804183 SICRO | 3.3.18 |[Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mao comerciais m 54,00 0,00
804377 SICRO | 3.3.19 |Bocade BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas un 2,00 0,00
804213 SICRO | 3.3.20 |Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas un 1,00 0,00
330004 COMP. | 3.3.21 |Demolicdo de grelha e concreto e substituicdo por grelha articulada em FFA un 10,00 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba BDI: 23,32% BDI Diferenc. : 15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).

- DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25
EXTENSAO: 0,94 Km

PRAZO OBRA PREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVICO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
SUB - TOTAL DRENAGEM E O.A.C 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba

BDI:

23,32% BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25

EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRA PREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
4.0 PAVIMENTAGAO
41 SERVICOS - PAVIMENTAGAO
42504 DSSBES 4.1.1 |Remogéo e reassentamento de blocos de concreto, inclusive perdas em Vias Urbanas M2 342,30 0,00
4011209 SICRO 4.1.2 |Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 7.937,98 0,00
410001 COMP. 4.1.3 |Base de Solo-Brita - 50% Bica Corrida e 3% Cimento m?3 1.710,44 0,00
4011352 SICRO 4.1.4 |Imprimagdo com emulsao asfaltica m? 7.815,93 0,00
40884 DER-ES 415 F’avmentagao t?om blocos de concreto (35 MPa), es.p.= 08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, M2 7.473.63 0,00
ROD. inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
141910 DIE[TI-FES 4.1.6 |Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, série normal, didmetro 150mm (6"), inclusive conexdes m 32,00 0,00
410002 COMP. 4.1.7 |Travessao de Travamento do Pavimento m 49,00 0,00
4.2 |AQUISICAO E TRANSPORTE DOS MATERIAIS BETUMINOSOS (BDI PARA MATERIAIS ASFALTICOS = 15,28%)
MB0002 SICRO 4.2.1 |Aquisigdo de E.A.l. (Imprimacao) t 10,16 0,00
MB0005 SICRO 4.2.2 [|Transporte de E.A.l. (Imprimagéo) t 10,16 0,00
SUB - TOTAL PAVIMENTAGAO 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB
PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba BDI: 23,32% BDI Diferenc.: 15,57%
LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
- DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25
EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRAPREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PREGO TOTAL
(R9)
COM BDI
5.0 |[SINALIZAGAO
5.1 |VERTICAL
5213571 SICRO 5.1.1 |Placa em ago - pelicula | + Il - fornecimento e implantagao m? 8,71 0,00
5216111 SICRO 5.1.2 |Suporte para placa de sinalizagdo em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantagéo un 25,00 0,00
5213364 SICRO 5.1.3 |Remogao de placa de sinalizagédo m? 0,40 0,00
5.2 |HORIZONTAL
5213401 SICRO 5.2.1 |Pintura de faixa com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 481,84 0,00
5213405 SICRO 5.2.2 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica - espessura de 0,6 mm m? 18,85 0,00
520001 COMP. 5.2.3 |Pintura de contraste com tinta acrilica - espessura 0,4 mm m? 325,34 0,00
SUB - TOTAL SINALIZAGAO 0,00
6.0 |OBRAS COMPLEMENTARES
40915 DER-ES 6.1 Calgada de conc!’eto fck=15 MP, cqmurgado c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 M2 318,00 0,00
ROD. cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita
40912 DSSBES 6.2 |Ladrilho hidraulico (argamassa cimento e areia 1:4), fornecimento e assentamento M2 130,14 0,00
41109 DES_DES 6.3 Demoligéo de cerca de madeira com 4 fios M 268,00 0,00
3713608 SICRO 6.4 |Cerca com 4 fios de arame farpado e mourdo de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m m 258,00 0,00
SUB - TOTAL OBRAS COMPLEMENTARES 0,00
7.0 |TRANSPORTE
5914389 SICRO 71 Transporte com caminho basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 14.320,95 0,00
5914374 SICRO 7.2 |Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em revestimento primario tkm 3.611,54 0,00
5914479 SICRO 7.3 |Transporte com caminh&o carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1.763,45 0,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Aracruz - SEMOB

PLANILHA ORGAMENTARIA GERAL

PROJETO: Infraestrutura urbana do Bairro Novo Jequitiba

BDI:

23,32% BDI Diferenc. :

15,57%

LOCAL: Novo Jequitiba - Aracruz - ES

REF: SICRO (out-25). DER-ES ROD. (abr-25 reaj. p/ out-25).
DER-ES EDIF. (ago-25 reaj. p/ out-25). | Data-Base: out-25

EXTENSAO: 0,94 Km
PRAZO OBRAPREV.: 9 meses Nao Desonerado - LS: Conforme referenciais
PRECO
coD ORGAO | ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO UNID QTDE UNITARIO (R$) PRECO TOTAL
(R$)
COM BDI
5914614 SICRO 74 Transporte t?om ca}mmhao carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto com capacidade de elevagéo de tkm 580,10 0,00
6,2 t - rodovia pavimentada
SUB - TOTAL TRANSPORTE 0,00
8.0 |ADMINISTRAGAO LOCAL
810001 COMP. 8.1 Administragao local | und | 1,00 0,00
SUB - TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL 0,00
TOTAL GERAL 0,00

19




